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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA 
CORRESPONENT AL PROJECTE “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL 
PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES” 
 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 
 

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
1.1) Definició de l’objecte del contracte 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
1.3) Pressupost base de licitació  
1.4) Existència de crèdit 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
1.6) Valor estimat  
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
1.8) Perfil del contractant 
1.9) Presentació de proposicions 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments 
1.11) Criteris d’adjudicació automàtics 
1.12) Criteris de desempat 
1.13) Mesa de contractació i obertura de proposicions 
1.14) Termini per l’adjudicació 
1.15) Variants 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
1.17) Garantia provisional 
1.18) Garantia definitiva 
1.19) Presentació de documentació 
1.20) Formalització del contracte 
 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 
2.1) Obligacions del contractista 
2.2) Obligacions essencials del contracte 
2.3) Modificació del contracte 
2.4) Règim de pagament 
2.5) Revisió de preus 
2.6) Responsabilitats en l’execució del contracte i penalitats 
2.7) Causes de resolució 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
2.9) Termini de garantia del contracte 
2.10) Cessió 
2.11) Subcontractació 
2.12) Règim jurídic de la contractació 
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
2.14) Assegurances 
2.15) Lloc de realització objecte del contracte 
2.16) Responsable del contracte 
2.17) Confidencialitat de la informació 
2.18) Protecció de dades de caràcter personal 
 

3) DADES ESPECÍFIQUES 
3.1)   Delegació i personal d’obra del contractista 
3.2)       Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
3.3)       Pla de seguretat i salut 
3.4)      Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres  
3.5)      Permisos i llicències 
3.6)      Programa de Treball 
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3.7)       Senyalització de les obres 
3.8)       Llibre d’ordres i assistències 
3.9)       Llibre d’incidències  
3.10) Desenvolupament de l’execució de les obres 
3.11) Direcció facultativa de l’obra 
3.12) Resolució d’incidències tècniques 
3.13) Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses 
3.14) Obres complementàries a les del projecte inicial 
3.15) Garantia de subministrament dels serveis d’aigua potable durant l’execució de les obres 
3.16) Reposició d’escomeses 
3.17) Suspensió de les obres 
 
Annexos 

Annex I Declaració responsable compliment condicions 
Annex II Declaració inscripció RELI/ROLECE 
Annex III Declaració compliment normativa integració laboral 
Annex IV Proposició econòmica 
Annex V Millora del termini d’execució 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA 
CORRESPONENT AL PROJECTE “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL 
PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES” 
 
 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
És objecte del present plec la contractació promoguda des de la Regidoria d’Obres i Serveis, 
de les obres corresponents al projecte “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL 
PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES” , elaborat  per l’arquitecta municipal Isabel Blasco Borja,  
en data novembre de 2020. 

L’objectiu general de les obres és executar la substitució total de les canonades existents al 
Passeig d’Egara en la seva totalitat, per una altra de polietilè d’alta densitat de 63 mm de DN, 
així com la renovació de les derivacions, connexions de les escomeses afectades. 

D’acord amb allò que disposa l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, es  
justifica la no divisió en lots del contracte, pel fet que la realització independent de la prestació 
del contracte dificultarien la seva correcte execució des del punt de vista tècnic i alhora , per la 
serva naturalesa, implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada si fos executat per una pluralitat de contractistes 
diferents. 
 
El Codi CPV que corresponen és:  
45232150 – Treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació 
del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a 
l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació  
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 75.308,39  euros 
(IVA inclòs) setanta-cinc mil tres-cents vuit euros amb trenta-nou cèntims, desglossat en els 
conceptes següents:   

 
Import pressupost  net % IVA Import IVA Import total 
62.238,34 € 21 13.070,05 € 75.308,39 € 

 
Desglossament del pressupost net : 

 
Costos directes Import € 
Costos directes 50.777,79 
TOTAL 50.777,79 

 
Costos indirectes Import € 
Despeses generals (13%)  6.601,11 
Benefici industrial (6%) 3.046,67 
Seguretat i Salut (3%) 1.812,77 
TOTAL 11.460,55 

 
 TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 62.238,34 € 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentat pressupost com a tipus 
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.  
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 LCSP i 
concordants. 
 
No serà d’aplicació l’Impost sobre el valor afegit en el cas que l’entitat contractista pugui 
acreditar degudament l’exempció.  
 
Pel que fa a l’aplicació de l’IVA al present contracte, en el cas que durant l’execució del mateix 
es produís una modificació del percentatge legal del precitat impost, es procedirà a la 
regularització del preu del contracte d’acord amb aquesta modificació. 
 
 
1.4) Existència de crèdit 
 
La despesa d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec al grup de programa 161 
concepte 623 del Pressupost General de l’exercici  2021 de la Corporació. 

 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues  

 
Quant a la durada: 
 

El contracte, un cop acceptada l’adjudicació pel contractista  tindrà la següent durada: 
QUATRE SETMANES a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat 
pel contractista i degudament aprovat el Programa de Treball . En cas contrari, l’inici de les 
obres es comptarà des de la  data de l’esmentada notificació. Tot això sens perjudici que, en el 
cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, la durada del contracte comenci a comptar a 
partir de la seva signatura. 

 
Quant a la pròrroga: 

 
El contracte no serà prorrogable. 
 
 
1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de  62.238,34  € IVA exclòs.  
 
VE  VE eventuals 

pròrrogues 
VE modificacions amb 
increment/decrement del cost 
econòmic 

Suma 

62.238,34 € 0,00€ 0,00    € 62.238,34 € 

 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària  i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a 
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terme mitjançant procediment obert simplificat sumari, i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els article 145, 146 i 159.6.c)  i concordants de la 
LCSP. 

 
 
1.8) Perfil de contractant 

 

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com 
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant 
de l’Ajuntament de Vacarisses,  a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vacarisses, o bé per mitja de la Web municipal 
www.vacarisses.cat. 

 

1.9) Presentació de proposicions  
 
El termini per a presentar proposicions serà  de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 
la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant de l’Ajuntament de Vacarisses  
accessible  a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/vacarisses, o bé per mitja de la Web municipal 
www.vacarisses.cat. 
 
Les proposicions es presentaran en la forma i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
Catalunya, accessible a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keywor
d=vacarisses&reqCode=viewDetail&idCap=1005512& 
 
Les instruccions d’ús de l’eina digital per a presentar ofertes les trobareu a la següent adreça 
electrònica: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES 
 
 
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre en els termes següents: 
 
 

SOBRE ÚNIC DIGITAL 
 

Contindrà la documentació següent: 
 

 
· Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per 

contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I del 
present Plec. 

 
· En el seu cas, si l’empresa està inscrita al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, la 

declaració responsable d’acord amb el model que consta a l’Annex II.  
 
· Declaració de compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb 

discapacitat, d’acord amb el model que consta com a Annex III del present Plec. 
 
· La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model que consta com 

a annex IV del present Plec. 
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En cas de divergència entre l’oferta econòmica expressada en lletres i l’expressada en 
xifres, prevaldrà l’expressada en lletres. No seran admeses les proposicions 
econòmiques que continguin omissions, errors, contradiccions o esmenes que dificultin 
o impedeixin conèixer amb exactitud quina és l’oferta econòmica del licitador. La 
resolució de la Mesa rebutjant la proposició haurà de ser suficientment motivada. 
Tampoc seran admeses les proposicions que superin el pressupost base de licitació, 
IVA exclòs. 
 
Les proposicions presentades per una UTE han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen. 

 
· La millora del termini d’execució, subscrita d’acord amb el model que s’adjunta com 

a Annex V d’aquest Plec. 
 
A aquest document, amb elements quantificables de forma automàtica, li serà exigible 
idèntica claredat i exactitud en les xifres o dades consignades. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.  
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 
 
Cada licitador no podrà presentar més d’una oferta, sense perjudici de l’admissibilitat de 
variants o millores quan se’n permeti la presentació. 
 
Tampoc no podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ja ho ha fet 
individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà 
lloc a la no-admissió de totes les propostes que hagi subscrit. 
 
Els licitadors podran indicar la informació considerada com a confidencial a l’oferta que 
presentin, sense que en cap cas puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’Ajuntament 
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada. 
 
No poden concórrer a la licitació les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les 
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta 
pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la 
resta de les empreses licitadores. 

 
Qualsevol consulta respecte a la presentació del sobre digital es podrà realitzar enviant d’un 
correu electrònic (informatica@vacarisses.cat), o bé per telèfon al 938359002 de l’Ajuntament, i 
fins el mateix dia de la seva presentació. 

 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
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part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot 
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de 
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 
paraula clau, cas en què l’empresa licitadora quedaria exclosa del procediment de licitació. 
D’acord amb l’establert en l’ORDRE VEH/172/2017,  de 25 de juliol, d’aprovació de les 
aplicacions de la Plataforma de serveis de contractació pública que en concret, en relació al 
sobre digital, es practicarà la sol.licitut d’enviament de les paraules clau a les empreses ,  
moment a partir del qual es pot produir la introducció de les claus, i malgrat que la norma no 
determina data ni hora límit final, es defineix com a límit natural el que es deriva de la data i 
hora de constitució de la Mesa de contractació per a procedir a l’acte d’obertura. En tot cas, tots 
els licitadors han de ser coneixedors de que la introducció de les paraules clau s’ha d’efectuar 
abans de l’hora establerta per l’obertura de pliques per part de la mesa de contractació. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les 
eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves 
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 
 
1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 

professional o tècnica i altres requeriments  
 
De conformitat amb l’article 159.6.b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la 
de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica. 
 
El contractista haurà de disposar de l’habilitació empresarial o professional que es 
correspongui per a la realització de la prestació que constitueix l’objecte del contracte. 
 
 
El contractista haurà d’adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i 
materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els 
següents: 
 
Personals: El contractista  mantindrà a peu d'obra amb caràcter fix i exclusiu per aquesta obra, 
un delegat o cap d’obra amb titulació mínima d’enginyer tècnic d’obres públiques o equivalent. 
 
Materials: El suficient per dur a terme les tasques 
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1.11) Criteris d'adjudicació automàtics 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-
preu seran, de forma decreixent, i conforme l’establert a l’article 159.6.c) de la LCSP, els que 
tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
· Criteris avaluables de forma automàtica  (100 %) = màxim 100 punts 
 
 
a) Millora del preu ofertat : Fins a 90 punts 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix sense excedir del 
pressupost de licitació 62.238,34   (IVA exclòs) i a la resta de licitadors de forma proporcional. 
La puntuació, fins a 90 punts, s’atorgarà d’acord amb la següent fórmula: 
 
 (A-Nn) x P 
Punts= ------------------- 
 (A-B) 
 
 
A= Pressupost base de licitació 62.238,34 
B= Oferta econòmica més baixa en relació al pressupost base de licitació 
P= Puntuació màxima (90 punts) 
Nn= Oferta econòmica concreta de cada licitador  
 
 
En la seva valoració no es prendrà en consideració l’IVA. 
 
b) Millora del termini d’execució: Fins a 10 punts 
 
Es valorarà amb 5 punts  per cada setmana de reducció de termini que es proposi. La reducció 
de termini màxima que s’admetrà és de dues setmanes. 
Les ofertes que no proposin una reducció de termini obtindran una puntuació de 0 punts. 
 
En tot cas, l’Ajuntament de Vacarisses es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb 
els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 
LCSP. 

 
 
1.12) Criteris de desempat  
 
 
L’ordre de prelació en cas d’igualació de proposicions econòmicament més avantatjoses des 
del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació serà:  
 
-1er) A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que en el 
moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de 
treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge. 
En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones amb 
discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de participació que 
tingui cada empresa integrant de la unió temporal. 
 
-2on) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i inserció 
laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits establerts a la 
normativa general de contractació. 
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-3er) A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i d’acord 
amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractació. 
 
-4rt)  A favor de les proposicions d’empreses o les entitats reconegudes com a Organitzacions 
de Comerç Just, quan en els productes objecte del contracte existeixi una alternativa en aquest 
sentit. 
 
-5è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la 
seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures que es determinin 
tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord 
amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 
17/2015, de 21 de juliol. 
 
-6è) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment d’acreditar la 
seva solvència tècnica o professional, compleixin els requisits que es determinin a la Llei 
10/2010, de 7 de maig, d’acollida de persones immigrades. 
 
-7è) A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa. 
 
-8è) En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es decidirà 
l’adjudicació a favor de l’empresa licitadora que estableixi a favor dels seus treballadors 
mesures de prevenció de riscos laborals addicionals o superiors a les obligacions establertes 
legalment.   
 
-9è) En cas de seguir persistint l’empat, mitjançant sorteig. 
 
 
 
1.13) Mesa de contractació i obertura de proposicions  
 
Malgrat que l’article 326.1 determina que en el procediment simplificat sumari previst a l’article 
159.5 la Mesa de contractació serà potestativa, s’estableix que a l’empara de l’article 326.6 de 
la LCSP, la qualificació de la documentació presentada i l’obertura de proposicions lliurades per 
a participar en aquesta licitació, en sobre únic,  la farà una Mesa de Contractació constituïda a 
l’efecte, la qual estarà integrada per: 
 
-President: el tècnic d’informàtica, senyor Joan Flotats i Purcalla, o un altre membre electe de la 
Corporació o funcionari d’aquesta en qui delegui . 
 
-Vocals: els secretari general de la Corporació, senyor Joan Amengual Tomé i la Interventora 
accidental de la Corporació, senyora Eva Aguilera Terrado. 
 
-Actuarà com a secretària de la Mesa la tècnica de gestió de Secretaria, senyora Jorgina 
Torrella Ubach. 
 
Tant els vocals com la secretària podran ser substituïts per un altre empleat públic de 
l’Ajuntament en qui ells deleguin, en el benentès que en el cas del secretari general de la 
Corporació ha de ser una persona encarregada de prestar l’assessorament jurídic i en el cas de 
l’interventora accidental una amb funcions de control econòmic pressupostari. 
 
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el secretari/a de la 
mesa, qui actuarà amb veu però sense vot. 
 
La seva composició es publicarà al perfil de contractant de la pàgina Web de l’Ajuntament amb 
una antelació mínima de set dies respecte la data en que la Mesa de contractació es reuneixi 
per a qualificar la documentació integrant del sobre únic. 
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La Mesa de Contractació podrà, tanmateix, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts 
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del 
contracte. 
 
Respectant els terminis establerts en aquest plec, mitjançant el Decret de convocatòria dels 
membres de la mesa de contractació, el qual es farà públic al perfil de contractant de la Web 
municipal, es determinaran el dia i hora de celebració de acte de la mesa de contractació, tant  
per a qualificar la documentació , com per a la valoració  de l’oferta avaluable a través de 
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules automàtiques . 
 
Atès que conforme l’article 159.6.d) de la LCSP, es garantirà, mitjançant dispositiu electrònic, 
que l’obertura de les proposicions no es realitzarà fins que hagi transcorregut com a mínim 24 
hores després de la finalització del termini de presentació de proposicions,  en el dia, lloc o 
hora indicats a l’anunci de licitació,  no es celebrarà acte públic d’obertura de les mateixes. 
 
Es publicaran al perfil del contractant de l’òrgan de contractació totes les actes de la Mesa de 
contractació relatives al procediment d’adjudicació. 
 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 

 
L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte en resolució motivada, dins del 
termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació a què fa referència la 
clàusula 1.19) del present Plec,  acord que es notificarà als licitadors . 
 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació 
electrònica a través de l’eNotum. 
 
L’adjudicació del contracte es publicarà, en el termini màxim de 15 dies naturals,  al perfil del 
contractant ( www.vacarisses.cat), i s’indicarà el termini en què s’ha de procedir a la 
formalització del contracte, que podrà efectuar-se mitjançant la signatura de l’acceptació pel 
contractista de la resolució d’adjudicació, conforme preveu l’article 159.6.g) de la LCSP. 
 
1.15) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar  variants . 
 

 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
D’acord amb l’article 85 del  Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
Si es considera que algun licitador ha presentat la seva oferta amb valor anormal o 
desproporcionat, la Mesa de contractació haurà d’atorgar-li audiència. En tot cas, i un cop 
presentada la justificació raonada per aquest licitador, caldrà informe tècnic als efectes de 
resoldre sobre l’acceptació o rebuig de la oferta. 
 
 
1.17) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat sumari. 
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1.18) Garantia definitiva 
 
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat sumari.  
 
 
1.19) Presentació de documentació  
 
La Mesa de Contractació d’ofici comprovarà en el RELI i/o ROLECE que el proposat 
adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té poder suficient per 
formular l’oferta i no està incurs en cap prohibició per contractar, de conformitat amb l’article 
159.4.f) 3r LCSP, sens perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu a l’article 159.4.g) LCSP.  
 
Malgrat que en data 9 de setembre de 2018, entrà en vigor, d’acord amb la Disposició 
transitòria tercera de la LCSP, l’exigència de l’obligació establerta per al procediment obert 
simplificat en la lletra a) de l’apartat 4 de l’article 159 (per extensió al procediment obert 
simplificat sumari)  d’estar inscrits en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, en data  24 de setembre de 2018, 
la Junta Consultiva de contractació pública de l’Estat emet recomanació, exposant que atès 
l’elevat nombre de sol.licituds d’inscripcions en el ROLECE i que no han pogut ser ateses, per 
tal de aquesta situació excepcional no afecti la concurrència, aconsellen que s’utilitzin les 
condicions d’acreditació dels requisits d’aptitud per contractar que estableix la llei amb caràcter 
general. 
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils 
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de 
la LCSP haurà de:  
 

a) Acreditar la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte, en 
els termes de la clàusula 1.10 del present Plec . 

 

b) Acreditar de la resta de circumstàncies consignades en la/les declaració/ns 
responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible, llevat que es trobi inscrit en el 
RELI i/o ROLECE i hi resti justificat. 

 
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4º i 159.6 de la 
LCSP. 
 

 
1.20) Formalització del contracte  
 
El contracte, que es podrà formalitzar mitjançant l’acceptació per part del l’entitat adjudicatària 
de la resolució de l’adjudicació, en els termes previstos a l’article 159.6.g) de la LCSP, haurà de 
tenir lloc dins el termini de 5 dies hàbils, a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació.  
 
No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent 
al seu càrrec les corresponents despeses. 

 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de l’acceptació de l’adjudicació.  
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El contracte es perfecciona amb la seva formalització, en aquest cas, amb l’acceptació de la 
resolució d’adjudicació i, en cap cas, es podrà iniciar l’execució del contracte amb caràcter 
previ. 
 
La formalització del contracte es publicarà, en un termini no superior a 15 dies naturals 
després del seu perfeccionament, en el Perfil de contractant. 
 
Un cop formalitzat el contracte es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
 
2)DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 
 
2.1) Obligacions del contractista 
 
2.1.1. Obligacions generals 
 
a) El contractista aportarà tot el personal necessari i suficient per a la realització de l'objecte del 
contracte, d'acord amb les condicions tècniques establertes, i amb plena responsabilitat per 
oferir una execució a plena satisfacció de l’Ajuntament. A tal efecte, previ a l’inici de l'execució 
de les obres, el contractista vindrà obligat a especificar nominalment les persones concretes 
que executaran l'obra i a acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social. Durant 
la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones haurà de 
comunicar-se prèviament a l'Ajuntament i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 
Les contractacions de personal, així com les relacions laborals, es regularan en primer lloc pel 
conveni col·lectiu del sector i, en segon lloc, per la resta de normativa vigent en la matèria. 
 
b) La Direcció Facultativa redactarà, després de cada visita, acta dels acords i comentaris 
establerts durant la mateixa i reclamarà la conformitat de l'empresa adjudicatària. 
 
c) El contractista assumeix que tots els documents del projecte són complementaris entre si i 
igualment vàlids; en cas de dubtes o contradiccions seran resolts per part de la Direcció 
Facultativa. 
 
d) El contractista a cada visita manifestarà els dubtes i realitzarà les consultes necessàries 
respecte de l'obra a realitzar, i facilitarà tant la relació dels treballs efectuats la darrera setmana  
com la relació dels treballs a realitzar durant la setmana següent. 
 
e) El contractista farà un replanteig previ de totes les partides a realitzar i haurà de rebre el vist-
i-plau de la Direcció Facultativa abans de portar-les a terme. 
 
f) El contractista assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment complertes 
per a dur a bon fi els conceptes que descriuen. 
 
g) El contractista estarà obligat a concertar les corresponents pòlisses d'assegurances en les 
modalitats "tot risc construcció" i “responsabilitat civil", essent al seu càrrec fins a l'acabament 
del termini de garantia de les obres. A aquests efectes haurà d'unir a la primera certificació 
d'obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la pòlissa, còpia de la mateixa i justificant del 
pagament de la prima. En la recepció de l'obra haurà d'acreditar que la pòlissa té vigència pel 
termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. L’ 
Ajuntament podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions i, en el cas de la 
recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el contractista acrediti 
l'acompliment d'aquesta obligació, sense que el període de suspensió sigui computable a 
efectes d'indemnització per retard en el pagament de les certificacions o de la liquidació.  
 
h) Per a la realització, si s'escau, d'acte de preus contradictoris de partides o treballs no 
previstos en el projecte, es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de 
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preus simples i compostos del projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en 
rendiments i preus establerts per l’lnstitut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l'any en el 
qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de 
licitació i amb l'aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el projecte i relatius als 
conceptes de despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatòria 
la seva execució per a l'adjudicatari, i no podran suposar un increment del preu global del 
contracte ni afectar a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del 
pressupost primitiu del mateix. 
 
i) En la definició de les partides d'instal·lacions es consideren inclosos el subministrament, 
instal·lacions, connexionat i/o col·locació de tots els materials, elements i aparells que es 
descriuen -segons esquemes, detalls, plànols i memòria del projecte- així com els treballs 
materials auxiliars, bastides, ajudes industrials i altres mitjans tècnics necessaris per al seu 
correcte acabat i bon funcionament, inclosos els treballs de cerca i connexió amb les 
instal·lacions existents.  
 
j) La reparació o restitució dels materials i partides malmesos o afectats per manca de protecció 
o de cura durant l’execució de les obres, anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària. 
 
k) El contractista estarà obligat a complir el contracte dins el termini fixat per a la seva 
realització.  
 
l) El contractista s’obliga, anant a càrrec seu,  a fer les tasques de recollida de forma segregada 
de les diferents fraccions de residus que es generis en l’execució de l’obra (matèria orgànica, 
resta, paper-cartró, vidre i envasos de plàstic. 
 
ll) El contractista està obligat a presentar un pla de neteja, abans de l’inici de les obres i en 
aquest pla s'avaluarà la possible incidència sobre la via pública, les mesures a adoptar i, en 
qualsevol cas, es tindran en compte les prescripcions següents: 
 

ll.1. Protegir les obres mitjançant la col·locació d'elements adequats al seu voltant, de 
manera que s'impedeixi la disseminació de deixalles i materials fora de l'estricte zona 
afectada pels esmentats treballs. 
 
ll.2. Finalitzades les operacions de càrrega, descàrrega, sortida i entrada a les obres de 
qualsevol vehicle susceptible d’embrutar la via pública, el personal responsable de les 
operacions , procediran a la neteja de la via pública i dels elements d'aquesta que 
haguessin embrutat, així com la retirada dels materials caiguts o dipositats. 
 
ll.3. Totes les operacions pròpies del desenvolupament de les obres s'efectuaran a 
l'interior de l’obra o a l'interior de la zona delimitada de la via pública degudament 
autoritzada. Queda totalment prohibida la utilització de la resta d'espais públics per 
portar a terme aquest treballs. 
 
ll.4. És obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública que 
resulti afectada per la realització d'obres. 
 
ll.5. No es permet netejar les eines, vehicles i maquinària a la via pública. 

 
m) El contractista està obligat a instal·lar amb anticipació suficient, i al seu càrrec, els senyals 
que calguin per indicar la zona de treball, amb l’advertiment de la prohibició d’aparcar o 
estacionar vehicles i accés a zona d’obres, com a mesura per evitar el possible perill. 
 
 
n) El contractista serà l'encarregat de portar a terme les obres definides en el projecte, seguint 
en tot moment la normativa vigent i les directrius de la direcció facultativa . 
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ñ) El contractista haurà de regir-se pels criteris establerts al Reglament d’Usos Lingüístics a 
l’Ajuntament de Vacarisses publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 129 de data 29 de 
maig de 2008. 
 
 
2.1.2 Obligacions especials 

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista . 

 
a) Per consideracions de tipus  tècnic i mediambiental: 

a.1 Fer una correcta gestió dels residus que es generin durant l’execució del contracte, prenent 
les mesures necessàries per minimitzar els impactes que es pugui ocasionar, d’acord amb la 
legislació vigent i l’establert als apartats l) i ll) de la clàusula 2.1.1) del present Plec.  El 
contractista, pel que fa a l'abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es 
generin, s'obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal. La runa es 
retirarà diàriament i no es podrà acumular en l’obra; no es reclamarà sobrecost per aquestes 
tasques. Al finalitzar l’obra, s’entregarà un Pendrive amb tots els certificats de la gestió de la 
residus signats electrònicament.  La runa i material excavat es retirarà diàriament i no es podrà 
acumular en l’obra; no es reclamarà sobrecost per aquestes tasques. La campa i lloc d’acopi de 
materials i residus haurà de ser aprovat i validat per la direcció facultativa i per l’Ajuntament.  
 

a.2 L’obligació del contractista d’executar l’obra d’acord amb el Programa de Treball aprovat. 

a.3 L’obligació del contractista d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials que s’assenyalen a la clàusula 1.10) d’aquest Plec.  El contractista  mantindrà a peu 
d'obra amb caràcter fix i exclusiu per aquesta obra, un delegat o cap d’obra amb titulació 
mínima d’enginyer tècnic d’obres públiques o equivalent. 
 
 
a.4 Atesa la tipologia de l’obra a executar, el contractista s’obliga al compliment de les següents 
condicions de caràcter específic:  
 

1. Cal tenir present que les obres projectades afecten a vial ubicat en zona urbana i 
que, per tant, donen servei a un seguit d’edificacions existents. Això comporta unes 
determinades limitacions a l’hora d’executar l’obra que, tant a efectes econòmics com de 
termini, hauran de ser tingudes en compte al fer les ofertes per executar els treballs, ja que no 
podran ser objecte de reclamació posterior. El cost de la implantació de les mesures i senyals 
necessaris i el seu manteniment, ja siguin dins o fora de l’àmbit, es consideren inclosos dins 
l’oferta econòmica. En primer lloc, caldrà variar el tancament de l’obra adaptant-lo a les 
necessitats de cada fase en cada moment, i tantes vegades com sigui necessari. Tots els 
mitjans per complir les prescripcions d’aquest paràgraf es consideren inclosos dins l’oferta 
econòmica. 

 
2. Abans de realitzar un desviament de trànsit o especialment quan sigui imprescindible 

el tall puntual d’un accés de vehicles, afectació de guals, l’empresa avisarà als veïns amb els 
rètols necessaris a criteri de la Direcció Facultativa i dels tècnics de l’Ajuntament. Tant els talls 
d’accessos com els desviaments s’hauran de planificar i avisar amb antelació. El cost de la 
implantació i el manteniment d’aquestes mesures, ja siguin dins o fora de l’àmbit, es considera 
inclòs en l’oferta econòmica. 
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b) Per consideracions de tipus social i d’altres: 

b.1 Les noves contractacions de personal que l’empresa contractista hagi de fer per executar-lo 
ha d’efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al 
que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general de Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb 
particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de 
desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, o 
persones que disposin del certificat de discapacitat.  A aquest efectes només computaran els 
contractes a realitzar amb persones en situació legal d’atur , inscrits en els Serveis Públics 
d’Ocupació corresponents com a demandants d’ocupació, no ocupats. L’Ajuntament de 
Vacarisses posarà a la seva disposició el Servei Local d’Ocupació per articular el procés de 
selecció àgil i acordat amb les empreses per a integrar les seves necessitats, això sens 
perjudici que utilitzin altres instruments de contractació. 
 

b.2 Per a la comprovació del compliment de les obligacions d'afiliació i alta en la Seguretat 
Social dels treballadors de l’empresa contractista i, si és el cas, subcontractistes: 

a) L'obligació de l’empresa/les empreses proposada/proposades com a 
adjudicatària/adjudicatàries d'aportar, juntament amb els documents justificatius a què fa 
referència l’article 150.2 de la LCSP, específicament l'acreditació que els treballadors que 
ocuparan per executar els contractes estan afiliats i donats d'alta en la Seguretat Social, o be 
l'obligació de les empreses adjudicatàries o contractistes d'aportar dita acreditació. 
 
 
b) Alternativament i en el seu cas, l’obligació de les empreses d'aportar una declaració 
responsable en què declarin no tenir encara contractats els treballadors que s'ocuparan en 
l’execució del contracte i que acreditaran l’afiliació i alta en la Seguretat Social de tots ells quan 
els hagin contractat i sempre amb caràcter previ a l’inici de la prestació de l’activitat 
contractada. 

 
c) L'obligació del contractista de presentar a la finalització del contracte, certificacions d'estar al 
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social, a no ser que hagi 
autoritzat l'Ajuntament per a obtenir directament l'acreditació d'això. 
 
d) L'obligació del contractista a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 217 LCSP. Si el 
percentatge de subcontractació que l’autoritzi és igual o superior al 30% del contracte, tant les 
actuacions de comprovació de l’estricte compliment dels pagaments del contractista als 
subcontractistes o subministradors, com les d’imposició de penalitats pel seu incompliment, 
seran obligatòries per l’Ajuntament. 
 
e) L’obligació d’acomplir amb les previsions establertes en matèria d'igualtat de gènere a la Llei 
3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d'homes i dones. Les empreses de més de dos-
cents cinquanta treballadors/eres hauran de disposar d'un pla d'igualtat de gènere intern, que 
podrà ser requerit per l’Ajuntament de Vacarisses, en atenció a allò establert a l'article 33 de la 
mateixa norma. 

 
f) El contractista estarà obligat al compliment de la legislació vigent que, en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos laborals, sigui d’aplicació. 

g) L’empresa contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors conforme 
al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 
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h) Que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i 
homes en aquelles categories/grups professionals equivalents. 

i) Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al contracte. 

 
c) Per consideracions de tipus ètic i regles de conducta: 

Els licitadors i els contractistes han d’aportar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. 

Els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions 
següents: 

a)  L’adhesió als principis ètics i les regles de conducta del Codi d’Ètica, Qualitat Democràtica i 
Bon Govern de l’Ajuntament de Vacarisses , al qual han d’adequar la seva activitat. 

b) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions contractades. 

c) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública. 

e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o 
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. Per conflicte 
d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan de 
contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el 
context de dit procediment de licitació. 

f) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat o empleat públic influeixi 
en l’adjudicació del contracte en interès propi. 

g) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a 
ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la 
voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

h) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de 
lliure concurrència. 

i) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 
falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i 
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

j) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

k) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 
que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

l) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
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administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats oberts i 
reutilitzables . 

ll) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per prevenir, 
controlar i erradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe. 

m) L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que afavoreixin 
la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores adscrites a 
l’execució d’aquest contracte. 

n)  Atès que l’exercici de la professió/ofici/activitat objecte del contracte implica contacte 
habitual amb menors, el contractista s’obliga a presentar les certificacions legalment 
establertes i vigents (Certificació Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals) , 
per tal d’acreditar que totes les persones adscrites a l’execució del contracte no han estat 
condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
Haurà de presentar-la novament sempre que s’incorporin noves persones en l’execució del 
contracte . Les certificacions negatives de què disposi el contractista seran vigents durant la 
durada del contracte. 

ny) L’obligació d’acomplir amb les previsions establertes en matèria d'igualtat de gènere a la 
Llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d'homes i dones. Les empreses de més 
de dos-cents cinquanta treballadors/eres hauran de disposar d'un pla d'igualtat de gènere 
intern, que podrà ser requerit per l’Ajuntament de Vacarisses, en atenció a allò establert a 
l'article 33 de la mateixa norma. 

o) Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica  
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en el termes previstos en el Codi 
Penal vigent en cada moment. 

p) Les obligacions del respecte dels drets humans inclosos a les normes següents: Conveni 
Europeu dels Drets Humans, Consell d’Europa, 1950 - Carta Social Europea, Consell 
d’Europa, 1996- Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, Nacions 
Unides, 1966- Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, Nacions Unides, 1966- 
Conveni europeu sobre l’exercici dels drets de la infància, Consell d’Europa, 1996- Carta 
dels drets fonamentals, Unió Europea, 2000 -Conveni de protecció de la infància contra 
l’explotació i l’abús sexual, Consell d’Europa, 2007- Convenis bàsics de l’OIT- Constitució 
espanyola de 1978, articles 10 a 38. 

 

d)  Per consideracions de cobertura de responsabilitat : 

El contractista s’obliga a disposar de les assegurances que s’assenyalen a les clàusules 2.14) 
del present Plec. 

2.2) Obligacions essencials del contracte 

a) El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en 
tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

b) Les obligacions especials del contracte també tindran el caràcter d’obligacions essencials, 
per la qual cosa pel seu incompliment l’Ajuntament podrà optar indistintament per la resolució 
del contracte o per la imposició de penalitzacions. 
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2.3) Modificació del contracte 
 

 
a) Modificacions  previstes 

 
No es preveu la modificació del contracte. 

 
 
b) Modificacions no previstes 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 
 
Les modificacions no previstes en el present Plec, o que les previstes no s’ajustin a l’establert a 
l’article 204 de la LCSP, només podran realitzar-se per prestacions addicionals, circumstàncies 
imprevistes o modificacions no substancials, i conforme les condicions, abast i límits establerts 
a l’article 205 de la LCSP.  
 
En els supòsits de modificació del contracte segons l’article 205 esmentat, les modificacions 
acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista quan impliquin, aïllada 
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu 
inicial de contracte, IVA exclòs. 
 
Abans de procedir a la modificació del contracte es donarà audiència al redactor del projecte o 
especificacions tècniques,  si aquestes s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’òrgan de 
contractació. 
 
L’òrgan de contractació s’obliga a publicar l’anunci de modificació en el perfil de contractant, en 
el termini de 5 dies des de la seva aprovació, que haurà d’anar acompanyat de les al·legacions 
del contractista i de tots els informes que, en el seu cas s’haguessin recavat amb caràcter previ 
a la seva aprovació. 
 
Quan d’acord amb el que s’ha indicat la modificació no resulti obligatòria pel contractista, 
aquesta només serà acordada per l’òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit del 
mateix contractista, resolent-se el contracte en cas contrari, conforme l’establert a la lletra g) 
apartat 1 de l’article 211. 
 
No obstant això, no tindran la consideració de modificacions: 
 
-L’excés d’amidament, entenent com a tal la variació que durant la correcta execució de l’obra  
es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes en 
el Plec de prescripcions tècniques particulars, sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés 
d’amidament serà recollit a l’informe a emetre per la Direcció Facultativa. 
 
-La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts a la LCSP i a 
les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin un increment del preu global 
del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent del 
pressupost primitiu del mateix. 
 
2.4) Règim de pagament  
 
Les factures es presentaran electrònicament al portal del receptor de factures electròniques,  
disponible a la Seu Electrònica de la Web municipal, o a través d’aquest enllaç 
https://www.vacarisses.cat/seu-electronica/efactura.htm, en els termes previstos  a la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el Sector Públic.  
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Conforme estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, estan obligats a presentar les factures electrònicament 
les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica i aquells qui exerceixen una 
activitat professional per a la qual es requereix col·legiació obligatòria. Per tant s’exclou de 
l’obligatorietat a les persones físiques, sempre i quan import de la factura no superi els 
5.000,00 euros, cas en que es podrà presentar en el Registre General de l’Ajuntament de 
Vacarisses. 
 
Als efectes previstos a la Disposició addicional trenta-dos de la LCSP, a totes les factures s’ha 
d’incloure la identificació del destinatari Servei de comptabilitat: Oficina comptable/Òrgan 
Gestor/Unitat Tramitadora = Codi L01082917; l’òrgan de contractació= Junta de Govern Local i 
destinatari= Ajuntament de Vacarisses, i el número d’operació comptable 220210000300. 
 
El pagament del preu es farà contra una única factura que inclourà tots els conceptes de les 
prestacions d’aquest contracte, prèviament conformada pel responsable del contracte, en els 
terminis establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació 
dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de 
comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social. 
 
2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
2.6) Responsabilitats en l’execució del contracte i penalitats  
 
El règim sancionador es regularà pel que disposen les normes legals aplicables, i, a més, seran 
específiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen en aquest Plec. 
 
a) Indemnització de danys i perjudicis: 
 
El contractista haurà de rescabalar el municipi pels danys i indemnitzar-los pels perjudicis 
derivats del dol o negligència en el compliment de les obligacions resultants del contracte. En 
aquests supòsits, la indemnització serà determinada per l'Ajuntament en raó dels perjudicis 
causats, amb audiència prèvia de l'empresa contractista i sense perjudici de l'acció penal que 
en el seu cas procedeixi. L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i 
perjudicis que pugui tenir dret l’Ajuntament, originada per l’incompliment del contractista. 
 
El contractista, en el marc de l’ordenament jurídic i de les previsions previstes al Plec de 
Clàusules Administratives Generals, haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els béns o 
serveis públics o privats danyats com a conseqüència de l’execució del contracte.  
 
La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l'Ajuntament. 
 
Amb independència de la indemnització prevista a l’apartat a), per l’incompliment o defectuós 
compliment de les obligacions contractuals l'Ajuntament podrà requerir-lo al compliment del 
contracte, amb imposició de sancions, o acordar la seva resolució. 
 
b) Infraccions 

En cas d’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la 
imposició de sancions segons la infracció sigui lleu, greu o molt greu. 
 
1.Són infraccions lleus: 
 
1.1En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:  



 20 

 
a) L’omissió del deure, per part del contractista, de comunicar les incidències o situacions 

anòmales que es produeixin en el desenvolupament de les obres. 
 

b) La reticència a facilitar la informació relativa al control de les obres o l’incompliment 
dels terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament.  

 
c) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 

tipificades com a greus o molt greus. 
  

d) La no compareixença del representant de l’empresa o personal d’aquesta quan siguin 
requerits per l’Ajuntament. 

  
e) El retard, la negligència o l’oblit en el compliment de les funcions, encàrrecs i serveis i, 

sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les incidències, ordres o tasques 
comunicades per l’Ajuntament.  
 

1.2 En relació amb l’execució de les obres:  
 

a) La modificació d’alguna de les obligacions en l’execució de les obres per causes 
justificades sense la comunicació immediata a l’Ajuntament.  

 
1.3 En relació amb altres supòsits:  
 

a) Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels 
Plecs o del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbació en 
l’execució de les obres. 
  

b) En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligència 
o per oblit inexcusables.  

 
c) L’incompliment de caràcter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del 

personal adscrit a les obres. 
  

d) La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest Plec, en el 
projecte d’obra local ordinària o en la proposició presentada pel contractista, sempre 
que no constitueixi falta greu o molt greu.  

 
I en general, l’incompliment de les obligacions que no es tipifiquin com a greus o molt greus. 
 
2.Són infraccions greus: 
 
2.1 En relació amb el compliment de les obligacions legals:  

a) L’incompliment de les obligacions especials establertes a la clàusula 2.1.2) d’aquest 
Plec.  
 

b) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es 
coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin infracció molt 
greu.  

 
c) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.  

 
 

2.2 En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:  
 

a) No informar l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb repercussió 
greu per a les obres.  
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b) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions 

significatives per al desenvolupament de les obres. 
  

c) L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 
tipificades com a molt greus.  

 
d) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les obres.  

 
e) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de 

l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, així com tota 
infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici a les obres que 
es pugui conceptuar com a greu.  

 
2.3 En relació amb el personal adscrit a les obres: 
 

a) La indisponiblitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa durant 
un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores. 
  

b) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de vacances.  
 
2.4 En relació amb l’execució de les obres:  
 

a) Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a un dia, sempre que no existeixi 
causa de força major.  
 

b) Demora en el termini de finalització de les obres quan el contractista hagués ofert una 
reducció del termini en la seva oferta. 

  
c) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts en 

el Projecte d’obra local ordinària. 
  

d) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional. 
  

e) Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del personal al 
seu càrrec.  

f) No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra local 
ordinària o concretada en l’oferta de licitació, a partir de la qual s’hagués adjudicat el 
contracte. 
  

g) Produir danys a tercers com a conseqüència de la deficient execució de les obres.  
h) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en relació 

amb la modificació de les tasques ordinàries de l’execució de les obres per motius de 
necessitat o prioritat, o qualsevol altre relacionada amb l’execució de les obres. 
  

i) Qualsevol d’altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions del Plec, del 
projecte d’obra local ordinària o del contracte en general i suposin una greu pertorbació 
en el l’execució de les obres.  

 
2.5 En relació amb altres supòsits:  
 

a) L’incompliment dels terminis de presentació d’alguna documentació que li sigui 
requerida. 

b) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.  
 

c) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals. 
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d) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’execució de 
les obres o que causin danys a l’Ajuntament i que no constitueixin falta molt greu. 

  
e) La comissió de 3 faltes lleus en el termini contractual. 

 
f) Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes 

anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el Plec, 
sempre que siguin en perjudici greu en l’execució de les obres.  

 
 
3.Són infraccions molt greus: 
 
3.1 En relació amb el compliment de les obligacions legals:  

 
a) La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d'assegurança que empari el risc i les 

responsabilitats de l'adjudicatari a què fa referència el Plec de clàusules per a 
l’execució de les obres.  

b) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relació amb la prevenció de riscos 
laborals.  

 
3.2 En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista: 
 

a) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la seva 
oferta, i avaluada per l’òrgan de contractació, aquell continuï sense executar-la.  
 

3.3 En relació amb l’execució de les obres:  
 

a) Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a 2 dies, sempre que no existeixi 
causa de força major.  
 

b) Les paralitzacions o interrupcions en l’execució de les obres durant més de 24 hores, 
llevat d’una causa de força major comunicada immediatament a l’Ajuntament.  

 
c) El retard sistemàtic en l’execució de les obres (més de 6 advertències per correu 

electrònic de l'Ajuntament, dins del termini contractual) 
 

d) L’incompliment de la clàusula 3.15) del present Plec.  
 

3.4 En relació amb altres supòsits:  
 

a) La cessió del contracte a tercers sense autorització municipal.  
 

b) La comissió de 3 faltes greus en el termini contractual. 
 

c) I en general la reiteració de l’incompliment de les obligacions especials. 
 
 
c) Sancions 

1.Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de fins a 200,00 euros. 

2.Les infraccions greus se sancionaran amb multa de fins a 1.000,00 euros.  

3.Les infraccions molt greus podran ser sancionades bé amb la imposició de multa de fins a 
3.000,00 euros, o bé podran ser sancionades amb la resolució del contracte, sense dret a cap 
indemnització. 
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En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

 
d) Penalitzacions en cas de demora en l’execució i inobservança de les ordres del 
responsable del contracte i/o del responsable en matèria de seguretat i salut  
 
1. Per incompliment del termini total i/o parcial d’execució:  

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l'Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o 
per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte.  

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació està facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat de 
l'execució amb imposició de noves penalitats.  

 
2. Penalitzacions per incompliment d'ordres i instruccions de la Direcció Facultativa del 
contracte: 

En cas que el contractista incompleixi les ordres o instruccions donades per la Direcció 
Facultativa del contracte, de manera que es consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament del contracte, el responsable del contracte podrà proposar a l’Ajuntament 
una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. 
Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal que 
solucioni de forma immediata I'incompliment. De no produir-se l’oportuna reparació, 
l’Ajuntament, podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de I ‘equivalent al 10% del 
preu del contracte, que es farà efectiva en la factura. 

 
3. Penalitzacions per l’incompliment d'ordres del responsable de seguretat i salut : 

Cas que el contractista incompleixi les ordres del Director Facultatiu, com a responsable de 
seguretat i salut, i aquest consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de seguretat i 
salut aprovat,  podrà proposar a l’Ajuntament una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitat, l’Ajuntament ho 
comunicarà al contractista per tal que esmeni I'incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l'oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar la penalització fins una quantia 
màxima de l’equivalent al 10% del preu del contracte, que es farà efectiva en la factura. En els 
supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i imminent 
per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per acordar la 
paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l’obra. 

 
4. Penalitzacions per incomplir criteris d'adjudicació.  
 
S'imposaran al contractista penalitats per incomplir els criteris d'adjudicació si, durant l'execució 
del contracte o al temps de la seva recepció, s'aprecia que, per causes imputables al 
contractista, s'ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta, 
especialment els relatius al termini d’execució del contracte. 
 
Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació que l’adoptarà a proposta del 
Director Facultatiu  del contracte, aquest acord serà immediatament executiu. 
 
De conformitat amb el previst a l'article 192.1 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a 
la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10 per cent del preu del 
contracte (IVA exclòs), ni el total de les mateixes superar el 50 per cent del preu del contracte. 

 



 24 

Les sancions es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de 
pagament, total o parcial,  s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia quan no es 
puguin deduir dels esmentats pagaments, d’acord amb l’article 194.2 de la LCSP. 
 
 
e)Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.  

 
Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els 
principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:  
a) la intencionalitat.  
b) la pertorbació de les obres.  
c) els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans.  
d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.  
e) la reincidència en les infraccions.  
f) la participació en la comissió de la infracció.  
g) la transcendència social de la infracció.  
h) el comportament especulatiu de l’infractor.  
i) la quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció.  
j) la quantia del benefici il·lícit estimat.  
k) l’esmena dels defectes derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis directes 
a l’Ajuntament o a tercers. 
 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les generals previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, i les establertes a l’article 245 i amb els efectes assenyalats a l’article 
246 de l’esmentat text legal,  les següents: 
 
-El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  

 
-La reiteració de l’incompliment de les condicions especials del present Plec, quan així s’acordi. 
 
 
2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des 
de la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’UN ANY a comptar des de la data en què sigui formalitzada la 
recepció del contracte. 
 
Un cop esgotat el termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui 
favorable, de conformitat amb l’article 210 de la LCSP el contractista restarà exempt de 
responsabilitat. 
 
Totes les despeses que es produeixin per la conservació i vigilància de les obres durant el 
període de garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització per 
aquest concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran suportats 
per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de 
reparació. 
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Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les 
obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i amb les instruccions que li 
doni la direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i això donés lloc a risc o perill per a 
l’obra, l’Ajuntament executarà directament les feines necessàries per tal d’evitar el dany, i 
aquestes feines aniran a càrrec del contractista. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a 
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin 
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de 
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió 
no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a 
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de 
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

 
2.11) Subcontractació  
 
La celebració de subcontractes estarà sotmesa als requisits establerts a l’article 215 LCSP.  

 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de 
Vacarisses, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de 
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 
subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per 
contractar. 

 
 
2.12) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com per la normativa següent: 
 

a. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de 
desplegament, Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública. 

b. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

c. El Reial Decret 1098/2001, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Publiques (en tot allò que no contravingui la LCSP) 

d. El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig 
e. La Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
f. El text refós de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, 

aprovat pel DL 2/2003, de 28/4. 
g. El Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 

disposicions vigents en matèria de règim local. 
h. La Llei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques 
i. El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals. 
j. El Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (Decret 179/1995 de 13 

de juny). 
k. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. 
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l. El Plec de Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Vacarisses aprovats 
inicialment en sessió de data 27 de març de 2014, el text íntegre del qual és coincident 
amb el que aprovà la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 23 de gener de 
2014, per Decret 159/2014, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) en data 4 de febrer de 2014, amb rectificacions d’errates advertides que foren 
publicades al BOPB del 26 de febre de 2014, i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC) núm. 6556 de data 6 de febrer de 2014, i la rectificació d’errates al 
DOGC núm. 6571 de data 27 de febrer de 2014 (en tot allò que no contravingui la 
LCSP) 

m. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
n. El Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995.  
o. La Llei orgànica 25/2015, de 28 de juliol, publicada en el BOE en data 29 de juliol de 

2015, que modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament 
civil. 

p. El Reglament d’Usos Lingüístics a l’Ajuntament de Vacarisses, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província núm. 129 de data 29 de maig de 2008. 

q. El Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei general per ala defensa del consumidors i usuaris i altres lleis 
complementàries. 

r. I la resta de normativa general o específica que sigui d’aplicació. 
s. En defecte del dret administratiu s’estarà al dret privat. 
 

Sota cap concepte ni circumstància, l’existència d’aquest contracte suposarà cap relació laboral 
o funcionarial entre l’Ajuntament de Vacarisses i l’adjudicatari. 

 
2.13) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el 
qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi 
facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de 
les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de contractes computen en tot cas des d ela data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil 
de Contractant. 
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2.14) Assegurances 

 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos 
professionals i de responsabilitat civil propis pels serveis contractats, per un import mínim de 
300.000,00 € durant la vigència del contracte. 
 

2.15) Lloc de realització de objecte del contracte 

 
El lloc per a la realització de l’objecte del contracte és el previst al projecte, passeig d’Egara de 
la urbanització Torreblanca de Vacarisses. 

 
2.16) Responsable del contracte 
 
 
Es designa com a responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP,  a 
la Direcció Facultativa.  
 
El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació 
legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 

2.17) Confidencialitat de la informació 

 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents 
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o 
no justificades del caràcter confidencial. 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació a la declaració de l’Annex I d’aquest Plec s’entendrà que la 
documentació facilitada no té caràcter confidencial. 

 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 

 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de 
la informació de referència. 
 

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació 
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a 
confidencial.  

 
2.18) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L’empresa contractista s’obliga al compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 
2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament (EU) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
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les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 
 
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació 
d’aquestes dades, s’informa a la contractista i al seu personal: 
 
Responsable 
del tractament 

Ajuntament de Vacarisses 
C/ Pau Casals núm, 17 08233 Vacarisses 
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecció de dades dpd.ajvacarisses@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 
 

Gestió i tramitació els contractes del sector públic dels òrgans i 
unitats administratives de l’Ajuntament de Vacarisses 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa 
de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació 
del tractament 

Compliment d’obligacions contractuals 

Destinataris 
de cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les 
dades subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat 
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a 
través del Registre General de l’Ajuntament de Vacarisses. 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció 
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què 
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada 
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el 
concerneixen infringeix el RGPD. 
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest contracte no 
es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el contractista no podrà accedir als 
documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de caràcter personal sense 
autorització expressa de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Vacarisses. 
En el cas que el personal vinculat al contractista tingués accés, directe o indirecte, a dades o 
informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret 
respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament 
de l’activitat o servei prestat, fins i tot després de finalitzar la relació contractual, i la immediata 
comunicació d’aquesta violació de seguretat a l’Ajuntament. 
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el contractista i 
l’Ajuntament establiran per escrit les obligacions de les parts per donar compliment a les 
prescripcions previstes a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 
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3) DADES ESPECÍFIQUES 
 
3.1) Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la titulació mínima d’enginyer tècnic 
d’obres públiques o equivalent, conforme s’exigeix a la clàusula 1.10) . Si escau, el contractista 
s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques. 
 
El Delegat d’obra exercirà la representació del contractista permanentment a l’obra per una o 
més persones amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les 
qüestions relatives a l’execució i bona marxa de l’obra, així com també a l’efecte d’interlocució 
tècnica en la relació del contractista amb el servei promotor.  
 
El contractista, assabentat de la persona o les persones designades per a la direcció de les 
obres, comunicarà a l’Ajuntament, abans de la signatura de l’acta de comprovació de 
replanteig, qui serà la persona designada com a cap d’obra i qui serà la substituta degudament 
habilitada que suplirà la primera a tots els efectes quan aquesta s’absenti de l’obra. 
 
L’Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista les 
actituds dels quals, a criteri de la direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa de 
les feines. El contractista està obligat a substituir immediatament aquest personal quan rebi la 
corresponent notificació. 
 
 
3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra 
 
La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de 
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes 
condicions i compleixen el Projecte d’obra local ordinària. Les despeses que això ocasioni són a 
càrrec del contractista. 
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball i a presentar-ne 
cinc exemplars, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i 
en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, en el qual es constatarà 
l’anàlisi, l’estudi, el desenvolupament i les mesures complementàries de les previsions 
contingudes en l’Estudi o l’Estudi bàsic. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari 
estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” 
continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions 
concordants. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 
aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest 
fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec. 
 
Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 
10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a 
complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció 
facultativa i de l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
El contractista haurà de presentar el Pla en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de 
la formalització del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haurà de ser informat pel 
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic responsable del Servei promotor de 
les obres, i elevat a l’Òrgan de Contractació competent  per a la seva aprovació.  
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Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de deu dies hàbils realitzi les 
esmenes que se li indiquin. 
 
Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui degudament aprovat el Pla de Seguretat i 
Salut i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l'acta de comprovació del 
replantejament. 
 
 
3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 
 
Dins un termini no superior a cinc dies hàbils des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una 
acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista 
l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. 
 
 
3.5) Permisos i llicències 
 
Les llicències de programari aniran a càrrec del contractista. 
 
 
3.6) Programa de Treball 
 
Donades les característiques del contracte, el contractista té l’obligació de presentar un 
programa de treball en forma de diagrama de Gantt on es determini l’ordre d’actuació de cada 
tram corresponent a les obres objecte del contracte. Aquest diagrama justificarà el termini 
d’execució de les obres. 
El Programa de Treball es presentarà en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des 
de la formalització del contracte, i s’aprovarà dins del quinze dies següents a la seva 
presentació. 
Cas que el Programa Treball no obtingui la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es 
requerirà al contractista, perquè en un nou termini de tres dies hàbils realitzi les esmenes que se li 
indiquin. 
Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui degudament aprovat el Programa de Treball  
i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l'acta de comprovació del 
replantejament. 
 
3.7) Senyalització de les obres 
 
Es senyalitzarà a càrrec del contractista, d’acord amb l’establert als Plecs i seguint les indicacions 
del la Direcció Facultativa. 
 
3.8) Llibre d’ordres i assistències. 
 
Serà obligatori portar un llibre d’ordres i assistències per a l’obra,  
El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de tota 
ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota la custòdia, 
una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra. 
 
La simple anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici que 
el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments. 
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El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l’acta de 
recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director facultatiu o 
en el seu defecte del responsable del contracte. 
Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la possessió 
de l’Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment. 
 
3.9) Llibre d’incidències. 

 
D’acord amb l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, amb la finalitat de 
control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a l’obra s’hi trobarà un llibre d’incidències que 
constarà de folis per quadruplicat. 
 
El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del coordinador de 
seguretat i salut. Hi tindran accés la direcció facultativa, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones i/o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció en les empreses que intervenen a l’obra i els representants dels treballadors. 
 
Quan es faci una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d’aquest. En el cas que l’anotació suposi una reiteració d’una advertència o 
observació anterior anotada en aquest llibre, se n’haurà de remetre una còpia a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 
3.10) Desenvolupament de l’execució de les obres. 
 
El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui la 
responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’Ajuntament o la direcció de l’obra, ni per la 
inclusió de les unitats o parts d’obra als mesuraments i certificacions d’obra, sens perjudici de la 
responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui correspondre a 
l’Administració contractant. 
 
L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció, 
comprovació i vigilància a fi comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al 
projecte i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte. 
 
La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials 
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, 
per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar-se. La direcció facultativa 
té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials 
rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres acceptades s’han de 
guardar ensems els certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-
los posteriorment. 
 
El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a l’Ajuntament 
la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major 
regulada a la legislació sobre contractes del sector públic.  
 
La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que 
les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat 
examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva 
construcció o en qualsevol moment fins a la recepció. 
 
Si la direcció de l’obra observa vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades per a 
creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà, mentre estigui vigent el contracte, 
la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o 
accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. 
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Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la 
construcció, les despeses d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista. 
 
L’execució de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista són les que determina 
l’article 238 de la LCSP. 
 
El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i 
s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu 
de l'obra. 
 
L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, 
treballadors i vehicles.  
 
En tot moment es garantirà l’accés de vianants i vehicles a les parcel·les a través de passos 
puntuals degudament indicats i senyalitzats.  
 
El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i senyalitzat i només es permetrà l’accés a l’obra 
pels vianants en els passos definits com a tal i que hauran de quedar ben senyalitzats. Es 
senyalitzaran els passos i recorreguts alternatius per evitar la confusió entre els vianants. Els 
carrils de circulació no es veuran reduïts, o bé s’habilitarà el pas alternatiu. 
 
En el transcurs de les obres es protegirà l’arbrat existent que pugui quedar dins de la zona d’obra o 
d’aplec de material. Així mateix, qualsevol element de mobiliari urbà, semàfors o enllumenat que 
no estigui previst treure o substituir, i que interfereixi en el desenvolupament de les obres, s’haurà 
de retirar i emmagatzemar adequadament per la seva reposició a la finalització de l’obra. 
 
 
3.11) Direcció facultativa de l’obra.  

 
L’Ajuntament designarà la persona o persones facultatives titulars de la direcció de l’obra, amb 
titulació adient i suficient, d’entre el personal tècnic de la pròpia entitat, les quals seran a més 
representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat això, podrà designar també altres tècnics 
aliens a l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte, supòsit en el qual la representació 
correspondrà al cap o a un tècnic designat del servei promotor de les obres, sens perjudici de les 
funcions pròpies de la direcció.  
 
L’exercici de la direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. 
També comporta la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra si la corporació no designa un tècnic específicament competent en aquesta matèria.  
 
La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de l’obra, 
amb independència del fet que comptin amb col·laboradors, i que assumeixen davant l’Ajuntament 
la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments implícits en el paràgraf 
anterior. 
 
L’Ajuntament designarà un coordinador/a en matèria de seguretat i salut, que estarà integrat en la 
direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació adient i suficient d’entre el personal tècnic de 
la pròpia entitat. Malgrat això, també podrà designar un tècnic aliè a l’Ajuntament, mitjançant un 
contracte a aquest efecte. Quan no sigui necessària la designació del coordinador/a per tractar-se 
d’obres en què no intervingui més d’una empresa, les funcions que se li atribueixin seran 
assumides per la direcció facultativa. 
 
Els professionals aliens als serveis tècnics de l’Ajuntament que assumeixin la direcció facultativa 
de l’obra o bé la coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball o de tècnic en prevenció 
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de riscos laborals hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, a 
l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura dels contractes de serveis respectius. 
 
3.12) Resolució d’incidències tècniques.  

 
En cas d’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre la direcció d’obra i el contractista, per a la 
interpretació i realització del projecte, seran resoltes per l’Ajuntament amb caràcter immediatament 
executiu, en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix. 
 
3.13) Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses. 
 
1.- El contractista haurà de reparar o reposar (i aniran a càrrec seu) tots els serveis públics o 
privats danyats com a conseqüència de l’execució de les obres, i indemnitzarà les entitats, 
persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstància. 
 
2.- El contractista està obligat a mantenir provisionalment, durant l’execució de l’obra, i a reposar 
quan finalitzi l’obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el projecte. Aquesta 
relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del replanteig o de necessitats 
sorgides durant l’execució de l’obra. Les feines necessàries per al manteniment i reposició 
d’aquestes servituds aniran a càrrec del contractista. 
 
3.- El contractista també haurà de reposar les servituds existents amb anterioritat al contracte que 
hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord amb la normativa 
sectorial d’aplicació, les quals li seran abonades als preus unitaris que figurin en el pressupost, i si 
no hi hagués preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en la forma prevista per les 
modificacions del contracte. 
4.- Els plànols i altra documentació que els Tècnics Responsables puguin proporcionar al 
contractista sobre l’existència i situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, 
pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades, tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen l'exhaustivitat ni l’exactitud i, per tant, no seran objecte de reclamació per mancances 
i/o omissions. L’adjudicatari està obligat a la seva pròpia investigació, per la qual cosa sol·licitarà 
als titulars de les xarxes de serveis plànols de situació, localitzarà i descobrirà les conduccions i 
obres enterrades per mitjà dels treballs d’excavació manual necessaris, i si cal assenyalar aquells 
que, en darrer terme considera necessari modificar. 
 
3.14) Obres complementàries a les del projecte principal.  
 
Les obres accessòries o complementàries no incloses en el projecte inicial, ni necessàries, sinó 
simplement convenients per adequar l’obra principal a la seva finalitat, però que l’Ajuntament estimi 
procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent de la que regeix la 
principal. 
 
3.15) Garantia de subministrament dels serveis d’aigua potable durant l’execució de les 

obres. 
Quan s’hagin de fer treballs en els què sigui necessària la interrupció del subministrament, 
l’adjudicatari procurarà, amb tots els mitjans que tingui, accelerar la seva execució, amb la finalitat 
de limitar la interrupció del subministrament al mínim termini possible, si bé en tot cas haurà de 
garantir l'abastament d'aigua als afectats. 
 
En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats del servei com a 
conseqüència de la normal execució dels treballs, l’adjudicatari advertirà aquest fet a tots els 
abonats que en puguin resultar afectats amb una antelació mínima de 24 hores (llevat de casos 
excepcionals).  
 
Quan s'esdevingui una interrupció del subministrament que no pugui ser resolta mitjançant 
bypass alternatius de la xarxa i es prevegi la seva durada en un termini superior a 2 hores, 
l’adjudicatari haurà de recórrer a l'ús de cisternes o dipòsits mòbils. Aquests seran només per al 
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transport d'aigua i tindran clarament assenyalat i prou visible la indicació "per a transport d'aigua 
de consum humà", acompanyat del símbol d'una aixeta blanc sobre fons blau. 
 
3.16) Reposició d’escomeses. 

 
Les escomeses afectades per l’execució de l’obra es connectaran a les noves canonades, tot 
substituint els elements que siguin necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
3.17) Suspensió de les obres.  
 
L’Ajuntament pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. 
Igualment ha de suspendre l’execució si es dona la circumstància de l’article 198.5 de la LCSP. Als 
efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP i 103 del RLCAP. 
 
 
 
 
 
 
 
El secretari      La interventora Accidental 
Joan Amengual i Tomé     Eva Aguilera i Terrado    
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ANNEX I Declaració responsable compliment condicions 
 
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS REQUISITS PER PARTICIPAR EN 
LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE “RENOVACIÓ DE LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES” 
 
 
 
 
Nom Cognoms NIF 

 
En nom propi o en representació de l’empresa CIF 

 
Domiciliat a efectes de notificacions Població 

 
CP 
 

Telèfon Fax Correu Electrònic 
 

 
opta a la contractació relativa al contracte d’OBRA CORRESPONENT AL 
PROJECTE“RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG D’EGARA DE 
VACARISSES” ,    i  
 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1) Que el perfil d’empresa és el següent: 
 

Tipus d’empresa Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 2 
milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis 
anual o balanç general anual no superior als 10 
milions d’euros. 

 

Mitjana empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o 
balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 
 

2) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 de la LCSP. 
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3) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 

 
 

4) Que disposa de la l’habilitació empresarial o professional adequada per a l’execució del 
contracte . 

 
5) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte. 

 
6) En el cas que l’exercici de la professió/ofici/activitat objecte del contracte  impliqui contacte 
habitual amb menors, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents (Certificació 
Negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals) , per tal d’acreditar que totes les 
persones a la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per 
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 

 
7) Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals, incloses les obligacions en matèria de formació i 
vigilància de la salut, comprometent-se a aportar la documentació necessària i suficient que ho 
justifiqui,  i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris, per fer front a les 
obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
 
8) Que no ha celebrat cap acord amb els altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació. 
 
9) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i 
Tribunals espanyols. 
 
 
10) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes: 
( obligatori en el cas d’empresa amb més de 250 treballadors) 

 
£ SI  £ NO 

 
 
11) Que reuneix alguns dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos 
a la clàusula 1.12) del present Plec. 

 
£ SI  £ NO 

 
 
12) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 
 

£ Està subjecte a l’IVA 
 
£ Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigent les circumstàncies que donaren 
lloc a la no subjecció o l’exempció. 
 
 

 
13) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 
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£ Està subjecte a l’IAE  
 
£ Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigent les circumstàncies que donaren 
lloc a la no subjecció o l’exempció. 
 
 

14) Que en el supòsit que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 
declara 
 

£ Sí té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
 (indicar dels noms i circumstàncies dels integrants i la participació de 
cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en 
unió temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
£ No té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 
 

 
 
15) Que es designa com a persona/es autoritzada/es per rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 
 
Persona/es autoritzada/es 
* 

DNI* Correu electrònic 
professional * 

Mòbil professional 

    

    

*Camps obligatoris 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de notificació, 
comunicacions o requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit, a l’Ajuntament de Vacarisses, per tal de fer la modificació corresponent o revocar 
l’autorització de notificació electrònica. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta 
contractació, per tal que l’Ajuntament de Vacarisses pugui facilitar-les al servei e-Notum a 
aquests efectes. 
 
 
16) En el supòsit que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 
pertanyen és (amb indicació de les empreses que la composen). 
 
 
17) Que, en el supòsit que el licitador tingui intenció de subcontractar, declara: 

 
£ Sí té intenció de subcontractar 

 (indicar l’import i el nom o perfil empresarial que correspongui, sense 
sobrepassar el límit autoritzat per la LCSP. 

 
£ No té intenció de subcontractar 
 
 

18) Que dels documents i/o dades presentades són, al seu parer, confidencials els que 
s’especifiquen seguidament: 
(No tindran en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents 
d’accés públic) 
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19) Que l’empresa no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
 
20)  Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació 
assenyalada en la clàusula 1.19) del present Plec. 
 
21) Que el compromís d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials 
suficients, serà amb observança de l’obligació de disposar d’un delegat d’obra que tingui la 
titulació mínima titulació mínima d’enginyer tècnic d’obres públiques o equivalent, tal i com  es 
requereix per la clàusula 1.10) d’aquest Plec. 
 
22) Que compleixo amb les obligacions del respecte dels drets humans inclosos a les següents 
normes: Conveni Europeu dels Drets Humans, Consell d’Europa, 1950 - Carta Social Europea, 
Consell d’Europa, 1996- Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, Nacions 
Unides, 1966- Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, Nacions Unides, 1966- Conveni 
europeu sobre l’exercici dels drets de la infància, Consell d’Europa, 1996- Carta dels drets 
fonamentals, Unió Europea, 2000 -Conveni de protecció de la infància contra l’explotació i l’abús 
sexual, Consell d’Europa, 2007- Convenis bàsics de l’OIT- Constitució espanyola de 1978, articles 
10 a 38. 
 
 
23) Que accepto íntegrament el contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del 
projecte, i em comprometo a complir les obligacions especificades en aquests documents. 
 

 
 

[signatura] 
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ANNEX II Declaració responsable RELI/ROLECE 

 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES EN EL 
REGISTRE DE LICITADORS 

 
Nom Cognoms NIF 

 
En representació de l’empresa CIF 

 
Domiciliat a efectes de notificacions Població 

 
CP 
 

Telèfon 
 

Fax Correu Electrònic 
 

Número d’inscripció en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI): 
Número d’inscripció en el Registro oficial de 
licitadores y empresas clasificadas del Estado 
(ROLECE) : 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE “RENOVACIÓ 
DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG 
D’EGARA DE VACARISSES” 
 

Declara sota la seva responsabilitat: 
 

q Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores o en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado, 
no han estat alterades en cap de les seves circumstàncies i que es corresponen a la 
diligència del Registre que s’acompanya a aquesta declaració.  

 

q Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores o en el Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado , 
referent a:  

  ● _________________________________________ 

  ● _________________________________________ 

● _________________________________________ 

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a la 
present declaració i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data 
_________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració respecte 
del contingut de la diligència del Registre. 

 

[signatura] 
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ANNEX III Declaració compliment normativa integració laboral 

DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 

 
Nom Cognoms NIF 

 
En representació de l’empresa CIF 

 
Domiciliat a efectes de notificacions Població 

 
CP 
 

DECLARO1 

 
 
L’empresa a la que represento compleix amb les obligacions imposades per l’article 
38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids, de tenir 
contractats treballadors discapacitats amb un percentatge igual o superior al dos per 
cent de la plantilla de l’empresa. A aquests efectes, la plantilla de l’empresa és de 
.......persones treballadores fixes, i el de treballadores amb discapacitat de ..... Per 
tant, el percentatge és del .... %. 
 

 
L’empresa ha optat pel compliment de les mesures alternatives, d’acord amb l’article 
38.1 de la Llei 13/1982 i el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, que regula el 
compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de 
treballadors/es amb discapacitat. 

 
 

L’empresa a la que represento no està obligada per allò establert en l’article 38.1 de 
la Llei 13/1982 perquè té contractats menys de 50 persones treballadores en 
plantilla. Tot i així, pel cas d’haver de determinar el percentatge establert en la 
clàusula 1.12.1r. del plec de clàusules administratives, indico que el percentatge de 
persones treballadores amb discapacitat respecte la plantilla de l’empresa és del 
...%.  
 

(signatura)   
____________________________________________________________________________ 

1 Marcar l’opció que correspongui. 
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ANNEX IV Proposició econòmica 

 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI 
CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE VACARISSES PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA 
POTABLE AL PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES” 
 
 
 
 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a l’obra 
corresponent al projecte d’RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG 
D’EGARA DE VACARISSES” , es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs. (La quantitat 
haurà d'expressar-se en lletres i xifres).  

 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
(signatura) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTONI 

MASANA 

UBACH - DNI 

45466991Q 

(TCAT)

ANTONI 

MASANA 

UBACH - DNI 

45466991Q 

(TCAT) 

2021.02.10 

13:34:03 +01'00'
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ANNEX V Millora del termini d’execució 

 
MILLORA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA CORRESPONENT AL PROJECTE 
“RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG D’EGARA DE VACARISSES” 
 
 
(Serà públic l’acte d’obertura de la proposició econòmica) 
 

 
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi / en representació de 
l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer ........................, núm. 
.........., assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació relativa a les obres 
de “RENOVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE AL PASSEIG D’EGARA DE 
VACARISSES”, pel que fa al termini d’execució prevista a la clàusula 1.5) i el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars , es compromet a portar-les a terme  (Marcar l’opció que 
correspongui) 
 
 
 
 

£ No reduint el termini contractual 
 
£ Reduint 1 setmana el termini contractual 
 
£ Reduint 2 setmanes el termini contractual 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(signatura) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diligència: El present plec de clàusules administratives particulars ha estat aprovat per 
acord de la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 15 de febrer de 2021. 
Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no 
simultània un dels següents recursos: 

 
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat, amb els 
requisits de l’article 115 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre i de conformitat amb el que determinen 
els articles 123 i 124 del mateix text legal. 
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta 
resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs 
de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per 
silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa en el termini de sis mesos. 
 
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona. 
 
Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu oportú. 

 
El secretari 
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