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1. GENERALITATS 
 
El contracte té per objecte la redacció dels Projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels 

següents àmbits definits a la Modificació del Pla general d'ordenació municipal a l'àmbit del 

Ventayol, la Creu i altres nuclis urbans, de Vacarisses, aprovat definitivament pel Conseller de 

Territori i Sostenibilitat, només pel que fa als àmbits que afecten als sistemes d'espais lliures, 

per Resolució de 31 de juliol de 2015: 

 

- PAU El Pou Gran 

- PAU El Fresno 

- PAU Ca l’Oliva 

- PAU La Farinera 

 

Dita resolució recollia el benentès que els Projectes d'urbanització dels polígons d'actuació 

hauran de tenir en compte les consideracions de l'informe de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de 12 de febrer de 2015. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
 
Es pretén la contractació pel procediment obert simplificat del servei per a la realització dels 

respectius Projectes de reparcel·lació i d’urbanització dels PAU, per tal de portar a terme la 

distribució equitativa deis beneficis i de les carregues del planejament entre tots els propietaris 

inclosos dins els àmbits d’equidistribució definits pel planejament. 

 

3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Serà d'aplicació, d'acord amb la legislació vigent, la següent normativa. 

 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

- Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementaries al 

Reglament per a l'execució de la Llei hipotecaria sobre Inscripció en el Registre de la 

Propietat d'actes de naturalesa urbanística. 

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes de les administracions públiques, en el Reglament de contractes de l’Estat en tot 

allò que no s’oposi a l’esmentat text refós i en el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny). 

 

3.1.  ÀMBIT D'ACTUACIÓ 
 

Els Projectes de reparcel·lació comprenen els àmbits dels Polígons d’Actuació Urbanística de 

les urbanitzacions de La Farinera, El Fresno, El Pou gran i Ca l’Oliva, definits als articles 16, 

17, 18 i 19 respectivament, de les NNUU de la Modificació de PGO a Ventayol/La Creu i 

altres nuclis urbans, d’acord amb l’Annex 1. ÀMBIT, que s'adjunta a aquest plec. 

- L’àmbit del polígon de la Farinera, de 28.837 m² de superfície, es troba situada al límit 

nord del terme municipal tocant al de Castellbell i el Vilar per on té l’accés per la part nord, i 

amb el ferrocarril per la part sud, té forma allargada i una topografia variable, manca executar 

part de la urbanització. L’àmbit inclou 1.612 m² de sòl agrícola forestal.  
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- L’àmbit del polígon de El Fresno, de 36.297 m² de superfície, situat entre la carretera 

de la Bauma, la BV-1211 i el ferrocarril, al nord del terme municipal, de forma allargada en 

sentit est-oest, s’estructura mitjançant una doble anella viària pavimentada.  

- L’àmbit del polígon del Pou Gran, de 12.877 m² de superfície, es troba situat a banda i 

banda de la carretera de la Bauma, la BV-1211, per sobre de l’àmbit de Ca l’Oliva i 

s’estructura en un únic vial estret perpendicular a la carretera, en part urbanitzat. L’àmbit 

inclou 423 m² de sòl agrícola forestal.  

- L’àmbit del polígon de Ca l’Oliva, de 23.035 m² de superfície, es troba situat entre la 

Colònia Gall i el Pou Gran, amb accés des de la carretera de la Bauma, la BV-1211. La 

vialitat interna es troba pendent d’urbanitzar, i s’estructura en un únic vial en corba que acaba 

en un petit cul de sac. S’hi accedeix des la carretera de la Bauma, la BV-1211.  

 

Les quatre urbanitzacions estan molt consolidades i disposen dels següents serveis 

urbanístics bàsics, segons el Text Refós de la Llei d’Urbanisme: 

 

- Una xarxa viària amb suficient nivell de consolidació per permetre la connectivitat amb 

la trama viària bàsica municipal, atès que tots els vials estan pavimentats. 

- Xarxa d’abastament d’aigua. 

- Xarxa de subministrament elèctrica. 

Pel que respecta al sanejament, considerat també pel Text Refós de la Llei d’Urbanisme com 

un servei bàsic, cap de les urbanitzacions no disposa de cap xarxa actualment en servei. Les 

urbanitzacions també disposen d’enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions, a excepció 

de la urbanització del Pou Gran que no disposa de xarxa d’enllumenat públic en servei. 

 

El planejament vigent a aplicar i del qual l’encàrrec correspon a la fase de gestió i execució, 

és el següent:  

- Modificació del Pla general d'ordenació municipal a l'àmbit del Ventayol, la Creu i 

altres nuclis urbans, (AD 31 de juliol de 2015). 

- PERI del sector “La Farinera”, (AD 27 de setembre de 1989). 

- PERI del sector “El Fresno”, (AD 28 d’abril de 1993). 
- PERI del sector “Pou Gran” i “Ca l’Oliva”, (AD 28 d’abril de 1993). 

 

Els projectes d’urbanització que desenvolupin els diferents polígons d’Actuació concretaran 

les solucions sobre les xarxes de serveis i infraestructures amb el grau suficient de detall per 

al a seva correcta                                                                                                                                                                                                                    

 

3.2.  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA 
 
Els treballs a realitzar per l'equip que es contracti comprenen, d’una banda, l'assessorament 

tècnic i jurídic i les tasques que siguin necessàries per la redacció i aprovació definitiva dels 

projectes de  reparcel·lació i urbanització, fins la seva inscripció en el Registre de la Propietat 

del projecte de reparcel·lació, a partir de les dades que li siguin lliurades per l'Ajuntament. 

Els projectes seran independents per a cada un dels quatre àmbits. 

 

Amb caràcter enunciatiu, que no exhaustiu, a continuació es descriuen els treballs inclosos en 

l'objecte del contracte: 

 

3.2.1. Projectes de Reparcel·lació 
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3.2.1.1. Elaboració de l’aixecament topogràfic de l’àmbit de les quatre urbanitzacions 
amb el grau i escala suficient de detall per tal de permetre delimitar correctament 
totes les parcel·les, fixar alineacions de carrers i delimitar els sòls de sistemes a 
obtenir. 

 
3.2.1.2. Estudi de l'estructura de la propietat i titularitats, estat de carregues, 

gravàmens i drets existents sobre les mateixes. Identificació de les propietats i 

deis seus titulars mitjançant la recerca i obtenció d'informació i documentació 

dipositats tant en els arxius municipals com en el Registre de la Propietat i d'altres 

organismes, registres, administracions, entitats, etc., aliens a l'Ajuntament i que 

siguin necessaris o convenients pera l'elaboració del treball, formulant a l'efecte, 

prèvia comprovació sobre el terreny de la cartografia facilitada per l'Ajuntament i 

del topogràfic aixecat i de l'estat d'ocupació de les finques, llistat de propietats 

amb indicació del seu títol, estat de carregues inscrites al Registre de la Propietat, 

estat d'ocupació de les finques, identificant-les mitjançant plànols d'estructura de 

la propietat i parcel·les inicials sobre cartografia topogràfica digital a escala 

1/1000.  

 

3.2.1.3. Preparació i redacció dels projectes de reparcel·lació amb tota la 

documentació exigida per la legislació vigent que resulti d'aplicació i subjecció 

als criteris que estableix el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat 

mitjançant el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i el Reglament de la Llei 

d'Urbanisme, aprovat mitjançant el Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reial 

Decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, i en general tota la legislació que resulti 

d'aplicació, i, seguint en tot cas, el planejament urbanístic municipal i les 

indicacions deis serveis tècnics municipals. 

 
3.2.1.4. El contingut, a títol orientatiu dels Projectes constructius, seria el següent: 

 
1. PLANEJAMENT, NORMATIVA APLICABLE I UNITAT REPARCEL·LABLE 

1.1.  Antecedents urbanístics 
1.2. Planejament objecte d’execució. Paràmetres normatius. 
1.3. Sistema d’actuació. Modalitat. Iniciativa.  
1.4. Marc Legal aplicable 
1.5. Descripció de l’àmbit reparcel·lable. 

2. FINQUES APORTADES A LA REPARCEL·LACIÓ 
2.1. Interessats en l’expedient 
2.2. Operacions prèvies 
2.2.1. Operacions de segregació prèvies 
2.2.2. Superfícies mesurades 
2.2.3. Càrregues 
2.3. Resum de les finques 
2.4. Fitxes de les finques aportades 

3. CRITERIS DE REPARCEL·LACIÓ 
3.1.  Valoració de les finques aportades 
3.2.  Valoració de les parcel·les resultants 
3.3.  Criteris d’adjudicació 
3.4.  Càrregues i drets compatibles/incompatibles 

4. EQUIDISTRIBUCIÓ DE BENEFICIS I CÀRREGUES 
4.1.  Cessions obligatòries i gratuïtes 
4.2.  Cessió de l’aprofitament urbanístic a l’administració 
4.3. Pressupost del projecte de reparcel·lació 

5. PARCEL·LES RESULTANTS 
5.1. Fitxes parcel·les resultants 
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6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
6.1. 01 Emplaçament 
6.2. 02 Planejament vigent 
6.3. 03 Planejament vigent sobre base topogràfica 
6.4. 04 Finques cadastrals 
6.5. 05 Finques Aportades 
6.6. 06 Parcel·les resultants 
6.7. 07 Superposició de les finques aportades i resultants 
6.8. 08 Parcel·les resultants. Sistemes. 

7. DOCUMENTACIÓ REGISTRE DE LA PROPIETAT, CONTINGUT DE LA CERTIFICACIÓ. 
 

3.2.1.5. Caldrà confeccionar una fitxa per a cada finca aportada i parcel.la resultant 
segons model i informació prèviament consensuada amb l’Ajuntament. 
 

3.2.1.6. Seguiment i control de les anotacions al Registre de la Propietat, així com 
compliment de les esmenes i observacions que pugui formular el Registrador en 
relació a la documentació que se li presenti. 
 

3.2.1.7. Validació positiva davant la Seu del Cadastre de les parcel·les resultants, amb 
la incorporació de les fitxes amb coordenades GML de cadascuna d’aquestes 
parcel·les. 
 

3.2.1.8. Servei d'atenció personalitzada als afectats durant la tramitació dels 
expedients, tant de manera col·lectiva com individualitzada, en els locals 
municipals que a l'objecte es designin, i assistència dels membres de l'equip a les 
reunions a les quals siguin convocats, tant al matí com a la tarda, sense fixar un 
límit de reunions. 

 
3.2.1.9. Redacció d'informe de les al·legacions que siguin presentades en el tràmit 

d'informació pública, i/o d'aquelles propostes que d'ofici l'Ajuntament consideri 
oportú introduir, i, si s'escau, de les al·legacions que es presentin en successius 
tràmits d'informació pública que siguin conseqüència de la introducció de 
modificacions que comportin la necessitat d'un nou tràmit d'informació pública o 
bé, d'un tràmit d’audiència restringida. 
 

3.2.1.10. Preparació i redacció del text refós dels respectius projectes, incorporant les 
esmenes que resultin a conseqüència de l'estimació total o parcial de les 
al·legacions presentades o de les modificacions que s'hagin estimat oportunes 
introduir d'ofici pel propi Ajuntament en els tràmits d'informació pública i/o 
d’audiència restringida. 
 

3.2.1.11. Redacció de les corresponents propostes d'acords municipals que siguin 
necessaris o convenients en la tramitació de l'expedient. 
 

3.2.1.12. Estudi dels recursos administratius que, en el seu cas, es puguin presentar 
contra els acords d'aprovació definitiva deis projectes de reparcel·lació. Redacció i 
lliurament de l’informe de tractament dels recursos presentats, i si s'escau, del 
corresponent text refós dels documents. 
 

3.2.1.13. Seguiment i coordinació de totes les incidències que esdevinguin en els 
corresponents tràmits administratius dels projectes, fins l'íntegre compliment dels 
treballs objecte del contracte. 
 

3.2.1.14. Donar compliment a les obligacions derivades de la normativa de protecció de 
dades.  
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3.2.2. Projectes d’Urbanització 
 

Els projectes d’urbanització hauran d’efectuar un treball previ d’auditoria de les obres ja 

executades a fi i efecte de poder determinar quines obres son necessàries en cada 

urbanització per a garantir la funcionalitat de les xarxes de serveis i la resolució de la 

problemàtica del cicle de l’aigua, així com la resta de càrregues imputables a cada un dels 

àmbits, tant internes com externes. 

 

Un cop determinada la solució més òptima, l’encàrrec comprèn tots els treballs previs i 

l’elaboració de tota la documentació necessària que possibiliti la total execució de les obres 

que es vol projectar, i en tot cas s’ha d’ajustar al que s’estableix en el Reial decret legislatiu 

2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 

administracions públiques, en el Reglament de contractes de l’Estat en tot allò que no s’oposi 

a l’esmentat text refós i en el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 

179/1995, de 13 de juny). 

 

Els diferents documents que en conjunt constitueixen els projectes s’han de definir de manera 

que un facultatiu competent diferent de l’autor pugui dirigir els treballs d’execució de les obres. 

 

Els projectes seran independents per a cada un dels quatre àmbits. 

 

Amb caràcter enunciatiu, que no exhaustiu, a continuació es descriuen els treballs inclosos en 

l'objecte del contracte: 

Els projectes d’urbanització han d’aportar una solució que s’ajusti als paràmetres següents: 

3.2.2.1. Adequar-se a la realitat i a la voluntat de l’Ajuntament, com a promotor de les 
obres. 

3.2.2.2. Adaptar-se al programa d’actuacions de l’Ajuntament. 

3.2.2.3. Tenir en compte i justificar els criteris de sostenibilitat següents: 

a. Que l’obra d’urbanització projectada contribueixi a assolir un model de 

mobilitat sostenible al municipi seguint els criteris de: 

- Reducció de l’ús del cotxe privat a favor del transport públic i el 

desplaçament a peu i amb bicicleta. 

- Millora de les condicions de circulació (optimització de l’ordenació i la 

regulació) i de seguretat. 

- Millora de la qualitat ambiental i el paisatge urbà. 

b. Les mesures que s’han pres de cara a moderar la velocitat dels vehicles, ja 

sigui amb elements de senyalització o d’urbanització: 

- Utilitzant materials de forta connotació urbana (mobiliari, vegetals, 

materials, enllumenat, etc.). 

- Utilitzant elements d’urbanització (canvi de material del paviment, 

modificació del perfil transversal, condicionament de cruïlles, reducció de 

l’espai de calçada, etc.). 

c. La utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte el 

procés de fabricació, el lloc de procedència, les possibilitats de reutilització i 

reciclabilitat i el potencial contaminant. 

d. Criteris de desconstrucció: 

- Reflectint els elements que cal enderrocar, indicant el seu lloc d’abocament 
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i les seves possibilitats de reutilització. 

- Facilitant la futura desconstrucció de l’obra projectada. 

e. Vegetació. Cal indicar les espècies vegetals que s’ha de trasplantar, mirant 

sempre d’evitar la tala. Justificar la utilització d’espècies autòctones. 

f. Aprofitament de les condicions climàtiques de la zona, promoció de l’estalvi i 

eficiència energètica, mínima contaminació lumínica i utilització d’energies 

renovables. 

3.2.2.4. Tenir en compte els criteris d’accessibilitat següents: 

a. Justificar la utilització d’elements d’urbanització adaptats (semàfors, 

senyalització, paviments no esllavissants i amb textures diferenciades, 

reixetes, etc.). 

b. Justificar que els trajectes de vianants no tenen obstacles i són al més planers 

possible: evitar barreres físiques, aparcament desordenat, integració de 

l’enllumenat, alineació dels diferents elements, etc. 

c. Justificar la utilització de mesures de seguretat: baranes de protecció i ajuda, 

evitar elements perillosos i amb arestes, nivells d’il·luminació adequats, 

elements de protecció, etc. 

d. Justificar la utilització d’elements d’orientació. 

e. Justificar la utilització de criteris d’ergonomia en el mobiliari. 

3.2.2.5. Incorporar els criteris d’integració del manteniment de l’obra que es projectar 
següents: 

a. Situació i emplaçament de l’obra 

- S’ha d’indicar com afecta el manteniment futur de l’obra projectada la 

situació, l’orientació, les comunicacions, l’accessibilitat i l’entorn de l’obra. 

- Cal adoptar mesures per evitar els efectes del possible vandalisme. 

b. Utilització 

- Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions. 

- Accessibilitat a les diferents instal·lacions. 

- Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els 

elements sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser registrable. 

- Facilitat de reparació i substitució dels elements. 

c. Materials 

- Cal analitzar els materials utilitzats justificant-ne l’elecció per la seva 

durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició. 

- S’ha de procurar: 

§ Utilitzar materials respectuosos amb el medi ambient. 

§ Establir les mesures necessàries en la fase de projecte per minimitzar 

l’impacte ambiental del procés constructiu. 

3.2.2.6. Planificar la construcció en fases successives d’acord amb l’Ajuntament. 

3.2.2.7. Ajustar-se al pressupost d’execució per contracte màxim definit. 

3.2.2.8. Ajustar-se als criteris específics de la programació municipal. 

3.2.2.9.         Contingut dels projectes: Els projectes a redactar, amb les salvetats i 
excepcions que es poguessin derivar de les peculiaritats de les obres projectades, 
s’ajustaran en la mesura del possible a l'índex que s'indica a continuació: 

 
Document 1: MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
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1. Objecte del projecte. 
2. Situació. 
3. Antecedents. 
4. Estat actual. 
5. Topografia i cartografia. 
6. Estudi geològic i geotècnic. 
7. Justificació urbanística. 
8. Normes, instruccions, plecs i ordenances aplicats. 
9. Descripció de la solució adoptada. 
10. Replanteig. 
11. Control de qualitat. 
12. Seguretat i salut. 
13. Expropiacions, indemnitzacions i afeccions. 
14. Pressupost per a coneixement de l’Ajuntament. 
15. Fases d’execució de les obres. 
16. Termini d’execució de les obres. 
17. Termini de garantia de les obres. 
18. Classificació del Contractista. 
19. Fórmula de revisió de preus. 
20. Documents de què consta el projecte. 
21. Equip redactor del projecte. 
22. Conclusió. 

ANNEXES DE LA MEMORIA 
1. Topografia i cartografia. 
2. Geologia i geotècnia. 
3. Càlculs. 
3.1. Hidrològics. 
3.2. Enllumenat i luminotècnics. 
3.3. Ferms i paviments. 
3.4. Drenatge superficial. 
3.5. Sanejament. 
3.6. Abastament. 
3.7. Reg. 
3.8. Estructures 
4. Replanteig. 
5. Control de qualitat. 
5.1. Memòria. 
5.2. Plec de condicions. 
5.3. Mesuraments i pressupost. 
6. Estudi de seguretat i salut. 
6.1. Memòria. 
6.2. Documentació gràfica. 
6.3. Plec de condicions. 
6.4. Mesuraments i pressupost. 
7. Justificació urbanística. 
8. Justificació arqueològica. 
9. Expropiacions, afeccions i indemnitzacions. 
10. Ocupacions de la via pública (reixetes, dipòsits, …) 
11. Gestió de Residus de Construcció. 
12. Justificació de preus. 
13. Relacions amb empreses de serveis. 
14. Relacions amb altres organismes oficials i administracions públiques. 
15. Pla d’obra. 
16. Annex fotogràfic. 

 

Document 2: PLÀNOLS 
1. Situació i índex. 
2. Estat actual i àmbit d’actuació. 
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3. Solució adoptada i planta de conjunt. 
4. Plantes de traçat, cotes. 
5. Alçats i perfils longitudinals. 
6. Seccions tipus. 
7. Seccions i perfils transversals. 
8. Replanteig. 
9. Mobiliari urbà (Plantes i detalls). 
10. Jardineria (Plantes). 
11. Enllumenat públic. Planta. 
12. Enllumenat públic. Circuits i xarxa de terra. 
13. Enllumenat públic. Detalls i seccions tipus. 
14. Senyalització. (Planta, detalls i seccions tipus) 
15. Reg (Plantes, detalls i seccions de rases). 
16. Drenatge (Plantes, perfils longitudinals, detalls i seccions de rases). 
17. Sanejament (plantes, perfils longitudinals, detalls i seccions de rases). 
18. Comunicacions per cable (Plantes, detalls i seccions de rases). 
19. Abastament (Plantes, detalls i seccions de rases). 
20. Telefonia (plantes, detalls i seccions de rases). 
21. Energia elèctrica (Plantes, detalls i seccions de rases). 
22. Senyalització d’obres i abalisament (Plantes i detalls). 
23. Desviaments d’obra (Plantes i detalls). 
24. Enderrocs  
 

Document 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
1. Prescripcions generals. 
1.1. Definició i àmbit d’aplicació. 

- Objecte del plec. 
- Descripció de les obres. 

1.2. Disposicions generals. 
- Adreça de les obres. 
- Facilitats per a la inspecció. 
- Normes, permisos, certificats i ordenances. 
- Ordres al Contractista. 
- Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista. 
- Llibre d’incidències. 
- Obligacions socials i laborals del Contractista. 
- Responsabilitat civil. 
- Subcontractistes. 
- Revisió de preus. 

1.3. Contraindicacions, omissions o errors. 
1.4. Inici de les obres. 

- Programa de treballs. 
- Seguiment de les obres. 
- Permisos i llicències. 
- Replanteig de les obres. 

1. 5. Desenvolupament i control de les obres. 
- Utilització de materials. 
- Maquinària. 
- Mitjans auxiliars. 
- Jaciments, pedreres i abocadors. 
- Responsabilitat sobre equips, accessoris o materials. 
- Desviaments d’obra. 
- Senyalització i abalisament de les obres. 
- Neteja final de les obres. 
- Conservació d’obres executades. 
- Execució d'obres no especificades en aquest plec. 

1. 6. Mesurament i abonament. 
- Obres completes. 
- Obres incompletes. 
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- Obres no especificades en aquest plec. 
- Obres defectuoses. 
- Abonaments a compte per materials d’acopi. 
- Preus contradictoris. 
- Partides alçades. 

1. 7. Terminis. 
- Termini d’execució. 
- Termini de garantia. 

2. Materials. Característiques, subministrament, emmagatzematge i control. 
3. Unitats d’obra. Descripció, execució, control, mesurament i abonament. 
 
Document 4: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
1. Amidaments . 
1.1. Amidaments auxiliars. 
1.2. Amidaments generals per unitats i capítols. 
2. Quadres de preus. 
2.1. Quadre de preus Núm. 1. 
2.2. Quadre de preus Núm. 2. 
3. Pressupost. 
3.1. Pressupost parcial per capítols. 
3.2. Pressupost general. 
3.3. Resum de pressupost 
3.4   Últim full 

 

3.2.2.10. Durant el tràmit administratiu de l’aprovació inicial, redacció d'informe de les 
al·legacions que siguin presentades en el tràmit d'informació pública, i/o d'aquelles 
propostes que d'ofici l'Ajuntament consideri oportú introduir, i, si s'escau, de les 
al·legacions que es presentin en successius tràmits d'informació pública que siguin 
conseqüència de la introducció de modificacions que comportin la necessitat d'un nou 
tràmit d'informació pública o bé, d'un tràmit d’audiència restringida. 

3.2.2.11. Preparació i redacció del text refós dels respectius projectes incorporant les 
esmenes que resultin a conseqüència de l'estimació total o parcial de les al·legacions 
presentades o de les modificacions que s'hagin estimat oportunes introduir d'ofici pel 
propi Ajuntament en els tràmits d'informació pública i/o d’audiència restringida. 

 

3.2.3. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 
Les tasques corresponen a l’aixecament de la topografia que ha de contenir com a mínim la 
delimitació de les parcel·les,  la topografia dels vials, incloent serveix, encintats, murs, tots 
els elements significatius per a la realització del projecte d’urbanització i reparcel·lació.  
Així mateix s’inclourà la generació dels fitxers GML de les parcel·les resultants del projecte 
de reparcel·lació. 

 

3.2.4. TERMINI D'EXECUCIÓ 

3.2.4.1. Projectes de reparcel·lació 
 
El termini d'execució serà de 12 mesos per a presentar els projectes de reparcel·lació per a la 

seva aprovació inicial a comptar des de la data de signatura del contracte. 

 
La finalització dels treballs, que tindrà lloc quan els projectes de reparcel·lació siguin inscrits en 

el Registre de la Propietat, haurà de produir-se en el termini de 24 mesos a comptar des de la 

data de signatura del contracte. 

3.2.4.2. Projectes d’urbanització 
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El termini d'execució serà de 3 mesos des de la data de signatura del contracte per a 

l’auditoria de les obres i serveis públics ja executats i 11 mesos  per a redactar i presentar el 

projecte d’urbanització pera la seva aprovació inicial, a partir de les conclusions de l’auditoria i 

de l’obtenció del aixecament topogràfic i delimitació de les parcel·les de l’àmbit. 

 
La finalització dels treballs tindrà lloc amb l’aprovació definitiva dels projectes d’urbanització. 

3.2.5. EQUIP MÍNIM 
 
L’equip per a la redacció dels documents ha de ser un equip pluridisciplinari que incorpori 

tècnics especialistes en cadascun dels projectes. En concret:  

3.2.5.1. Projectes de reparcel·lació 
 
Els projectes de reparcel·lació hauran d'estar formulats i signats, com a mínim, per un 

arquitecte/a superior i un advocat/ada. Tot el personal i professionals que executin les 

prestacions dependrà únicament del contractista adjudicatari/ia a tots els efectes sense que 

entre aquest o aquells i l'Ajuntament de Vacarisses existeixi cap vincle de dependència 

funcionarial o laboral. 

 
El contractista serà en tot cas la persona responsable per a la bona marxa dels treballs i el 
comportament del seu personal i professionals que contracti. 

 
L'equip haurà d'estar composat, com a mínim, per: 

 
- Un arquitecte/a superior amb formació específica en reparcel·lacions 

- Un advocat/ada amb formació específica en matèria de Dret administratiu i urbanisme. 

- Un topògraf 

3.2.5.2. Projectes d’urbanització 
 
Els projectes d’urbanització hauran d'estar formulats i signats, com a mínim, per un 

arquitecte/a superior o un enginyer/era de Camins, Canals i Ports o Civil. Tot el personal i 

professionals que executin les prestacions dependrà únicament del contractista adjudicatari/ia 

a tots els efectes sense que entre aquest o aquells i l'Ajuntament de Vacarisses existeixi cap 

vincle de dependència funcionarial o laboral. 

 

3.2.6. CONDICIONS DELS TREBALLS 
 
L'adjudicatari/ria realitzarà els treballs de redacció dels projectes de reparcel·lació en el seu 

despatx professional, però haurà d'assistir a totes les reunions de treball i sessions 

informatives que l'Ajuntament consideri necessàries pel desenvolupament deis treballs, tant en 

els locals municipals com en altres administracions públiques o entitats. 

 
L'adjudicatari/a haurà de garantir la presencia en els locals municipals que a l'efecte es 

designin, durant els treballs de notificació als interessats de les resolucions administratives 

que es produeixin en la tramitació de tot l'expedient i durant els períodes d'informació pública 

dels projectes, d'un tècnic/a o advocat/ada que formi part de l'equip, un mínim d'un dia a la 

setmana dins la franja horària de 9 a 14 hores. 

 

Així mateix i durant la vigència del contracte, haurà de garantir l’assistència telefònica dels 

afectats/des, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, tant per concertar entrevistes personals 

amb els membres de l'equip, com per resoldre aquelles qüestions que es puguin resoldre 

telefònicament. 
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Ple que fa als projectes d’urbanització, l'adjudicatari/ria realitzarà els treballs de redacció dels 

projectes en el seu despatx professional, però haurà d'assistir a totes les reunions de treball o 

sessions informatives que l'Ajuntament consideri necessàries pel control i explicació dels treballs, 

tant en els locals municipals com en altres administracions públiques o entitats. 

 

3.2.7. SEGUIMENT DELS TREBALLS 
 
Els Serveis Tècnics Municipals supervisaran el desenvolupament deis treballs. Es considera 

necessari que, com a mínim, una vegada al mes es doni compte per escrit de l'estat dels 

treballs. 

 
La persona responsable del contracte és el cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vacarisses. 

 

3.2.8. MATERIAL I INSTAL·LACIONS 
 
L'Ajuntament de Vacarisses proporcionarà a l'adjudicatari/ia un espai per a atendre les reunions 

amb els afectats i/o els seus representats en horari d'atenció al públic. 

 

3.2.9. FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS 

3.2.9.1. Projectes de reparcel·lació  
Els projectes  es presentaran en format paper imprès i en suport informàtic: 

 

- DOCUMENT COMPLET EN PAPER (1 còpia per a l'aprovació inicial i 2 còpies del 

document per a l'aprovació definitiva). Els documents finals per les aprovacions es 

lliuraran en format que permeti el seu arxiu en caixes rígides de format DIN-A4. 

- 3 CD amb el document complet en pdf i editables (doc, dwg, etc), amb el mateix 

ordre que el projecte. 

- Els plànols  haurà d'estar a coordenades UTM ETRS89 i en format DWG. 

- L'original estarà format pel document digital amb la seves signatures i segells 

digitals i el document en paper, còpia impresa de l’original digital. 

 

3.2.9.2.  Projectes d’urbanització  
Els projectes  es presentaran en format paper imprès i en suport informàtic: 

 

- DOCUMENT COMPLET EN PAPER (1 còpia per a l'aprovació inicial i 2 còpies del document 
per a l'aprovació definitiva). Els documents finals per les aprovacions es lliuraran en format que 
permeti el seu arxiu en caixes rígides de format DIN-A3. 

- 3 CD amb el document complet en pdf i editables (doc, dwg, etc), amb el mateix ordre que el 
projecte. 

- Els plànols  haurà d'estar a coordenades UTM ETRS89 i en format DWG. 

- L'original estarà format pel document digital amb la seves signatures i segells digitals i el 
document en paper, còpia impresa de l’original digital. 
 

L'adjudicatari/ia es compromet a realitzar una exposició de cada fase del treball a l'Ajuntament de 

Vacarisses. 

 

3.2.10. PROPOSTA ECONÒMICA 
 
Els honoraris que es proposen inclouen totes les despeses derivades de la realització dels 
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treballs objecte del contracte i són: 

 

45.000 €, IVA exclòs. A aquest import s'ha d'afegir l'IVA (21%) 9.450 €. 

 

Aquest honoraris, s'entenen com a preu de licitació i en qualsevol cas seran la quantitat màxima 

del contracte. 

 

3.2.11. PAGAMENTS 
 
El pagament dels treballs es realitzarà en la forma següent: 
 
20% Auditoria i anàlisi de les obres existents i anàlisi de la situació i dades. 
40% dels honoraris. a la presentació dels Projectes per a la seva aprovació inicial. 
35% dels honoraris a la presentació dels Projectes per a la seva aprovació definitiva 

5% deis honoraris: quan els Projectes de reparcel·lació hagin estat inscrits en el Registre de 

la Propietat. 

 

Vacarisses,  

Signat 

digitalment 

ISABEL BLASCO 

BORJA 

2023.06.26 

12:16:01 +02'00'
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ANNEX 1 ÀMBIT  

La Farinera 

El Fresno 
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El Pou Gran 
 

 
 

 
 

 
 
Ca l’Oliva 
 
 

      
 
Isabel Blasco Borja 
Arquitecta municipal 



 
Diligència: El present plec de prescripcions tècniques particulars ha estat aprovat per 
Decret de l’Alcaldia núm. 259, de de data  27 de juny de 2023. 
 
Contra aquest acte que esgota la via administrativa podeu interposar de forma optativa i no 
simultània un dels següents recursos: 
 
a) Recurs de reposició, que s’interposarà davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a aquell en el què sigui publicat, amb els 
requisits de l’article 115 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre i de conformitat amb el que determinen 
els articles 123 i 124 del mateix text legal. 
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes i contra aquesta 
resolució expressa podreu interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos a comptar des de la notificació. Cas que no rebeu notificació de la resolució del recurs 
de reposició en el termini d’un mes des de la seva interposició, caldrà entendre’l desestimat per 
silenci administratiu i, aleshores, podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa en el termini de sis mesos. 
 
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa que s’haurà de formular en el termini 
de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Barcelona. 
 
Tanmateix, podeu interposar qualsevol altre recurs o reclamació que estimeu oportú. 

 
El secretari 
 

 

 

Joan Amengual 

i Tomé 

2023.06.27 

14:12:29 +02'00'


