

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	Demolicions	5.142,73
Capítol	01.02	Moviment de terres	15.044,28
Capítol	01.03	Mur d'escollera	1.338,95
Capítol	01.04	Reperforació i revestiment del pou existent	21.428,79
Capítol	01.05	Canalitzacions	65.069,54
Capítol	01.06	Formigons i paviments	12.089,72
Capítol	01.07	Feines de paleta	11.288,70
Capítol	01.08	Elements prefabricats	1.329,21
Capítol	01.09	Instal·lacions	31.513,29
Capítol	01.10	Telecontrol	6.759,72
Capítol	01.11	Software de gestió	479,00
Capítol	01.12	Control de qualitat	2.352,66
Capítol	01.13	Seguretat i salut	4.294,16
Capítol	01.14	Imprevistos a justificar	5.500,00
Obra	01	Pressupost BOMBAMENT	183.630,75
			183.630,75
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost BOMBAMENT	183.630,75
			183.630,75