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1 ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 

El sector del Camí de la Creu és una zona amb un nombre considerable d’edificacions i 
habitatges permanents, tanmateix la urbanització presenta deficiències, tant en els serveis, com 
paviment. No disposa d’una xarxa de sanejament completa que doni un servei de qualitat tant 
per la recollida de les aigües pluvials com residuals domèstiques; l’abastament d’aigua potable 
té problemes de trencament i fuites donat el seu estat precari. En general la urbanització 
superficial presenta mancances importants. Les calçades tenen diferents tipus de paviments 
(bituminosos, formigó, terres) amb alguns trams molt deteriorats. 

A l’abril de 2009 es redactà un projecte d’urbanització dels sectors Ventaiol, Camí de la Creu i 
Can Franch, però el pressupost corresponent a la totalitat de les obres era tan elevat que feia 
aconsellable la seva realització per parts. 

El 2018, l’Ajuntament de Vacarisses ha encarregat a Econem Tècnics SL la redacció del present 
Projecte d’urbanització del sector del Camí de la Creu, amb l’objecte de donar solució als temes 
més importants de les necessitats actuals de la urbanització: la xarxa de clavegueram, la xarxa 
d’abastament i protecció contra incendis, i el pavimentat de la banda central dels carrers per tal 
de facilitar una bona circulació en tota la urbanització. D’aquesta manera, amb un pressupost 
molt inferior que resultaria de la urbanització completa, es dona solució als principals problemes 
de la urbanització. 

2 XARXA D’ABASTAMENT 

La xarxa d’abastament de la urbanització del Camí de la Creu està explotada per l’empresa 
Aigües La Mina de Terrassa. Segons la companyia explotadora, es disposa d’un bombament a 
la Riera de Palà, que impulsa l’aigua al dipòsit, de 60 m3 de capacitat, situat al Raval de Bonaire. 
La impulsió disposa d’una doble canonada. 

La xarxa d’abastament que es realitza en el present projecte compatibilitza al mateix moment 
les necessitats d’abastament dels habitatges, com la funció de xarxa contra incendis de la 
urbanització. La xarxa projectada garantirà el cabal d’abastament i les condicions de prevenció 
d’incendis.  

Es construeix un nou dipòsit de 250 m3 a la cota 280 msnm, per tal de garantir la pressió i els 
cabals necessaris. Es mantindrà la impulsió, millorant les bombes, i el dipòsit del Raval de 
Bonaire per situacions problemàtiques d’abastament. 

2.1 CAPACITAT I SITUACIÓ DEL DIPÒSIT 

El nou dipòsit del Camí de la Creu es planteja per tal de resoldre dos problemes, per una part la 
capacitat d’emmagatzemament d’aigua, ja sigui per a la xarxa contra incendis com per 
abastament; i la cota on ha d’estar situat per a poder donar la pressió suficient. 

El nombre d’unitats servides són: 

Concepte Actuals Futurs Total 
Unitats a la Creu 63 41 104 

S’han considerat diferents escenaris de consum considerant la futura situació futura de 104 
abonats i el consum per abonat en els diferents comportaments (hipòtesis): totes el consumidors 
futurs es comporten com s’han comportat a partir de les dades de consum de les que es disposa, 
extrapolant al conjunt en la situació de màxima demanda que s’ha donat, mínima demanada i 
en la situació mitjana. 

Hipòtesis de consum per 
abonat (ltots els abonats 
es comporten com:) 

Valor 
(l/abonat·dia) 

Consum total/dia 
(m3) 

Dies reserva 
del dipòsit 

Màxim mensual 
669 70 3,5 

Mínim mensual 
189 20 12,0 

Mitjana mensual 
377 40 6,0 

 

De la taula anterior es desprèn que per a qualsevol hipòtesi de consum per abonat extrapolades 
del que ha passat als abonats previstos futurs, en tots els casos la capacitat del dipòsit és 
suficient.  

2.2 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS 

ASPECTES NORMATIUS 

El projecte contempla donar compliment a la normativa contra incendis. La normativa 
considerada i com s’ha tingut en compte és: 

Instrucció tècnica complementària SP-120-2010 

La instrucció en els seu apartat de condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants d’incendi 
per a ús exclusiu de bombers diu: 

• Els hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accesibilitat equivalent per 
a vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant 
estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

Els hidrants s’han disposat acomplint la distància màxima a façana. 

• Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora 
dels espais destinats a la circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà 
senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE-23033 (o norma que la 
substitueixi). En el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

Donada la tipologia dels carrers de les urbanitzacions, i atenent a que la urbanització en 
superfície té caràcter provisional, es disposaran els hidrants fora de la zona de circulació, i es 
senyalitzaran convenientment per evitar que estacionin cotxes a sobre. Donat que no es 
procedeix a urbanitzar completament, i no es disposen voreres, en la futura urbanització 
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superficial, caldrà tenir en compte aquesta prescripció o la que sigui vigent respecte aquest 
tema. 

• Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant 
en arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripcions tècniques específiques a la 
norma UNE-EN 14384. Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions 
tècniques específiques a la norma UNE-EN 14339. 

Es preveu instal·lar hidrants de columna i hidrants enterrats ajustats a les prescripcions 
detallades. 

• Els hidrants de columna munida només poden instal·lar-se en zones costaneres. 

Els hidrants de columna seran de columna seca. 

• El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, e el 
cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1.000 l/min. La pressió de sortida de cada boca d’hidrant 
ha de ser superior a 102 kPa. 

La xarxa s’ha dimensionat atenent a la sol·licitació anterior. La capacitat dels dipòsits és de 250 
m3, que és lleugerament superior a la necessària de 240 m3. 

XARXA D’HIDRANTS 

La xarxa disposa de 12 hidrants per ser utilitzats en cas d’emergència. S’ha dimensionat la xarxa 
per a poder donar servei als hidrants. S’ha simulat l’ús de la xarxa en dos hidrants immediats 
simultanis amb un cabal de 1000 l/min cadascun. Pràcticament la totalitat dels hidrants han 
assolit pressions superiors a 102 kPa, En les simulacions s’ha tingut en compte que la xarxa 
també s’està sol·licitant per a abastament.  

2.3 DISSENY DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

La xarxa de distribució parteix del nou dipòsit de la Creu, i alimenta la xarxa per gravetat. En 
general s’ha considerat una pressió mínima de servei dinàmica amb el dipòsit buit de 25 mca, i 
una pressió màxima de servei de 60 mca, que es correspon amb la màxima pressió hidrostàtica 
amb el dipòsit ple. A les parcel·les més altres s’ha considerat un pressió mínima de 15 mca. 

3 XARXA DE SANEJAMENT 

La xarxa de sanejament projectada permet recollir els cabals d’aigua pluvial que es poden 
concentrar en la proximitat del col·lector objecte de projecte pels períodes de retorn de 10 anys, 
juntament amb les aigües residuals de tots aquells polígons aboquen o són potencialment 
abocador d’aigües brutes al col·lector de la urbanització del camí de la Creu. 

Les canonades projectades són de Polietilè de doble capa, la interior llisa i la exterior corrugada, 
són canonades fabricades amb PVC  mitjançant un procés d’extrusió en continu. Les canonades 
estan formades per dues capes soldades, l’exterior corrugada i la interior llisa.  La profunditat 
mínima de cobriment sobre la clau del tub és de 1,10 m.  

Es projecta realitzar primer la xarxa de sanejament i un cop realitzada aquesta, per cada tall 
d’obra, realitzar la xarxa d’abastament. 

4 CÀLCULS HIDROLÒGICS 

L’estudi hidrològic té com a objecte fonamental la determinació dels cabals recollits a la conca 
de la zona d’estudi, permetent definir la capacitat dels col·lectors a projectar.  

Les dades base de càlcul per al càlcul de cabals són: 

- Definició geomètrica de les conques objecte de l’estudi. 

 

 Fig. 2: Conca de La Creu delimitada segons la topografia. Font. ICC 

- Càlcul del llindar d’escorrentiu segons el mètode SCS, recomanat per l’ACA.  

Els valors del llindar d’escorrentiu oscil·len entre 16,2 i 29,9, amb un promig de 27,5mm. 

- Model meteorològic, on es determina la duració i la intensitat de la pluja de projecte. 

Segons recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua es fa servir les dades de l’estudi del 
Ministerio de Fomento ‘Máximaslluviasdiarias en la España peninsular’ 
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La següent taula resumeix els valors de precipitació màxima per a períodes de retorn de 5, 
10,50, 100 i 500 anys 

Període de retorn Precipitació 

5 83 mm 

10 101 mm 

50 147 mm 

100 168 mm 

500 224 mm 

Un cop obtingudes les bases de càlcul es determina el cabal màxim per a les conques i pels 
diferents períodes de retorn considerats amb lla metodologia recomanada. En el cas d’estudi de 
projecte el cabal màxim es calcularà amb el mètode racional. 

La fórmula per calcular el cabal punta és: 

 

  On 

  Qp Cabal punta (m3/s) 

  C Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I Intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de la 
pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 

  S Superfície de la conca (km2) 

  K Coeficient d’uniformitat (adimensional) 

 

Per al càlcul de les xarxes de clavegueram municipals s’utilitza el període de retorn de 10 anys, 
per tant els cabals obtinguts s’adjunten a la taula resum de cabals 

Conques la Creu 

 CALCUL CABALS 

Conca 
Coeficient 

Escorrentiu 

Intensitat  
Precipitació 

(mm/h) 
Q (m3/s) (anys) 

10 anys 10 anys 10 anys 
La Creu 01 0,31 156,0 0,145 
La Creu 02 0,30 272,9 0,060 
La Creu 03 0,30 224,5 0,081 

La Creu 04 0,32 154,5 0,464 
La Creu 05 0,31 147,8 0,256 
La Creu 06 0,30 153,3 0,034 
La Creu 07 0,33 182,2 0,403 
La Creu 07' 0,32 186,9 0,231 
La Creu 08 0,31 229,1 0,068 
La Creu 09 0,32 234,6 0,149 
La Creu 10 0,33 251,1 0,211 
La Creu 11 0,32 229,1 0,222 

Taula 1: Resultats dels cabals per a les conques de La Creu 

5 CÀLCULS HIDRÀULICS 

Pel càlcul de la circulació hidràulica de les conduccions utilitzem la fórmula de Manning 

El cabal en cada punt es determina com la composició de totes les conques que aporten cabal 
per sobre el punt de càlcul, així doncs es necessari realitzar una xarxa de càlcul amb totes les 
conques .  

Segons els cabals obtinguts les canonades dimensionades són: 

 

POUS  La Creu 
Nombre Total 110 
Pous amb ressalt 10 
Ressalt Màxim 2,00 m 
Ressalt Promig 0,10 m 
Alçada màxima 3,50 m 
Alçada Promig 1,68 m 

Taula 2: Resum dels pous projectats 

RAMALS  La Creu 
Nombre Total 110 
Longitud Total 2441,7 m 
Longitud Promig 22,20 
Longitud DN400 2206,6 m 
Longitud DN500 44,1 m 
Longitud DN630 0,0 m 
Longitud DN800 191,1 m 

Taula 3: Resum de les canonades i ramals projectats. 

6 CÀLCUL DELS SOBREEIXIDORS 

En diferents es col·loquen diferents sobreeixidors a diferents punts, que permeten l’evacuació 
de les aigües pluvials, i permetent la circulació de les aigües residuals 
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El càlcul d’aquest sobreeixidor s’ha realitzat mitjançant l’equació d’Ackers 

En total es col·loquen 2 sobreeixidors 

 

  

Fig. 5: Situació dels sobreeixidors. 

Aquestes sobreeixidors tenen unes dimensions de: 

 DN entrada DN sortida DN sobreixidor Longitud 

 mm mm mm m 
Sobreeixidor conca La Creu  07 630 400 630 8,0 
Sobreeixidor conca La Creu  07’ 630 400 630 1,0 

Taula 10: Dimensions dels sobreeixidors projectats 

7 TOPOGRAFIA 

S’ha realitzat un aixecament taquimètric dels vials i de les zones del col·lectors de connexió. Les 
dades de l’aixecament estan a l’annex de topografia. 

8 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

8.1 CAMPANYA DE CAMP 

S’han dut a terme un total de 14 penetròmetres dinàmics superpesats (DPSH), amb una 
màquina ROLATEC ML-60-A.  

S’han realitzat  un total de 7 cales amb la finalitat d’obtenir un reconeixement directe de 
l’excavabilitat i de les característiques geològico-geotècniques dels nivells més superficials dels 
subsòl. 

8.2 ASSAIGS DE LABORATORI 

Sobre les mostres extretes del penetròmetres i les cales, s’han efectuat assaigs en un laboratori 
acreditat amb la finalitat de caracteritzar geotècnicament totes les unitats litològiques trobades. 

A continuació es detalla la tipologia dels assaigs de laboratori realitzats: 

- Granulometria per garbellat (UNE 103101/95) 

- Límits d’Atterberg, plàstic i líquid (UNE 103104/93 i UNE 103103/94) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501/94) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500/94) 

- Determinació Índex CBR (UNE 103502/95) 

- Determinació contingut guixos (UNE 103206/06) 

- Determinació contingut sals solubles (UNE 103205/06) 

- Assaig Inflament lliure (UNE 103601/96) 

- Assaig de col·lapse (UNE 103406/06, NLT 254/99) 

- Determinació contingut en sulfats (UNE 83963/08) 

- Determinació humitat natural (UNE 103300/93) 

- Determinació densitat relativa (UNE 103302/94) 

8.3 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 

En base a les observacions de camp i a la informació obtinguda dels treballs de camp i de 
laboratori realitzats en el present estudi, es detecten a la zona de projecte 4 unitats 
diferenciades: 

- Llim sorrenc  

- Argila magra  

- Lutites amb sorres i graves 

- Sorra amb lutites  

- Substrat rocós: Lutites amb gresos i conglomerats 

- Substrat rocós: Gresos grisos 
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8.4 EXCAVABILITAT 

A partir de les dades extretes de la campanya de cales realitzada es conclou que els materials 
de les unitats més superficials, seran fàcilment excavables amb maquinària convencional (tipus 
retroexcavadora mixta). 

Les lutites presenten un primer tram alterat que ha de ser excavable amb maquinària 
convencional, l’augment progressiu de la compacitat dels materials en fondària provocarà però 
una baixada significativa dels rendiments dels treballs d’excavació de manera que farà 
necessària la utilització de maquinària més potent (tipus excavadora giratòria) per tal d’assolir 
les fondàries exigides pel projecte. 

Els gresos no són excavables amb maquinària convencional, en general es considera que serà 
necessari l’ús del Martell picador per tal de remoure i excavar els paquets de gresos. 

En el cas de realitzar les rases mitjançant l’ús de màquina rasadora no són de preveure 
problemes de ripabilitat ja que tots els materials detectats haurien de ser fàcilment ripaples amb 
aquest sistema tot i que en els materials del substrat rocós es podria produir una baixada del 
rendiment dels treballs d’excavació. 

8.5 ESTABILITAT DE RASES 

Per analitzar l’estabilitat s’han utilitzat els àbacs de Hoek i Bray (1981) 

MATERIAL ANGLE 

Llims sorrencs 68º 

Argiles 18º 

Sorres amb lutites 89º 

Lutites amb sorres i graves 90º 

Lutites amb gresos i conglomerats 90º 

Gresos grisos 90º 

Taula 11: resultats de l’angle d’estabilitat obtingut. 

Es considera que en cas d’optar per la realització de les rases mitjançant una màquina tipus 
“rasadora”, i sempre i quan es pugui garantir que els temps d’obertura seran mínims (poques 
hores), es podran adoptar a nivell de projecte talussos subverticals si es constata la no presència 
de nivell freàtic dins de la fondària a assolir. 

8.6 APROFITAMENT DELS MATERIALS D’EXCAVACIÓ 

D’acord amb la informació disponible la secció tipus de les rases estarà formada per un rebliment 
amb material seleccionat procedent de la pròpia excavació durant l’execució de les obres. 

A la següent taula es resumeix la relació de les diferents mostres assajades, classificades 
segons les especificacions del PG3: 

 

 Taula 12: Classificació materials segons PG3. 

9 AFECCIÓ A ESPAIS NATURAL I LLERA PÚBLICA 

La zona de projecte no es troba en zones qualificades com a Espai d’Interès Ntaural, Xarxa 
Natura 2000, ni zones humides, ni presenta aqüífers protegits. 

Els col·lectors previstos de connexió de les urbanitzacions amb el col·lector existent de l’ACA 
es realitzaran en llera pública. 

10 SERVEIS AFECTATS 

Per a l’obtenció dels serveis afectats s’han consultat dues fonts d’informació: 

- Ajuntament de Vacarisses. 

- La Mina Terrassa. Companyia d’aigües que explota la xarxa de La Creu. 

- Pàgina web ACEFAT http://www.acefat.com 

Aquesta última font, permet a través d’Internet sol·licitar els serveis afectats d’una determinada 
zona, i aquests són lliurats de forma gràfica en format PDF: 

AIGUA POTABLE 

La sol·licitat la informació de la xarxa d’aigua potable a la companyia de subministrament. S’ha 
obtingut el traçat de les canonades d’aigua potable existent. Donat que l’objecte del projecte és 
la realització de la xarxa de sanejament i la xarxa provisional d’abastament d’aigua; aquest últim 
no es tracta com un servei afectat, donat que es fa una xarxa nova. El projecte contempla donar 
aigua durant l’execució de les obres mitjançant canonades disposades en superfície de polietilè. 

 

 

Mostra Descripció Classificació (PG3)
C-02/P-12 Reblert Sel·leccionat
C-03/P-04/P-14 Llims sorrencs Tolerable
C-05/C-06/P-08 Lutites amb sorres i graves Tolerable
C-02/P-12 Argila magra Marginal
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XARXA ELÈCTRICA 

La xarxa elèctrica tant del Ventaiol com de la Creu és aèria. En l’aixecament topogràfics s’han 
ubicat tots els pals de serveis de manera que el projecte els ha tingut en compte per no afectar-
los. 

Es preveu la possible afecció a escomeses domiciliàries des dels pals, de manera que hi ha 
escomeses soterrades des del la distribució aèria.  

TELEFÓNICA 

Tota la xarxa és aèria llevant d’un tram soterrat situat al carrer de Segre. El projecte contempla 
la restitució.  

11 SEGURETAT I SALUT 

D’acord amb allò indicat en el “Real Decreto 1627/1997” s’ha redactat el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut en el Treball corresponent a la construcció dels col·lectors de connexió del 
present projecte i s’ha inclòs el seu pressupost d’execució material com una partida del 
Pressupost General de l’Obra. 

En aquest estudi es detalla: 

• La normativa en matèria de Seguretat i Salut aplicable a les diferents unitats d’obra 

• La Metodologia a adoptar pel correcte compliment de les normes de seguretat, pel seu 
desenvolupament i l’organització de les obres. 

• L’import del Pressupost que resulta de l’estudi. 

12 GESTIÓ DE RESIDUS 

S’ha fet l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició pel que fa a l’execució del 
projecte, per tal de donar compliment al fixat pel Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y la gestión de residuos de la construcción y demolición. 

Per a la resta de residus que són els generats per la construcció, s’ha inclòs un capítol de gestió 
de residus en el que es pressuposta la separació manual dels residus, l’emmagatzematge i el 
transport dels mateixos. El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 1.647,02€. 

13 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

S’ha desenvolupat el Pla de Control de Qualitat corresponent al projecte que servirà de base 
durant l’execució de les obres 

14 EXPROPIACIONS 

El projecte contempla l’establiment d’ocupacions temporals per a realitzar la obra i servituds 
d’aqüeducte. 

15 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució de la totalitat de les obres del present projecte és de 6 mesos a partir de la 
signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

16 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Els preus que s'han usat per a la confecció del pressupost han estat justificats a l'annex 
corresponent d'aquest projecte.  

17 REVISIÓ DE PREUS 

Els preus de les obres a que es refereix el present projecte no seran revisables, degut a que el 
termini d’execució és inferior als 12 mesos.  

18 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Per a realitzar les obres d'aquest projecte, i de conformitat amb la vigent llei de Contractes de 
l'Estat, el contractista adjudicatari haurà d'estar classificat en: 

Grup E, subgrup 1, categoria Ed'acord amb el “Real Decreto 1098/2001 del 12 de Octubre”. 

19 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE 

Memòria 

Annexos 

    1. Antecedents 

    2. Compliment de prescripcions 

    3. Planejament urbanístic 

    4. Cartografia i topografia 

    5. Reportatge fotogràfic 

    6. Geologia i geotècnia 
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    7. Moviment de terres 

    8. Xarxa de clavegueram i drenatges 

    9. Xarxa d’abastament d’aigua 

    10. Serveis existents i afectats 

    11. Ferms i paviments 

    12. Pla de gestió de residus 

    13. Estudi de seguretat i salut 

    14. Pla de treballs 

    15. Pla de Control de Qualitat 

    16. Justificació de preus 

    17. Pressupost per a coneixement de l’administració 

DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

• Amidaments 

• Estadística de partides 

• Quadre de preus núm. 1 

• Quadre de preus núm. 2 

• Pressupost General 

• Resum de pressupost 

• Pressupost d’execució per contracte 

 

 

 

 

20 PRESSUPOST DE LES OBRES 

El Total del Pressupost es desglossa de la següent manera: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA 1.325.902,25.-€

13% de Despeses Generals 172.367,29.-€

6% de Benefici Industrial 79.554,14.-€

Subtotal 1.577.823,68.-€

21% d’IVA 331.342,97.-€

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.909.166,65.-€

EXPROPIACIONS  0,00.-€

CONTROL DE QUALITAT (21% IVA inclòs) 23.333,53.-€

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.932.500,18.-€

21 CONCLUSIONS 

Amb tot allò exposat a la present memòria i la resta de documents que constitueixen el present 
projecte, el considerem suficientment justificat, així com també suficientment definides les obres 
per a que pugui procedir-ne a la seva execució.   

Barcelona, juny 2018 

L’enginyer autor del projecte. 

 

 

Jaume Sastre Sastre 

Enginyer de Camins, C.P 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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1 ANTECEDENTS 

A l'abril de 2009 l’empresa Urbanoyde, SL va redactar el “Projecte d'urbanització dels 
sectors Ventaiol, Camí de la Creu i Can Franc de Vacarisses”, on es contemplava la 
urbanització completa dels mateixos. 

Posteriorment, al març de 2014 l’empresa Greccat, SL va redactar el «Projecte 
d'urbanització dels sectors del Ventaiol i el Camí de la Creu del municipi de Vacarisses» 
que contemplava la implantació de les xarxes d'abastament i clavegueram, i alguns treballs 
complementaris, però no la resta de treballs d'urbanització. Posteriorment s’ha estat 
redactant un modificat d'aquest últim projecte, que inclou treballs complementaris però no 
amplia l'abast de les obres. 

En data de 17 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Vacarisses va adjudicar a l’empresa 
Econem Tècnics, SL el contracte de serveis per la redacció del projecte d'urbanització del 
sector Camí de la Creu de Vacarisses, que ha d’incloure les xarxes d’abastament i 
clavegueram, així com la pavimentació dels carrers inclosos a l’àmbit del sector. 
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1 NORMATIVA VIGENT APLICABLE 

S’adjunta relació de normativa i prescripcions aplicables que intervenen en la redacció del 
projecte: 

1.1 NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

1.1.1 General 

 LLEI 3/2012 MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME (DOGC 29/2/2012) 

 DECRET LEGISLATIU 1/2010 TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME (DOGC 5/8/2010) 

 DECRET LLEI 1/2007, DE 16 D’OCTUBRE, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA 
URBANÍSTICA (DOGC 18/10/2007) 

 DECRET LEGISLATIU 1/2005 TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME (DOGC NÚM. 4436 DE 
26/07/2005) 

 DECRET 305/2006 , DE 18 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT D’URBANISME 
(DOGC 24/7/2006) 

 REIAL DECRET 314/2006 CODI TÈCNIC DE LA EDIFICACIÓ DB SI 5 SEGURETAT EN CAS 
D’INCENDI. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS (BOE 28/03/2006) 

 RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II (BOE 17/12/2004) 

 DECRET 123/2005, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES 
URBANITZACIONS SENSE CONTINUÏTAT IMMEDIATA AMB LA TRAMA URBANA. (DOGC NÚM. 
4407 DE 16/06/2005) 

 LLEI 20/1991 DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
URBANÍSTIQUES. (DOGC NÚM. 1526 DE 4/12/1991) 

 DECRET 135/1995 DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ 
DEL CODI D’ACCESSIBILITAT. (CAPÍTOL 2: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES –BAU-) (DOGC NÚM. 2043 DE 28/04/1995) 

 REIAL DECRET 505/2007, PEL QUAL S’APROVEN LES CONDICIONS BÀSIQUES 
D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A 
L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS. (BOE 
11/05/2007) 

 ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS (BOE 11/03/2010) 

 LLEI 9/2003, DE MOBILITAT (DOGC 27/6/2003) 

1.1.2 Vialitat 

 ORDRE FOM/3460/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1-IC 
“SECCIONES DE FIRME”, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. (BOE NÚM. 297 DE 
12/12/2003) 

 ORDRE FOM/3459/2003, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.3-IC: 
“REHABILITACIÓN DE FIRMES”, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. (BOE NÚM. 297 DE 
12/12/2003) 

 ORDRE 27/12/1999, NORMA 3.1-IC. "TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS” (BOE 
NÚM. 28 DE 2/02/2000) 

 ORDEN DE 14/05/1990 POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 5.2-IC 
“DRENAJE SUPERFICIAL” (BOE 17/09/1990) 

 UNE-EN-124 1995. DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y DE CIERRE PARA ZONAS DE 
CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS. PRINCIPIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, ENSAYOS DE TIPO, MARCADO, CONTROL DE CALIDAD. 

 ORDRE 2/07/1976, “PG-3/88, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA 
OBRAS DE CARRETERAS” (BOE NÚM. 162 I 175 DE 2/07/1976 I 7/07/1976 RESPECTIVAMENT). 

ORDRE MINISTERIAL FOM/475/2002, DE 13 DE FEBRER, PER LA QUE S’ACTUALITZEN 
DETERMINATS ARTICLES DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A 
OBRES DE CARRETERES I PONTS RELATIUS A FORMIGONS I ACERS. (BOE 6/03/2002) 

POSTERIORS MODIFICACIONS I DEROGACIONS 

1.1.3 Xarxes de serveis 

1.1.3.1 Genèric d’instal·lacions urbanes 

 DECRET 120/1992 DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA: CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE COMPLIR LES PROTECCIONS A 
INSTAL·LAR ENTRE LES XARXES DELS DIFERENTS SUBMINISTRAMENTS PÚBLICS QUE 
DISCORREN PEL SUBSÒL. (DOGC NÚM. 1606 DE 12/06/1992) 

DECRET 196/1992 DEL DEPARTAMENT D’INDÚSTRIA I ENERGIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PEL QUE ES MODIFICA L’APARTAT A) DEL PREÀMBUL I EL PUNT 1.2 DE 
L’ARTICLE 1 DEL DECRET 120/1992. (DOGC NÚM. 1649 DE 25/09/1992) 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPANYIES SUBMINISTRADORES DELS 
DIFERENTS SERVEIS. 

 NORMES UNE DE MATERIALS, SISTEMES O MÈTODES DE COL·LOCACIÓ I CÀLCUL 
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1.1.3.2 Xarxa de sanejament 

 DECRET 130/2003, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DELS SERVEIS 
PÚBLICS DE SANEJAMENT (DOGC NÚM. 3894 DE 29/05/2003) 

 REÏAL DECRET-LLEI 11/1995, DE 28 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES 
NORMES APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS URBANES. (BOE NÚM. 
312 DE 20/12/1995) 

 ORDRE 15/09/1986. “TUBERÍAS. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES”. (BOE NÚM. 228 DE 23/09/1986) 

1.1.3.3 Xarxa de proveïment d’aigua 

 REIAL DECRET 606/2003, DE 23 DE MAIG DE 2003, MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 
DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC. (BOE 6/6/2003) 

 DECRET LEGISLATIU 3/2003, DE 4 DE NOVEMBRE DE 2003, TEXT REFÓS LEGISLACIÓ EN 
MATÈRIA D’AIGÜES DE CATALUNYA (DOGC 21/11/2003) 

 REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRER, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS 
SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA I EL CONSUMO HUMANO (BOE 21/02/2003) 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001 DE 20 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. (BOE 24/07/01) 

 LLEI 6/1999, DE 12 DE JULIOL, D’ORDENACIÓ, GESTIÓ I TRIBUTACIÓ DE L’AIGUA. (DOGC 
22/07/99) 

 ORDRE 28/07/1974, S’APROVA EL “PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (BOE NÚM. 236 I 237 DE 2/10/1974 I 
3/10/1974 RESPECTIVAMENT) 

 NORMA TECNOLÒGICA NTE-IFA/1976, “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: 
ABASTECIMIENTO”  

 NORMA TECNOLÒGICA NTE-IFR/1974, “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: RIEGO” 

 REAL DECRET 1942/1993 PEL QUE S’APROVA EL “REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS” (BOE NÚM. 298 DE 14/12/1993) 

1.1.3.4 Xarxa d’energia elèctrica / enllumenat 

 LLEI 54/1997 DEL SECTOR ELÈCTRIC 

 REAL DECRET 1955/2000, PEL QUE ES REGULEN LES ACTIVITATS DE TRANSPORT, 
DISTRIBUCIÓ COMERCIALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA ELÈCTRICA. (BOE NÚM. 
310 DE 27/12/2000) CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 13/03/2001) 

 DECRET 329/2001, DE 4 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC. (DOGC 18/12/2001) 

 RESOLUCIÓ ECF/4548/2006, DE 29 DE DESEMBRE. FECSA-ENDESA. NORMES TÈCNIQUES 
PARTICULARS RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ (BOE: 22/2/2007) 

 DECRET 3151/1968 “REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN”. 
(BOE NÚM. 311 DE 27/12/1968, CORRECCIÓ D’ERRORS BOE NÚM. 58 DE 8/03/1969 

 R.D. 842/2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN. (BOE NÚM. 224 18/09/2002)  

EN PARTICULAR: 

ITC BT-06 REDES AÉREAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

ITC BT-07 REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

ITC BT-08 SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

ITC BT-10 PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN 

ITC BT-11 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ACOMETIDAS 

 REAL DECRET 3275/1982, “REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS 
DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN” (BOE 
NÚM. 288 DE 1/12/1982, CORRECCIÓ D’ERRORS BOE NÚM. 15 DE 18/01/83) 

 ORDRE DE 6/07/1984, S’APROVA LES ”INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-
MIE-RAT, DEL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE 
SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN” (BOE NÚM. 
183 DE 01/08/1984) 

 RESOLUCIÓ 19/06/1984: “VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN”. (BOE NÚM. 152 DE 26/06/1984) 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE COMPANYIES SUBMINISTRADORES 

 R.D. 1890/2008 REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 A 
EA-07 (BOE 19/11/2008) 

 LLEI 6/2001, D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI 
AMBIENT (DOGC 12/06/2001) 

 R.D. 842/2002 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN, ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR. (BOE NÚM. 224 
18/09/2002) 

 NORMA TECNOLÒGICA NTE-IEE/1978. “INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: ALUMBRADO 
EXTERIOR”. 

1.1.3.5 Xarxa de telecomunicacions 

 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DE LES COMPANYIES: 
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1.1.3.6 Xarxa de gas 

 REAL DECRETO 919/2006 “REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS” (BOE 4/09/2006) 

 ORDRE 18/11/1974 S’APROVA EL “REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS.  

 ORDRE 26/10/1983 MODIFICA LA ORDRE 18/11/74, PER LA QUE S’APROVA EL 
“REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS”. QUEDARÀ 
DEROGAT EN TOT ALLÒ QUE CONTRADIGUIN O S’OPOSIN AL QUE ES DISPOSA AL 
“REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 
Y SUS INSTRUCCIONES TÈCNICAS COMPLEMENTARIAS”, APROVAT PEL RD 919/2006 

 REAL DECRET 2913/1973, “REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES 
COMBUSTIBLES” 

 (BOE 21/11/1973, MODIFICACIÓ BOE 21/5/75; 20/2/84) QUEDARÀ DEROGAT EN TOT ALLÒ 
QUE CONTRADIGUIN O S’OPOSIN AL QUE ES DISPOSA AL “REGLAMENTO TÉCNICO DE 
DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÈCNICAS COMPLEMENTARIAS”, APROVAT PEL RD 919/2006 

1.1.4 Barreres urbanístiques 

 LLEI 20/1991 DE PROMOCIÓ DE L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES. CAPÍTOL 1: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
URBANÍSTIQUES (DOGC NÚM. 1526 DE 4/12/1991) 

 DECRET 135/1995 DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/1991, DE PROMOCIÓ DE 
L’ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D’APROVACIÓ 
DEL CODI D’ACCESSIBILITAT. (CAPÍTOL 2: DISPOSICIONS SOBRE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES URBANÍSTIQUES –BAU-) (DOGC NÚM. 2043 DE 28/04/1995) 

 REIAL DECRET 505/2007, PEL QUAL S’APROVEN LES CONDICIONS BÀSIQUES 
D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT PER A 
L’ACCÉS I UTILITZACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS URBANITZATS I EDIFICACIONS. (BOE 
11/05/2007) 

 ORDEN VIV/561/2010, DE 1 DE FEBRERO, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DOCUMENTO 
TÉCNICO DE CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS (BOE 11/03/2010) 

 LLEI 9/2003, DE MOBILITAT (DOGC 27/6/2003) 

1.2 CONTROL DE QUALITAT 

 DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
RD 1630/1992, DE 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE, 
MODIFICAT PEL RD 1329/1995. 

 CONTROL DE QUALITAT EN L'EDIFICACIÓ. D 375/88 (DOGC: 28/12/88) CORRECCIÓ 
D'ERRADES (DOGC: 24/2/89) DESPLEGAMENT (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 I 12/9/94) 

 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA 
FRENTE AL FUEGO. RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

1.3 RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 

 REIAL DECRET 210/2018, DE 6 D'ABRIL, PEL QUAL S'APROVA EL PROGRAMA DE 
PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS I RECURSOS DE CATALUNYA (PRECAT20) 

 RD 105/2008, D’1 DE FEBRER, REGULADOR DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (BOE: 13/02/2008) 

 LLEI 6/93, DE 15 JULIOL DE RESIDUS, MODIFICADA PER LA LLEI 15/2003, DE 13 DE JUNY I 
PER LA LLEI 16/2003, DE 13 DE JUNY. 

 OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE 
RESIDUOS. O. MAM/304/2002 ,DE 8 FEBRERO 

 D. 201/1994, 26 JULIOL REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ. (DOGC:08/08/94), MODIFICAT PEL  D. 161/2001, DE 12 JUNY 

 D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) CORRECCIÓ D’ERRADES: (DOGC: 6/02/04) 

1.4 SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 

 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO O. 9/3/71 (BOE: 16 i 
17/3/71) Correcció d'errors (BOE: 6/4/71) 

 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN O. 20/5/52 (BOE: 14 i 15/6/52) Modificació (BOE: 21/12/53) Complement (BOE: 
1/10/66) 

 OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DE UN ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO EN LOS PROYECTOS DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PUBLICAS R.D. 555/86 (BOE: 
21/3/86) Modificació R.D. 84/90 (BOE: 25/1/91) Model de Llibre d'incidències (BOE: 13/10/86) 
Correcció d'errors (BOE: 31/10/86) 

 ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA (Capítol XVI) O. 28/8/70 (BOE: 5,7,8 i 9/9/70) Correcció d'errors (BOE: 17/10/70) 
Interpretació d'articles (BOE: 28/11/70 i 5/12/70) 

 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Llei 30/95 del 20 de novembre 

 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN R.D. 39/1997 (BOE 27/1/97) 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO R.D. 
485/1997 del 14 de abril 

 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO R.D. 
486/1997 del 14 de abril 

 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. LEY 
32/2006 (BOE 19/10/2006). 
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1 PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

Paral·lelament a la redacció d’aquest projecte d’urbanització, s’està redactant el “Projecte 
de reparcel·lació del polígon d’actuació urbanística de La Creu de Vacarisses”. 

S’adjunta el plànol del planejament vigent amb la delimitació del PAU. 

 





El tècnic redactor

Plànol

Títol

Ajuntament de Vacarisses

Data

Escala

Febrer 2018

Número

Ricard Casademont i Altimira, Arquitecte

REDACCIÓ DEL PROJECTE

DE REPARCEL·LACIÓ DEL

POLÍGON D'ACTUACIÓ 

URBANÍSTICA DE LA CREU

DE VACARISSES

0 6015 30

03

1:3.000

PLÀNOL DE PLANEJAMENT

VIGENT

45 90

Equipaments públics

Sistema viari

7

P Parcs i jardins urbans

Ciutat jardí semi intensiva I2

2b Ciutat jardí semi intensiva I. En filera B

ZONES SÒL URBÀ

Ciutat jardí semi intensiva II

Equipament privat

4

4p Habitatge protegit B

8

Verd privat10

Protecció de paissatge17

ZONES SÒL NO URBANITZABLE

S Serveis tècnics

2p Habitatge protegit A

P* Parcs i jardins urbans en SNU

SISTEMES

Límit sòl urbà

RÈGIM DEL SÒL

I Ciutat jardí semi intensiva I.

Rústic agrícola forestal16

Verd públic9

Àmbit PAU

2f Ciutat jardí semi intensiva 

2g Ciutat jardí semi intensiva 

2o Ciutat jardí semi intensiva 

4* Ciutat jardí semi intensiva II aparionada

Torrents i Rieres

Vial cívic

ÀMBIT REPARCEL.LACIÓ PAU DE LA CREU

PA LC3

PAU DE LA ROTONDA D'ACCÉS SUD
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1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Foto 1. Camí de la Creu 

 

Foto 2. Carrer de l’Est. 

 

 

Foto 3.Camí Romeu 

 

Foto 4. Carrer de l’Oest. 
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Foto 5. Carrer de l’Est. 

 

Foto 6. Passeig de la Garona. 

 

 

 

Foto 7. Carrer dels Torrents. 

 

Foto 8. Carrer de la Creu 
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Foto 9. Carrer del Nord 

 

Foto 10. Carrer de l’Est 

 

Foto 11 Final del Camí de la Creu 

 

Foto 12 Camí del Romeu 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el projecte d’abril de 2014 redactat per Greccat d’urbanització dels sectors del Ventaiol i el 
Camí de la Creu, es va incorporar el present estudi amb l’objectiu de caracteritzar els diferents 
materials presents en la zona d’estudi, i exposar els criteris generals d’excavació en funció dels 
resultats obtinguts en les prospeccions i assaigs realitzats. Així com també l’aprofitament de 
materials i estabilitat de les rases. 

Aquest estudi és d’aplicació, pel que respecte a les dades del Sector Camí de la Creu, a les 
actuacions que es recullen en el present projecte. 

2 TREBALLS REALITZATS 

Coneguda la situació de la zona de projecte s’ha procedit a consultar la següent informació 
bibliogràfica disponible, en concret: 

- Cartografia geològica a escala 1:50.000, full nº392 Sabadell, editada per l’IGME. 

- Cartografia geològica 1:50.000, editada per l’ICC. 

- Mapa hidrogeològic a escala 1:25.000, programa SIAS de l’IGME. 

- Mapa de permeabilitats a escala 1:25.000, programa SIAS de l’IGME. 

També s’ha realitzat un reconeixement “in situ” del terreny i de les rodalies per descriure la 
geologia de la zona. 

Els treballs de camp i els assaigs de laboratori han estat realitzats per SCQ, Laboratori d’assaigs 
de control de qualitat de l’edificació amb Declaració Responsable per la Generalitat de 
Catalunya, en base al Reial Decret 410/2010.  

2.1 CAMPANYA DE PENETRÒMETRES DINÀMICS SUPERPOSATS (DPSH) 

S’han dut a terme un total de 14 penetròmetres dinàmics superpesats (DPSH), amb una 
màquina ROLATEC ML-60-A.  

L’assaig consisteix en clavar en el fons de la perforació una punta circular de 20cm2 de superfície 
i 50,5mm de diàmetre amb barnilles de 33mm de diàmetre i 6,31Kp/ml de pes. La puntassa 
s’introdueix en el terreny mitjançant una massa de 63,5Kg de pes caient des d’una altura de 
76cm i la penetració es realitza en trams de 20cm cadascun. 

Es denomina valor de colpeig DPSH al número de cops necessaris per clavar la punta 20cm en 
el terreny. Un valor de colpeig de 100 es considera rebuig. 

Els penetròmetres efectuats han assolit unes profunditats d’estudi compreses entre 0,4 i 3,0m. 

 
Fig. 1: Esquema del penetròmetre dinàmic 

La cota d’inici i la fondària assolida a cadascun dels penetròmetres queda resumida en la 
següent taula: 

 
Taula 1: Resum penetròmetres realitzats a la zona d’estudi 

UTM X UTM Y Z (m)
P-01 405428 460721 206,1 ‐1,0
P-02 405540 4607676 194,0 ‐0,8
P-03 405426 4607563 218,0 ‐1,0
P-04 405609 4607030 251,4 ‐2,2
P-05 405692 4606860 239,5 ‐0,8
P-06 405977 4606937 232,0 ‐0,4
P-07 405981 4607177 193,2 ‐0,4
P-08 405981 4607286 181,0 ‐2,2
P-09 406233 4607266 193,0 ‐1,6
P-10 405629 4607392 208,0 ‐0,8
P-11 406107 4607522 189,0 ‐0,8
P-12 405981 4607420 158,5 ‐2,0
P-13 405780 4607335 212,0 ‐0,8
P-14 405812 4607518 191,0 ‐3,0

Coordenades (UTM)
Penetròmetre Fondaria 

Assolida (m)
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Fig. 2: Situació dels penetròmetres. 

La situació dels penetròmetres, el seu registres així com el reportatge fotogràfic s’adjunten a 
l’Apèndix 2, l’Apèndix 4 i l’Apèndix 3 respectivament. 

Durant l’execució dels penetròmetres, s’han efectuat assaigs SPT, consistents en clavar en el 
fons del penetròmetre un aparell normalitzat. Aquest aparell s’introdueix en el terreny mitjançant 
un mall de 63,5kg de pes caient des d’una alçada de 76,3cm. La penetració es realitza en quatre 
trams de 15cm cadascun. Es denomina valor N a la suma del segon i el tercer colpeig. 

A la següent taula es resumeixen els resultats dels assaigs SPT realitzats, indicant en cada cas 
la profunditat, la unitat geotècnica i el colpeig N30 obtingut: 

 
Taula 2: Resum SPT realitzats en els penetròmetres. 

 
Fig. 3: Situació dels penetròmetres en els quals s’han realitzat els SPT. 

2.2 CAMPANYA DE CALES 

S’han dut a terme un total de 7 cales. 

Aquestes cales s’han fet amb una retroexcavadora CAT model 432D amb l’ús de cullera. La 
profunditat d’aquestes cales oscil·la entre 0,5 i 2,0m en funció de la profunditat a la qual es troba 
la roca. 

Aquestes cales s’efectuen amb la finalitat d’obtenir un reconeixement directe de l’excavabilitat i 
de les característiques geològico-geotècniques dels nivells més superficials dels subsòl. 

La cota d’inici i la fondària assolida a cadascuna de les cales queda resumida en la següent 
taula: 

 
Taula 3: Resum de les cales realitzades a  la zona d’estudi 

  

Penetròmetre SPT
P4 SPT1 1,0‐1,6 15/13/11/19 Llims sorrencs 24

SPT1 1,0‐1,6 3/6/7/6 Lutites amb sorres 13
SPT2 1,6‐2,10 6/6/12/50R Lutites amb sorres 18

P9 SPT1 0,8‐1,4 8/9/9/18 Sorra amb lutites 18
P12 SPT1 1,2‐1,8 5/6/7/8 Argila Magra 13
P14 SPT1 2,0‐2,6 20/20/19/50R Llims sorrencs 39

P8

Mostra Profunditat (m) N30 SPTColpeig
Unitat

Geotècnica

UTM X UTM Y Z (m)
C-01 405571 4607778 186,0 ‐1,0
C-02 405855 4606919 232,0 ‐2,0
C-03 405612 4607280 236,0 ‐0,8
C-04 406045 4607035 225,0 ‐0,8
C-05 406145 4607266 173,0 ‐1,5
C-06 405969 4607534 162,0 ‐0,9
C-07 406236 4607370 181,0 ‐0,5

Cala
Coordenades (UTM) Fondaria 

Assolida (m)
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Fig. 4: Situació de les cales. 

La situació de les cales així com el reportatge fotogràfic s’adjunten a l’Apèndix 2 i l’Apèndix 3 
respectivament. 

2.3 ASSAIGS DE LABORATORI 

Sobre les mostres extretes del penetròmetres i les cales, s’han efectuat assaigs en un laboratori 
acreditat amb la finalitat de caracteritzar geotècnicament totes les unitats litològiques trobades. 

A continuació es detalla la tipologia dels assaigs de laboratori realitzats: 
- Granulometria per garbellat (UNE 103101/95) 

- Límits d’Atterberg, plàstic i líquid (UNE 103104/93 i UNE 103103/94) 

- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501/94) 

- Assaig Próctor Normal (UNE 103500/94) 

- Determinació Índex CBR (UNE 103502/95) 

- Determinació contingut guixos (UNE 103206/06) 

- Determinació contingut sals solubles (UNE 103205/06) 

- Assaig Inflament lliure (UNE 103601/96) 

- Assaig de col·lapse (UNE 103406/06, NLT 254/99) 

- Determinació contingut en sulfats (UNE 83963/08) 

- Determinació humitat natural (UNE 103300/93) 

- Determinació densitat relativa (UNE 103302/94) 

En la següent taula es resumeixen les mostres analitzades, els assaigs efectuats i els pertinents 
resultats: 

 
Taula 4: Resum dels assaigs realitzats al laboratori 

 
Taula 5: Resum dels assaigs realitzats al laboratori 

 
Taula 6: Resum dels assaigs realitzats al laboratori 

 
Taula 7: Resum dels assaigs realitzats al laboratori 

Les actes de laboratori dels pertinents assaigs s’adjunten a l’Apèndix 5. 

  

Penetròmetre SPT #5 UNE #2 UNE #0,08 UNE WL IP
P-04 SPT-1 -1,00 Llim sorrenc ML 100 100 53,4 - - No plàstic

P-08 SPT-1 -1,00 Lutites 
amb sorres CL-ML 86 79 53,4 24,4 18,2 6,1

P-08 SPT-2 -1,60 Lutites 
amb graves CL-ML 84 81 60 22,8 17,4 5,4

P-09 SPT-1 -0,80 Sorres 
amb lutites SC 78 69 49,3 22,4 16,8 5,5

P-12 SPT-1 -1,20 Argila magra CL 100 100 100 23,7 17,5 9,8
P-14 SPT-1 -2,00 Llim sorrenc ML 88 86 50,8 - - No plàstic

IP
Granulometria (%) Límits d'AtterbergMostra Profunditat 

(m)
Unitat 

Geotècnica U.S.C.S

#5 UNE #2 UNE #0,08 UNE WL WP

C‐01 1,0 Grava amb llims GW‐GM 14 3 0,7 ‐ ‐ No Plàstic
C‐02 2,0 Argila Magra CL 100 100 94,9 34,1 22,2 11,9
C‐03 0,8 Llim sorrenc ML 100 100 55,6 ‐ ‐ No Plàstic
C‐04 0,8 Grava amb llims GW‐GM 12 2 0,6 ‐ ‐ No Plàstic

C‐05 1,5
Argila llimosa
amb sorra

CL‐ML 95 92 80,7 23,6 17,5 6,1

C‐06 0,7
Argila llimosa

sorrenca amb grava
CL‐ML 84 81 66,5 24,5 19,8 4,7

C‐07 0,7 Grava amb argila GP‐GC 13 1 0,4 24,1 18,7 5,4

Cala Prof. (m)
Unitat

Geotècnica
U.S.C.S

Granulometria Límits d'Atterberg Index
Plasticitat

C‐01 1,0 Exempt ‐ 0,18 ‐ ‐ 2,8 2,63 230
C‐02 2,0 0,33 ‐ 0,20 ‐ ‐ 8,4 2,62 118
C‐03 0,8 0,37 ‐ 0,20 ‐ ‐ 11,2 2,63 379
C‐04 0,8 Exempt ‐ 0,23 0,17 ‐ 3,3 2,64 406
C‐05 1,5 0,27 ‐ 0,20 ‐ ‐ 8,9 2,63 81
C‐06 0,7 0,23 ‐ 0,20 ‐ ‐ 11,3 2,63 85
C‐07 0,7 Exempt ‐ 0,21 ‐ ‐ 6,7 2,63 ‐

Cont. 
Carbonats

Humitat
Natural 

Dens. 
Relativa

Cont. Sulfats
(mg/kg)

Cala Prof. (m)
Cont. 

M.O (%)
Cont. Sulfats
Solubles (%)

Cont. 
Sals

Cont. 
Guixos

95%
PM

98% 
PM

100%
PM

D.màx
(Tn/m3)

Hum. 
Òptima
(%)

D.màx
(Tn/m3)

Hum. 
Òptima
(%)

C‐01 1,0 117 166 202 2,34 6,1 2,19 5,4 0 0
C‐02 2,0 4 5 6 2,14 9,1 2,00 10,2 3,28 ‐0,98
C‐03 0,8 14 30 67 1,92 11,0 1,80 14,0 0 0
C‐04 0,8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
C‐05 1,5 8 14 19 2,12 9,6 2,02 10,4 0,15 ‐
C‐06 0,7 12 17 26 2,11 9,0 2,03 10,3 0,06 ‐
C‐07 0,7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Index
Col∙lapse 

(%)
Cala Prof. (m)

CBR Próctor Próctor
Inflament
Lliure (%)
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3 GEOLOGIA 

3.1 GEOLOGIA REGIONAL 

Dins de la zona d’estudi queden representades tres unitats d’àmbit ampli, aquestes unitats són: 

- Depressió del Vallès-Penedès (Miocè) 

- Serralada Prelitoral (Paleozoic-Trias) 

- Depressió de l’Ebre (Eocè)  

Morfològicament, els relleus més pronunciats corresponen a les fàcies detrítiques del cantó sud 
de la Depressió de l’Ebre: Montserrat (1.124m) i Sant Llorenç del Munt (1.095m). 

Els materials terciaris ocupen una gran superfície dins de la geologia regional, repartint-se en 
dues conques, separades per la Serralada. Al Nord, la Depressió de l’Ebre (Paleògen) i al Sud, 
la Depressió del Vallès-Penedès (Neògen). 

Els materials paleògens de la Depressió de l’Ebre, representen en part la zona catalana de la 
Conca Terciària de l’Ebre, coneguda també com a Depressió Central Catalana. 

 
Fig. 5: Esquema litoestratigràfic i estructural de la part sudest de la Depressió Central Catalana (Font: Instituto Geológico y Minero 

de España, IGME) 

La zona d’estudi queda ben definida per dues litologies dominants: 

- Conglomerats de color vermell. 

- Argiles, sorres, gresos i limolites de color vermell. 

Els conglomerats presenten un lleuger cabussament cap al nord i estan en contacte amb les 
argiles, sorres, gresos i limolites, a través d’un contacte normal. Discordantment a aquest 
materials apareixen materials quaternaris al·luvials indiferenciats i de peu de mont. A la zona 
sud de la zona de projecte els conglomerats vermells estan afectats per un contacte discordant 
amb les pissarres del paleozoic. 

A la figura següent, Fig. 6 ,es mostra la zona d’estudi. 

 
Fig. 6: Mapa geològic 1:50.000 de la zona d’estudi. (Font: Instituto Geológico y Minero de España, IGME) 

3.2 HIDROGEOLOGIA 

Existeix una marcada diferència entre la zona Nord i la zona Sud del context on es localitza la 
zona de projecte. 

Les condicions pluviomètriques, topogràfiques i la falta de permeabilitat en la majoria dels 
terrenys de la zona Nord es tradueixen en l’establiment d’un règim torrencial, amb efectes molt 
assenyalats a la seva sortida cap al Vallès. Els únics cursos comptants els aporten el riu 
Llobregat i el riu Ripoll 

  

Zona de Projecte 

Zona de Projecte 
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Les condicions hidrogeològiques canvien a la zona Sud, on es pot comptar amb aqüífers, on la 
seva presència és més notable en les fàcies de Conglomerats de matriu sorrenca sense 
cimentar. 

La zona concreta de projecte presenta formacions generalment impermeables o de molt baixa 
permeabilitat i formacions metadetrítiques, ígnies i evaporítiques de permeabilitat baixa i mitjana. 
Són unitats hidrogeològiques aïllades.  

 
Fig. 7: Mapa hidrogeològic. Escala 1:25.000 (Fonts: Programa SIAS del Instituto Geológico y Minero de España, IGME). 

 
Fig. 8: Mapa de permeabilitat. Escala 1:25.000 (Fonts: Programa SIAS del Instituto Geológico y Minero de España, IGME). 

 

4 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DELS MATERIALS 

En base a les observacions de camp i a la informació obtinguda dels treballs de camp i de 
laboratori realitzats en el present estudi, es detecten a la zona de projecte 4 unitats 
diferenciades: 

- Llim sorrenc  

- Argila magra  

- Lutites amb sorres i graves 

- Sorra amb lutites  

- Substrat rocós: Lutites amb gresos i conglomerats 

- Substrat rocós: Gresos grisos 

4.1 LLIMS SORRENCS 

Els llims sorrencs apareixen a la cala C-03 i en els SPT1 dels penetròmetre P-04 i SPT1 del 
penetròmetre P-14.  

En el penetròmetre P-04, els llims sorrencs tenen una potència aproximada d’entre 1,8m i 2,0m.  

A partir dels 2,0m de profunditat el substrat rocós. 

 Assaigs d’identificació i estat 

Sobre mostres extretes de les cales i dels penetròmetres s’han realitzat assaigs granulomètrics 
i límits d’Atterberg, els resultats es recullen a la següent taula: 

 
Taula 8: Resum dels assaigs d’identificació i estat. 

S’han assajat tres mostres d’aquesta litologia. El seu contingut en fins oscil·la entre el 50,8 i el 
55,6%, sent totes les mostres no plàstiques. D’acord amb la classificació de Casagrande es 
tracta de sòls tipus ML. 

  

#5 UNE #2 UNE #0,08 UNE WL IP
-0,80 Llim sorrenc ML 100 100 55,6 - - No Plàstic

P-04 SPT-1 -1,00 Llim sorrenc ML 100 100 53,4 - - No plàstic
P-14 SPT-1 -2,00 Llim sorrenc ML 88 86 50,8 - - No plàstic

C-03

IPMostra
Granulometria (%) Límits d'AtterbergProfunditat 

(m)
Unitat 

Geotècnica U.S.C.S

Zona de projecte 

Zona de projecte 
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Taula 9: Classificació segons Àbac de Casagrande. 

 Assaigs químics 

Sobre la mostra extreta a la cala C-03 s’han realitzat assaigs de contingut en M.O, Sulfats 
solubles, Guixos i Carbonats. 

 
Taula 10: Resum dels assaigs químics. 

Com es pot veure a la taula tant el contingut en Sals solubles com en M.O és baix. 

 Assaig d’aprofitament 

Sobre la mostra extreta de la cala C-03, s’han realitzat assaigs CBR, Próctor Modificat, Próctor 
Normal, Inflament lliure i Índex de col·lapse amb la finalitat d’estudiar l’aprofitament d’aquests 
materials. 

 
Taula 11: Resum dels assaigs d’aprofitament 

Com es pot apreciar no s’inflen ni col·lapsen. D’altra banda s’obtenen valors CBR elevats i també 
valors elevats de densitat en el Próctor Normal i Modificat. 

En base als resultats dels assaigs efectuats sobre les mostres extretes d’aquesta unitat i segons 
el plec de prescripcions PG-3 (Article 330), els llims sorrencs es classifiquen com a materials 
TOLERABLES. 

 Propietats resistents 

S’han efectuat dos assaig SPT en els penetròmetres P-04 i P-14, els resultats es mostren a la 
següent taula: 

 
Taula 12: Valors SPT realitzats en els penetròmetres. 

Amb els valors obtinguts es pot dir que els materials són de compacitat mitja. 

D’altra banda, es compta amb la informació dels penetròmetres dinàmics P-04 i P-14. En el P-
04 no se supera un número de cops de 20 fins a una fondària de 1,2m. En el P-14 no se supera 
un número de cops de 17 fins a una fondària de 2,8m. Aquests valors confirmen la consistència 
mitja d’aquests materials. 

4.2 ARGILA MAGRA 

Les argiles magres són materials amb baixa plasticitat, molt impermeables i fràgils, amb un 
contingut de calcàries entre un 20-60%. 

Apareixen a la cala C-02 i en el SPT1 del penetròmetre P-12, entre 1,0-2,0m de profunditat. 
Entre els 0,0m i 1,0m apareixen reblerts.  

A partir dels 2,0m de profunditat el substrat rocós. 

 Assaigs d’identificació i estat 

Sobre mostres extretes de les cales i dels penetròmetres s’han realitzat assaigs granulomètrics 
i límits d’Atterberg, els resultats es recullen a la següent taula: 

A la següents taula, es recullen els assaigs realitzats a les mostres d’aquest litologia. 

 
Taula 13: Resum dels assaigs d’identificació i estat. 

S’han assajat dues mostres d’aquesta litologia. El seu contingut en fins oscil·la entre el 94,9 i el 
100%, i amb uns valors moderadament elevats dels Límits d’Atterberg. D’acord amb la 
classificació de Casagrande es tracta de sòls tipus CL. 

  

C‐03 ‐0,8 0,37 ‐ 0,20 ‐ ‐

Cont. 
Guixos

Cont. 
Carbonats

Cala Prof. (m)
Cont. 

M.O (%)
Cont. Sulfats
Solubles (%)

Cont. Sals
Solubles (%)

95%
PM

98% 
PM

100%
PM

D.màx
(Tn/m3)

Hum. 
Òptima
(%)

D.màx
(Tn/m3)

Hum. 
Òptima
(%)

C‐03 0,8 14 30 67 1,92 11,0 1,80 14,0 0 0

Inflament
Lliure (%)

Index
Col∙lapse 

(%)
Cala Prof. (m)

CBR
Próctor
Modificat

Próctor
Normal

Penetròmetre SPT
P4 SPT1 1,0‐1,6 15/13/11/19 Llims sorrencs 24
P14 SPT1 2,0‐2,6 20/20/19/50R Llims sorrencs 39

Mostra
Profunditat (m) Colpeig

Unitat
Geotècnica

N30 SPT

#5 UNE #2 UNE #0,08 UNE WL IP
P-12 SPT-1 -1,20 Argila magra CL 100 100 100 23,7 17,5 9,8

-2,00 Argila Magra CL 100 100 94,9 34,1 22,2 11,9

Límits d'Atterberg
IPProfunditat 

(m)
Unitat 

Geotècnica U.S.C.S
Granulometria (%)

Mostra

C-02
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Taula 14: Classificació segons Àbac de Casagrande. 

 Assaigs químics 

Sobre la mostra extreta a la cala C-02 s’han realitzat assaigs de contingut en M.O, Sulfats 
solubles,Guixos i Carbonats. 

 
Taula 15: Resum dels assaigs químics. 

Com es pot veure a la taula, tant el contingut en Sals solubles com en M.O és baix. 

 Assaig d’aprofitament 

Sobre la mostra extreta de la cala C-02, s’han realitzat assaigs CBR, Próctor Modificat, Próctor 
Normal, Inflament lliure i Índex de col·lapse amb la finalitat d’estudiar l’aprofitament d’aquests 
materials. 

 
Taula 16: Resum dels assaigs d’aprofitament 

Com es pot apreciar les argiles assajades presenten valors baixos de CBR, la qual cosa ens 
dóna una classificació qualitativa del sòl entre dolenta i molt dolenta. Es tenen valors elevats de 
densitat i es pot veure també com s’inflen i col·lapsen. 

En base als resultats dels assaigs efectuats sobre les mostres extretes d’aquesta unitat i segons 
el plec de prescripcions PG-3 (Article 330), les argiles magres es classifiquen com a materials 
MARGINALS. 

 Propietats resistents 

S’ha efectuat un assaig SPT en el penetròmetre P-12, els resultats es mostren a la següent 
taula: 

 
Taula 17: Valors SPT realitzats en el penetròmetre. 

Amb els valors obtinguts es pot dir que els materials són de compacitat mitja. 

D’altra banda, es compta amb la informació del penetròmetre dinàmic P-12, no se supera un 
número de cops de 17 fins a una fondària de 1,8m. Aquests valors confirmen la consistència 
mitja d’aquests materials. 

4.3 LUTITES AMB SORRES I GRAVES 

Les lutites apareixen a les cales C-05 i C-06, en aquesta darrera hi ha presència de graves. 
Aquest material apareix també en els SPT1 i SPT2 del penetròmetre P-08. En els SPT1 realitzat 
a 1,0m de profunditat predominen les sorres, mentre que en el SPT2 realitzat a 1,6m de 
profunditat predominen les lutites,un material més compacte. 

A partir de 2,2m apareix el substrat rocós. 

A la següent taula, es recullen els assaigs realitzats a les mostres d’aquest litologia. 

 
Taula 18: Resum dels assaigs d’identificació i estat. 

S’han assajat quatre mostres d’aquesta litologia. El seu contingut en fins oscil·la entre el 53,4 i 
el 80,7%, i amb un Índex plasticitat entre 4,7 i 6,1. D’acord amb la classificació de Casagrande 
es tracta de sòls tipus CL-ML. 

 

  

C‐02 ‐2,0 0,33 ‐ 0,20 ‐ ‐

Cont. 
Guixos

Cont. 
Carbonats

Cala Prof. (m)
Cont. 

M.O (%)
Cont. Sulfats
Solubles (%)

Cont. Sals
Solubles (%)

95%
PM

98% 
PM

100%
PM

D.màx
(Tn/m3)

Hum. 
Òptima
(%)

D.màx
(Tn/m3)

Hum. 
Òptima
(%)

C‐02 ‐2,0 4 5 6 2,14 9,1 2,00 10,2 3,28 ‐0,98

Inflament
Lliure (%)

Index
Col∙lapse 

(%)
Cala Prof. (m)

CBR
Próctor
Modificat

Próctor
Normal

Penetròmetre SPT
P12 SPT1 1,2‐1,8 5/6/7/8 Argila Magra 13

Mostra
Profunditat (m) Colpeig

Unitat
Geotècnica

N30 SPT

#5 UNE #2 UNE #0,08 UNE WL IP

P-08 SPT-1 -1,00 Lutites 
amb sorres CL-ML 86 79 53,4 24,4 18,2 6,1

-1,50 Lutites amb 
sorra CL-ML 95 92 80,7 23,6 17,5 6,1

P-08 SPT-2 -1,60 Lutites 
amb graves CL-ML 84 81 60 22,8 17,4 5,4

-0,70
Lutites 

sorrenques
amb graves

CL-ML 84 81 66,5 24,5 19,8 4,7C-06

IPMostra

C-05

Granulometria (%) Límits d'AtterbergProfunditat 
(m)

Unitat 
Geotècnica U.S.C.S
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Taula 19: Classificació segons Àbac de Casagrande. 

 Assaigs químics 

Sobre les mostres extretes a les cales C-05 i C-06 s’han realitzat assaigs de contingut en M.O, 
Sulfats solubles,Guixos i Carbonats. 

 
Taula 20: Resum dels assaigs químics. 

Com es pot veure a la taula, tant el contingut en Sals solubles com en M.O és baix. 

 Assaig d’aprofitament 

Sobre les mostres extretes de les cales C-05 i C-06, s’han realitzat assaigs CBR, Próctor 
Modificat, Próctor Normal, Inflament lliure i Índex de col·lapse amb la finalitat d’estudiar 
l’aprofitament d’aquests materials. 

 
Taula 21: Resum dels assaigs d’aprofitament 

Com es pot apreciar es un material que presenta un índex d’inflament entre el 0,06 i el 0,15% i 
no col·lapsa. D’altra banda s’obtenen valors CBR baixos i valors elevats de densitat en el Próctor 
Normal i Modificat. 

En base als resultats dels assaigs efectuats sobre les mostres extretes d’aquesta unitat i segons 
el plec de prescripcions PG-3 (Article 330), les lutites amb sorres i graves es classifiquen com a 
materials TOLERABLES. 

 Propietats resistents 

S’han efectuat dos assaigs SPT en el penetròmetre P-08, els resultats es mostren a la següent 
taula: 

 
Taula 22: Valors SPT realitzats en el penetròmetre. 

Amb els valors obtinguts es pot dir que els materials són de compacitat mitja. 

D’altra banda, es compta amb la informació del penetròmetre dinàmic P-08, no se supera un 
número de cops de 12 fins a una fondària de 2,0m. Aquests valors confirmen la consistència 
mitja d’aquests materials. 

4.4 SORRES AMB LUTITES 

Aquests materials apareixen en el SPT1 del penetròmetre P-09. Presenta una potència de 1,6m 
i conté graves. 

A partir de 1,6m apareix el substrat rocós. 

A la següent taula, es recullen els assaigs realitzats a les mostres d’aquest litologia. 

 
Taula 23: Resum dels assaigs d’identificació i estat. 

 Identificació i estat 

S’ha assajat una mostra d’aquesta litologia. El seu contingut en fins és del 49,3%, amb una baixa 
plasticitat (límit líquid del 22,4% i Índex plasticitat de 5,5). Aquest material es classifica com a 
sòl tipus SC. 

La carta de Casagrande que es presenta a continuació, recull els resultats de plasticitat obtinguts 
i on es pot observar la distribució dels materials. 

 

  

C‐05 ‐1,5 0,27 ‐ 0,20 ‐ ‐
C‐06 ‐0,7 0,23 ‐ 0,20 ‐ ‐

Cala Prof. (m)
Cont. 

M.O (%)
Cont. Sulfats
Solubles (%)

Cont. Sals
Solubles (%)

Cont. 
Guixos

Cont. 
Carbonats

95%
PM

98% 
PM

100%
PM

D.màx
(Tn/m3)

Hum. Òptima
(%)

D.màx
(Tn/m3)

Hum. Òptima
(%)

C-05 -1,5 Lutites
amb sorra 8 14 19 2,12 9,6 2,02 10,4 0,15 -

C-06 -0,7
Lutites

sorrenques
amb graves

12 17 26 2,11 9 2,03 10,3 0,06 -

Index
Col∙lapse 

(%)
Cala Prof. (m)

CBR Próctor
Modificat

Próctor
Normal

Unitat
Geotècnica

Inflament
Lliure (%)

Penetròmetre SPT
SPT1 1,0‐1,6 3/6/7/6 Lutites amb sorres 13
SPT2 1,6‐2,10 6/6/12/50R Lutites amb sorres 18P8

Mostra
Profunditat (m) Colpeig

Unitat
Geotècnica

N30 SPT

Penetròmetre SPT #5 UNE #2 UNE #0,08 UNE WL IP

P-09 SPT-1 -0,80 Sorres 
amb lutites SC 78 69 49,3 22,4 16,8 5,5

Límits d'Atterberg
IP

Mostra Profunditat 
(m)

Unitat 
Geotècnica U.S.C.S

Granulometria (%)



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 
 
 

 
 

11 

 
Taula 24: Classificació segons Àbac de Casagrande. 

 Propietats resistents 

S’ha efectuat un assaig SPT en el penetròmetre P-09, els resultats es mostren a la següent 
taula: 

 
Taula 25: Valor SPT realitzat en el penetròmetre. 

Amb els valors obtinguts es pot dir que els materials són de compacitat mitja. 

D’altra banda, es compta amb la informació del penetròmetre dinàmic P-09, no se supera un 
número de cops de 12 fins a una fondària de 1,4m. Aquests valors confirmen la consistència 
mitja d’aquests materials. 

4.5 SUBSTRAT ROCÓS: LUTITES AMB INTERCALACIONS DE GRESOS I 
CONGLOMERATS 

Substrat rocós del terciari. Aquest nivell apareix en les prospeccions realitzades a camp a una 
profunditat mínima de 0,4m i una màxima de 3,0m. 

Els nivells de gresos i conglomerats presenten un gruix decimètric a mètric, amb una morfologia 
acanalada. 

La granulometria dels gresos va des de molt fina fins a molt grollera. 

Els conglomerats són clastosuportats, els clasts són de subangulosos a arrodonits. 

4.6 SUBSTRAT ROCÓS: GRESOS GRISOS 

Substrat rocós del terciari. Aquest nivell apareix en les prospeccions realitzades a camp a una 
profunditat mínima de 0,4m i una màxima de 3,0m. 

Són gresos de color gris amb intercalacions de nivells de potència decimètrica a mètrica de 
microconglometrats, conglomerats i lutites carbonatades. Els gresos van des de gra molt fi a 
molt groller. Els conglomerats i microconglomerats són suportats tant per els clasts com per la 
matriu. 

5 RECOMANACIONS 

5.1 EXCAVABILITAT 

Per la implantació de les canonades es preveu la realització de rases amb una fondària màxima 
d’uns 4,0m. 

A partir de les dades extretes de la campanya de cales realitzada es conclou que els materials 
de les unitats més superficials, seran fàcilment excavables amb maquinària convencional (tipus 
retroexcavadora mixta). 

En el cas del substrat rocós cal diferenciar entre els trams de lutites i els trams de gresos i 
conglomerats. 

Les lutites presenten un primer tram alterat que ha de ser excavable amb maquinària 
convencional, l’augment progressiu de la compacitat dels materials en fondària provocarà però 
una baixada significativa dels rendiments dels treballs d’excavació de manera que farà 
necessària la utilització de maquinària més potent (tipus excavadora giratòria) per tal d’assolir 
les fondàries exigides pel projecte. 

Els gresos no són excavables amb maquinària convencional, en general es considera que serà 
necessari l’ús del Martell picador per tal de remoure i excavar els paquets de gresos. 

En el cas de realitzar les rases mitjançant l’ús de màquina rasadora no són de preveure 
problemes de ripabilitat ja que tots els materials detectats haurien de ser fàcilment ripaples amb 
aquest sistema tot i que en els materials del substrat rocós es podria produir una baixada del 
rendiment dels treballs d’excavació. 

5.2 ESTABILITAT DE RASES 

5.2.1 Introducció 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar l’estabilitat de les parets de les rases contemplades al 
projecte determinant els angles d’estabilitat pels talussos generats per excavació. 

L’anàlisi de les superfícies que defineixen un desmunt està condicionat per una sèrie de factors. 
En aquest apartat s’exposen els condicionants de tipus geomecànic que s’hauran de tenir en 
compte de cara al disseny dels desmunts. 

Per analitzar l’estabilitat s’han utilitzat els àbacs de Hoek i Bray (1981), aquests àbacs es basen 
en el mètode Taylor i permeten calcular el factor de seguretat d’un talús en sòls amb trencament 
circular al peu del talús, de forma ràpida (aquest és considera el cas més desfavorable), a partir 
de les dades geomètriques del talús i de les dades geomecàniques del sòl en qüestió. 

Penetròmetre SPT
P9 SPT1 0,8‐1,4 8/9/9/18 Sorra amb lutites 18

Unitat
Geotècnica

N30 SPT
Mostra

Profunditat (m) Colpeig
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Per tal de fer servir aquest mètode s’han d’assumir les següents hipòtesis: 

 El material que forma el talús és homogeni i isòtrop. 

 Existeix una esquerda de tracció a la zona superior del talús. 

 La tensió normal es concreta en un únic punt de la superfície de trencament. 

Els àbacs permeten igualment l’ús a la inversa amb l’objectiu de calcular l’angle del talús 
necessari per assolir un factor de seguretat mínim desitjat a partir de les dades geomètriques i 
geotècniques disponibles. 

Existeixen diferents àbacs per tal de valorar la posició del nivell freàtic respecte de la geometria 
del talús. 

 
Fig. 9: Condició de flux d’aigua i pressió intersticial per la sel·lecció de l’àbac de càlcul. (Hoek i Bray, (1981)) 

En aquest cas es considerarà que el freàtic es troba fora de la massa de sòl afectada per la 
superfície de trencament ja que no ha estat detectat en cap de les 19 cales realitzades i, en 
conseqüència, l’àbac d’anàlisi utilitzat serà el número 1.  

Un cop establerta la posició relativa del nivell freàtic i seleccionat l’àbac corresponent el primer 
pas es determinar el número d’estabilitat (NE) del talús. Aquest està definit per la següent 
expressió: 

 tan


H
CN E  

 

On: 
 
C: cohesió dels materials en T/m2 
: densitat aparent dels materials en T/m3 
H: alçada total del talús en m 
Φ: angle de fragment intern de sòl 
 

Un cop establert el número d’estabilitat es marca aquest valor a l’escala radial de l’àbac i es 
traça la recta. A continuació es defineixen les coordenades del punt d’intersecció entre la recta 
dibuixada i les corbes que marquen l’angle del talús. 

L’abscissa del punt d’intersecció (coordenada X) és relaciona amb el factor de seguretat 
mitjançant l’expressió: 

SFH
CX





 

L’ordenada del punt d’intersecció (coordenada Y) és relaciona amb el factor de seguretat 
mitjançant l’expressió: 

SF
Y tan
  

A partir d’aquestes dues expressions s’aïlla l’incògnita FS i s’obté el factor de seguretat vers el 
trencament circular del talús. 

Aquest procés de càlcul és reversible de manera que en funció d’unes característiques 
determinades del terreny i d’un factor de seguretat preestablert es pot definir la geometria idònia 
del talús. 

Per a la validació del disseny del talús des del punt de vista de l’estabilitat, es considerarà que 
és admissible si el factor de seguretat obtingut és igual o superior als valors mínims de referència 
convencionals en les recomanacions generals de disseny de desmunts per criteris estrictament 
geotècnics. 

Aquests valors són, per al càlcul de l’estabilitat de desmunts a curt termini, 1,3; i per al càlcul de 
l’estabilitat a llarg termini, 1,5. 

Per tal de calcular els factors de seguretat s’han valorat els paràmetres resistents de les diferents 
unitats identificades al llarg del traçat en les zones de desmunt. 

Donades les característiques de les diferents unitats detectades, es recomana adoptar els 
següents paràmetres resistents estimats: 
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Taula 26: Paràmetres estimats de les diferents unitats detectades 

5.2.2 Estabilitat rases excavades en les diferents unitats detectades 
Partint de les expressions anteriorment citades, s’obtenen uns valors de NE, X i Y per un FS a 
curt termini de 1,3 de: 

 
Taula 27: Valors de NE, X i Y per a les diferents unitats detectades 

 
Amb aquests paràmetres s’obtenen els valors dels l’angle del talús segons la corba número 1 
de Hoek & Bray per a cada un dels materials. 

 Angle talús per a la unitat de llims sorrencs 

 

S’obté un valor del talús recomanat de 68o. 

 Angle talús per a la unitat d’argiles 

 

S’obté un valor del talús recomanat de 18o. 

 Angle talús per a la unitat de sorres amb lutites 

 

S’obté un valor del talús recomanat de 89o. 

  

UNITAT Cohesió (Kg/cm2) Angle (o) Dens. Ap. (gr/cm3) Prof. Mitja exc.
Llim sorrenc 0,08 27 1,85 2,5
Argila 0,008 17 1,73 2,5
Sorra amb lutites 0,2 34 1,90 2,5
Lutites amb
sorra i graves

0,35 30 2,00 2,5

Lutites amb
gresos i conglom.

0,4 22 2,20 2,5

Gresos grisos 2 40 2,60 2,5

Llim sorrenc Argila Sorra amb lutites
Lutites amb
sorra i graves

Lutites amb
gresos i conglom.

Gresos grisos

NE 0,34 0,06 0,69 0,82 1,80 3,67
FS 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
X 0,13 0,01 0,32 0,37 0,56 2,37
Y 0,39 0,24 0,46 0,44 0,31 0,65
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 Angle talús per a la unitat de lutites amb sorres i graves 

S’obté un angle de 90o. 

 Angle talús per a la unitat de lutites amb gresos i conglomerats 

S’obté un angle de 90o. 

 Angle talús per a la unitat de gresos grisos 

S’obté un angle de 90o. 

5.2.3 Resultats obtinguts 
 

MATERIAL ANGLE 

Llims sorrencs 68º 

Argiles 18º 

Sorres amb lutites 89º 

Lutites amb sorres i graves 90º 

Lutites amb gresos i conglomerats 90º 

Gresos grisos 90º 

5.2.4 Consideracions generals sobre l’estabilitat de les rases 

Durant el transcurs de l’obra caldrà comprovar in situ que les característiques i propietats 
descrites per als diversos materials identificats es mantenen durant tota l’excavació sense que 
apareguin discontinuïtats o signes d’inestabilitat. 

Com a recomanacions generals caldria tenir present que s’hauria de minimitzar al màxim el 
temps a transcórrer entre la realització de la rasa i el rebliment de l’excavació ja que l’exposició 
als agents atmosfèrics dels materials podria alterar les seves propietats resistents i, en cas 
d’intenses precipitacions, el risc de trencament podria augmentar significativament. 

Igualment caldria extremar les precaucions durant la realització de treballs a les immediacions 
del talús, tant a la seva coronació com al seu peu. En aquest sentit caldria evitar l’estacionament, 
i en la mesura del possible també la circulació de camions, i d’altres vehicles pesats, a la zona 
de coronació del talús. Aquests suposarien un augment de la sobrecàrrega i podrien agreujar 
les conseqüències d’una potencial esllavissada. 

Per últim s’estima necessari realitzar, durant el transcurs de l’obra, inspeccions de seguretat 
periòdiques i freqüents. Aquestes haurien de permetre identificar de manera precoç la formació 
d’esquerdes de tracció, així com monitorejar la seva possible evolució. Altres possibles indicis 
que permetrien identificar potencials moviments serien despreniments de blocs, petites 
esllavissades, i l’increment a la curvatura o a la inclinació de la geometria dels talussos. 

Es considera que en cas d’optar per la realització de les rases mitjançant una màquina tipus 
“rasadora”, i sempre i quan es pugui garantir que els temps d’obertura seran mínims (poques 
hores), es podran adoptar a nivell de projecte talussos subverticals si es constata la no presència 
de nivell freàtic dins de la fondària a assolir. 

5.3 APROFITAMENT DELS MATERIALS D’EXCAVACIÓ 

5.3.1 Definició geomètrica rasa 

El següent apartat té com a objectiu resumir les necessitats de l’obra en quant a l’ús de materials 
per al rebliment de les rases de les canonades. 

D’acord amb la informació disponible la secció tipus de les rases estarà formada per un rebliment 
amb material seleccionat procedent de la pròpia excavació durant l’execució de les obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no existeixen plecs de prescripcions tècniques particulars o altres especificacions concretes 
en el projecte per a l’execució del rebliment i compactació de les rases, es recomana l’aplicació 
dels criteris de terraplenats segons l’article 330 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
PG-3. 

  

Variable 

Restitució paviment 

Canonada Sanejament. 
Diàmetre variable 

Formigó en massa. 
15cm 

Variable 

REBLIMENT MATERIAL 
SELECCIONAT 
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5.3.2 Ús dels materials excavats 

Per al rebliment de les rases es recomana, en termes generals, no utilitzar materials 
corresponents al sòl vegetal (matèria orgànica elevada) i descartar també l’ús de materials de 
rebliments. 

A la següent taula es resumeix la relació de les diferents mostres assajades, classificades 
segons les especificacions del PG3: 

 

 
Taula 28: Classificació materials segons PG3. 

Majoritàriament els materials assajats han estat classificats com a tolerables (segons PG3), 
excepte el cas de les argiles. Aquest material no compleix els requisits en referència al seus 
continguts en percentatge d’inflament lliure. 

A nivell pràctic, i en el cas del present projecte, es recomana l’execució del rebliment de les 
rases de les canonades amb la formació d’un terraplenat format per materials de la pròpia 
excavació classificats segons PG3, com a sòls seleccionats i tolerables. 

El nivell de compactació dels materials haurà de ser, com a mínim, del 95% del pròctor modificat 
(PM).  

Durant el procés d’execució és recomanable realitzar controls de compactació amb els assaigs 
de densitats i humitats in situ en les diverses tongades que s’executin. 

 

Mostra Descripció Classificació (PG3)
C‐02/P‐12 Reblert Sel∙leccionat
C‐03/P‐04/P‐14 Llims sorrencs Tolerable
C‐05/C‐06/P‐08 Lutites amb sorres i graves Tolerable
C‐02/P‐12 Argila magra Marginal
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APÈNDIX 1: CARTOGRAFÍA GEOLÒGICA 
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APÈNDIX 2: SITUACIÓ DE LES CALES I PENETRÒMETRES 
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APÈNDIX 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC: CALES 
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Fotografia  1: Execució cala C-01 

 

 

Fotografia  2: Materials cala C-01 

 

 

Fotografia  3: Situació cala C-02. 

 

 

Fotografia  4: Material cala C-02. 
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Fotografia  5: Situació cala C-03. 

 

 

Fotografia  6: Material cala C-03. 

 

 

Fotografia  7: Situació cala C-04. 

 

 

Fotografia  8: Material cala C-04. 
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Fotografia  9: Situació cala C-05. 

 

 

Fotografia  10: Material cala C-05. 

 

 

Fotografia  11: Situació cala C-06. 

 

 

Fotografia  12: Material cala C-06. 
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Fotografia  13: Situació cala C-07. 

 

 

Fotografia  14: Material cala C-07. 
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APÈNDIX 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC: PENETRÒMETRES 
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Fotografia  1: Situació penetròmetre P-01. 

 

 

Fotografia  2: Execució penetròmetre P-01 

 

 

Fotografia  3: Situació penetròmetre P-02. 

 

 

Fotografia  4: Execució penetròmetre P-02. 
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Fotografia  5: Situació penetròmetre P-03. 

 

 

Fotografia  6: Execució penetròmetre P-03. 
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Fotografia  7: Execució penetròmetre P-04. 

 

 

Fotografia  8: SPT realitzat en el penetròmetre P-04. 

 

 

Fotografia  9: Situació penetròmetre P-05. 
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Fotografia  10: Detall situació penetròmetre P-05. 

 

 

 

 

Fotografia  11: Situació penetròmetre P-06. 

 

 

Fotografia  12: Situació penetròmetre P-06. 
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Fotografia  13: Situació penetròmetre P-07. 

 

 

Fotografia  14: Detall situació penetròmetre P-07. 

 

 

Fotografia  15: Situació penetròmetre P-08. 

 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

 
 
 

 
 

8 

 

Fotografia  16: Execució penetròmetre P-08. 

 

 

Fotografia  17: SPT realitzat en el penetròmetre P-08. 

 

 

Fotografia  18: SPT realitzat en el penetròmetre P-08. 

 

 

Fotografia  19: Execució penetròmetre P-09. 
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Fotografia  20: SPT realitzat en el penetròmetre P-09. 

 

 

Fotografia  21: Situació penetròmetre P-10. 

 

 

Fotografia  22: Execució penetròmetre P-10. 

 

 

Fotografia  23: Situació penetròmetre P-11. 
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Fotografia  24: Execució penetròmetre P-11. 

 

 

Fotografia  25: Situació penetròmetre P-12. 

 

 

Fotografia  26: SPT realitzat en el penetròmetre P-12. 

 

 

Fotografia  27: Situació penetròmetre P-13. 
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Fotografia  28: Detall situació penetròmetre P-13. 

 

 

Fotografia  29: Execució penetròmetre P-14. 

 

 

Fotografia  30: SPT realitzat en el penetròmetre P-14. 
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APÈNDIX 4: REGISTRE DELS PENETRÒMETRES 
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APÈNDIX 5: RESULTATS DELS ASSAIGS DE LABORATORI 

 

 

  

































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº 7. MOVIMENTS DE TERRES 
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1 EIXOS EN PLANTA 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    48.591        0.000   406017.115  4606505.170                               290.8003   -0.9895768   -0.1440064 
    2 CIRC.    31.421       48.591   405969.030  4606498.172     -200.000                  290.8003   405997.831  4606300.257 
    3 CIRC.    28.644       80.012   405938.419  4606491.229       14.000                  280.7987   405934.260  4606504.597 
    4 RECTA    22.396      108.656   405920.471  4606507.015                                11.0517    0.1727297    0.9849693 
    5 CIRC.    63.885      131.053   405924.339  4606529.075      -65.000                   11.0517   405860.316  4606540.302 
    6 RECTA    40.032      194.938   405905.169  4606587.347                               348.4819   -0.7237660    0.6900455 
    7 CIRC.    28.751      234.970   405876.195  4606614.971       60.000                  348.4819   405917.598  4606658.397 
                           263.721   405860.836  4606638.951                               378.9881 
 
 
# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       1        0.000000          3 Carrer dels Torrents 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  406017.114808 4606505.169730      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405971.435060 4606498.522265 
 ALI GIRATORIA         8  405943.031931 4606492.603042   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405920.285604 4606505.436793     14.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405924.985126 4606533.748706    -65.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405913.005591 4606578.365802 
 ALI GIRATORIA         8  405874.482268 4606616.604233      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405860.836489 4606638.951362     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    43.450        0.000   405903.436  4606668.138                               258.5111   -0.7950498   -0.6065442 
    2 CIRC.    13.192       43.450   405868.891  4606641.783       20.000                  258.5111   405856.760  4606657.684 
    3 CIRC.    21.682       56.642   405856.602  4606637.685     -120.000                  300.5029   405855.654  4606517.689 
    4 CIRC.    27.762       78.324   405835.023  4606635.902       30.000                  289.0004   405829.865  4606665.455 
    5 CIRC.    16.439      106.086   405809.359  4606643.558      -20.000                  347.9141   405795.687  4606628.961 
    6 RECTA    15.664      122.525   405794.302  4606648.913                               295.5867   -0.9975981   -0.0692685 
    7 CIRC.    10.985      138.189   405778.676  4606647.828       40.000                  295.5867   405775.905  4606687.731 
    8 RECTA    24.888      149.174   405767.750  4606648.572                               313.0706   -0.9789975    0.2038724 
    9 CIRC.    54.468      174.062   405743.385  4606653.645     -100.000                  313.0706   405722.998  4606555.746 
   10 RECTA    22.843      228.530   405689.709  4606650.042                               278.3951   -0.9429651   -0.3328915 
   11 CIRC.    13.733      251.373   405668.169  4606642.438       70.000                  278.3951   405644.866  4606708.446 
   12 RECTA    17.642      265.106   405654.855  4606639.162                               290.8850   -0.9897674   -0.1426900 
   13 CIRC.    26.923      282.748   405637.393  4606636.645       30.000                  290.8850   405633.113  4606666.338 
   14 CIRC.    45.608      309.671   405612.571  4606644.474      200.000                  348.0168   405749.519  4606790.231 
   15 CIRC.    21.434      355.279   405583.165  4606679.207      -30.000                  362.5343   405558.212  4606662.553 
   16 CIRC.    36.781      376.713   405566.150  4606691.484      100.000                  317.0489   405592.612  4606787.920 
   17 CIRC.     8.514      413.494   405533.244  4606707.449       30.000                  340.4644   405551.055  4606731.590 
   18 CIRC.    25.439      422.008   405527.197  4606713.401     -200.000                  358.5306   405368.150  4606592.141 
   19 CIRC.    25.968      447.447   405510.531  4606732.597      -25.000                  350.4332   405492.733  4606715.040 
   20 CIRC.    18.117      473.414   405486.633  4606739.284       30.000                  284.3068   405479.312  4606768.377 
   21 CIRC.    25.906      491.531   405468.817  4606740.273     -220.000                  322.7523   405391.854  4606534.174 
   22 CIRC.    14.814      517.438   405444.071  4606747.888     -100.000                  315.2558   405420.336  4606650.745 
   23 CIRC.    23.891      532.251   405429.473  4606750.327       25.000                  305.8252   405431.758  4606775.222 
   24 CIRC.    19.739      556.143   405410.107  4606762.721       12.000                  366.6640   405420.500  4606768.722 
   25 CIRC.    23.039      575.882   405415.286  4606779.530      -40.000                   71.3853   405397.906  4606815.557 
   26 CIRC.    17.949      598.921   405432.104  4606794.808      -15.000                   34.7182   405419.279  4606802.589 
   27 RECTA    23.871      616.870   405431.209  4606811.681                               358.5404   -0.6061779    0.7953291 
   28 CIRC.    22.136      640.741   405416.739  4606830.667       45.000                  358.5404   405452.529  4606857.945 
   29 CIRC.    18.455      662.877   405408.099  4606850.805      -30.000                  389.8563   405378.479  4606846.045 
   30 RECTA    30.460      681.332   405399.922  4606867.026                               350.6930   -0.6993674    0.7147624 
   31 CIRC.    27.057      711.792   405378.619  4606888.798       25.000                  350.6930   405396.488  4606906.282 
   32 RECTA    15.921      738.850   405372.663  4606913.856                                19.5938    0.3029417    0.9530091 
   33 CIRC.    21.616      754.771   405377.486  4606929.029       20.000                   19.5938   405396.546  4606922.970 
   34 CIRC.    19.172      776.386   405392.921  4606942.639      -75.000                   88.3982   405379.329  4607016.397 
   35 CIRC.     5.660      795.558   405411.130  4606948.472      -30.000                   72.1244   405398.409  4606975.642 
   36 CIRC.    35.230      801.218   405415.999  4606951.340       27.000                   60.1142   405431.830  4606929.468 
   37 CIRC.    21.978      836.448   405448.772  4606950.491       70.000                  143.1825   405404.849  4606895.987 
   38 RECTA    14.310      858.426   405463.458  4606934.262                               163.1704    0.5467834   -0.8372741 
   39 CIRC.    20.547      872.737   405471.283  4606922.280      -30.000                  163.1704   405496.401  4606938.683 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
   40 RECTA     7.442      893.284   405487.324  4606910.090                               119.5687    0.9531283   -0.3025664 
   41 CIRC.    21.877      900.726   405494.417  4606907.838       27.000                  119.5687   405486.248  4606882.103 
   42 RECTA    21.024      922.603   405510.523  4606893.924                               171.1521    0.4377922   -0.8990762 
   43 CIRC.    20.411      943.628   405519.727  4606875.021      -30.000                  171.1521   405546.700  4606888.155 
   44 RECTA    16.097      964.039   405533.995  4606860.978                               127.8386    0.9059033   -0.4234845 
   45 CIRC.     8.399      980.136   405548.578  4606854.161       45.000                  127.8386   405529.521  4606813.395 
   46 CIRC.    17.578      988.535   405555.811  4606849.917      -90.000                  139.7206   405608.392  4606922.960 
   47 CIRC.    28.356     1006.113   405570.987  4606841.101       90.000                  127.2864   405533.582  4606759.242 
   48 CIRC.     9.581     1034.469   405594.512  4606825.480       50.000                  147.3443   405560.662  4606788.681 
   49 RECTA    18.368     1044.051   405600.901  4606818.359                               159.5438    0.5935673   -0.8047843 
   50 CIRC.    17.655     1062.419   405611.804  4606803.577      -35.000                  159.5438   405639.971  4606824.352 
                          1080.074   405625.353  4606792.551                               127.4306 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       2        0.000000          4 Camí de la creu 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405903.435512 4606668.137532      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000     15   0.000 0 0   0.000 
                          405868.725715 4606641.657396 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405856.596755 4606637.684881   -120.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405836.611662 4606636.168086 
 ALI GIRATORIA         8  405810.229026 4606642.774540     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405795.240185 4606648.955580    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405778.677507 4606647.827652     40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405764.680320 4606649.338702 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405734.732826 4606655.054815   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405699.736798 4606653.002713 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         8  405677.010807 4606646.262561     70.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405654.197241 4606639.070274 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405634.409811 4606636.365651     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405611.294938 4606645.746759 
 ALI GIRATORIA         8  405581.860305 4606681.186934    200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405568.574167 4606690.706958    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405535.515807 4606705.821563    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405532.291196 4606706.411549   -200.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405511.687445 4606731.414425 
 ALI GIRATORIA         8  405486.178484 4606739.165296    -25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405470.006075 4606739.857091     30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405430.093300 4606750.825402   -220.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405428.319623 4606750.425885   -100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405409.189561 4606764.466561     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405413.208189 4606778.252503     12.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405433.945603 4606798.203710    -40.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405432.082488 4606810.404113    -15.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405417.669123 4606829.487990     45.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405408.128518 4606850.623207 
 ALI GIRATORIA         8  405400.514665 4606866.402673    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405379.168550 4606888.253439     25.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405371.795166 4606910.189321 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405378.019841 4606930.505013     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
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                          405391.308240 4606942.271826 
 ALI GIRATORIA         8  405413.097989 4606949.429161    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405418.988401 4606953.813134    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     27.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405449.424352 4606949.959213     70.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405464.149072 4606933.181957 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405472.829008 4606920.126323    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405489.591669 4606909.466346 
 ALI GIRATORIA         8  405495.680696 4606907.436697      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405509.498237 4606895.830229     27.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405516.328091 4606882.002222      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405532.988433 4606861.471506    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405544.241296 4606855.919395     45.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405558.053558 4606848.192996 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -90.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405571.932861 4606840.661901     90.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405597.580440 4606822.520697 
 ALI GIRATORIA         8  405604.554806 4606812.627629     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405610.251124 4606805.682691      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405625.353012 4606792.551131    -35.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
 
 
 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    32.251        0.000   405376.170  4606923.928      100.000                  134.0447   405325.205  4606837.890 
    2 RECTA    62.847       32.251   405400.812  4606903.339                               154.5763    0.6544941   -0.7560671 
    3 CIRC.    53.694       95.098   405441.945  4606855.823     -225.000                  154.5763   405612.060  4607003.084 
    4 CIRC.    45.189      148.792   405481.576  4606819.784     -400.000                  139.3840   405713.548  4607145.651 
    5 CIRC.    35.625      193.981   405519.790  4606795.710      150.000                  132.1919   405447.131  4606664.483 
    6 RECTA    22.414      229.606   405548.625  4606774.932                               147.3116    0.7363286   -0.6766241 
    7 CIRC.    18.679      252.020   405565.129  4606759.766      -75.000                  147.3116   405615.876  4606814.991 
    8 RECTA    16.505      270.699   405580.307  4606748.962                               131.4562    0.8803895   -0.4742514 
    9 CIRC.     8.898      287.204   405594.837  4606741.134       60.000                  131.4562   405566.382  4606688.311 
   10 CIRC.    10.378      296.101   405602.330  4606736.350      -30.000                  140.8972   405620.304  4606760.370 
   11 RECTA    24.151      306.479   405611.539  4606731.679                               118.8747    0.9563701   -0.2921579 
   12 CIRC.    12.327      330.630   405634.636  4606724.623      -75.000                  118.8747   405656.548  4606796.351 
   13 RECTA    21.923      342.957   405646.668  4606722.004                               108.4113    0.9912843   -0.1317397 
   14 CIRC.     9.698      364.880   405668.399  4606719.116      -30.000                  108.4113   405672.351  4606748.855 
   15 RECTA    16.816      374.578   405678.051  4606719.401                                87.8316    0.9817881    0.1899793 
   16 CIRC.    19.088      391.394   405694.561  4606722.596       60.000                   87.8316   405705.960  4606663.689 
   17 RECTA    50.086      410.482   405713.558  4606723.206                               108.0844    0.9919477   -0.1266484 
                           460.568   405763.242  4606716.862                               108.0844 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       3        0.000000          3 Carrer de l'oest 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405376.169717 4606923.928206    100.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405404.903937 4606898.289339 
 ALI GIRATORIA         8  405438.557370 4606859.735858      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405484.869204 4606817.483495   -225.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000   -400.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405515.598039 4606797.945644    150.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405546.676769 4606776.691138 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405563.610543 4606761.201112    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405581.748736 4606748.205191 
 ALI GIRATORIA         8  405596.352685 4606740.318202      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405606.756241 4606732.695166     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405615.314229 4606730.787749    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405636.184047 4606724.168243    -75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405648.755664 4606721.756599 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405671.336811 4606718.871981    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405680.575184 4606720.004046 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405691.471960 4606721.913310     60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405710.885150 4606723.486144 
 ALI GIRATORIA         8  405763.241574 4606716.862159      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
 
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 

 
 

 
 

9 

  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    23.480        0.000   405897.812  4606677.479                                74.8632    0.9230554    0.3846671 
    2 CIRC.     4.627       23.480   405919.486  4606686.511        5.000                   74.8632   405921.409  4606681.895 
    3 CIRC.    28.849       28.107   405923.939  4606686.208      -80.000                  133.7730   405964.416  4606755.212 
    4 CIRC.     9.654       56.956   405950.891  4606676.364      -10.000                  110.8155   405952.581  4606686.220 
    5 CIRC.    27.698       66.610   405959.723  4606679.221      -80.000                   49.3578   405902.587  4606735.216 
    6 CIRC.    16.871       94.308   405975.335  4606701.933       75.000                   27.3163   406043.536  4606670.730 
    7 RECTA    24.047      111.179   405984.013  4606716.359                                41.6371    0.6083934    0.7936356 
                           135.226   405998.643  4606735.444                                41.6371 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       5        0.000000          3 Camí Romeu 2 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405897.812230 4606677.478674      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405918.257868 4606685.999035 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000      5.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405926.054688 4606685.009996    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405951.387317 4606676.280509 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405961.524048 4606682.834996    -80.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    1.150000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405973.746267 4606701.249907 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     75.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405983.330036 4606717.358542      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    1.150000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405997.730441 4606736.143547 
#--- 
 FIN 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 CIRC.    31.498        0.000   405879.952  4606735.603      -27.000                  237.1928   405902.474  4606720.711 
    2 RECTA    14.144       31.498   405879.925  4606705.861                               162.9257    0.5499982   -0.8351658 
    3 CIRC.     6.940       45.641   405887.704  4606694.049      -30.000                  162.9257   405912.759  4606710.549 
    4 CIRC.    34.656       52.581   405892.154  4606688.744       20.000                  148.1984   405878.418  4606674.207 
    5 RECTA     0.000       87.237   405890.549  4606658.306                               258.5111   -0.7950498   -0.6065442 
                            87.237   405890.549  4606658.306                               258.5111 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       6        0.000000          4 Passeig de la Gurona 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405879.952380 4606735.602946    -27.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405878.272325 4606708.741521 
 ALI GIRATORIA         8  405887.853188 4606693.821807      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405896.478745 4606685.350277    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI REFERENCIA      115       0.000000       0.000000      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    75.339        0.000   405963.993  4606628.686                               273.0570   -0.9117711   -0.4106987 
                            75.339   405895.301  4606597.745                               273.0570 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       7        0.000000          3 Passeig dels Torrents 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405963.992894 4606628.686303      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405895.301309 4606597.744823 
#--- 
 FIN 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    26.449        0.000   405735.630  4606786.933                               299.6134   -0.9999816   -0.0060719 
    2 CIRC.     8.677       26.449   405709.181  4606786.773      -10.000                  299.6134   405709.242  4606776.773 
    3 CIRC.    12.119       35.126   405701.575  4606783.192       35.000                  244.3743   405674.738  4606805.660 
    4 RECTA    28.710       47.244   405692.357  4606775.418                               266.4171   -0.8640585   -0.5033914 
    5 CIRC.    21.759       75.954   405667.550  4606760.966      -60.000                  266.4171   405697.754  4606709.123 
    6 CIRC.    22.439       97.713   405651.123  4606746.880       22.000                  243.3303   405634.025  4606760.724 
    7 CIRC.    29.557      120.152   405631.178  4606738.909      -30.000                  308.2616   405627.296  4606709.161 
    8 RECTA    51.161      149.709   405604.650  4606728.837                               245.5388   -0.6558602   -0.7548824 
                           200.870   405571.095  4606690.216                               245.5388 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE       8        0.000000          3 Carrer del Nord 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405735.641963 4606784.933352      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    2.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405709.408527 4606784.774061 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -10.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405706.995901 4606792.079173     35.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405692.358992 4606775.419431 
 ALI GIRATORIA         8  405671.539627 4606763.290289      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405652.171698 4606748.139012    -60.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405631.932155 4606738.823624     22.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405616.695253 4606737.225720    -30.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI GIRATORIA         8  405571.095092 4606690.216376      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
#--- 
 FIN 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    45.516        0.000   405551.559  4606905.780                               245.2355   -0.6522560   -0.7579987 
                            45.516   405521.871  4606871.279                               245.2355 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      10        0.000000          3 Vial transversal 2 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     2.000     2.500     2.000     2.500 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405551.559094 4606905.779975      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000     16   0.000 0 0   0.000 
                          405521.870908 4606871.278786 
#--- 
 FIN 
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 

 
 

 
 

19 

  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:48:32   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 
    1 RECTA    21.686        0.000   405262.930  4606956.891                                51.8826    0.7277055    0.6858897 
    2 CIRC.    36.104       21.686   405278.710  4606971.765       50.000                   51.8826   405313.005  4606935.380 
    3 RECTA    13.121       57.790   405311.318  4606985.351                                97.8518    0.9994307    0.0337372 
    4 CIRC.    16.663       70.911   405324.432  4606985.794      -20.000                   97.8518   405323.757  4607005.782 
    5 RECTA    20.917       87.574   405339.004  4606992.839                                44.8117    0.6471959    0.7623237 
                           108.491   405352.541  4607008.784                                44.8117 
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# EJES EN PLANTA 
#------------------------------------------------------------------ 
#    Num Eje  P.K. inicial  N.Palabras Titulo del Eje 
#--- -------  ------------- ---------- ---------------------------- 
 EJE      13        0.000000          3 Camí accés dipòsit 
 REV  1224 
 GRUPO 1 
 TIPOL 401 
 CM    2 
 CAR   1 
 VD    80.000 
 MD    0 
 RV    18.02 100012 
 VU    0  80.000 
 NCE   1.000 
 ACE   3.500 
#------------------------------------------------------------------ 
#Anchos  derecha   derecha  izquierda izquierda 
#------ --------- --------- --------- ---------- 
 ANCHOS     0.000     0.000     0.000     0.000 
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
#    Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)         R             A1           A2          A             L           D          Az         Etiq  Peralte 
#--- ----------  ------- -------------- -------------- ------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ----------- ------------- ------ ------- 
 ALI FIJA-2P+R         0  405262.929768 4606956.891017      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405290.570259 4606982.943218 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000     50.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405308.183280 4606985.245353      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405345.874806 4606986.517683 
 ALI FLOTANTE          8       0.000000       0.000000    -20.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
 ALI FIJA-2P+R         0  405338.617148 4606992.383301      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000     0.000000    0.000000     0.0000000      0   0.000 0 0   0.000 
                          405352.540905 4607008.783914 
#--- 
 FIN 
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2 RASANTS 
 
 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:33   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  210.985 
         -2.323910       28.791      354.249       23.941  210.429        9.546  210.764       38.337  208.925   0.292  -8.127 
        -10.451225       81.820      375.939      105.444  201.911       64.534  206.187      146.354  206.539   2.226  21.764 
         11.312864       16.866      145.770      179.159  210.250      170.726  209.296      187.592  210.229   0.244 -11.570 
         -0.257500        8.899       82.763      211.574  210.167      207.125  210.178      216.024  209.677   0.120 -10.753 
        -11.010000       27.898      278.984      240.224  207.012      226.275  208.548      254.173  206.872   0.349  10.000 
         -1.009980                                                                            260.000  206.813 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:33   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      210.985      -2.3239 %  
             9.546       tg. entrada    210.764      -2.3239 %  
            20.000       KV -354        210.366      -5.2750 %  
            38.337       tg. salida     208.925     -10.4512 %  
            40.000       Pendiente      208.751     -10.4512 %  
            60.000       Pendiente      206.660     -10.4512 %  
            64.534       tg. entrada    206.187     -10.4512 %  
            80.000       KV 376         204.888      -6.3373 %  
           100.000       KV 376         204.153      -1.0173 %  
           103.824       Punto bajo     204.133       0.0000 %  
           120.000       KV 376         204.481       4.3027 %  
           140.000       KV 376         205.874       9.6228 %  
           146.354       tg. salida     206.539      11.3129 %  
           160.000       Rampa          208.083      11.3129 %  
           170.726       tg. entrada    209.296      11.3129 %  
           180.000       KV -146        210.050       4.9506 %  
           187.216       Punto alto     210.229       0.0000 %  
           187.592       tg. salida     210.229      -0.2575 %  
           200.000       Pendiente      210.197      -0.2575 %  
           207.125       tg. entrada    210.178      -0.2575 %  
           216.024       tg. salida     209.677     -11.0100 %  
           220.000       Pendiente      209.239     -11.0100 %  
           226.275       tg. entrada    208.548     -11.0100 %  
           240.000       KV 279         207.375      -6.0903 %  
           254.173       tg. salida     206.872      -1.0100 %  
           260.000       Pendiente      206.813      -1.0100 %  
           263.721       Pendiente      206.775      -1.0100 %  
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:33   100012                         pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  209.621 
         -7.518000        9.292      220.389       18.088  208.261       13.443  208.611       22.734  208.108   0.049   4.216 
         -3.302000        5.458      160.000       30.198  207.862       27.469  207.952       32.927  207.678   0.023  -3.411 
         -6.713492       21.961      210.931       49.872  206.541       38.891  207.278       60.852  206.947   0.286  10.411 
          3.697970       26.608      404.877       77.702  207.570       64.398  207.078       91.006  208.936   0.219   6.572 
         10.269950       16.531      252.338      104.795  210.352       96.530  209.503      113.060  210.660   0.135  -6.551 
          3.719020       13.622      219.218      133.597  211.423      126.786  211.170      140.407  212.100   0.106   6.214 
          9.932700       10.445      126.798      149.691  213.022      144.468  212.503      154.913  213.111   0.108  -8.238 
          1.695090       10.076      125.000      170.864  213.381      165.825  213.296      175.902  213.872   0.102   8.061 
          9.756010        7.781      150.000      185.794  214.838      181.903  214.458      189.684  215.015   0.050  -5.187 
          4.568940        2.790      107.699      221.552  216.471      220.157  216.408      222.947  216.499   0.009  -2.591 
          1.977990       11.151       84.022      240.038  216.837      234.462  216.727      245.613  217.687   0.185  13.271 
         15.249030       34.162      300.000      291.532  224.689      274.451  222.085      308.612  225.349   0.486 -11.387 
          3.861750       94.514     1068.688      394.318  228.659      347.061  226.834      441.575  234.663   1.045   8.844 
         12.705664       70.250      603.233      483.824  240.031      448.699  235.568      518.949  240.403   1.023 -11.646 
          1.060030       10.942      500.000      531.596  240.537      526.126  240.479      537.067  240.715   0.030   2.188 
          3.248333       16.631      209.673      551.061  241.170      542.745  240.899      559.376  242.099   0.165   7.932 
         11.180100        2.553       50.000      560.711  242.249      559.435  242.106      561.988  242.326   0.016  -5.105 
          6.074900       10.592      259.923      584.589  243.699      579.293  243.377      589.885  243.805   0.054  -4.075 
          2.000000       12.735      127.353      596.774  243.943      590.406  243.815      603.142  244.707   0.159  10.000 
         12.000000        6.219       65.252      614.400  246.058      611.291  245.685      617.509  246.135   0.074  -9.530 
          2.469650        8.808      124.752      623.930  246.293      619.526  246.184      628.334  246.713   0.078   7.060 
          9.529850       40.708      367.823      672.652  250.936      652.298  248.997      693.006  250.623   0.563 -11.067 
         -1.537325       33.411      275.551      756.468  249.648      739.763  249.905      773.173  251.417   0.506  12.125 
         10.587700       28.579      158.392      799.290  254.182      785.000  252.669      813.579  253.116   0.645 -18.043 
         -7.455450       99.124      516.944      869.600  248.940      820.038  252.635      919.162  254.748   2.376  19.175 
         11.719500       41.909      357.599      953.735  258.800      932.780  256.344      974.689  258.800   0.614 -11.719 
          0.000000        7.000      102.430      989.396  258.800      985.896  258.800      992.897  259.039   0.060   6.834 
          6.834400       12.026       76.409     1000.885  259.585      994.872  259.174     1006.898  259.050   0.237 -15.739 
         -8.905050        8.621      109.051     1033.077  256.718     1028.767  257.102     1037.388  256.675   0.085   7.905 
         -1.000000       15.723      237.140     1059.953  256.450     1052.092  256.528     1067.815  255.850   0.130  -6.630 
         -7.630150        4.627       78.413     1075.687  255.249     1073.373  255.426     1078.000  255.209   0.034   5.901 
         -1.729600                                                                           1080.000  255.175 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      209.621      -7.5180 %  
            13.443       tg. entrada    208.611      -7.5180 %  
            20.000       KV 220         208.215      -4.5426 %  
            22.734       tg. salida     208.108      -3.3020 %  
            27.469       tg. entrada    207.952      -3.3020 %  
            32.927       tg. salida     207.678      -6.7135 %  
            38.891       tg. entrada    207.278      -6.7135 %  
            40.000       KV 211         207.206      -6.1879 %  
            53.052       Punto bajo     206.803       0.0000 %  
            60.000       KV 211         206.917       3.2939 %  
            60.852       tg. salida     206.947       3.6980 %  
            64.398       tg. entrada    207.078       3.6980 %  
            80.000       KV 405         207.956       7.5515 %  
            91.006       tg. salida     208.936      10.2699 %  
            96.530       tg. entrada    209.503      10.2699 %  
           100.000       KV -252        209.836       8.8946 %  
           113.060       tg. salida     210.660       3.7190 %  
           120.000       Rampa          210.918       3.7190 %  
           126.786       tg. entrada    211.170       3.7190 %  
           140.000       KV 219         212.060       9.7469 %  
           140.407       tg. salida     212.100       9.9327 %  
           144.468       tg. entrada    212.503       9.9327 %  
           154.913       tg. salida     213.111       1.6951 %  
           160.000       Rampa          213.197       1.6951 %  
           165.825       tg. entrada    213.296       1.6951 %  
           175.902       tg. salida     213.872       9.7560 %  
           180.000       Rampa          214.272       9.7560 %  
           181.903       tg. entrada    214.458       9.7560 %  
           189.684       tg. salida     215.015       4.5689 %  
           200.000       Rampa          215.487       4.5689 %  
           220.000       Rampa          216.400       4.5689 %  
           220.157       tg. entrada    216.408       4.5689 %  
           222.947       tg. salida     216.499       1.9780 %  
           234.462       tg. entrada    216.727       1.9780 %  
           240.000       KV 84          217.019       8.5686 %  
           245.613       tg. salida     217.687      15.2490 %  
           260.000       Rampa          219.881      15.2490 %  
           274.451       tg. entrada    222.085      15.2490 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           280.000       KV -300        222.879      13.3992 %  
           300.000       KV -300        224.893       6.7326 %  
           308.612       tg. salida     225.349       3.8618 %  
           320.000       Rampa          225.789       3.8618 %  
           340.000       Rampa          226.561       3.8618 %  
           347.061       tg. entrada    226.834       3.8618 %  
           360.000       KV 1069        227.412       5.0725 %  
           380.000       KV 1069        228.613       6.9439 %  
           400.000       KV 1069        230.189       8.8154 %  
           420.000       KV 1069        232.139      10.6868 %  
           440.000       KV 1069        234.464      12.5583 %  
           441.575       tg. salida     234.663      12.7057 %  
           448.699       tg. entrada    235.568      12.7057 %  
           460.000       KV -603        236.898      10.8322 %  
           480.000       KV -603        238.733       7.5168 %  
           500.000       KV -603        239.905       4.2013 %  
           518.949       tg. salida     240.403       1.0600 %  
           520.000       Rampa          240.414       1.0600 %  
           526.126       tg. entrada    240.479       1.0600 %  
           537.067       tg. salida     240.715       3.2483 %  
           540.000       Rampa          240.810       3.2483 %  
           542.745       tg. entrada    240.899       3.2483 %  
           559.376       tg. salida     242.099      11.1801 %  
           559.435       tg. entrada    242.106      11.1801 %  
           560.000       KV -50         242.166      10.0499 %  
           561.988       tg. salida     242.326       6.0749 %  
           579.293       tg. entrada    243.377       6.0749 %  
           580.000       KV -260        243.419       5.8030 %  
           589.885       tg. salida     243.805       2.0000 %  
           590.406       tg. entrada    243.815       2.0000 %  
           600.000       KV 127         244.369       9.5332 %  
           603.142       tg. salida     244.707      12.0000 %  
           611.291       tg. entrada    245.685      12.0000 %  
           617.509       tg. salida     246.135       2.4697 %  
           619.526       tg. entrada    246.184       2.4697 %  
           620.000       KV 125         246.197       2.8494 %  
           628.334       tg. salida     246.713       9.5299 %  
           640.000       Rampa          247.825       9.5299 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           652.298       tg. entrada    248.997       9.5299 %  
           660.000       KV -368        249.650       7.4360 %  
           680.000       KV -368        250.593       1.9986 %  
           687.351       Punto alto     250.667       0.0000 %  
           693.006       tg. salida     250.623      -1.5373 %  
           700.000       Pendiente      250.516      -1.5373 %  
           720.000       Pendiente      250.208      -1.5373 %  
           739.763       tg. entrada    249.905      -1.5373 %  
           740.000       KV 276         249.901      -1.4512 %  
           743.999       Punto bajo     249.872       0.0000 %  
           760.000       KV 276         250.337       5.8070 %  
           773.173       tg. salida     251.417      10.5877 %  
           780.000       Rampa          252.139      10.5877 %  
           785.000       tg. entrada    252.669      10.5877 %  
           800.000       KV -158        253.547       1.1178 %  
           801.771       Punto alto     253.557       0.0000 %  
           813.579       tg. salida     253.116      -7.4554 %  
           820.000       Pendiente      252.638      -7.4554 %  
           820.038       tg. entrada    252.635      -7.4554 %  
           840.000       KV 517         251.532      -3.5939 %  
           858.579       Punto bajo     251.198       0.0000 %  
           860.000       KV 517         251.200       0.2750 %  
           880.000       KV 517         251.642       4.1439 %  
           900.000       KV 517         252.858       8.0128 %  
           919.162       tg. salida     254.748      11.7195 %  
           920.000       Rampa          254.846      11.7195 %  
           932.780       tg. entrada    256.344      11.7195 %  
           940.000       KV -358        257.117       9.7006 %  
           960.000       KV -358        258.498       4.1077 %  
           974.689       tg. salida     258.800       0.0000 %  
           980.000       Horizontal     258.800       0.0000 %  
           985.896       tg. entrada    258.800       0.0000 %  
           992.897       tg. salida     259.039       6.8344 %  
           994.872       tg. entrada    259.174       6.8344 %  
          1000.000       KV -76         259.353       0.1230 %  
          1000.094       Punto alto     259.353       0.0000 %  
          1006.898       tg. salida     259.050      -8.9050 %  
          1020.000       Pendiente      257.883      -8.9050 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
          1028.767       tg. entrada    257.102      -8.9050 %  
          1037.388       tg. salida     256.675      -1.0000 %  
          1040.000       Pendiente      256.649      -1.0000 %  
          1052.092       tg. entrada    256.528      -1.0000 %  
          1060.000       KV -237        256.317      -4.3348 %  
          1067.815       tg. salida     255.850      -7.6301 %  
          1073.373       tg. entrada    255.426      -7.6301 %  
          1078.000       tg. salida     255.209      -1.7296 %  
          1080.000       Pendiente      255.175      -1.7296 %  
          1080.074       Pendiente      255.173      -1.7296 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  249.845 
        -19.602050       17.304      127.157       27.345  244.485       18.693  246.181       35.997  243.966   0.294  13.608 
         -5.994035       23.330      620.661       76.180  241.557       64.515  242.257       87.845  240.420   0.110  -3.759 
         -9.752960       35.123      553.028      109.844  238.274       92.283  239.987      127.406  237.677   0.279   6.351 
         -3.401950        7.125       80.000      140.000  237.248      136.438  237.369      143.562  236.810   0.079  -8.906 
        -12.308040        9.429       80.000      150.641  235.939      145.926  236.519      155.355  235.914   0.139  11.786 
         -0.522000       12.307      147.845      197.653  235.693      191.499  235.725      203.806  235.149   0.128  -8.324 
         -8.845980        9.120      150.000      210.000  234.601      205.440  235.004      214.560  234.475   0.069   6.080 
         -2.765960        7.109      150.000      239.392  233.788      235.838  233.886      242.947  233.858   0.042   4.739 
          1.973495       33.362      500.000      271.625  234.424      254.944  234.095      288.306  233.640   0.278  -6.672 
         -4.698950        8.526      250.000      296.791  233.242      292.528  233.442      301.054  233.187   0.036   3.410 
         -1.288455       21.761      150.000      339.643  232.689      328.762  232.830      350.523  230.971   0.395 -14.508 
        -15.796050       44.241      293.104      375.940  226.956      353.820  230.450      398.061  226.801   0.835  15.094 
         -0.702060        0.000        0.000      450.000  226.436      450.000  226.436      450.000  226.436   0.000   5.144 
          4.441768                                                                            460.568  226.905 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      249.845     -19.6021 %  
            18.693       tg. entrada    246.181     -19.6021 %  
            20.000       KV 127         245.931     -18.5742 %  
            35.997       tg. salida     243.966      -5.9940 %  
            40.000       Pendiente      243.726      -5.9940 %  
            60.000       Pendiente      242.527      -5.9940 %  
            64.515       tg. entrada    242.257      -5.9940 %  
            80.000       KV -621        241.135      -8.4890 %  
            87.845       tg. salida     240.420      -9.7530 %  
            92.283       tg. entrada    239.987      -9.7530 %  
           100.000       KV 553         239.288      -8.3575 %  
           120.000       KV 553         237.978      -4.7411 %  
           127.406       tg. salida     237.677      -3.4019 %  
           136.438       tg. entrada    237.369      -3.4019 %  
           140.000       KV -80         237.169      -7.8550 %  
           143.562       tg. salida     236.810     -12.3080 %  
           145.926       tg. entrada    236.519     -12.3080 %  
           155.355       tg. salida     235.914      -0.5220 %  
           160.000       Pendiente      235.890      -0.5220 %  
           180.000       Pendiente      235.785      -0.5220 %  
           191.499       tg. entrada    235.725      -0.5220 %  
           200.000       KV -148        235.437      -6.2718 %  
           203.806       tg. salida     235.149      -8.8460 %  
           205.440       tg. entrada    235.004      -8.8460 %  
           214.560       tg. salida     234.475      -2.7660 %  
           220.000       Pendiente      234.324      -2.7660 %  
           235.838       tg. entrada    233.886      -2.7660 %  
           239.987       Punto bajo     233.829       0.0000 %  
           240.000       KV 150         233.829       0.0088 %  
           242.947       tg. salida     233.858       1.9735 %  
           254.944       tg. entrada    234.095       1.9735 %  
           260.000       KV -500        234.169       0.9623 %  
           264.812       Punto alto     234.192       0.0000 %  
           280.000       KV -500        233.962      -3.0377 %  
           288.306       tg. salida     233.640      -4.6990 %  
           292.528       tg. entrada    233.442      -4.6990 %  
           300.000       KV 250         233.202      -1.7102 %  
           301.054       tg. salida     233.187      -1.2885 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
           320.000       Pendiente      232.943      -1.2885 %  
           328.762       tg. entrada    232.830      -1.2885 %  
           340.000       KV -150        232.264      -8.7805 %  
           350.523       tg. salida     230.971     -15.7960 %  
           353.820       tg. entrada    230.450     -15.7960 %  
           360.000       KV 293         229.539     -13.6876 %  
           380.000       KV 293         227.484      -6.8640 %  
           398.061       tg. salida     226.801      -0.7021 %  
           400.000       Pendiente      226.787      -0.7021 %  
           420.000       Pendiente      226.647      -0.7021 %  
           440.000       Pendiente      226.506      -0.7021 %  
           450.000       tg. entrada    226.436      -0.7021 %  
           450.000       Punto bajo     226.436       0.0000 %  
           450.000       tg. salida     226.436       4.4418 %  
           460.000       Rampa          226.880       4.4418 %  
           460.568       Rampa          226.905       4.4418 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  210.938 
          2.497100        5.224      100.000       10.000  211.188        7.388  211.123       12.612  211.117   0.034  -5.224 
         -2.726440        6.201       40.175       23.146  210.830       20.046  210.914       26.247  210.267   0.120 -15.435 
        -18.161000        9.330      300.000       37.339  208.252       32.674  209.099       42.004  207.550   0.036   3.110 
        -15.051110       23.878      186.075       53.972  205.749       42.033  207.546       65.910  205.484   0.383  12.832 
         -2.218780       46.102     2000.000       89.996  204.949       66.945  205.461      113.047  203.907   0.133  -2.305 
         -4.523900                                                                            135.226  202.903 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          210.938       2.4971 %  
             7.388       tg. entrada    211.123       2.4971 %  
             9.885       Punto alto     211.154       0.0000 %  
            12.612       tg. salida     211.117      -2.7264 %  
            20.000       Pendiente      210.916      -2.7264 %  
            20.046       tg. entrada    210.914      -2.7264 %  
            26.247       tg. salida     210.267     -18.1610 %  
            32.674       tg. entrada    209.099     -18.1610 %  
            40.000       KV 300         207.858     -15.7190 %  
            42.004       tg. salida     207.550     -15.0511 %  
            42.033       tg. entrada    207.546     -15.0511 %  
            60.000       KV 186         205.709      -5.3952 %  
            65.910       tg. salida     205.484      -2.2188 %  
            66.945       tg. entrada    205.461      -2.2188 %  
            80.000       KV -2000       205.129      -2.8715 %  
           100.000       KV -2000       204.454      -3.8715 %  
           113.047       tg. salida     203.907      -4.5239 %  
           120.000       Pendiente      203.592      -4.5239 %  
           135.226       Pendiente      202.903      -4.5239 %  
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  221.549 
         -1.495750       27.723      149.429       19.310  221.260        5.449  221.468       33.171  218.481   0.643 -18.552 
        -20.048137        5.986       30.000       60.015  213.100       57.022  213.700       63.008  211.903   0.149 -19.952 
        -40.000000        9.667       30.000       68.082  209.873       63.248  211.806       72.915  209.497   0.389  32.223 
         -7.777187                                                                             87.237  208.383 
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      221.549      -1.4958 %  
             5.449       tg. entrada    221.468      -1.4958 %  
            20.000       KV -149        220.542     -11.2336 %  
            33.171       tg. salida     218.481     -20.0481 %  
            40.000       Pendiente      217.112     -20.0481 %  
            57.022       tg. entrada    213.700     -20.0481 %  
            60.000       KV -30         212.955     -29.9747 %  
            63.008       tg. salida     211.903     -40.0000 %  
            63.248       tg. entrada    211.806     -40.0000 %  
            72.915       tg. salida     209.497      -7.7772 %  
            80.000       Pendiente      208.946      -7.7772 %  
            87.237       Pendiente      208.383      -7.7772 %  
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  15 
  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  204.670 
          3.565520       53.972      689.733       39.204  206.067       12.218  205.105       66.189  209.141   0.528   7.825 
         11.390540        6.225       60.000       74.581  210.097       71.469  209.743       77.694  210.129   0.081 -10.374 
          1.016313                                                                             89.226  210.246 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  16 
  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          204.670       3.5655 %  
            12.218       tg. entrada    205.105       3.5655 %  
            20.000       KV 690         205.427       4.6938 %  
            40.000       KV 690         206.655       7.5935 %  
            60.000       KV 690         208.464      10.4932 %  
            66.189       tg. salida     209.141      11.3905 %  
            71.469       tg. entrada    209.743      11.3905 %  
            75.339       KV -60         210.059       4.9412 %  
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  17 
  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  240.691 
          9.055630       11.037      200.000       10.000  241.597        4.482  241.097       15.518  242.401   0.076   5.518 
         14.573970       11.257       37.327       31.864  244.783       26.235  243.963       37.492  243.906   0.424 -30.159 
        -15.584550       10.828      140.000       43.119  243.029       37.705  243.873       48.533  242.604   0.105   7.734 
         -7.850340        8.093      200.000       60.000  241.704       55.954  242.022       64.046  241.223   0.041  -4.046 
        -11.896820       39.920      500.454       89.278  238.221       69.318  240.596      109.238  237.439   0.398   7.977 
         -3.920000       12.945       74.949      119.640  237.031      113.168  237.285      126.113  235.659   0.279 -17.272 
        -21.192150       11.258       89.056      135.674  233.633      130.045  234.826      141.304  233.151   0.178  12.642 
         -8.550300        4.886       66.253      144.545  232.874      142.102  233.083      146.989  232.485   0.045  -7.375 
        -15.925600        8.775      114.907      158.699  230.620      154.311  231.319      163.086  230.257   0.084   7.637 
         -8.288730       23.281      300.000      186.342  228.329      174.702  229.294      197.982  228.268   0.226   7.760 
         -0.528560        0.000        0.000      200.000  228.257      200.000  228.257      200.000  228.257   0.000 -18.685 
        -19.213793                                                                            200.870  228.090 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  18 
  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Rampa          240.691       9.0556 %  
             4.482       tg. entrada    241.097       9.0556 %  
            15.518       tg. salida     242.401      14.5740 %  
            20.000       Rampa          243.054      14.5740 %  
            26.235       tg. entrada    243.963      14.5740 %  
            31.675       Punto alto     244.360       0.0000 %  
            37.492       tg. salida     243.906     -15.5845 %  
            37.705       tg. entrada    243.873     -15.5845 %  
            40.000       KV 140         243.534     -13.9456 %  
            48.533       tg. salida     242.604      -7.8503 %  
            55.954       tg. entrada    242.022      -7.8503 %  
            60.000       KV -200        241.663      -9.8736 %  
            64.046       tg. salida     241.223     -11.8968 %  
            69.318       tg. entrada    240.596     -11.8968 %  
            80.000       KV 500         239.439      -9.7623 %  
           100.000       KV 500         237.886      -5.7659 %  
           109.238       tg. salida     237.439      -3.9200 %  
           113.168       tg. entrada    237.285      -3.9200 %  
           120.000       KV -75         236.705     -13.0361 %  
           126.113       tg. salida     235.659     -21.1921 %  
           130.045       tg. entrada    234.826     -21.1921 %  
           140.000       KV 89          233.272     -10.0140 %  
           141.304       tg. salida     233.151      -8.5503 %  
           142.102       tg. entrada    233.083      -8.5503 %  
           146.989       tg. salida     232.485     -15.9256 %  
           154.311       tg. entrada    231.319     -15.9256 %  
           160.000       KV 115         230.554     -10.9747 %  
           163.086       tg. salida     230.257      -8.2887 %  
           174.702       tg. entrada    229.294      -8.2887 %  
           180.000       KV 300         228.901      -6.5227 %  
           197.982       tg. salida     228.268      -0.5286 %  
           200.000       tg. entrada    228.257      -0.5286 %  
           200.000       tg. salida     228.257     -19.2138 %  
           200.870       Pendiente      228.090     -19.2138 %  
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  19 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  259.254 
         -4.035640        9.802      342.772       12.142  258.764        7.241  258.962       17.043  258.426   0.035  -2.859 
         -6.895140       12.984      227.255       36.602  257.077       30.110  257.525       43.094  257.001   0.093   5.713 
         -1.181744                                                                             45.516  256.972 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  20 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Pendiente      259.254      -4.0356 %  
             7.241       tg. entrada    258.962      -4.0356 %  
            17.043       tg. salida     258.426      -6.8951 %  
            20.000       Pendiente      258.222      -6.8951 %  
            30.110       tg. entrada    257.525      -6.8951 %  
            40.000       KV 227         257.058      -2.5434 %  
            43.094       tg. salida     257.001      -1.1817 %  
            45.516       Pendiente      256.972      -1.1817 %  
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  21 
  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 
      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 
         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  
      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 
                                                                          0.000  280.000 
          0.000000       14.029       80.167       18.164  280.000       11.149  280.000       25.178  278.772   0.307 -17.500 
        -17.500000       14.120       73.651       95.578  266.453       88.518  267.688      102.638  266.571   0.338  19.172 
          1.671617                                                                            108.491  266.668 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:34   100012                         pagina  22 
  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                                       ================================================= 
                                       * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
        P.K.                TIPO         COTA      PENDIENTE    
      ------------       ------------ ------------ ------------ 
             0.000       Horizontal     280.000       0.0000 %  
            11.149       tg. entrada    280.000       0.0000 %  
            20.000       KV -80         279.511     -11.0404 %  
            25.178       tg. salida     278.772     -17.5000 %  
            40.000       Pendiente      276.179     -17.5000 %  
            60.000       Pendiente      272.679     -17.5000 %  
            80.000       Pendiente      269.179     -17.5000 %  
            88.518       tg. entrada    267.688     -17.5000 %  
           100.000       KV 74          266.574      -1.9097 %  
           101.406       Punto bajo     266.560       0.0000 %  
           102.638       tg. salida     266.571       1.6716 %  
           108.491       Rampa          266.668       1.6716 % 
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3 PLATAFORMA 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             210.985  210.985  210.985  210.985  210.985 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      20.000                             210.372  210.372  210.366  210.361  210.361 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.24     0.23          
  ct      40.000                             208.762  208.762  208.751  208.739  208.739 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.47     0.46          
  ct      60.000                             206.678  206.678  206.660  206.643  206.643 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.71     0.69          
  ct      80.000                             204.912  204.912  204.888  204.865  204.865 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.94     0.92          
  ct     100.000                             204.182  204.182  204.153  204.124  204.124 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.18     1.15          
  ct     120.000                             204.517  204.517  204.481  204.442  204.442 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.40     1.58          
  ct     140.000                             205.886  205.886  205.874  205.861  205.861 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.49     0.52          
  ct     160.000                             208.066  208.066  208.083  208.099  208.099 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -0.66    -0.64          
  ct     180.000                             210.052  210.052  210.050  210.049  210.049 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.08     0.05          
  ct     200.000                             210.295  210.295  210.197  210.098  210.098 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     3.93     3.95          
  ct     220.000                             209.334  209.334  209.239  209.143  209.143 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     3.78     3.86          
  ct     240.000                             207.430  207.430  207.375  207.328  207.328 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     2.23     1.86          
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     260.000                             206.791  206.791  206.813  206.814  206.814 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -0.86    -0.06          
  ct     260.000                             206.791  206.791  206.813  206.814  206.814 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -0.86    -0.06          
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             209.418  209.418  209.621  209.852  209.852 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -8.15    -9.23          
  ct      20.000                             208.257  208.257  208.215  208.178  208.178 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.66     1.51          
  ct      40.000                             207.072  207.072  207.206  207.342  207.342 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -5.39    -5.42          
  ct      60.000                             206.811  206.811  206.917  207.022  207.022 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -4.23    -4.22          
  ct      80.000                             207.930  207.930  207.956  207.982  207.982 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.02    -1.06          
  ct     100.000                             209.787  209.787  209.836  209.883  209.883 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.97    -1.87          
  ct     120.000                             210.798  210.798  210.918  211.037  211.037 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -4.80    -4.76          
  ct     140.000                             212.079  212.079  212.060  212.041  212.041 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.75     0.76          
  ct     160.000                             213.091  213.091  213.197  213.305  213.305 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -4.23    -4.33          
  ct     180.000                    214.034  214.034  214.140  214.272  214.382  214.382 
  de                                 -4.500   -4.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                           -5.30    -5.30    -4.38          
  ct     200.000                             215.360  215.360  215.487  215.615  215.615 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -5.07    -5.15          
  ct     220.000                             216.358  216.358  216.400  216.468  216.468 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.71    -2.71          
  ct     240.000                             216.955  216.955  217.019  217.082  217.082 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.54    -2.54          
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     260.000                             219.842  219.842  219.881  219.919  219.919 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.55    -1.54          
  ct     280.000                             222.843  222.843  222.879  222.899  222.899 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.47    -0.79          
  ct     300.000                             224.961  224.961  224.893  224.828  224.828 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     2.73     2.57          
  ct     320.000                             225.752  225.752  225.789  225.829  225.829 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.47    -1.60          
  ct     340.000                             226.501  226.501  226.561  226.621  226.621 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.42    -2.40          
  ct     360.000                             227.355  227.355  227.412  227.469  227.469 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.28    -2.28          
  ct     380.000                             228.666  228.666  228.613  228.561  228.561 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     2.11     2.09          
  ct     400.000                             230.312  230.312  230.189  230.060  230.060 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     4.92     5.19          
  ct     420.000                             232.249  232.249  232.139  232.033  232.033 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     4.38     4.27          
  ct     440.000                             234.567  234.567  234.464  234.362  234.362 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     4.11     4.09          
  ct     460.000                             236.929  236.929  236.898  236.883  236.883 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.23     0.60          
  ct     480.000                             238.894  238.894  238.733  238.518  238.518 
  de                                          -2.150   -2.150    0.000    2.150    2.150 
  p%                                                     7.50    10.00          
  ct     500.000                             239.819  239.819  239.905  239.994  239.994 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -4.29    -4.47          
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MOVIMENTS DE TERRES 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     520.000                             240.456  240.456  240.414  240.373  240.373 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     2.07     2.08          
  ct     540.000                             240.810  240.810  240.810  240.810  240.810 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct     560.000                             242.322  242.322  242.166  242.010  242.010 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     7.82     7.80          
  ct     580.000                             243.526  243.526  243.419  243.328  243.328 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     5.31     4.54          
  ct     600.000                             244.479  244.479  244.369  244.258  244.258 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     5.50     5.53          
  ct     620.000                             246.272  246.272  246.197  246.122  246.122 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     3.77     3.74          
  ct     640.000                             247.850  247.850  247.825  247.773  247.773 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     1.27     2.60          
  ct     660.000                             249.765  249.765  249.650  249.541  249.541 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     5.77     5.47          
  ct     680.000                             250.690  250.690  250.593  250.498  250.498 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     4.81     4.80          
  ct     700.000                             250.647  250.647  250.516  250.385  250.385 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     6.56     6.54          
  ct     720.000                             250.413  250.413  250.208  250.005  250.005 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    10.21    10.19          
  ct     740.000                             250.059  250.059  249.901  249.743  249.743 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     7.90     7.91          
  ct     760.000                             250.390  250.390  250.337  250.285  250.285 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     2.14     2.08          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 

 
 

 
 

48 

  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   4 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     780.000                             252.651  252.651  252.139  251.639  251.639 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    20.46    20.02          
  ct     800.000                             253.664  253.664  253.547  253.427  253.427 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     4.68     4.80          
  ct     820.000                             252.817  252.817  252.638  252.462  252.462 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     7.17     7.04          
  ct     840.000                             252.066  252.066  251.532  250.998  250.998 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    21.35    21.35          
  ct     860.000                             251.286  251.286  251.200  251.116  251.116 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     3.42     3.37          
  ct     880.000                             251.613  251.613  251.642  251.671  251.671 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.16    -1.16          
  ct     900.000                             252.923  252.923  252.858  252.791  252.791 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     2.60     2.67          
  ct     920.000                             255.031  255.031  254.846  254.736  254.736 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     7.37     4.42          
  ct     940.000                             257.152  257.152  257.117  257.080  257.080 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.39     1.50          
  ct     960.000                             258.881  258.881  258.498  258.115  258.115 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    15.31    15.31          
  ct     980.000                             258.950  258.950  258.800  258.651  258.651 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     6.00     5.97          
  ct    1000.000                             259.390  259.390  259.353  259.300  259.300 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.49     2.11          
  ct    1020.000                             258.123  258.123  257.883  257.652  257.652 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     9.62     9.24          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   5 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct    1040.000                             256.480  256.480  256.649  256.814  256.814 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -6.77    -6.61          
  ct    1060.000                             256.781  256.781  256.317  255.854  255.854 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    18.55    18.54          
  ct    1080.000                             255.215  255.215  255.175  255.130  255.130 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.62     1.80          
  ct    1080.000                             255.215  255.215  255.175  255.130  255.130 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.62     1.80          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 

 
 

 
 

50 

  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             249.882  249.882  249.845  249.807  249.807 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.50     1.53          
  ct      20.000                             245.940  245.940  245.931  245.923  245.923 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.35     0.32          
  ct      40.000                             243.803  243.803  243.726  243.645  243.645 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     3.07     3.25          
  ct      60.000                             242.722  242.722  242.527  242.409  242.409 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     7.78     4.72          
  ct      80.000                             241.217  241.217  241.135  241.054  241.054 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     3.28     3.24          
  ct     100.000                             239.334  239.334  239.288  239.236  239.236 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     1.84     2.07          
  ct     120.000                             238.149  238.149  237.978  237.807  237.807 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     6.82     6.86          
  ct     140.000                             237.129  237.129  237.169  237.213  237.213 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -1.62    -1.76          
  ct     160.000                             235.980  235.980  235.890  235.799  235.799 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     4.53     4.54          
  ct     180.000                             235.980  235.980  235.785  235.591  235.591 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     9.73     9.73          
  ct     200.000                             235.491  235.491  235.437  235.382  235.382 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     2.74     2.74          
  ct     220.000                             229.855  229.855  234.324  238.794  238.794 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                  -223.49  -223.48          
  ct     240.000                             234.022  234.022  233.829  233.637  233.637 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     9.63     9.58          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct     260.000                             234.297  234.297  234.169  234.041  234.041 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     6.39     6.39          
  ct     280.000                             234.062  234.062  233.962  233.861  233.861 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     5.02     5.02          
  ct     300.000                             233.484  233.484  233.202  232.921  232.921 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    14.07    14.07          
  ct     320.000                             233.205  233.205  232.943  232.679  232.679 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    13.11    13.18          
  ct     340.000                             232.298  232.298  232.264  232.216  232.216 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     1.68     2.38          
  ct     360.000                             229.613  229.613  229.539  229.456  229.456 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     3.69     4.13          
  ct     380.000                             227.958  227.958  227.484  227.011  227.011 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    23.70    23.65          
  ct     400.000                             226.929  226.929  226.787  226.646  226.646 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     7.13     7.04          
  ct     420.000                             226.901  226.901  226.647  226.394  226.394 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    12.75    12.62          
  ct     440.000                             226.540  226.540  226.506  226.473  226.473 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     1.70     1.64          
  ct     460.000                             227.025  227.025  226.880  226.659  226.077  226.077 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.500    9.076    9.076 
  p%                                                     7.25     8.85     8.85          
  ct     460.568                             227.050  227.050  226.905  226.684  226.102  226.102 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.500    9.076    9.076 
  p%                                                     7.25     8.85     8.85          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             210.938  210.938  210.938  210.938  210.938 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      20.000                             210.916  210.916  210.916  210.916  210.916 
  de                                          -2.150   -2.150    0.000    2.150    2.150 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      40.000                             207.858  207.858  207.858  207.858  207.858 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      60.000                             205.709  205.709  205.709  205.709  205.709 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      80.000                             205.129  205.129  205.129  205.129  205.129 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct     100.000                             204.454  204.454  204.454  204.454  204.454 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct     120.000                             203.592  203.592  203.592  203.592  203.592 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct     135.226                             202.903  202.903  202.903  202.903  202.903 
  de                                          -9.698   -9.698    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 

 
 

 
 

53 

  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             221.549  221.549  221.549  221.549  221.549 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      20.000                             220.542  220.542  220.542  220.542  220.542 
  de                                          -2.150   -2.150    0.000    2.150    2.150 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      40.000                             217.112  217.112  217.112  217.112  217.112 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      60.000                             212.955  212.955  212.955  212.955  212.955 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      80.000                             208.946  208.946  208.946  208.946  208.946 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      87.237                             208.383  208.383  208.383  208.383  208.383 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             204.670  204.670  204.670  204.670  204.670 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      20.000                             205.427  205.427  205.427  205.427  205.427 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      40.000                             206.655  206.655  206.655  206.655  206.655 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      60.000                             208.464  208.464  208.464  208.464  208.464 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  ct      75.339                             210.059  210.059  210.059  210.059  210.059 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                     0.00    -0.00          
  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             240.651  240.651  240.691  240.647  240.647 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.230    2.230 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      20.000                             243.014  243.014  243.054  243.014  243.014 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.010    2.010 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      40.000                             243.494  243.494  243.534  243.494  243.494 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.008    2.008 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      60.000                             241.623  241.623  241.663  241.623  241.623 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.007    2.007 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      80.000                             239.399  239.399  239.439  239.399  239.399 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.005    2.005 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     100.000                             237.846  237.846  237.886  237.846  237.846 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.003    2.003 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     120.000                             236.665  236.665  236.705  236.665  236.665 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.002    2.002 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     140.000                             233.232  233.232  233.272  233.232  233.232 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     160.000                             230.504  230.504  230.554  230.504  230.504 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     180.000                             228.851  228.851  228.901  228.851  228.851 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     200.000                             228.207  228.207  228.257  228.207  228.207 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     200.870                             228.040  228.040  228.090  228.040  228.040 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             259.204  259.204  259.254  259.204  259.204 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      20.000                             258.172  258.172  258.222  258.172  258.172 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      40.000                             257.008  257.008  257.058  257.008  257.008 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      45.516                             256.922  256.922  256.972  256.922  256.922 
  de                                          -2.500   -2.500    0.000    2.500    2.500 
  p%                                                    -2.00     2.00          
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:49:48   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * PUNTOS CARACTERISTICOS DE LA PLATAFORMA * * * 
                                       * * * COTAS / DISTANCIA AL EJE / PENDIENTES * * * 
                                       =================================================== 
 
 Dato    P.K.         6        5        4        3        2        1        2        3        4        5        6     
 ---- ---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
  ct       0.000                             279.960  279.960  280.000  279.960  279.960 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      20.000                             279.471  279.471  279.511  279.471  279.471 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      40.000                             276.139  276.139  276.179  276.139  276.139 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      60.000                             272.639  272.639  272.679  272.639  272.639 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct      80.000                             269.139  269.139  269.179  269.139  269.139 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     100.000                             266.534  266.534  266.574  266.534  266.534 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00          
  ct     108.491                             266.628  266.628  266.668  266.628  266.628 
  de                                          -2.000   -2.000    0.000    2.000    2.000 
  p%                                                    -2.00     2.00           
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4 REPLANTEIG 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:50:14   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE :   1 : Carrer dels Torrents 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   406017.115  4606505.170        0.000   210.985 290.800281     0.000    -2.324    0.00    0.00   210.985   210.985   210.985 
   RECTA KV -354            20.000   405997.323  4606502.290        0.000   210.366 290.800281     0.000    -5.275    0.24    0.23   210.366   210.362   210.362 
   RECTA Pendiente          40.000   405977.532  4606499.409        0.000   208.751 290.800281     0.000   -10.451    0.47    0.46   208.751   208.753   208.753 
   CIRC. Pendiente          48.591   405969.030  4606498.172     -200.000   207.853 290.800281     0.000   -10.451    0.57    0.56   207.853   207.853   207.853 
   CIRC. Pendiente          60.000   405957.793  4606496.208     -200.000   206.660 287.168768     0.000   -10.451    0.71    0.69   206.660   206.668   206.668 
   CIRC. KV 376             80.000   405938.431  4606491.232     -200.000   204.888 280.802570     0.000    -6.337    0.94    0.92   204.888   204.617   204.617 
   CIRC. KV 376             80.012   405938.419  4606491.229       14.000   204.888 280.798744     0.000    -6.334    0.94    0.92   204.888   204.616   204.616 
   CIRC. KV 376            100.000   405921.622  4606498.574       14.000   204.153 371.689767     0.000    -1.017    1.18    1.15   204.153   204.000   204.000 
   RECTA KV 376            108.656   405920.471  4606507.015        0.000   204.164  11.051745     0.000     1.285    1.28    1.25   204.164   204.068   204.068 
   RECTA KV 376            120.000   405922.430  4606518.188        0.000   204.481  11.051745     0.000     4.303    1.40    1.58   204.481   204.484   204.484 
   CIRC. KV 376            131.053   405924.339  4606529.075      -65.000   205.119  11.051745     0.000     7.243    0.14    0.23   205.119   205.163   205.163 
   CIRC. KV 376            140.000   405925.274  4606537.966      -65.000   205.874   2.288520     0.000     9.623    0.49    0.52   205.874   205.912   205.912 
   CIRC. Rampa             160.000   405922.931  4606557.749      -65.000   208.083 382.700219     0.000    11.313   -0.66   -0.64   208.083   208.116   208.116 
   CIRC. KV -146           180.000   405914.706  4606575.893      -65.000   210.050 363.111919     0.000     4.951    0.08    0.05   210.050   210.050   210.050 
   RECTA Pendiente         194.938   405905.169  4606587.347        0.000   210.210 348.481897     0.000    -0.258    7.26    7.25   210.210   209.984   209.984 
   RECTA Pendiente         200.000   405901.505  4606590.840        0.000   210.197 348.481897     0.000    -0.258    3.93    3.95   210.197   210.197   210.197 
   RECTA Pendiente         220.000   405887.030  4606604.641        0.000   209.239 348.481897     0.000   -11.010    3.78    3.86   209.239   209.237   209.237 
   CIRC. KV 279            234.970   405876.195  4606614.971       60.000   207.726 348.481897     0.000    -7.893    2.16    2.13   207.726   207.731   207.731 
   CIRC. KV 279            240.000   405872.704  4606618.591       60.000   207.375 353.819059     0.000    -6.090    2.23    1.86   207.375   207.321   207.321 
   CIRC. Pendiente         260.000   405862.151  4606635.471       60.000   206.813 375.039718     0.000    -1.010   -0.86   -0.06   206.813   206.813   206.813 
   CIRC. Pendiente         263.721   405860.836  4606638.951       60.000   206.775 378.988092     0.000    -1.010   -2.63   -2.63   206.775   207.141   207.141 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:50:14   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE :   2 : Camí de la creu 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   405903.436  4606668.138        0.000   209.621 258.511063     0.000    -7.518   -8.15   -9.23   209.621   209.621   209.621 
   RECTA KV 220             20.000   405887.535  4606656.007        0.000   208.215 258.511063     0.000    -4.543    1.66    1.51   208.215   208.198   208.198 
   RECTA KV 211             40.000   405871.634  4606643.876        0.000   207.206 258.511063     0.000    -6.188   -5.39   -5.42   207.206   207.212   207.212 
   CIRC. KV 211             43.450   405868.891  4606641.783       20.000   207.021 258.511063     0.000    -4.552   -7.26   -7.51   207.021   206.958   206.958 
   CIRC. KV 211             56.642   405856.602  4606637.685     -120.000   206.833 300.502860     0.000     1.702   -6.22   -6.21   206.833   206.863   206.863 
   CIRC. KV 211             60.000   405853.244  4606637.664     -120.000   206.917 298.721414     0.000     3.294   -4.23   -4.22   206.917   206.915   206.915 
   CIRC. KV 405             78.324   405835.023  4606635.902       30.000   207.832 289.000395     0.000     7.137   -0.32   -0.29   207.832   207.848   207.848 
   CIRC. KV 405             80.000   405833.365  4606635.660       30.000   207.956 292.557634     0.000     7.552   -1.02   -1.06   207.956   207.962   207.962 
   CIRC. KV -252           100.000   405814.191  4606639.876       30.000   209.836 334.998952     0.000     8.895   -1.97   -1.87   209.836   209.798   209.798 
   CIRC. KV -252           106.086   405809.359  4606643.558      -20.000   210.304 347.914131     0.000     6.483   -2.94   -2.96   210.304   210.239   210.239 
   CIRC. Rampa             120.000   405796.826  4606648.928      -20.000   210.918 303.624922     0.000     3.719   -4.80   -4.76   210.918   210.918   210.918 
   RECTA Rampa             122.525   405794.302  4606648.913        0.000   211.012 295.586694     0.000     3.719   -2.59   -0.20   211.012   211.006   211.006 
   CIRC. KV 219            138.189   405778.676  4606647.828       40.000   211.891 295.586694     0.000     8.921    0.49    2.06   211.891   211.920   211.920 
   CIRC. KV 219            140.000   405776.867  4606647.743       40.000   212.060 298.469006     0.000     9.747    0.75    0.75   212.060   212.059   212.059 
   RECTA KV -127           149.174   405767.750  4606648.572        0.000   212.883 313.070555     0.000     6.221   -0.90   -0.87   212.883   212.905   212.905 
   RECTA Rampa             160.000   405757.152  4606650.779        0.000   213.197 313.070555     0.000     1.695   -4.23   -4.33   213.197   213.197   213.197 
   CIRC. KV 125            174.062   405743.385  4606653.645     -100.000   213.707 313.070555     0.000     8.284   -4.35   -3.79   213.707   213.734   213.734 
   CIRC. Rampa             180.000   405737.540  4606654.683     -100.000   214.272 309.290412     0.000     9.756   -5.30   -4.38   214.272   214.272   214.272 
   CIRC. Rampa             200.000   405717.594  4606655.600     -100.000   215.487 296.558017     0.000     4.569   -5.07   -5.15   215.487   215.487   215.487 
   CIRC. Rampa             220.000   405697.864  4606652.536     -100.000   216.400 283.825621     0.000     4.569   -1.71   -2.71   216.400   216.441   216.441 
   RECTA Rampa             228.530   405689.709  4606650.042        0.000   216.609 278.395144     0.000     1.978   -7.52   -7.47   216.609   216.609   216.609 
   RECTA KV 84             240.000   405678.893  4606646.224        0.000   217.019 278.395144     0.000     8.569   -2.54   -2.54   217.019   216.953   216.953 
   CIRC. Rampa             251.373   405668.169  4606642.438       70.000   218.565 278.395144     0.000    15.249   -3.61   -4.04   218.565   218.565   218.565 
   CIRC. Rampa             260.000   405659.878  4606640.074       70.000   219.881 286.240876     0.000    15.249   -1.55   -1.54   219.881   219.881   219.881 
   RECTA Rampa             265.106   405654.855  4606639.162        0.000   220.660 290.884964     0.000    15.249   -2.68   -2.69   220.660   220.505   220.505 
   RECTA KV -300           280.000   405640.113  4606637.037        0.000   222.879 290.884964     0.000    13.399   -1.47   -0.79   222.879   222.322   222.322 
   CIRC. KV -300           282.748   405637.393  4606636.645       30.000   223.235 290.884964     0.000    12.483   -1.19   -1.42   223.235   222.592   222.592 
   CIRC. KV -300           300.000   405620.555  4606639.092       30.000   224.893 327.494742     0.000     6.733    2.73    2.57   224.893   224.730   224.730 
   CIRC. Rampa             309.671   405612.571  4606644.474      200.000   225.390 348.016849     0.000     3.862    3.15    3.20   225.390   225.395   225.395 
   CIRC. Rampa             320.000   405605.229  4606651.738      200.000   225.789 351.304731     0.000     3.862   -1.47   -1.60   225.789   225.798   225.798 
   CIRC. Rampa             340.000   405592.123  4606666.835      200.000   226.561 357.670929     0.000     3.862   -2.42   -2.40   226.561   226.554   226.554 
   CIRC. KV 1069           355.279   405583.165  4606679.207      -30.000   227.183 362.534340     0.000     4.631   -2.81   -2.87   227.183   227.112   227.112 
   CIRC. KV 1069           360.000   405580.246  4606682.912      -30.000   227.412 352.515760     0.000     5.072   -2.28   -2.28   227.412   227.344   227.344 
   CIRC. KV 1069           376.713   405566.150  4606691.484      100.000   228.390 317.048944     0.000     6.636    0.09    0.10   228.390   228.419   228.419 
   CIRC. KV 1069           380.000   405562.995  4606692.406      100.000   228.613 319.141295     0.000     6.944    2.11    2.09   228.613   228.579   228.579 
   CIRC. KV 1069           400.000   405544.610  4606700.193      100.000   230.189 331.873690     0.000     8.815    4.92    5.19   230.189   230.715   230.715 
   CIRC. KV 1069           413.494   405533.244  4606707.449       30.000   231.464 340.464382     0.000    10.078    4.80    4.74   231.464   231.836   231.836 
   CIRC. KV 1069           420.000   405528.467  4606711.846       30.000   232.139 354.270061     0.000    10.687    4.38    4.27   232.139   232.293   232.293 
   CIRC. KV 1069           422.008   405527.197  4606713.401     -200.000   232.356 358.530647     0.000    10.875    5.16    5.10   232.356   232.502   232.502 
   CIRC. KV 1069           440.000   405515.660  4606727.199     -200.000   234.464 352.803537     0.000    12.558    4.11    4.09   234.464   234.463   234.463 
   CIRC. Rampa             447.447   405510.531  4606732.597      -25.000   235.409 350.433207     0.000    12.706    2.05    2.06   235.409   235.347   235.347 
   CIRC. KV -603           460.000   405499.884  4606738.995      -25.000   236.898 318.466263     0.000    10.832    1.23    0.60   236.898   236.854   236.854 
   CIRC. KV -603           473.414   405486.633  4606739.284       30.000   238.202 284.306845     0.000     8.608    1.38    0.61   238.202   238.549   238.549 
   CIRC. KV -603           480.000   405480.122  4606738.388       30.000   238.733 298.281981     0.000     7.517    7.50   10.00   238.733   238.935   238.935 
   CIRC. KV -603           491.531   405468.817  4606740.273     -220.000   239.490 322.752321     0.000     5.605    3.08    3.84   239.490   239.474   239.474 
   CIRC. KV -603           500.000   405460.829  4606743.082     -220.000   239.905 320.301734     0.000     4.201   -4.29   -4.47   239.905   239.876   239.876 
   CIRC. KV -603           517.438   405444.071  4606747.888     -100.000   240.385 315.255771     0.000     1.311   -6.41   -6.37   240.385   240.360   240.360 
   CIRC. Rampa             520.000   405441.574  4606748.464     -100.000   240.414 313.624494     0.000     1.060    2.07    2.08   240.414   240.414   240.414 
   CIRC. KV 500            532.251   405429.473  4606750.327       25.000   240.582 305.825162     0.000     2.285   -0.41   -0.35   240.582   240.587   240.587 
   CIRC. Rampa             540.000   405421.989  4606752.210       25.000   240.810 325.557418     0.000     3.248    0.00    0.00   240.810   240.810   240.810 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:50:14   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE :   2 : Camí de la creu 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. KV 210            556.143   405410.107  4606762.721       12.000   241.763 366.664003     0.000     9.638    1.99    2.01   241.763   241.738   241.738 
   CIRC. KV -50            560.000   405408.744  4606766.312       12.000   242.166 387.128581     0.000    10.050    7.82    7.80   242.166   242.167   242.167 
   CIRC. Rampa             575.882   405415.286  4606779.530      -40.000   243.170  71.385260     0.000     6.075    7.32    6.96   243.170   243.166   243.166 
   CIRC. KV -260           580.000   405418.896  4606781.507      -40.000   243.419  64.831274     0.000     5.803    5.31    4.54   243.419   243.381   243.381 
   CIRC. KV 127            598.921   405432.104  4606794.808      -15.000   244.270  34.718150     0.000     8.686    3.75    3.69   244.270   244.284   244.284 
   CIRC. KV 127            600.000   405432.630  4606795.750      -15.000   244.369  30.137178     0.000     9.533    5.50    5.53   244.369   244.389   244.389 
   RECTA KV -65            616.870   405431.209  4606811.681        0.000   246.116 358.540392     0.000     3.450    4.53    4.50   246.116   246.111   246.111 
   RECTA KV 125            620.000   405429.312  4606814.171        0.000   246.197 358.540392     0.000     2.849    3.77    3.74   246.197   246.196   246.196 
   RECTA Rampa             640.000   405417.188  4606830.078        0.000   247.825 358.540392     0.000     9.530    1.27    2.60   247.825   247.901   247.901 
   CIRC. Rampa             640.741   405416.739  4606830.667       45.000   247.895 358.540392     0.000     9.530    1.86    2.70   247.895   247.971   247.971 
   CIRC. KV -368           660.000   405408.646  4606847.981       45.000   249.650 385.786541     0.000     7.436    5.77    5.47   249.650   249.517   249.517 
   CIRC. KV -368           662.877   405408.099  4606850.805      -30.000   249.853 389.856349     0.000     6.654    5.33    4.31   249.853   249.814   249.814 
   CIRC. KV -368           680.000   405400.832  4606866.054      -30.000   250.593 353.519743     0.000     1.999    4.81    4.80   250.593   250.572   250.572 
   RECTA KV -368           681.332   405399.922  4606867.026        0.000   250.618 350.693032     0.000     1.636    4.97    4.95   250.618   250.588   250.588 
   RECTA Pendiente         700.000   405386.866  4606880.369        0.000   250.516 350.693032     0.000    -1.537    6.55    6.54   250.516   250.517   250.517 
   CIRC. Pendiente         711.792   405378.619  4606888.798       25.000   250.335 350.693032     0.000    -1.537    8.73    8.72   250.335   250.319   250.319 
   CIRC. Pendiente         720.000   405373.936  4606895.494       25.000   250.208 371.593849     0.000    -1.537   10.21   10.19   250.208   250.247   250.247 
   RECTA Pendiente         738.850   405372.663  4606913.856        0.000   249.919  19.593752     0.000    -1.537    7.90    7.16   249.919   249.928   249.928 
   RECTA KV 276            740.000   405373.011  4606914.952        0.000   249.901  19.593752     0.000    -1.451    7.90    7.91   249.901   249.901   249.901 
   CIRC. KV 276            754.771   405377.486  4606929.029       20.000   250.083  19.593752     0.000     3.909    3.32    3.32   250.083   250.076   250.076 
   CIRC. KV 276            760.000   405379.700  4606933.750       20.000   250.337  36.239443     0.000     5.807    2.14    2.08   250.337   250.298   250.298 
   CIRC. Rampa             776.386   405392.921  4606942.639      -75.000   251.757  88.398226     0.000    10.588    8.45    8.11   251.757   251.765   251.765 
   CIRC. Rampa             780.000   405396.458  4606943.379      -75.000   252.139  85.330708     0.000    10.588   20.46   20.02   252.139   252.118   252.118 
   CIRC. KV -158           795.558   405411.130  4606948.472      -30.000   253.435  72.124424     0.000     3.922    4.76    4.79   253.435   253.480   253.480 
   CIRC. KV -158           800.000   405414.999  4606950.646      -30.000   253.547  62.698816     0.000     1.118    4.68    4.80   253.547   253.438   253.438 
   CIRC. KV -158           801.218   405415.999  4606951.340       27.000   253.556  60.114243     0.000     0.349    4.55    4.61   253.556   253.448   253.448 
   CIRC. Pendiente         820.000   405433.695  4606956.404       27.000   252.638 104.399516     0.000    -7.455    7.17    7.04   252.638   252.638   252.638 
   CIRC. KV 517            836.448   405448.772  4606950.491       70.000   251.672 143.182494     0.000    -4.281    9.66   -0.84   251.672   251.588   251.588 
   CIRC. KV 517            840.000   405451.480  4606948.194       70.000   251.532 146.412481     0.000    -3.594   21.35   21.35   251.532   251.496   251.496 
   RECTA KV 517            858.426   405463.458  4606934.262        0.000   251.198 163.170426     0.000    -0.029    2.39    2.38   251.198   251.293   251.293 
   RECTA KV 517            860.000   405464.318  4606932.944        0.000   251.200 163.170426     0.000     0.275    3.42    3.37   251.200   251.271   251.271 
   CIRC. KV 517            872.737   405471.283  4606922.280      -30.000   251.392 163.170426     0.000     2.739    4.41    4.36   251.392   251.307   251.307 
   CIRC. KV 517            880.000   405475.948  4606916.736      -30.000   251.642 147.757392     0.000     4.144   -1.16   -1.16   251.642   251.665   251.665 
   RECTA KV 517            893.284   405487.324  4606910.090        0.000   252.363 119.568683     0.000     6.714   -0.11   -0.96   252.363   252.280   252.280 
   RECTA KV 517            900.000   405493.726  4606908.057        0.000   252.858 119.568683     0.000     8.013    2.60    2.67   252.858   252.620   252.620 
   CIRC. KV 517            900.726   405494.417  4606907.838       27.000   252.916 119.568683     0.000     8.153    2.71    2.76   252.916   252.674   252.674 
   CIRC. Rampa             920.000   405509.273  4606896.206       27.000   254.846 165.014279     0.000    11.719    7.37    4.42   254.846   254.602   254.602 
   RECTA Rampa             922.603   405510.523  4606893.924        0.000   255.152 171.152114     0.000    11.719    4.63    5.63   255.152   254.799   254.799 
   RECTA KV -358           940.000   405518.139  4606878.283        0.000   257.117 171.152114     0.000     9.701    1.39    1.50   257.117   256.185   256.185 
   CIRC. KV -358           943.628   405519.727  4606875.021      -30.000   257.451 171.152114     0.000     8.686    1.74    1.71   257.451   256.576   256.576 
   CIRC. KV -358           960.000   405530.463  4606862.929      -30.000   258.498 136.408837     0.000     4.108   15.31   15.31   258.498   258.498   258.498 
   RECTA KV -358           964.039   405533.995  4606860.978        0.000   258.641 127.838642     0.000     2.978   77.15   17.66   258.641   258.630   258.630 
   RECTA Horizontal        980.000   405548.455  4606854.218        0.000   258.800 127.838642     0.000     0.000    6.00    5.97   258.800   258.800   258.800 
   CIRC. Horizontal        980.136   405548.578  4606854.161       45.000   258.800 127.838642     0.000     0.000    5.90    5.87   258.800   258.800   258.800 
   CIRC. KV 102            988.535   405555.811  4606849.917      -90.000   258.834 139.720641     0.000     2.576    2.55    4.59   258.834   258.843   258.843 
   CIRC. KV -76           1000.000   405565.517  4606843.828      -90.000   259.353 131.610621     0.000     0.123    1.49    2.11   259.353   259.321   259.321 
   CIRC. KV -76           1006.113   405570.987  4606841.101       90.000   259.116 127.286410     0.000    -7.878    4.83    4.82   259.116   258.948   258.948 
   CIRC. Pendiente        1020.000   405583.123  4606834.380       90.000   257.883 137.109304     0.000    -8.905    9.62    9.24   257.883   257.913   257.913 
   CIRC. KV 109           1034.469   405594.512  4606825.480       50.000   256.744 147.344308     0.000    -3.676   -6.63   -6.51   256.744   256.763   256.763 
   CIRC. Pendiente        1040.000   405598.368  4606821.519       50.000   256.649 154.386092     0.000    -1.000   -6.77   -6.60   256.649   256.552   256.552 
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                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente        1044.051   405600.901  4606818.359        0.000   256.609 159.543814     0.000    -1.000   -3.25   -3.26   256.609   256.545   256.545 
   RECTA KV -237          1060.000   405610.368  4606805.524        0.000   256.317 159.543814     0.000    -4.335   18.55   18.54   256.317   256.168   256.168 
   CIRC. KV -237          1062.419   405611.804  4606803.577      -35.000   256.200 159.543814     0.000    -5.355   34.08   34.00   256.200   256.150   256.150 
   CIRC. Pendiente        1080.000   405625.286  4606792.582      -35.000   255.175 127.565201     0.000    -1.730    1.62    1.80   255.175   255.175   255.175 
   CIRC. Pendiente        1080.074   405625.353  4606792.551      -35.000   255.173 127.430609     0.000    -1.730    1.62    1.80   255.173   255.178   255.178 
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  PROYECTO :  
  EJE :   3 : Carrer de l'oest 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   405376.170  4606923.928      100.000   249.845 134.044660     0.000   -19.602    1.50    1.53   249.845   249.845   249.845 
   CIRC. KV 127             20.000   405392.247  4606912.088      100.000   245.931 146.777055     0.000   -18.574    0.35    0.32   245.931   245.746   245.746 
   RECTA KV 127             32.251   405400.812  4606903.339        0.000   244.246 154.576330     0.000    -8.940    1.60    1.15   244.246   244.300   244.300 
   RECTA Pendiente          40.000   405405.884  4606897.480        0.000   243.726 154.576330     0.000    -5.994    3.07    3.25   243.726   243.726   243.726 
   RECTA Pendiente          60.000   405418.973  4606882.359        0.000   242.527 154.576330     0.000    -5.994    7.78    4.72   242.527   242.527   242.527 
   RECTA KV -621            80.000   405432.063  4606867.238        0.000   241.135 154.576330     0.000    -8.489    3.28    3.24   241.135   241.149   241.149 
   CIRC. KV 553             95.098   405441.945  4606855.823     -225.000   239.720 154.576330     0.000    -9.244    0.98    1.10   239.720   239.712   239.712 
   CIRC. KV 553            100.000   405445.193  4606852.152     -225.000   239.288 153.189278     0.000    -8.358    1.84    2.07   239.288   239.234   239.234 
   CIRC. KV 553            120.000   405459.251  4606837.934     -225.000   237.978 147.530436     0.000    -4.741    6.82    6.86   237.978   238.031   238.031 
   CIRC. KV -80            140.000   405474.515  4606825.021     -225.000   237.169 141.871593     0.000    -7.855   -1.62   -1.76   237.169   237.248   237.248 
   CIRC. KV 80             148.792   405481.576  4606819.784     -400.000   236.218 139.384026     0.000    -8.726    0.63    1.09   236.218   236.166   236.166 
   CIRC. Pendiente         160.000   405490.796  4606813.413     -400.000   235.890 137.600184     0.000    -0.522    4.53    4.54   235.890   235.890   235.890 
   CIRC. Pendiente         180.000   405507.680  4606802.695     -400.000   235.785 134.417085     0.000    -0.522    9.73    9.73   235.785   235.750   235.750 
   CIRC. KV -148           193.981   405519.790  4606795.710      150.000   235.692 132.191930     0.000    -2.201    5.85    5.33   235.692   235.598   235.598 
   CIRC. KV -148           200.000   405524.996  4606792.690      150.000   235.437 134.746447     0.000    -6.272    2.74    2.74   235.437   235.486   235.486 
   CIRC. Pendiente         220.000   405541.349  4606781.201      150.000   234.324 143.234711     0.000    -2.766 -223.49 -223.48   234.324   234.324   234.324 
   RECTA Pendiente         229.606   405548.625  4606774.932        0.000   234.059 147.311557     0.000    -2.766    4.99    4.98   234.059   234.027   234.027 
   RECTA KV 150            240.000   405556.278  4606767.899        0.000   233.829 147.311557     0.000     0.009    9.63    9.58   233.829   233.800   233.800 
   CIRC. Rampa             252.020   405565.129  4606759.766      -75.000   234.037 147.311557     0.000     1.973    5.57    5.40   234.037   234.025   234.025 
   CIRC. KV -500           260.000   405571.281  4606754.689      -75.000   234.169 140.537723     0.000     0.962    6.39    6.39   234.169   234.195   234.195 
   RECTA KV -500           270.699   405580.307  4606748.962        0.000   234.158 131.456244     0.000    -1.177    8.86    8.86   234.158   234.049   234.049 
   RECTA KV -500           280.000   405588.495  4606744.551        0.000   233.962 131.456244     0.000    -3.038    5.02    5.02   233.962   234.031   234.031 
   CIRC. KV -500           287.204   405594.837  4606741.134       60.000   233.691 131.456244     0.000    -4.478    5.06    5.05   233.691   233.692   233.692 
   CIRC. KV 250            296.101   405602.330  4606736.350      -30.000   233.300 140.897170     0.000    -3.270    5.78    8.30   233.300   233.038   233.038 
   CIRC. KV 250            300.000   405605.594  4606734.224      -30.000   233.202 132.624272     0.000    -1.710   14.07   14.07   233.202   232.760   232.760 
   RECTA Pendiente         306.479   405611.539  4606731.679        0.000   233.117 118.874658     0.000    -1.288    8.29    8.30   233.117   232.987   232.987 
   RECTA Pendiente         320.000   405624.470  4606727.729        0.000   232.943 118.874658     0.000    -1.288   13.11   13.18   232.943   232.897   232.897 
   CIRC. KV -150           330.630   405634.636  4606724.623      -75.000   232.794 118.874658     0.000    -2.534    4.72    4.76   232.794   232.777   232.777 
   CIRC. KV -150           340.000   405643.745  4606722.452      -75.000   232.264 110.921366     0.000    -8.781    1.68    2.38   232.264   232.237   232.237 
   RECTA KV -150           342.957   405646.668  4606722.004        0.000   231.975 108.411260     0.000   -10.752    1.08    1.22   231.975   231.887   231.887 
   RECTA KV 293            360.000   405663.562  4606719.759        0.000   229.539 108.411260     0.000   -13.688    3.69    4.13   229.539   229.474   229.474 
   CIRC. KV 293            364.880   405668.399  4606719.116      -30.000   228.912 108.411260     0.000   -12.023    0.28   -0.63   228.912   228.784   228.784 
   RECTA KV 293            374.578   405678.051  4606719.401        0.000   227.906  87.831582     0.000    -8.714    5.53    5.50   227.906   227.680   227.680 
   RECTA KV 293            380.000   405683.374  4606720.431        0.000   227.484  87.831582     0.000    -6.864   23.70   23.65   227.484   227.484   227.484 
   CIRC. KV 293            391.394   405694.561  4606722.596       60.000   226.923  87.831582     0.000    -2.977    8.55    8.59   226.923   227.072   227.072 
   CIRC. Pendiente         400.000   405703.098  4606723.620       60.000   226.787  96.962803     0.000    -0.702    7.13    7.04   226.787   226.859   226.859 
   RECTA Pendiente         410.482   405713.558  4606723.206        0.000   226.713 108.084399     0.000    -0.702    3.86    3.85   226.713   226.842   226.842 
   RECTA Pendiente         420.000   405723.000  4606722.000        0.000   226.647 108.084399     0.000    -0.702   12.75   12.62   226.647   226.675   226.675 
   RECTA Pendiente         440.000   405742.839  4606719.467        0.000   226.506 108.084399     0.000    -0.702    1.70    1.64   226.506   226.506   226.506 
   RECTA Rampa             460.000   405762.678  4606716.934        0.000   226.880 108.084399     0.000     4.442    7.25    8.85   226.880   226.863   226.863 
   RECTA Rampa             460.568   405763.242  4606716.862        0.000   226.905 108.084399     0.000     4.442    7.25    8.85   226.905   226.905   226.905 
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  PROYECTO :  
  EJE :   5 : Camí Romeu 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   405897.812  4606677.479        0.000   210.938  74.863248     0.000     2.497    0.00    0.00   210.938   210.939   210.939 
   RECTA Pendiente          20.000   405916.273  4606685.172        0.000   210.916  74.863248     0.000    -2.726    0.00    0.00   210.916   210.915   210.915 
   CIRC. KV -40             23.480   405919.486  4606686.511        5.000   210.674  74.863248     0.000   -11.276    0.00    0.00   210.674   210.650   210.650 
   CIRC. Pendiente          28.107   405923.939  4606686.208      -80.000   209.929 133.772954     0.000   -18.161    0.00    0.00   209.929   209.925   209.925 
   CIRC. KV 300             40.000   405934.606  4606680.974      -80.000   207.858 124.308798     0.000   -15.719    0.00    0.00   207.858   207.852   207.852 
   CIRC. KV 186             56.956   405950.891  4606676.364      -10.000   205.898 110.815514     0.000    -7.031    0.00    0.00   205.898   205.881   205.881 
   CIRC. KV 186             60.000   405953.922  4606676.310      -10.000   205.709  91.437833     0.000    -5.395    0.00    0.00   205.709   205.746   205.746 
   CIRC. Pendiente          66.610   405959.723  4606679.221      -80.000   205.468  49.357764     0.000    -2.219    0.00    0.00   205.468   205.596   205.596 
   CIRC. KV -2000           80.000   405968.253  4606689.522      -80.000   205.129  38.702279     0.000    -2.872    0.00    0.00   205.129   205.171   205.171 
   CIRC. KV -2000           94.308   405975.335  4606701.933       75.000   204.667  27.316306     0.000    -3.587    0.00    0.00   204.667   204.582   204.582 
   CIRC. KV -2000          100.000   405977.897  4606707.014       75.000   204.454  32.147796     0.000    -3.872    0.00    0.00   204.454   204.444   204.444 
   RECTA KV -2000          111.179   405984.013  4606716.359        0.000   203.990  41.637143     0.000    -4.430    0.00    0.00   203.990   203.987   203.987 
   RECTA Pendiente         120.000   405989.380  4606723.360        0.000   203.592  41.637143     0.000    -4.524    0.00    0.00   203.592   203.489   203.489 
   RECTA Pendiente         135.226   405998.643  4606735.444        0.000   202.903  41.637143     0.000    -4.524    0.00    0.00   202.903   202.903   202.903 
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  PROYECTO :  
  EJE :   6 : Passeig de la Gurona 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   CIRC. Pendiente           0.000   405879.952  4606735.603      -27.000   221.549 237.192781     0.000    -1.496    0.00    0.00   221.549   221.549   221.549 
   CIRC. KV -149            20.000   405875.804  4606716.502      -27.000   220.542 190.035761     0.000   -11.234    0.00    0.00   220.542   220.507   220.507 
   RECTA KV -149            31.498   405879.925  4606705.861        0.000   218.808 162.925679     0.000   -18.928    0.00    0.00   218.808   218.680   218.680 
   RECTA Pendiente          40.000   405884.601  4606698.760        0.000   217.112 162.925679     0.000   -20.048    0.00    0.00   217.112   217.112   217.112 
   CIRC. Pendiente          45.641   405887.704  4606694.049      -30.000   215.981 162.925679     0.000   -20.048    0.00    0.00   215.981   215.963   215.963 
   CIRC. Pendiente          52.581   405892.154  4606688.744       20.000   214.590 148.198420     0.000   -20.048    0.00    0.00   214.590   214.575   214.575 
   CIRC. KV -30             60.000   405896.489  4606682.776       20.000   212.955 171.812304     0.000   -29.975    0.00    0.00   212.955   212.814   212.814 
   CIRC. Pendiente          80.000   405895.392  4606663.630       20.000   208.946 235.474281     0.000    -7.777    0.00    0.00   208.946   208.946   208.946 
   RECTA Pendiente          87.237   405890.549  4606658.306        0.000   208.383 258.511063     0.000    -7.777    0.00    0.00   208.383   208.383   208.383 
   RECTA Pendiente          87.237   405890.549  4606658.306        0.000   208.383 258.511063     0.000    -7.777    0.00    0.00   208.383   208.383   208.383 
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  PROYECTO :  
  EJE :   7 : Passeig dels Torrents 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   405963.993  4606628.686        0.000   204.670 273.056960     0.000     3.566    0.00    0.00   204.670   204.670   204.670 
   RECTA KV 690             20.000   405945.757  4606620.472        0.000   205.427 273.056960     0.000     4.694    0.00    0.00   205.427   205.590   205.590 
   RECTA KV 690             40.000   405927.522  4606612.258        0.000   206.655 273.056960     0.000     7.593    0.00    0.00   206.655   206.680   206.680 
   RECTA KV 690             60.000   405909.287  4606604.044        0.000   208.464 273.056960     0.000    10.493    0.00    0.00   208.464   208.436   208.436 
   RECTA KV -60             75.339   405895.301  4606597.745        0.000   210.059 273.056960     0.000     4.941    0.00    0.00   210.059   210.069   210.069 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:50:14   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE :   8 : Carrer del Nord 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Rampa               0.000   405735.630  4606786.933        0.000   240.691 299.613445     0.000     9.056   -2.00    2.00   240.691   240.691   240.691 
   RECTA Rampa              20.000   405715.630  4606786.812        0.000   243.054 299.613445     0.000    14.574   -2.00    2.00   243.054   243.054   243.054 
   CIRC. KV -37             26.449   405709.181  4606786.773      -10.000   243.994 299.613445     0.000    14.001   -2.00    2.00   243.994   243.883   243.883 
   CIRC. KV -37             35.126   405701.575  4606783.192       35.000   244.200 244.374254     0.000    -9.245   -2.00    2.00   244.200   244.175   244.175 
   CIRC. KV 140             40.000   405698.196  4606779.685       35.000   243.534 253.240001     0.000   -13.946   -2.00    2.00   243.534   243.515   243.515 
   RECTA KV 140             47.244   405692.357  4606775.418        0.000   242.711 266.417083     0.000    -8.771   -2.00    2.00   242.711   242.743   242.743 
   RECTA KV -200            60.000   405681.335  4606768.997        0.000   241.663 266.417083     0.000    -9.874   -2.00    2.00   241.663   241.704   241.704 
   CIRC. KV 500             75.954   405667.550  4606760.966      -60.000   239.850 266.417083     0.000   -10.571   -2.00    2.00   239.850   239.886   239.886 
   CIRC. KV 500             80.000   405664.126  4606758.813      -60.000   239.439 262.124243     0.000    -9.762   -2.00    2.00   239.439   239.459   239.459 
   CIRC. KV 500             97.713   405651.123  4606746.880       22.000   238.023 243.330302     0.000    -6.223   -2.00    2.00   238.023   238.073   238.073 
   CIRC. KV 500            100.000   405649.594  4606745.180       22.000   237.886 249.948622     0.000    -5.766   -2.00    2.00   237.886   237.880   237.880 
   CIRC. KV -75            120.000   405631.329  4606738.890       22.000   236.705 307.823147     0.000   -13.036   -2.00    2.00   236.705   236.706   236.706 
   CIRC. KV -75            120.152   405631.178  4606738.909      -30.000   236.685 308.261603     0.000   -13.238   -2.00    2.00   236.685   236.684   236.684 
   CIRC. KV 89             140.000   405612.082  4606735.017      -30.000   233.272 266.141819     0.000   -10.014   -2.00    2.00   233.272   233.263   233.263 
   RECTA Pendiente         149.709   405604.650  4606728.837        0.000   232.052 245.538787     0.000   -15.926   -2.00    2.00   232.052   232.037   232.037 
   RECTA KV 115            160.000   405597.900  4606721.068        0.000   230.554 245.538787     0.000   -10.975   -2.00    2.00   230.554   230.512   230.512 
   RECTA KV 300            180.000   405584.783  4606705.971        0.000   228.901 245.538787     0.000    -6.523   -2.00    2.00   228.901   228.974   228.974 
   RECTA Tg. Entrada       200.000   405571.666  4606690.873        0.000   228.257 245.538787     0.000    -0.529   -2.00    2.00   228.257   228.257   228.257 
   RECTA Pendiente         200.870   405571.095  4606690.216        0.000   228.090 245.538787     0.000   -19.214   -2.00    2.00   228.090   228.090   228.090 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:50:14   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE :  10 : Vial transversal 2 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Pendiente           0.000   405551.559  4606905.780        0.000   259.254 245.235458     0.000    -4.036   -2.00    2.00   259.254   259.254   259.254 
   RECTA Pendiente          20.000   405538.514  4606890.620        0.000   258.222 245.235458     0.000    -6.895   -2.00    2.00   258.222   258.222   258.222 
   RECTA KV 227             40.000   405525.469  4606875.460        0.000   257.058 245.235458     0.000    -2.543   -2.00    2.00   257.058   257.037   257.037 
   RECTA Pendiente          45.516   405521.871  4606871.279        0.000   256.972 245.235458     0.000    -1.182   -2.00    2.00   256.972   256.972   256.972 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:50:14   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE :  13 : Camí accés dipòsit 
   
   
 
                              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO        COTA     AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 
   RECTA Horizontal          0.000   405262.930  4606956.891        0.000   280.000  51.882644     0.000     0.000   -2.00    2.00   280.000   280.000   280.000 
   RECTA KV -80             20.000   405277.484  4606970.609        0.000   279.511  51.882644     0.000   -11.040   -2.00    2.00   279.511   279.812   279.812 
   CIRC. KV -80             21.686   405278.710  4606971.765       50.000   279.308  51.882644     0.000   -13.143   -2.00    2.00   279.308   279.318   279.318 
   CIRC. Pendiente          40.000   405294.017  4606981.634       50.000   276.179  75.201333     0.000   -17.500   -2.00    2.00   276.179   274.262   274.262 
   RECTA Pendiente          57.790   405311.318  4606985.351        0.000   273.065  97.851817     0.000   -17.500   -2.00    2.00   273.065   270.889   270.889 
   RECTA Pendiente          60.000   405313.527  4606985.426        0.000   272.679  97.851817     0.000   -17.500   -2.00    2.00   272.679   270.472   270.472 
   CIRC. Pendiente          70.911   405324.432  4606985.794      -20.000   270.769  97.851817     0.000   -17.500   -2.00    2.00   270.769   269.824   269.824 
   CIRC. Pendiente          80.000   405333.138  4606988.119      -20.000   269.179  68.920445     0.000   -17.500   -2.00    2.00   269.179   268.039   268.039 
   RECTA Pendiente          87.574   405339.004  4606992.839        0.000   267.853  44.811688     0.000   -17.500   -2.00    2.00   267.853   267.473   267.473 
   RECTA KV 74             100.000   405347.046  4607002.311        0.000   266.574  44.811688     0.000    -1.910   -2.00    2.00   266.574   266.526   266.526 
   RECTA Rampa             108.491   405352.541  4607008.784        0.000   266.668  44.811688     0.000     1.672   -2.00    2.00   266.668   266.668   266.668  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
MOVIMENTS DE TERRES 

 
 

 
 

69 

 

5 MOVIMENT DE TERRES 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                        3271.9 
             D TIERRA                     1971.3 
             D FIRME                      1400.6 
             TERRAPLEN                     969.7 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      124.950           FIRME        1.547         0.00          0.0 
                     D TIERRA        0.872         0.00          0.0 
                      D FIRME        1.000         0.00          0.0 
      140.000           FIRME        1.547        23.28         23.3 
                     D TIERRA        0.771        13.04         13.0 
                      D FIRME        0.999        15.04         15.0 
      160.000           FIRME        1.547        30.94         54.2 
                     D TIERRA        0.748        11.92         25.0 
                      D FIRME        1.000        19.98         35.0 
      180.000           FIRME        1.547        30.94         85.2 
                     D TIERRA        0.544        10.32         35.3 
                      D FIRME        0.999        19.98         55.0 
      200.000           FIRME        1.547        30.98        116.1 
                     D TIERRA        0.500         1.34         36.6 
                      D FIRME        0.999         8.71         63.7 
                    TERRAPLEN        0.000         4.04          4.0 
      220.000           FIRME        1.547        30.95        147.1 
                     D TIERRA        0.765         5.68         42.3 
                      D FIRME        0.827        19.10         82.8 
      240.000           FIRME        1.548        30.94        178.0 
                     D TIERRA        0.254        12.24         54.5 
                      D FIRME        0.998        18.30        101.1 
      260.000           FIRME        1.547        30.94        209.0 
                     D TIERRA        0.611        10.13         64.7 
                      D FIRME        0.999        19.97        121.1 
      263.499           FIRME        1.547         5.41        214.4 
                     D TIERRA        2.723         5.35         70.0 
                      D FIRME        0.129         2.43        123.5 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                         214.4 
             D TIERRA                       70.0 
             D FIRME                       123.5 
             TERRAPLEN                       4.0 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.200           FIRME        1.547         0.00          0.0 
                     D TIERRA        1.043         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.831         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.547         5.88          5.9 
                     D TIERRA        0.893         3.75          3.8 
                      D FIRME        0.806         3.11          3.1 
       40.000           FIRME        1.547        30.94         36.8 
                     D TIERRA        1.034        19.40         23.2 
                      D FIRME        0.588        13.88         17.0 
       60.000           FIRME        1.547        30.95         67.8 
                     D TIERRA        0.782        17.79         40.9 
                      D FIRME        0.732        15.61         32.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.44          0.4 
       80.000           FIRME        1.547        30.96         98.7 
                     D TIERRA        0.776        13.90         54.8 
                      D FIRME        0.792        14.45         47.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.09          0.5 
      100.000           FIRME        1.548        30.95        129.7 
                     D TIERRA        0.515        12.88         67.7 
                      D FIRME        0.764        15.29         62.4 
      120.000           FIRME        1.547        30.94        160.6 
                     D TIERRA        0.793        13.97         81.7 
                      D FIRME        0.787        15.59         77.9 
      140.000           FIRME        1.547        39.62        200.2 
                     D TIERRA        0.891        26.38        108.1 
                      D FIRME        0.785        15.55         93.5 
      160.000           FIRME        1.547        30.96        231.2 
                     D TIERRA        0.752        13.30        121.4 
                      D FIRME        0.770        15.82        109.3 
                    TERRAPLEN        0.000       305.70        306.2 
      180.000           FIRME        2.167        37.45        268.6 
                     D TIERRA        1.116        16.96        138.3 
                      D FIRME        1.216        21.14        130.5 
      200.000           FIRME        1.547        31.56        300.2 
                     D TIERRA        0.758        21.52        159.9 
                      D FIRME        0.787        16.68        147.1 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      220.000           FIRME        1.547        30.94        331.1 
                     D TIERRA        0.848        16.13        176.0 
                      D FIRME        0.927        16.05        163.2 
      240.000           FIRME        1.548        30.94        362.1 
                     D TIERRA        0.435        14.74        190.7 
                      D FIRME        0.756        17.72        180.9 
      260.000           FIRME        1.548        30.96        393.0 
                     D TIERRA        0.593        12.59        203.3 
                      D FIRME        0.847        16.71        197.6 
      280.000           FIRME        1.550        30.99        424.0 
                     D TIERRA        0.000         1.48        204.8 
                      D FIRME        0.000         5.62        203.2 
                    TERRAPLEN        1.317         7.94        314.2 
      300.000           FIRME        1.548        30.99        455.0 
                     D TIERRA        0.038         0.05        204.8 
                      D FIRME        0.759         1.11        204.3 
                    TERRAPLEN        0.000        31.16        345.4 
      320.000           FIRME        1.547        30.94        486.0 
                     D TIERRA        0.825        16.67        221.5 
                      D FIRME        0.787        15.81        220.2 
      340.000           FIRME        1.547        30.94        516.9 
                     D TIERRA        0.712        15.65        237.2 
                      D FIRME        0.803        15.92        236.1 
      360.000           FIRME        1.549        30.95        547.9 
                     D TIERRA        0.310        10.17        247.3 
                      D FIRME        0.787        15.45        251.5 
      380.000           FIRME        1.548        30.95        578.8 
                     D TIERRA        0.519        15.79        263.1 
                      D FIRME        0.736        14.87        266.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.26        345.6 
      400.000           FIRME        1.547        30.94        609.7 
                     D TIERRA        3.174        38.55        301.7 
                      D FIRME        1.000        16.40        282.8 
      420.000           FIRME        1.547        30.94        640.7 
                     D TIERRA        1.579        51.96        353.6 
                      D FIRME        0.757        19.27        302.1 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53   100012                         pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      440.000           FIRME        1.548        30.94        671.6 
                     D TIERRA        0.767        28.93        382.6 
                      D FIRME        0.696        14.57        316.6 
      460.000           FIRME        1.547        30.95        702.6 
                     D TIERRA        0.540        14.47        397.0 
                      D FIRME        0.786        14.16        330.8 
      480.000           FIRME        1.330        30.18        732.8 
                     D TIERRA        1.477        27.78        424.8 
                      D FIRME        0.784        14.77        345.6 
      500.000           FIRME        1.238        24.89        757.6 
                     D TIERRA        0.470        13.77        438.6 
                      D FIRME        0.600        14.68        360.2 
      520.000           FIRME        1.238        24.76        782.4 
                     D TIERRA        0.526         7.98        446.6 
                      D FIRME        0.621        11.99        372.2 
                    TERRAPLEN        0.000         0.11        345.7 
      540.000           FIRME        1.238        24.75        807.2 
                     D TIERRA        0.590        11.54        458.1 
                      D FIRME        0.571        12.41        384.6 
      560.000           FIRME        1.237        24.75        831.9 
                     D TIERRA        0.591        11.28        469.4 
                      D FIRME        0.538        10.73        395.4 
      580.000           FIRME        1.237        24.74        856.7 
                     D TIERRA        0.821        14.74        484.1 
                      D FIRME        0.523        11.31        406.7 
      600.000           FIRME        1.237        24.74        881.4 
                     D TIERRA        1.137        24.23        508.3 
                      D FIRME        0.554         9.25        415.9 
      620.000           FIRME        1.237        24.74        906.1 
                     D TIERRA        0.634        14.40        522.7 
                      D FIRME        0.636        12.37        428.3 
      640.000           FIRME        1.237        24.74        930.9 
                     D TIERRA        1.175        19.40        542.1 
                      D FIRME        0.600        12.26        440.6 
      660.000           FIRME        1.237        24.75        955.6 
                     D TIERRA        0.497        16.83        559.0 
                      D FIRME        0.531         9.96        450.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      680.000           FIRME        1.237        24.74        980.4 
                     D TIERRA        0.548        12.47        571.4 
                      D FIRME        0.621        11.26        461.8 
      700.000           FIRME        1.238        24.74       1005.1 
                     D TIERRA        0.581        12.34        583.8 
                      D FIRME        0.578        12.22        474.0 
      720.000           FIRME        1.237        24.75       1029.9 
                     D TIERRA        0.787        12.25        596.0 
                      D FIRME        0.611        11.77        485.8 
      740.000           FIRME        1.237        24.74       1054.6 
                     D TIERRA        0.584        12.99        609.0 
                      D FIRME        0.620        11.80        497.6 
      760.000           FIRME        1.548        28.77       1083.4 
                     D TIERRA        0.539        14.01        623.0 
                      D FIRME        0.755        14.78        512.4 
      780.000           FIRME        1.547        30.94       1114.3 
                     D TIERRA        3.685        36.05        659.1 
                      D FIRME        0.565        14.37        526.7 
      800.000           FIRME        1.548        30.94       1145.3 
                     D TIERRA        0.625        50.78        709.8 
                      D FIRME        0.665        11.87        538.6 
      820.000           FIRME        1.548        30.96       1176.2 
                     D TIERRA        0.685        12.81        722.6 
                      D FIRME        0.831        13.56        552.2 
      840.000           FIRME        1.548        30.96       1207.2 
                     D TIERRA        0.911         9.27        731.9 
                      D FIRME        0.526        14.19        566.4 
                    TERRAPLEN        0.071         0.07        345.8 
      860.000           FIRME        1.547        30.95       1238.1 
                     D TIERRA        1.261        25.55        757.5 
                      D FIRME        0.845        16.22        582.6 
                    TERRAPLEN        0.000         0.07        345.9 
      880.000           FIRME        1.547        30.95       1269.1 
                     D TIERRA        1.994        24.03        781.5 
                      D FIRME        0.541        14.04        596.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      900.000           FIRME        1.549        30.96       1300.0 
                     D TIERRA        0.088        16.91        798.4 
                      D FIRME        0.253         9.76        606.4 
                    TERRAPLEN        0.113         0.80        346.7 
      920.000           FIRME        1.548        30.97       1331.0 
                     D TIERRA        0.364         9.33        807.7 
                      D FIRME        0.228        10.14        616.5 
                    TERRAPLEN        0.000         0.71        347.4 
      940.000           FIRME        1.550        30.99       1362.0 
                     D TIERRA        0.000         1.86        809.6 
                      D FIRME        0.000         0.26        616.8 
                    TERRAPLEN        3.045        27.00        374.4 
      960.000           FIRME        1.547        30.99       1393.0 
                     D TIERRA        1.577         5.08        814.7 
                      D FIRME        0.417         0.64        617.4 
                    TERRAPLEN        0.000        33.10        407.5 
      980.000           FIRME        1.547        30.95       1423.9 
                     D TIERRA        1.133        33.05        847.7 
                      D FIRME        0.629        10.80        628.2 
                    TERRAPLEN        0.000         3.18        410.7 
     1000.000           FIRME        1.547        30.94       1454.9 
                     D TIERRA        3.006        39.48        887.2 
                      D FIRME        0.481        10.83        639.0 
     1020.000           FIRME        1.547        30.95       1485.8 
                     D TIERRA        1.983        43.69        930.9 
                      D FIRME        0.587         8.95        648.0 
     1040.000           FIRME        1.547        30.94       1516.7 
                     D TIERRA        0.786        35.23        966.1 
                      D FIRME        0.588        11.81        659.8 
     1060.000           FIRME        1.547        37.52       1554.3 
                     D TIERRA        1.083        21.55        987.7 
                      D FIRME        0.401        16.04        675.8 
                    TERRAPLEN        0.015         0.02        410.7 
     1080.000           FIRME        1.549        30.94       1585.2 
                     D TIERRA        1.273        31.68       1019.3 
                      D FIRME        0.000         7.97        683.8 
                    TERRAPLEN        0.115         0.97        411.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
     1080.074           FIRME        1.548         0.11       1585.3 
                     D TIERRA        1.259         0.09       1019.4 
                    TERRAPLEN        0.124         0.01        411.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                        1585.3 
             D TIERRA                     1019.4 
             D FIRME                       683.8 
             TERRAPLEN                     411.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.547         0.00          0.0 
                     D TIERRA        0.555         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.999         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.549        30.95         30.9 
                     D TIERRA        0.158        10.78         10.8 
                      D FIRME        0.408        16.33         16.3 
       40.000           FIRME        1.548        30.94         61.9 
                     D TIERRA        0.792        16.41         27.2 
                      D FIRME        0.666        13.93         30.3 
       60.000           FIRME        1.547        30.95         92.8 
                     D TIERRA        0.973        16.51         43.7 
                      D FIRME        0.558        11.94         42.2 
       80.000           FIRME        1.547        30.95        123.8 
                     D TIERRA        0.858        18.39         62.1 
                      D FIRME        0.659        12.21         54.4 
      100.000           FIRME        1.548        30.94        154.7 
                     D TIERRA        0.656        17.21         79.3 
                      D FIRME        0.618        12.62         67.0 
      120.000           FIRME        1.547        30.94        185.7 
                     D TIERRA        1.174        20.82        100.1 
                      D FIRME        0.690        12.81         79.8 
      140.000           FIRME        1.547        30.94        216.6 
                     D TIERRA        1.362        20.67        120.8 
                      D FIRME        0.620        13.34         93.2 
      160.000           FIRME        1.238        26.92        243.5 
                     D TIERRA        0.534        13.80        134.6 
                      D FIRME        0.645        12.88        106.1 
      180.000           FIRME        1.237        24.75        268.3 
                     D TIERRA        0.461        10.26        144.9 
                      D FIRME        0.681        13.41        119.5 
      200.000           FIRME        1.237        24.75        293.0 
                     D TIERRA        0.769         7.60        152.5 
                      D FIRME        0.648        13.04        132.5 
      220.000           FIRME        1.238        24.75        317.8 
                     D TIERRA        4.898        16.88        169.3 
                      D FIRME        0.315        12.28        144.8 
                    TERRAPLEN        4.032         4.77          4.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000           FIRME        1.237        24.74        342.5 
                     D TIERRA        0.722        16.78        186.1 
                      D FIRME        0.628        11.98        156.8 
                    TERRAPLEN        0.000         4.08          8.9 
      260.000           FIRME        1.237        24.75        367.3 
                     D TIERRA        0.704        13.45        199.6 
                      D FIRME        0.641        12.13        168.9 
      280.000           FIRME        1.237        24.74        392.0 
                     D TIERRA        0.742         8.49        208.1 
                      D FIRME        0.596        12.04        180.9 
      300.000           FIRME        1.240        24.75        416.8 
                     D TIERRA        0.000         8.12        216.2 
                      D FIRME        0.000         9.71        190.6 
                    TERRAPLEN        0.551         0.83          9.7 
      320.000           FIRME        1.238        24.76        441.5 
                     D TIERRA        0.424         4.59        220.8 
                      D FIRME        0.692        11.77        202.4 
                    TERRAPLEN        0.000         0.98         10.7 
      340.000           FIRME        1.237        24.75        466.3 
                     D TIERRA        0.527         7.66        228.4 
                      D FIRME        0.673        14.37        216.8 
      360.000           FIRME        1.238        24.74        491.0 
                     D TIERRA        0.179         8.18        236.6 
                      D FIRME        0.798        13.90        230.7 
      380.000           FIRME        1.238        24.78        515.8 
                     D TIERRA        0.681         1.61        238.2 
                      D FIRME        0.361         9.13        239.8 
                    TERRAPLEN        0.000         0.18         10.9 
      400.000           FIRME        1.238        24.75        540.5 
                     D TIERRA        0.847        21.03        259.2 
                      D FIRME        0.604        10.28        250.1 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02         10.9 
      420.000           FIRME        1.238        24.75        565.3 
                     D TIERRA        0.806        19.40        278.6 
                      D FIRME        0.625        12.62        262.7 
      440.000           FIRME        1.237        24.75        590.0 
                     D TIERRA        0.638        14.55        293.2 
                      D FIRME        0.614        11.96        274.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      460.000           FIRME        3.431        54.52        644.6 
                     D TIERRA        3.807        70.74        363.9 
                      D FIRME        0.000         6.19        280.9 
      460.568           FIRME        3.430         1.95        646.5 
                     D TIERRA        4.062         2.23        366.2 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                         646.5 
             D TIERRA                      366.2 
             D FIRME                       280.9 
             TERRAPLEN                      10.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.549         0.00          0.0 
                     D TIERRA        1.352         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.783         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.007         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.330        30.19         30.2 
                     D TIERRA        0.727        19.61         19.6 
                      D FIRME        0.586        15.34         15.3 
       40.000           FIRME        1.237        24.88         55.1 
                     D TIERRA        0.889        15.05         34.7 
                      D FIRME        0.557        10.64         26.0 
       60.000           FIRME        1.238        24.76         79.8 
                     D TIERRA        0.770        11.09         45.7 
                      D FIRME        0.512         9.44         35.4 
       80.000           FIRME        1.237        24.75        104.6 
                     D TIERRA        1.030        19.44         65.2 
                      D FIRME        0.440         8.94         44.4 
      100.000           FIRME        1.238        24.75        129.3 
                     D TIERRA        0.774        11.76         76.9 
                      D FIRME        0.385         8.06         52.4 
      120.000           FIRME        1.237        24.75        154.1 
                     D TIERRA        0.456        14.54         91.5 
                      D FIRME        0.411         8.24         60.7 
      135.226           FIRME        3.624        32.97        187.0 
                     D TIERRA        5.236        28.24        119.7 
                      D FIRME        0.296         7.64         68.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                         187.0 
             D TIERRA                      119.7 
             D FIRME                        68.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.547         0.00          0.0 
                     D TIERRA        0.630         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.914         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.330        30.19         30.2 
                     D TIERRA        0.384         9.55          9.6 
                      D FIRME        0.859        19.35         19.3 
       40.000           FIRME        1.237        24.89         55.1 
                     D TIERRA        0.436         3.23         12.8 
                      D FIRME        0.799        15.72         35.1 
       60.000           FIRME        1.239        24.75         79.8 
                     D TIERRA        0.183         6.25         19.0 
                      D FIRME        0.339        14.32         49.4 
                    TERRAPLEN        0.003         0.01          0.0 
       80.000           FIRME        1.237        24.74        104.6 
                     D TIERRA        0.527        29.22         48.3 
                      D FIRME        0.695         4.99         54.4 
       87.237           FIRME        1.237         8.95        113.5 
                     D TIERRA        0.559         3.48         51.7 
                      D FIRME        0.726         5.54         59.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                         113.5 
             D TIERRA                       51.7 
             D FIRME                        59.9 
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  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        3.310           FIRME        1.237         0.00          0.0 
                     D TIERRA        0.700         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.593         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.237        20.64         20.6 
                     D TIERRA        1.443        16.65         16.6 
                      D FIRME        0.469         8.89          8.9 
       40.000           FIRME        1.237        24.74         45.4 
                     D TIERRA        0.864        25.87         42.5 
                      D FIRME        0.477         9.32         18.2 
       60.000           FIRME        1.237        24.74         70.1 
                     D TIERRA        0.627        15.94         58.5 
                      D FIRME        0.550        10.16         28.4 
       75.339           FIRME        1.237        18.98         89.1 
                     D TIERRA        0.468         8.62         67.1 
                      D FIRME        0.799         9.42         37.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                          89.1 
             D TIERRA                       67.1 
             D FIRME                        37.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           FIRME        1.310         0.00          0.0 
                     D TIERRA        1.670         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.407         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.240        33.92         33.9 
                     D TIERRA        1.318        26.65         26.6 
                    TERRAPLEN        0.000         7.61          7.6 
       40.000           FIRME        1.239        24.80         58.7 
                     D TIERRA        0.853        15.69         42.3 
                      D FIRME        0.586         8.30          8.3 
       60.000           FIRME        1.239        24.78         83.5 
                     D TIERRA        1.511        25.80         68.1 
                      D FIRME        0.471        10.45         18.8 
       80.000           FIRME        1.238        24.77        108.3 
                     D TIERRA        1.180        25.68         93.8 
                      D FIRME        0.416         8.52         27.3 
      100.000           FIRME        1.238        24.76        133.0 
                     D TIERRA        0.846        26.23        120.0 
                      D FIRME        0.438         8.63         35.9 
      120.000           FIRME        1.237        24.75        157.8 
                     D TIERRA        0.961        15.74        135.8 
                      D FIRME        0.485        10.58         46.5 
      140.000           FIRME        1.237        24.74        182.5 
                     D TIERRA        0.716        19.52        155.3 
                      D FIRME        0.618        10.53         57.0 
      160.000           FIRME        1.547        30.16        212.7 
                     D TIERRA        0.592        14.56        169.9 
                      D FIRME        0.932        18.84         75.8 
      180.000           FIRME        1.547        30.94        243.6 
                     D TIERRA        1.098        19.01        188.9 
                      D FIRME        0.940        18.83         94.7 
      200.000           FIRME        1.548        30.95        274.6 
                     D TIERRA        0.900        13.84        202.7 
                      D FIRME        0.807        18.82        113.5 
      200.870           FIRME        1.547         1.35        275.9 
                     D TIERRA        0.868         0.77        203.5 
                      D FIRME        0.999         0.79        114.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                         275.9 
             D TIERRA                      203.5 
             D FIRME                       114.3 
             TERRAPLEN                       7.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        5.000           FIRME        1.547         0.00          0.0 
                     D TIERRA        0.633         0.00          0.0 
                      D FIRME        0.995         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        1.547        23.21         23.2 
                     D TIERRA        1.002        11.51         11.5 
                      D FIRME        0.702        12.21         12.2 
       40.000           FIRME        1.548        30.94         54.2 
                     D TIERRA        1.290        22.14         33.6 
                      D FIRME        0.498        15.29         27.5 
       45.516           FIRME        1.548         8.54         62.7 
                     D TIERRA        0.732         5.20         38.8 
                      D FIRME        0.986         4.63         32.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                          62.7 
             D TIERRA                       38.8 
             D FIRME                        32.1 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       18.000           FIRME        0.998         0.00          0.0 
                     D TIERRA        1.736         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        0.998         2.00          2.0 
                     D TIERRA        2.524         4.26          4.3 
       40.000           FIRME        1.097        21.71         23.7 
                     D TIERRA        0.000         4.58          8.8 
                    TERRAPLEN       12.449        98.96         99.0 
       60.000           FIRME        1.097        21.93         45.6 
                    TERRAPLEN       14.427       267.77        366.7 
       80.000           FIRME        1.097        21.93         67.6 
                    TERRAPLEN        5.528       139.81        506.5 
      100.000           FIRME        1.042        21.19         88.8 
                     D TIERRA        0.983        16.64         25.5 
                    TERRAPLEN        0.000        29.01        535.5 
      108.491           FIRME        0.997         8.62         97.4 
                     D TIERRA        1.080         9.36         34.8 
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  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             FIRME                          97.4 
             D TIERRA                       34.8 
             TERRAPLEN                     535.5  
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6 FERMS 
  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                        2633.4 
             AC16surfB50/70D                609.8 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      124.950           TOT-Ú        1.247         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         0.00          0.0 
      140.000           TOT-Ú        1.247        18.77         18.8 
              AC16surfB50/70D        0.300         4.51          4.5 
      160.000           TOT-Ú        1.247        24.94         43.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         10.5 
      180.000           TOT-Ú        1.247        24.94         68.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         16.5 
      200.000           TOT-Ú        1.247        24.98         93.6 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         22.5 
      220.000           TOT-Ú        1.247        24.95        118.6 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         28.5 
      240.000           TOT-Ú        1.248        24.94        143.5 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         34.5 
      260.000           TOT-Ú        1.247        24.94        168.5 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         40.5 
      263.499           TOT-Ú        1.247         4.36        172.8 
              AC16surfB50/70D        0.300         1.05         41.5 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   1: Carrer dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                         172.8 
             AC16surfB50/70D                 41.5 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       16.200           TOT-Ú        1.247         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        1.247         4.74          4.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         1.14          1.1 
       40.000           TOT-Ú        1.247        24.94         29.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00          7.1 
       60.000           TOT-Ú        1.247        21.97         51.6 
              AC16surfB50/70D        0.300         5.28         12.4 
       80.000           TOT-Ú        1.247        24.96         76.6 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         18.4 
      100.000           TOT-Ú        1.248        24.95        101.6 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         24.4 
      120.000           TOT-Ú        1.247        24.95        126.5 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         30.4 
      140.000           TOT-Ú        1.247        31.94        158.4 
              AC16surfB50/70D        0.300         7.68         38.1 
      160.000           TOT-Ú        1.247        24.96        183.4 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         44.1 
      180.000           TOT-Ú        1.747        30.19        213.6 
              AC16surfB50/70D        0.420         7.26         51.3 
      200.000           TOT-Ú        1.247        25.44        239.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.12         57.5 
      220.000           TOT-Ú        1.247        24.94        264.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         63.5 
      240.000           TOT-Ú        1.248        24.94        288.9 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         69.5 
      260.000           TOT-Ú        1.248        24.96        313.9 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         75.5 
      280.000           TOT-Ú        1.250        24.99        338.9 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         81.5 
      300.000           TOT-Ú        1.248        24.99        363.9 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         87.5 
      320.000           TOT-Ú        1.247        24.94        388.8 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         93.5 
      340.000           TOT-Ú        1.247        24.94        413.8 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         99.5 
      360.000           TOT-Ú        1.249        24.95        438.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        105.4 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      380.000           TOT-Ú        1.248        24.95        463.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        111.4 
      400.000           TOT-Ú        1.247        24.94        488.6 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        117.4 
      420.000           TOT-Ú        1.247        24.94        513.5 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        123.4 
      440.000           TOT-Ú        1.249        24.94        538.5 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        129.4 
      460.000           TOT-Ú        1.247        24.95        563.4 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        135.4 
      480.000           TOT-Ú        1.072        24.33        587.8 
              AC16surfB50/70D        0.258         5.85        141.3 
      500.000           TOT-Ú        0.998        20.06        607.8 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.82        146.1 
      520.000           TOT-Ú        0.998        19.96        627.8 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        150.9 
      540.000           TOT-Ú        0.998        19.95        647.7 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        155.7 
      560.000           TOT-Ú        0.997        19.95        667.7 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        160.5 
      580.000           TOT-Ú        0.997        19.94        687.6 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        165.3 
      600.000           TOT-Ú        0.997        19.94        707.6 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        170.1 
      620.000           TOT-Ú        0.997        19.94        727.5 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        174.9 
      640.000           TOT-Ú        0.997        19.94        747.5 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        179.7 
      660.000           TOT-Ú        0.997        19.95        767.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        184.5 
      680.000           TOT-Ú        0.997        19.95        787.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        189.3 
      700.000           TOT-Ú        0.998        19.94        807.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        194.1 
      720.000           TOT-Ú        0.997        19.95        827.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        198.9 
      740.000           TOT-Ú        0.997        19.94        847.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        203.7 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   3 
  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      760.000           TOT-Ú        1.248        23.20        870.4 
              AC16surfB50/70D        0.300         5.58        209.3 
      780.000           TOT-Ú        1.247        24.94        895.3 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        215.3 
      800.000           TOT-Ú        1.248        24.94        920.3 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        221.3 
      820.000           TOT-Ú        1.248        24.96        945.2 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        227.3 
      840.000           TOT-Ú        1.248        24.96        970.2 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        233.3 
      860.000           TOT-Ú        1.247        24.95        995.2 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        239.3 
      880.000           TOT-Ú        1.247        24.95       1020.1 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        245.3 
      900.000           TOT-Ú        1.249        24.96       1045.1 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        251.3 
      920.000           TOT-Ú        1.248        24.97       1070.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        257.3 
      940.000           TOT-Ú        1.250        24.99       1095.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        263.3 
      960.000           TOT-Ú        1.247        24.99       1120.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        269.3 
      980.000           TOT-Ú        1.247        24.95       1145.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        275.2 
     1000.000           TOT-Ú        1.247        24.94       1169.9 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        281.2 
     1020.000           TOT-Ú        1.247        24.95       1194.8 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        287.2 
     1040.000           TOT-Ú        1.247        24.94       1219.8 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        293.2 
     1060.000           TOT-Ú        1.247        30.25       1250.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         7.27        300.5 
     1080.000           TOT-Ú        1.249        24.95       1275.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00        306.5 
     1080.074           TOT-Ú        1.248         0.09       1275.1 
              AC16surfB50/70D        0.300         0.02        306.5 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: Camí de la creu 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                        1275.1 
             AC16surfB50/70D                306.5 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       20.000           TOT-Ú        1.249        22.30         22.3 
              AC16surfB50/70D        0.300         5.36          5.4 
       40.000           TOT-Ú        1.248        24.95         47.2 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         11.4 
       60.000           TOT-Ú        1.247        24.95         72.2 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         17.4 
       80.000           TOT-Ú        1.247        24.95         97.1 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         23.4 
      100.000           TOT-Ú        1.248        24.94        122.1 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         29.4 
      120.000           TOT-Ú        1.247        24.94        147.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         35.4 
      140.000           TOT-Ú        1.247        24.94        172.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         41.3 
      160.000           TOT-Ú        0.998        21.70        193.7 
              AC16surfB50/70D        0.240         5.22         46.6 
      180.000           TOT-Ú        0.997        19.95        213.6 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         51.4 
      200.000           TOT-Ú        0.997        19.95        233.6 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         56.2 
      220.000           TOT-Ú        0.999        19.95        253.5 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         61.0 
      240.000           TOT-Ú        0.997        19.95        273.5 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         65.8 
      260.000           TOT-Ú        0.997        19.95        293.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         70.6 
      280.000           TOT-Ú        0.997        19.95        313.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         75.4 
      300.000           TOT-Ú        1.000        19.95        333.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         80.2 
      320.000           TOT-Ú        0.998        19.96        353.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         85.0 
      340.000           TOT-Ú        0.997        19.95        373.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         89.7 
      360.000           TOT-Ú        0.998        19.95        393.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         94.5 
      380.000           TOT-Ú        0.999        19.98        413.1 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         99.3 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      400.000           TOT-Ú        0.998        19.96        433.1 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        104.1 
      420.000           TOT-Ú        0.998        19.95        453.1 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        108.9 
      440.000           TOT-Ú        0.997        19.95        473.0 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80        113.7 
      460.000           TOT-Ú        2.766        43.96        517.0 
              AC16surfB50/70D        0.664        10.56        124.3 
      460.568           TOT-Ú        2.766         1.57        518.5 
              AC16surfB50/70D        0.664         0.38        124.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: Carrer de l'oest 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                         518.5 
             AC16surfB50/70D                124.7 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT-Ú        1.249         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        1.072        24.34         24.3 
              AC16surfB50/70D        0.258         5.85          5.9 
       40.000           TOT-Ú        0.997        20.06         44.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.82         10.7 
       60.000           TOT-Ú        0.998        19.96         64.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         15.5 
       80.000           TOT-Ú        0.997        19.95         84.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         20.3 
      100.000           TOT-Ú        0.998        19.96        104.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         25.1 
      120.000           TOT-Ú        0.997        19.95        124.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         29.9 
      135.226           TOT-Ú        2.922        26.58        150.8 
              AC16surfB50/70D        0.702         6.39         36.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: Camí Romeu 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                         150.8 
             AC16surfB50/70D                 36.3 
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT-Ú        1.247         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        1.072        24.33         24.3 
              AC16surfB50/70D        0.258         5.85          5.9 
       40.000           TOT-Ú        0.997        20.07         44.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.83         10.7 
       60.000           TOT-Ú        0.999        19.95         64.4 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         15.5 
       80.000           TOT-Ú        0.997        17.50         81.9 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.21         19.7 
       87.237           TOT-Ú        0.997         7.22         89.1 
              AC16surfB50/70D        0.240         1.74         21.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: Passeig de la Gurona 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                          89.1 
             AC16surfB50/70D                 21.4 
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  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        3.310           TOT-Ú        0.997         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.240         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        0.997        16.64         16.6 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.00          4.0 
       40.000           TOT-Ú        0.997        19.94         36.6 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80          8.8 
       60.000           TOT-Ú        0.997        19.94         56.5 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         13.6 
       75.339           TOT-Ú        0.000        12.67         69.2 
              AC16surfB50/70D        0.000         3.05         16.6 
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  PROYECTO :  
  EJE:   7: Passeig dels Torrents 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                          69.2 
             AC16surfB50/70D                 16.6 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000           TOT-Ú        1.056         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.254         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        0.999        27.35         27.3 
              AC16surfB50/70D        0.241         6.57          6.6 
       40.000           TOT-Ú        0.999        19.99         47.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.81         11.4 
       60.000           TOT-Ú        0.999        19.98         67.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.81         16.2 
       80.000           TOT-Ú        0.998        19.97         87.3 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         21.0 
      100.000           TOT-Ú        0.998        19.96        107.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         25.8 
      120.000           TOT-Ú        0.998        19.95        127.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         30.6 
      140.000           TOT-Ú        0.997        19.95        147.2 
              AC16surfB50/70D        0.240         4.80         35.4 
      160.000           TOT-Ú        1.247        18.86        166.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         4.54         39.9 
      180.000           TOT-Ú        1.247        24.94        191.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         45.9 
      200.000           TOT-Ú        0.000        22.40        213.4 
              AC16surfB50/70D        0.000         5.39         51.3 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:   8: Carrer del Nord 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                         213.4 
             AC16surfB50/70D                 51.3 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        5.000           TOT-Ú        1.247         0.00          0.0 
              AC16surfB50/70D        0.300         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        1.247        18.71         18.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         4.50          4.5 
       40.000           TOT-Ú        1.248        24.94         43.7 
              AC16surfB50/70D        0.300         6.00         10.5 
       45.516           TOT-Ú        0.000         3.53         47.2 
              AC16surfB50/70D        0.000         0.85         11.3 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:  10: Vial transversal 2 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                          47.2 
             AC16surfB50/70D                 11.3 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   1 
  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                 =================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                 * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                 =================================================== 
     (VOL. PARCIAL y VOL. ACUMUL. Tienen en cuenta perfiles intermedios) 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       18.000           TOT-Ú        0.998         0.00          0.0 
       20.000           TOT-Ú        0.998         2.00          2.0 
       40.000           TOT-Ú        1.097        21.71         23.7 
       60.000           TOT-Ú        1.097        21.93         45.6 
       80.000           TOT-Ú        1.097        21.93         67.6 
      100.000           TOT-Ú        1.042        21.19         88.8 
      108.491           TOT-Ú        0.997         8.62         97.4 
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  Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:56:34   100012                         pagina   2 
  PROYECTO :  
  EJE:  13: Camí accés dipòsit 
   
   
                 =================================================== 
                 * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                 =================================================== 
 
 
                MATERIAL            VOLUMEN      
             --------------     ---------------- 
             TOT-Ú                          97.4 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex, es realitza l’estudi hidrològic i hidràulic de la zona d’estudi a la 
urbanització del Camí de la Creu, al municipi de Vacarisses. 

Aquest annex té com a objectiu: 

 Hidrològicament, definir els cabals d’aigua pluvial que es poden concentrar en la 
proximitat del col·lector objecte de projecte pels períodes de retorn de 10 anys; 

 Càlcul de les aigües residuals de la urbanització  

 Dimensionament dels sobreeixidors. 

 Hidràulicament, dimensionar la canonada del col·lector. 

2 HIDROLOGIA 

2.1 INTRODUCCIÓ 

L’estudi hidrològic té com a objecte fonamental la determinació dels cabals recollits a la conca 
de la zona d’estudi, permetent definir la capacitat del col·lector a projectar.  

Seguint els criteris de la “GUIA TÈCNICA – Recomanacions Tècniques per als estudis 
d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua al Març de 2003, els 
càlculs hidrològics es realitzen mitjançant el mètode racional o bé el programa de modelització 
hidrològica HEC-HMS, programa de simulació de precipitació-escorrentiu, el software HEC-
HMS (Hydrological Enginnneering Center) és de difusió gratuïta. 

El mètode racional calcula el cabal màxim d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I que 
cau sobre una conca de superfície S, que comença de manera instantània i que és constant 
durant un temps mínim igual al temps de concentració de la conca Tc. 

Tant en el cas de càlcul mitjançant el mètode racional com utilitzant el software de càlcul HEC-
HMS es necessiten unes dades base de càlcul, aquestes són: 

- Definició geomètrica de la conca objecte de l’estudi, Veure apartat 2.2 

- Càlcul del llindar d’escorrentiu segons el mètode SCS, recomanat per l’ACA, veure 
apartat 2.32.4 

- Model meteorològic, on es determina la duració i la intensitat de la pluja de projecte, 
apartat 2.4 

 

Un cop obtingudes les bases de càlcul es determina el cabal màxim per a la conca i pels 
diferents períodes de retorn considerats amb les dues metodologies recomanades. En el cas 
d’estudi de projecte el cabal màxim es calcularà amb el mètode racional. 

2.2 DEFINICIÓ DE LES CONQUES 

2.2.1 Metodologia d’estudi 

S’ha delimitat les conques utilitzant la topografia 1:1.000, la cartografia 1:5.000 i les 
ortofotografies, per determinar els canvis de vessant i línies d’aigua preferent. 

Per a la conca s’han obtingut les següents característiques:  

• Longitud  

• Pendent del curs principal  

• Superfície.  

Per a delimitar les conques s’ha tingut en compte els vessants topogràfics i també per altra 
banda les cobertes i teulades d’edificacions i la seva direcció de desguàs i els carrers, 
d’aquesta manera s’han inclòs zones on es produeix una recollida o concentració d’aigües 
provinents de les cobertes i carrers.  

 

2.2.2 Característiques morfològiques de les conques 

De cadascuna de les conques es defineix el curs principal, que correspon amb el recorregut 
més llarg que realitza una gota d’aigua des de que cau a la part més alta de la conca fins a 
que surt d’aquesta. 

S’han diferenciat diferents conques a la zona de La Creu. 
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Fig. 1: Conca de La Creu delimitada segons la topografia. Font. ICC 

 

Les característiques principals de la conca són: 

 
DADES INICIALS 

Conca Area Total Sup Edificada 
m2 Ha m2 Ha 

Total La Creu 142.311,76 14,23 6.986,50 0,75 
Taula 1: Característiques de les conques principals 

 

Les característiques principals de les sub-conques són: 

 
        DADES INICIALS       

Conca 
Cota superior Cota Inferior Longitud Pendent Area Total Sup Edificada   

m m m m/m m2 Ha m2 Ha % total 
La Creu 01 272,8 251,3 215 0,10 10.920,23 1,09 75,48 0,01 0,7% 
La Creu 02 264,5 249,8 40 0,37 2.625,87 0,26 0,00 0,00 0,0% 
La Creu 03 270,2 249,8 85 0,24 4.243,90 0,42 12,99 0,00 0,3% 
La Creu 04 252,0 228,0 350 0,07 33.174,31 3,32 2.144,42 0,21 6,5% 

La Creu 05 270,4 227,9 340 0,12 20.005,18 2,00 463,88 0,05 2,3% 
La Creu 06 262,0 255,0 130 0,05 2.653,17 0,27 0,00 0,00 0,0% 
La Creu 07 258,1 214,5 290 0,15 24.080,40 2,41 1.922,00 0,19 8,0% 
La Creu 07' 214,5 206,8 170 0,05 13.926,73 1,39 674,00 0,07 4,8% 
La Creu 08 260,0 235,6 95 0,26 3.475,21 0,35 29,10 0,00 0,8% 
La Creu 09 246,4 224,7 130 0,17 7.071,12 0,71 418,96 0,04 5,9% 
La Creu 10 240,4 207,0 125 0,27 9.289,76 0,93 630,25 0,06 6,8% 
La Creu 11 218,2 201,0 130 0,13 10.845,88 1,08 615,42 0,06 5,7% 

Total La Creu 
    

142.311,76 14,23 6.986,50 0,75 
 

Taula 2: Característiques de les conques de La Creu 

 

2.3 MÈTODE DEL SCS CN 

El “Soil Conservation Service” (SCS 1972) va tabular el número de corba segons: 

- L’ús del sòl 

- El Pendent 

- Característiques hidrològiques 

- Grup del sòl 

Aquests números de corba s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, les 
quals corresponen a condicions normals. 

La relació entre el llindar d’escorrentiu (P0) i el número de corba (NC) utilitzada habitualment a 
la península és la proposada per Témez: 

 

A la Taula 3es presenta una taula en que es relacionen els valors de llindar d’escorrentiu en 
condicions d’humitat tipus II segons l’ús de sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i 
el grup de sòl.  

 

 

Ús del Sòl pendent Característiques Grup de sòl  
(%) Hidrològiques A B C D 

      ³ 3 R 15  8  6  4  
 Guaret 

 
  ³ 3 N 17  11  8  6  

  
 

  < 3 R/N 20  14  11  8  
      ³ 3 R 23  16  8  6  
Conreus en Filera   ³ 3 N 25  16  11  8  
      < 3 R/N 28  19  14  11  
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Ús del Sòl pendent Característiques Grup de sòl  
(%) Hidrològiques A B C D 

      ³ 3 R 29  17  10  8  
 cereals d'hivern   ³ 3 N 32  19  12  10  
      < 3 R/N 34  21  14  12  
      ³ 3 R 26  15  9  6  
 rotació conreus pobres ³ 3 N 28  17  11  8  
      < 3 R/N 30  19  13  10  
      ³ 3 R 37  20  12  9  
 rotació conreus densos ³ 3 N 42  23  14  11  
      < 3 R/N 47  25  16  13  
        pobre 24  14  8  6  
  

 
  ³ 3 mitja 53  23  14  9  

  
 

    bona 69  33  18  13  
 praderies     m. bona 81  41  22  15  
  

 
    pobre 58  25  12  7  

  
 

  < 3 mitja 81  35  17  10  
  

 
    bona 122  54  22  14  

        m. bona 244  101  25  16  
        pobre 62  28  15  10  
  

 
  ³ 3 mitja 80  34  19  14  

 plantacions regulars     bona 101  42  22  15  
 d'aprofitament forestal   pobre 75  34  19  14  
  

 
  < 3 mitja 97  42  22  15  

        bona 150  80  25  16  
  

 
    m. clara 40  17  8  5  

 masses forestals     clara 60  24  14  10  
 (boscos, matolls, etc.)   mitja 75  34  22  16  
  

 
    espessa 89  47  31  23  

        m. esp. 122  65  43  33  
 roques permeables   ³ 3   

   
3  

      < 3         5  
 roques impermeables   ³ 3   

   
2  

      < 3         4  
 ferms granulars (no 
pavim)           

  
2  

 empedrats 
 

        
  

1,5  
 paviments (bitum o 
formig)               1  

Taula 3: Valors del llindar d’escorrentiu en condicions d’antecedent d’humitat de tipus II. Font: ACA 

 

2.3.1 Usos del sòl 

Degut a que es tracta de conques urbanitzades, i el terreny circumdant es prou homogeni, s’ha 
considerat que només existeixen dos tipologies de terreny: 

- Praderies 

- sòl urbanitzat.  

 

Aquests terreny determinen el valors de llindar d’escorrentiu, i d’aquesta manera s’ha 
considerat llindar d’escorrentiu per a Praderies amb un valor de 23 i pel sòl urbanitzat un valor 
de 1.  

2.3.2 Pendents 

Per al càlcul del pendent en cada punt de la conca és molt convenient fer servir cartografia en 
format digital tridimensional, és a dir, que contingui un model digital del terreny (MDT). 

Partint d’aquest MDT es pot generar una malla per comprovar si en cadascun dels seus 
vèrtexs es pendent del terreny és major/igual o menor del 3%. 

Les dimensions màximes d’aquesta malla no haurien de sobrepassar els 100x100m. 

La major part de la zona de projecte té un pendent superior al 3%. 

 

2.3.3 Grup del sòl 

A Catalunya l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) ha editat la cartografia geològica a escala 
1:250.000 i 1:50.000 amb els sòls classificats segons diversos codis.  

Segons la litologia i geomorfologia es classifiquen els grups de sòl en quatre tipus: 

A. Sòls en què l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt humits. Estan formats 
per sòls granulars de poca potència, hi destaquen: 

• Còdols. 

• Graves 

• Sorres 

• Sorres llimoses 

B. Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració moderada. Estan 
formats per estrats de sòls de potències moderades a grans. Normalment estan bé o 
moderadament drenats. Hi predominen: 

• Calcàries 

• Gresos 

• Lutites 

• Conglomerats 

• Guixos 

• Bretxes 
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C. Sòls en què l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. Estan formats per sòls de 
poca o mitjana potència amb litologies franco-argiloses, franco-argilo-sorrenques, 
llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls imperfectament drenats. Hi destaquen: 

• Margues 

• Lutites 

• Argiles-llimoses 

D. Sòls amb una infiltració molt lenta que quan estan molt humits. Tenen estrats argilosos 
superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt pobrament drenats. 
S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics permanentment propers a la 
superfície i els sòls de molt poca potència.  

• Basalts 

• Granits 

• Tonalites 

• Gneiss 

• Llacs, embassaments. 

 

A partir dels mapes geològics de l’institut Geologic de Catalunya i de l’Instituto Geologico y 
Minero de España (IGME), es determinen els tipus de sòl a la conca d’estudi. 

En la zona de treball s’hi troben: 

- Argiles, gresos i limolites 

- Calcàries 

- Conglomerats heteromètrics 

 

Ambdues es consideren de grup B. 

 

2.3.4 Obtenció valor llindar d’escorrentiu 

Amb totes les dades obtingudes en els apartats anteriors s’obté el valor d’escorrentiu 

El coeficient corrector per a conques catalanes definit per l’ACA pren un valor de 1,3.. 

Els valors del llindar d’escorrentiu oscil·len entre 27,6 i 29,9, amb un promig de 28,9mm. 

 
DADES HIDROLÒGIQUES 

Conca 
Po x % Sup 

Coef Correct. 
Po 

Paviment Praderies TOTAL 
La Creu 01 0,01 22,84 1,30 29,70 
La Creu 02 0,00 23,00 1,30 29,90 
La Creu 03 0,00 22,93 1,30 29,81 
La Creu 04 0,06 21,51 1,30 28,05 
La Creu 05 0,02 22,47 1,30 29,24 
La Creu 06 0,00 23,00 1,30 29,90 
La Creu 07 0,08 21,16 1,30 27,62 
La Creu 07' 0,05 21,89 1,30 28,52 
La Creu 08 0,01 22,81 1,30 29,66 
La Creu 09 0,06 21,64 1,30 28,21 
La Creu 10 0,07 21,44 1,30 27,96 
La Creu 11 0,06 21,69 1,30 28,28 

Taula 4: llindar d’escorrentiu per a cada conca de La Creu 

 

2.4 MODEL METEOROLÒGIC 

En aquest apartat es defineix la duració i la intensitat de la pluja.  

El tractament de les dades de precipitació per a obtenir el hietograma s’ha realitzat prèviament 
mitjançant el mètode dels blocs alternats.  

El mètode permet d’obtenir a partir d’una corba intensitat-duració-freqüència un hietograma de 
disseny. Aquest hietograma especifica la profunditat de precipitació que ocorre en n intervals 
de temps successius de duració ∆t amb una duració total de Td = n*∆t. La intensitat es llegeix 
en una corba IDF per a cadascuna de les duracions  ∆t, 2∆t, 3∆t, ..., i la profunditat de 
precipitació corresponent es troba multiplicant la intensitat i la duració. Prenen diferències 
entre valors successius de profunditat de precipitació, es troba la quantitat de precipitació que 
s’ha d’afegir per a cada unitat addicional de temps ∆t. Aquests increments o blocs es 
reordenen en una seqüència temporal de manera que la intensitat màxima ocorri en el centre, 
a 1/3 o 2/3 de la duració requerida Td i els altres blocs és situen en ordre descendent 
alternativament cap a la dreta i cap a l’esquerra del bloc central per a formar el hietograma de 
disseny. 

La corba IDF per a un període de retorn de TR anys, es pot obtenir a partir de la següent 
equació: 

( ) 128
28'

1,0

1,01,0

11
24

−
−

⋅=
t

dPIt
 

On:  

It: intensitat en mm/h   

Pd’: pluja màxima modificada en 24 hores per a un període de retorn TR  
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t: temps de duració de la pluja (h) 

La pluja màxima modificada (Pd’) es defineix de la següent manera: 

Add KPP ⋅='
 

Essent: 

Pd: pluja màxima en 24 hores per a un període de retorn TR  

KA: coeficient de simultaneïtat 

El coeficient de simultaneïtat es relaciona amb l’àrea de la conca de la següent manera: 

KA = 1                si A 1km2 

15
1 AKA

log
−=    si A> 1km2 

Segons recomanacions de l’Agència Catalana de l’Aigua es fa servir les dades de l’estudi del 
Ministerio de Fomento ‘Máximas lluvias diarias en la España peninsular’ 

Concretament s’utilitza l’aplicació MAXPLU que permet obtenir: 

- Valor mig de la màxima precipitació diària anual P i del coeficient de variació C. 

- Estimació de la precipitació diària màxima corresponent a diferents períodes de retorn, 
partint del valor de la seva mitja i del seu coeficient de variació, assumint una 
distribució SQRT-ETmax. 

En qualsevol cas es necessari introduir les coordenades geogràfiques o UTM d’un punt de la 
zona d’estudi. 

La següent taula resumeix els valors de precipitació màxima per a períodes de retorn de 5, 
10,50, 100 i 500 anys 

Període de retorn Precipitació 

5 83 mm 

10 101 mm 

50 147 mm 

100 168 mm 

500 224 mm 

 

2.5 CÀLCUL DE CABALS AMB EL METODE RACIONAL 

2.5.1 Introducció 

El mètode utilitzat per a calcular el cabal d’avinguda és el proposat per J.R. Témez, en el 
treball "Cálculo Hidrometeorológico de Caudales Máximos en Pequeñas Cuencas Naturales 
1978" realitzat per la "Dirección General de Carreteras" del M.O.P.U., amb les modificacions 
proposades pel mateix autor de l’article “Generación y mejora del método racional” publicat en 
la revista Ingeniería Civil núm. 82, el qual es recull en la publicació de la Junta d'Aigües de la 
Generalitat de Catalunya "Recomanacions sobre mètodes d’estimació d’avingudes màximes". 

El mètode hidrometeorològic es basa en l’aplicació de la fórmula racional amb la qual s’obté el 
cabal màxim possible que pot produir-se amb una pluja d’intensitat determinada en una conca 
d’àrea i coeficient de vessament coneguts. Amb la utilització de la fórmula racional se suposa 
que hi ha gran regularitat espaial i temporal de les pluges, hipòtesi acceptable per temps de 
concentració petits i per a les avingudes a conques petites. 

La fórmula per calcular el cabal punta és: 

 

 On 

  Qp Cabal punta (m3/s) 

  C Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I Intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada efectiva de 
la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 

  S Superfície de la conca (km2) 

  K Coeficient d’uniformitat (adimensional) 

 

2.5.2 Coeficient d’uniformitat (K) 

El coeficient d’uniformitat reflexa la falta d’uniformitat de la pluja en conques relativament 
extenses. 

Depen de diversos factors, com la torrencialitat de les precipitacions i les característiques 
morfològiques de la conca. 

El coeficient d’uniformitat, K, es calcula amb la fórmula: 
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 On 

  K Coeficient d’uniformitat (adimensional) 

  Tc Temps de concentració (hores) 

 

2.5.3 Coeficient d’escorrentiu (C) 

El coeficient d’escorrentiu defineix la proporció de la component superficial de la precipitació 
de intensitat I, i depèn de la raó entre la precipitació total diària (Pd) corresponent a us període 
de retorn determinat i el llindar d’escorrentiu (Po) a partir del que s’inicia l’escorrentiu 
superficial. 

Es pot dir que és una relació entre la precipitació i l’aigua que discorre per la superfície. 

El coeficient d’escorrentiu C es calcula amb la fórmula: 

 

 

 On 

  C Coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

  Pd’ Volum de precipitació diària (mm) 

  Po’ Llindar d’escorrentiu (mm) 

El volum de precipitació diària s’ha determinat en l’apartat MODEL METEOROLÒGIC i el 
llindar d’escorrentiu s’obté mitjançant el mètode del SCS Numero de Corba, veure apartat 
2.3.4 

 

2.5.4 Temps de concentració (Tc) 

El Temps de concentració Tc  es defineix com el temps que transcorre entre la finalització de 
la precipitació i la sortida de la darrera gota d’escorrentiu superficial.  

El temps de concentració és funció, per una banda, de les característiques geomorfològiques 
de la conca (forma en planta, pendent mitja, cobertes, densitat...) que faciliten més o menys 

l’evacuació de l’escorrentiu i per altra banda la intensitat de la pluja, ja que la velocitat del flux 
varia amb el cabal d’escorrentiu generat. 

El processos d’urbanització generalment disminueixen la rugositat de la superfície 
d’escorrentiu, impermeabilitzen la superfície i per tant es genera més escorrentiu i aquest és 
evacuat en menor temps. Tot això significa que el temps de concentració en zones urbanes o 
urbanitzades és menor que en conques amb terreny natural. 

En el cas de projecte es tracta d’una conca urbana, per tant per validesa la formulació 
determinada per la Instrucció 5.2-IC i per tant s’han de tenir en compte que en una conca 
urbana o urbanitzada: 

Conques petites (<75 km2) i curs d’aigua definit, en aquest cas s’adopta la formulació 
definida en la Instrucció 5.2-IC “Drenaje Superficial” del GDC. 

o Si grau urbanització <4% 

 

  On  

   j és el pendent mitjà del curs principal (m/m) 

   L longitud del curs principal expressat en km 

 

o Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de 
la conca i amb urbanitzacions independents que tinguin clavegueram de pluvials 
no unificat o complet. 

 
On  

j és el pendent mitjà del curs principal (m/m) 

   µ grau d’urbanització de la conca (km2/km2) 

   L longitud del curs principal expressat en km 

 

o Conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 
conca amb clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable i de 
petita rugositat 
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  On  

   j és el pendent mitjà del curs principal (m/m) 

   µ grau d’urbanització de la conca (km2/km2) 

   L longitud del curs principal expressat en km 

 

2.5.5 Pluja de disseny. Intensitat de la precipitació (I) 

El valor de la intensitat mitjana màxima ve determinada per la duració de la pluja, que equival 
al temps de concentració i al període de retorn seleccionat. Per a la determinació es fan servir 
les corbes IDF, anomenant corbes IDF les que resulten d’unir punts representatius de la 
intensitat mitjana en intervals de diferent durada i corresponents tots ells a una mateixa 
freqüència o període de retorn. 

La seva obtenció només és possible a partir de l’anàlisi de tempestes enregistrades amb 
pluviògrafs i a la Península se solen utilitzar les corbes proposades per Témez, que va deduir 
la relació següent: 

 

 On 

  I Intensitat màxima mitjana (mm/h) 

I1 Intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 
de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’una hora (mm/h) 

Id Intensitat mitjana diària per la període de retorn considerat, que és la 
intensitat de precipitació per a una durada efectiva de pluja d’un dia 
(mm/h) 

Tc Temps de concentració (h) 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un valor 
mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990). 

És defineix Intensitat Mitjana Horària (Id) com: 

 

El volum de precipitació diària (P’d) es calcula mitjançant l’expressió: 

 

 On 

  KA Coeficient de simultaneïtat, és adimensional i minora la precipitació diària 

Pd Volum de precipitació diària per al període de retorn considerat obtingut 
del mapa d’isomàximes de precipitació corresponent (mm) 

Pd’ Volum de precipitació diària (mm) 

Els valors de la precipitació són els obtinguts en l’apartat 2.4 

 

El coeficient de simultaneïtat (KA) es calcula mitjançant l’expressió: 

 

     Si S ≤ 1 km2 

 

    Si S > 1 km2 

 

   On 

KA Coeficient de simultaneïtat, és adimensional i minora la 
precipitació diària 

S Superfície de la conca (km2) 

 

2.5.6 Resultats càlcul 
Per al càlcul de les xarxes de clavegueram municipals s’utilitza el període de retorn de 10 
anys, per tant els cabals obtinguts s’adjunten a continuació per a cadascuna de les conques: 
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CALCUL CABALS 

Conca 
Coeficient 

Escorrentiu 

Intensitat  
Precipitació 

(mm/h) 
Q (m3/s) (anys) 

10 anys 10 anys 10 anys 
La Creu 01 0,31 156,0 0,145 
La Creu 02 0,30 272,9 0,060 
La Creu 03 0,30 224,5 0,081 
La Creu 04 0,32 154,5 0,464 
La Creu 05 0,31 147,8 0,256 
La Creu 06 0,30 153,3 0,034 
La Creu 07 0,33 182,2 0,403 
La Creu 07' 0,32 186,9 0,231 
La Creu 08 0,31 229,1 0,068 
La Creu 09 0,32 234,6 0,149 
La Creu 10 0,33 251,1 0,211 
La Creu 11 0,32 229,1 0,222 

Taula 5: Resultats dels cabals per a les conques de La Creu 

 

3 AIGÜES RESIDUALS 

En aquest apartat es calculen les aigües residuals per a la urbanització de La Creu,  

Per a fer l’estimació del cabal es necessari tenir una població, per obtenir aquesta població 
s’ha estudiat: 

1. La situació actual de la urbanització, estudiant les cases i edificacions existents, 
mitjançant visites de camp i ortofotomapes. 

2. Per tal de donar servei a una situació futura, es necessari dimensionar el col·lector per 
tal de donar servei a la futura població. Aquesta futura població es pot estimar a partir 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal on es defineix l’ús del sòl i la capacitat 
màxima d’edificis per parcel·la.  

Per conèixer quines parcel·les aboquen a la zona de projecte, es mira la topografia de la zona, 
i els serveis de clavegueram consultats, facilitats per l’ajuntament, d’aquesta manera es poden 
definir quins polígons aboquen o són potencialment abocador d’aigües brutes al col·lector.  

 

A cada  zona delimitada s’obté una població determinada habitants, en funció dels possibles 
habitatges i suposant una densitat de població de 4 persones per vivenda. 

Es suposa una dotació per persona dia de 250 litres/hab/dia 

El coeficient de majoració de 10. 

Per obtenir el cabal residual s’aplica la següent fórmula: 

 

 

 

 

 

El dimensionat de les aigües residuals s’utilitza per al dimensionat dels sobreeixidors, apartat 
4, determinant el cabal d’aigües que es manté a la canonada aigües avall del sobreeixidor.  

En el càlcul de les canonades de col·lectors no s’ha tingut present ja que és de tres ordres de 
magnitud inferior al cabal pluvial circulant.  

 

4 SOBREEIXIDORS 

4.1 INTRODUCCIÓ 

En diferents es col·loquen diferents sobreeixidors a diferents punts, que permeten l’evacuació 
de les aigües pluvials, i permetent la circulació de les aigües residuals, calculades segons 
l’apartat 3. 

En total es col·loquen 2 sobreeixidors 

- Sobreeixidor conca La Creu  07 

- Sobreeixidor conca La Creu  07’ 

4.2 DIMENSIONAMENT SOBREEIXIDOR 

El càlcul d’aquest sobreeixidor s’ha realitzat mitjançant l’equació d’Ackers: 

 

On: L és la longitud del sobreeixidor, m        
 B és l’amplada del canal (o diàmetre), m       
 n= h1/h2           
 h1 és l’alçada de càrrega sobre el sobreeixidor a l’extrem aigües amunt, m  
 h2 és l’alçada de càrrega sobre el sobreeixidor a l’extrem aigües avall, m  
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 c és l’alçada del sobreeixidor sobre la solera del canal, m     
 Ew és l’energia específica del flux 

A la figura següent figura es reflecteixen els paràmetres esmentats (Font: Ingenieria de Aguas 
Residuales. METCALF & EDDY): 

 

Fig. 2: paràmetres de càlcul del sobreeixidor 

Es calcula el sobreeixidor en dos casos tenint en compte que el cabal entrant és el cabal 
pluvial de les conques superiors  el cabal de sortida es consideren únicament al cabal residual,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Sobreeixidor la Creu07 

 

Cabal Residuals         
Habitatges 69 

     Q unitari 0,12 l/s 
    Q residuals 0,008 m3/s 
    

       Dimensionat 
Entrada Sortida 

 D 0,59 m D 0,364 m 
 n 0,01 

 
n 0,01 

  i 4,38% % i 4,2% % 
 Q 1,512 m3/s* Q 0,008 m3/s 
 v 6 m/s v 1,60 m/s 
 y 0,447 m y 0,034 m 
 h1 2,28 m h2 0,17 m 
 

       El Qmàx correspon al 94% del DN 
    

     
Alçada vessador 

1) Càlcul de l'energia específica Ew a l'extrem aigües amunt 0,03 m 
 

 
 

      
       
       Ew 2,73 m 

    
       2) Càlcul de c/Ew 

     c/Ew 0,0126 És possible un perfil descendent ja que c/Ew<0,6   

       3) Càlcul de la longitud requerida del vessador. Per un valor suposat de n triat: 
 

       
n 13,80 

 

 
 

    L 8,08 m 
    L disseny 8,00 m 
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4.2.2 Sobreeixidor la Creu 07’ 

 

Cabal Residuals         
Habitatges 95 

     Q unitari 0,12 l/s 
    Q residuals 0,011 m3/s 
    

       Dimensionat 
Entrada Sortida 

 D 0,59 m D 0,364 m 
 n 0,01 

 
n 0,01 

  i 2,48% % i 16,3% % 
 Q 0,368 m3/s* Q 0,011 m3/s 
 v 3,6 m/s v 2,84 m/s 
 y 0,175 m y 0,029 m 
 h1 0,84 m h2 0,44 m 
 

       El Qmàx correspon al 94% del DN 
    

     
Alçada vessador 

1) Càlcul de l'energia específica Ew a l'extrem aigües amunt 0,03 m 
 

 
 

      
       
       Ew 1,34 m 

    
       2) Càlcul de c/Ew 

     c/Ew 0,0216 És possible un perfil descendent ja que c/Ew<0,6   

       3) Càlcul de la longitud requerida del vessador. Per un valor suposat de n triat: 
 

       
n 1,90 

 

 
 

    L 0,84 m 
    L disseny 1,00 m 
    

 

4.2.3 Taula resum 

 
DN entrada DN sortida DN sobreixidor Longitud Cabal 

 
mm mm mm m m3/s 

Sobreeixidor conca La Creu  07 630 400 630 8,0 1,512 
Sobreeixidor conca La Creu  07’ 630 400 630 1,0 0,368 

Taula 6: Resum paràmetres i dimensions dels sobreeixidors. 

5 DIMESIONAMENT I TRAÇAT DEL COL·LECTOR 

5.1 CRITERIS HIDRÀULICS 

A continuació es presenten els criteris bàsics pel dimensionament de conductes de 
sanejament. 

• El grau màxim d'ompliment d'un tram de col·lector ha de ser inferior al 80% de la secció 
útil. 

• La velocitat mínima de circulació és de 0,6 m/s per a les aigües residuals. 

• La velocitat màxima de circulació per a aigües residuals diluïdes és de 7 m/s 
(excepcionalment pot superar lleugerament aquesta velocitat) 

• Es pren el cabal de les aigües pluvials, ja que és diversos ordre de magnitud superior al 
cabal residual. El cabal s’ha calculat en l’apartat 2.5 

• El cabal en cada punt es determina com la composició de totes les conques que 
aporten cabal per sobre el punt de càlcul, així doncs es necessari realitzar una xarxa de 
càlcul amb totes les conques .  

 

5.2 EQUACIONS 

Pel càlcul de la circulació hidràulica de les conduccions utilitzem la fórmula de Manning: 

2
1

3
21 jRh

n
v ⋅⋅=

   (1) 

On:  v = velocitat del flux (m/s)        
 n = coeficient de rugositat de Manning      
 Rh = radi hidràulic (m)         
 j = pendent motriu (m/m) 

Quan s’estableix un règim uniforme en els diferents trams, la pendent motriu és igual a la 
pendent geomètrica (j = i). 

 

Sabent que:  

A
Qv =

     (2) 

S’obté: 

2
1

3
21 jRhA

n
Q ⋅⋅⋅=

   (3) 
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On: Q = cabal circulant (m3/s)        
 A = superfície mullada (m2) 

La superfície mullada, el radi hidràulic i el calat són respecte a l’angle del sector de la 
circumferència mullada: 

( ) 2sin
8
1 DA ⋅−= θθ

   (4) 

DRh ⋅





 −=

θ
θsin1

4
1

   (5) 

222
sin DDY +⋅






 −

=
πθ

  (6) 

On: θ = angle del sector mullat (radians)        
 D = diàmetre del col·lector (m)        
 Rh = radi hidràulic (m)        
 Y = calat (m) 

 

5.3 CRITERIS BÀSICS DE TRAÇAT 

• Els trams entre pous sempre seran rectes i tindran un pendent constant. 

• Els canvis de direcció de 90º, a ser possible, es realitzaran mitjançant dos canvis de 
direcció de 45º i una longitud mínima entre pous igual a 4 vegades el diàmetre de la 
canonada. 

• La separació màxima entre pous és de 50 m o en cada canvi de direcció del col·lector. 

• S’ha establert un recobriment mínim de la canonada de 1,1 metres. En algun que per 
permetre el funcionament hidràulic, el recobriment pot ser inferior, en aquest cas, es 
realitzarà un acabat superficial de formigó.  

• Degut al traçat en un carrer amb pendent important, i amb una canonada de diàmetre 
important és necessari col·locar ressalts als pous.  

 

 

 

 

5.4 MATERIAL 

Les canonades projectades són de Polietilè de doble capa, la interior llisa i la exterior 
corrugada, són canonades fabricades amb PVC, mitjançant un procés d’extrusió en continu. 
Les canonades estan formades per dues capes soldades, l’exterior corrugada i la interior llisa.  

Els possibles diàmetres a utilitzar es tabulen a la taula següent: 

Diàmetre nominal DN (mm) 400 500 630 800 1000 

Diàmetre exterior Dext (mm) 400 500 630 800 1000 

Diàmetre interior Dint (mm) 364 452 590 775 970 

Les principals característiques de la canonada considerada: 

- Rugositat n=0,011 
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5.5 DETERMINACIÓ DE LA XARXA DE CÀLCUL 

5.5.1 La Creu 

 

Fig. 3: Xarxa de la Creu. Amb les conques. 

 

PUNT CONTROL Conca 1ª Conca 2ª Conca 3ª Conca 4ª Conca 5ª Conca 6ª Conca 7ª 

La Creu 01 Sortida La Creu 01             
La Creu 02 Sortida La Creu 02             
La Creu 03 Sortida La Creu 03             

La Creu 04 Inici La Creu 02 La Creu 03           
La Creu 04 Mig La Creu 02 La Creu 03 La Creu 01         

La Creu 04 Sortida La Creu 02 La Creu 03 La Creu 01 La Creu 06 La Creu 08 La Creu 04   
La Creu 05 Mig La Creu 05             

La Creu 05 Sortida La Creu 05 La Creu 02 La Creu 03 La Creu 01 La Creu 06 La Creu 08 La Creu 04 
La Creu 06 Sortida La Creu 06             

La Creu 07 mig La Creu 05 Sortida La Creu 07           
La Creu 07 Sortida La Creu 05 Sortida La Creu 07' La Creu 09 La Creu 10       
La Creu 08 Sortida La Creu 08             
La Creu 09 Sortida La Creu 09             
La Creu 10 Sortida La Creu 10             

La Creu 11 Sortida La Creu 07 Sortida La Creu 11           

Taula 7: Xarxa de conques. Indicant la conca i quines conques aporten en aquesta. 

 

 

PUNT CONTROL 
Conca 1ª Conca 2ª Conca 3ª Conca 4ª Conca 5ª Conca 6ª Conca 7ª TOTAL 
Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys 

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

La Creu 01 Sortida 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145 
La Creu 02 Sortida 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 
La Creu 03 Sortida 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 

La Creu 04 Inici 0,060 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,141 
La Creu 04 Mig 0,060 0,081 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,286 

La Creu 04 Sortida 0,060 0,081 0,145 0,034 0,068 0,464 0,000 0,853 
La Creu 05 Mig 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,256 

La Creu 05 Sortida 0,256 0,060 0,081 0,145 0,034 0,068 0,464 1,109 
La Creu 06 Sortida 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 

La Creu 07 mig 1,109 0,403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,512 
La Creu 07 Sortida 1,109 0,231 0,149 0,211 0,000 0,000 0,000 1,700 
La Creu 08 Sortida 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 
La Creu 09 Sortida 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149 
La Creu 10 Sortida 0,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,211 
La Creu 11 Sortida 1,512 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,734 

La Creu Sortida 1,734 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,734 

Taula 8: Cabal de la xarxa de conques. D’aquesta manera s’obté en cabal per a cada conca, que correspon a la 
suma de diversos cabals pluvials 

A continuació es re calculen els cabals, considerant les sortides d’aigües pluvials pels 
sobreeixidors, d’aquesta manera es redueix el cabal circulant. 

 

PUNT CONTROL 
Conca 1ª Conca 2ª Conca 3ª Conca 4ª Conca 5ª Conca 6ª Conca 7ª TOTAL 
Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys Q 10 anys 

m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s 

La Creu 01 Sortida 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145 
La Creu 02 Sortida 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 
La Creu 03 Sortida 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 

La Creu 04 Inici 0,060 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,141 
La Creu 04 Mig 0,060 0,081 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,286 

La Creu 04 Sortida 0,060 0,081 0,145 0,034 0,068 0,464 0,000 0,853 
La Creu 05 Mig 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,256 

La Creu 05 Sortida 0,256 0,060 0,081 0,145 0,034 0,068 0,464 1,109 
La Creu 06 Sortida 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 

La Creu 07 mig 1,109 0,403 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,512 
La Creu 07 Sortida 0,008 0,231 0,149 0,211 0,000 0,000 0,000 0,599 
La Creu 08 Sortida 0,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,068 
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La Creu 09 Sortida 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,149 
La Creu 10 Sortida 0,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,211 
La Creu 11 Sortida 0,011 0,222 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,233 

La Creu Sortida 0,233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,233 

Taula 9: Cabal de la xarxa considerant sobreeixidors. 

Es pot veure que els cabals obtinguts es redueixen considerablement. 

 

5.1 TAULES DE DIMENSIONAMENT DE CANONADES I POUS 

A continuació s’exposen els resultats obtinguts per a cada tram de clavegueram de nova 
construcció segons el procediment anterior. 

 

5.1.1 Xarxa de la creu 
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DADES GEOMETRIQUES DELS POUS 

  Conca Cota Terreny Recobriment Cota entrada Cota Sortida Ressalt Alçada Min 
Pou 

Alçada Max 
Pou 

CABAL 
PLUVIALS 

ID Pou m m m m m m m m3/s 
P_LC-001 La Creu 02 253,22 1,10 251,72 251,72 0,00 1,50 1,50 0,060 
P_LC-002 La Creu 02 251,21 1,10 249,71 249,71 0,00 1,50 1,50 0,060 
P_LC-003 La Creu 02 250,27 1,10 248,77 248,77 0,00 1,50 1,50 0,060 
P_LC-008 La Creu 02 249,10 1,10 247,60 247,60 0,00 1,50 1,50 0,060 

                    
P_LC-004 La Creu 03 250,21 1,10 249,19 249,19 0,00 1,02 1,02 0,081 
P_LC-005 La Creu 03 250,39 1,10 248,80 248,80 0,00 1,59 1,59 0,081 
P_LC-006 La Creu 03 250,10 1,10 248,55 248,55 0,00 1,55 1,55 0,081 
P_LC-007 La Creu 03 249,84 1,10 248,20 248,20 0,00 1,64 1,64 0,081 
P_LC-008 La Creu 03 249,10 1,10 247,60 247,60 0,00 1,50 1,50 0,081 

                    
P_LC-008 La Creu 04 Inici 249,10 1,10 247,60 247,60 0,00 1,50 1,50 0,141 
P_LC-009 La Creu 04 Inici 248,82 1,10 247,32 246,12 1,20 1,50 2,70 0,141 
P_LC-009b La Creu 04 Inici 244,06 1,10 242,56 242,56 0,00 1,50 1,50 0,141 
P_LC-010 La Creu 04 Inici 244,60 1,10 242,30 242,30 0,00 2,30 2,30 0,141 
P_LC-023 La Creu 04 Inici 242,26 1,10 240,76 240,76 0,00 1,50 1,50 0,141 

                    
P_LC-011 La Creu 01 253,57 1,10 252,07 252,07 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-012 La Creu 01 252,84 1,10 251,34 251,34 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-013 La Creu 01 251,90 1,10 250,40 250,40 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-014 La Creu 01 251,39 1,10 249,89 249,89 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-021 La Creu 01 251,22 1,10 249,30 249,30 0,00 1,92 1,92 0,145 

                    
P_LC-015 La Creu 01 258,50 1,10 257,00 257,00 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-016 La Creu 01 257,10 1,10 255,60 255,60 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-017 La Creu 01 254,33 1,10 252,83 252,83 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-018 La Creu 01 253,29 1,10 251,79 251,79 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-019 La Creu 01 252,00 1,10 250,50 250,50 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-020 La Creu 01 251,50 1,10 250,00 250,00 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-021 La Creu 01 251,22 1,10 249,30 249,30 0,00 1,92 1,92 0,145 

                    
P_LC-021 La Creu 01 251,22 1,10 249,30 249,30 0,00 1,92 1,92 0,145 
P_LC-022 La Creu 01 247,82 1,10 246,30 246,30 0,00 1,52 1,52 0,145 
P_LC-022b La Creu 01 242,96 1,10 241,46 241,46 0,00 1,50 1,50 0,145 
P_LC-023 La Creu 01 242,26 1,10 240,76 240,76 0,00 1,50 1,50 0,145 

                    
P_LC-023 La Creu 04 Mig 242,26 1,10 240,76 240,76 0,00 1,50 1,50 0,286 
P_LC-024 La Creu 04 Mig 239,73 1,10 238,23 238,23 0,00 1,50 1,50 0,286 
P_LC-025 La Creu 04 Mig 237,95 1,10 236,45 236,45 0,00 1,50 1,50 0,286 
P_LC-026 La Creu 04 Mig 235,77 1,10 234,79 234,79 0,00 0,98 0,98 0,286 
P_LC-027 La Creu 04 Mig 235,75 1,10 233,96 233,96 0,00 1,79 1,79 0,286 
P_LC-028 La Creu 04 Mig 234,55 1,10 233,43 233,43 0,00 1,12 1,12 0,286 
P_LC-029 La Creu 04 Mig 233,99 1,10 232,43 232,43 0,00 1,56 1,56 0,286 
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DADES GEOMETRIQUES DELS POUS 

  Conca Cota Terreny Recobriment Cota entrada Cota Sortida Ressalt Alçada Min 
Pou 

Alçada Max 
Pou 

CABAL 
PLUVIALS 

ID Pou m m m m m m m m3/s 
P_LC-038 La Creu 04 Mig 234,16 1,10 232,10 232,10 0,00 2,06 2,06 0,286 

                    
P_LC-030 La Creu 06 258,74 1,10 257,74 257,74 0,00 1,00 1,00 0,034 
P_LC-031 La Creu 06 258,72 1,10 257,22 257,22 0,00 1,50 1,50 0,034 
P_LC-032 La Creu 06 259,35 1,10 256,95 256,95 0,00 2,40 2,40 0,034 
P_LC-033 La Creu 06 258,04 1,10 256,54 256,54 0,00 1,50 1,50 0,034 
P_LC-034 La Creu 06 256,70 1,10 255,20 255,20 0,00 1,50 1,50 0,034 
P_LC-035 La Creu 06 256,62 1,10 254,72 254,72 0,00 1,90 1,90 0,034 
P_LC-036 La Creu 06 255,16 1,10 253,16 253,16 0,00 2,00 2,00 0,034 
P_LC-037 La Creu 06 251,92 1,10 250,00 250,00 0,00 1,92 1,92 0,034 
P_LC-037b La Creu 06 247,74 1,10 246,50 245,60 0,90 1,24 2,14 0,034 
P_LC-037c La Creu 06 240,88 1,10 239,40 238,00 1,40 1,48 2,88 0,034 
P_LC-037d La Creu 06 235,35 1,10 234,00 233,40 0,60 1,35 1,95 0,034 
P_LC-038 La Creu 06 234,16 1,10 232,10 232,10 0,00 2,06 2,06 0,034 

                    
P_LC-038 La Creu 04 Mig 234,16 1,10 232,10 232,10 0,00 2,06 2,06 0,321 
P_LC-046 La Creu 04 Mig 232,92 1,10 231,32 231,32 0,00 1,60 1,60 0,321 

                    
P_LC-039 La Creu 08 242,55 1,10 241,65 241,65 0,00 0,90 0,90 0,068 
P_LC-040 La Creu 08 244,07 1,10 241,55 241,55 0,00 2,52 2,52 0,068 
P_LC-041 La Creu 08 243,45 1,10 241,40 241,40 0,00 2,05 2,05 0,068 
P_LC-042 La Creu 08 242,08 1,10 240,58 240,58 0,00 1,50 1,50 0,068 
P_LC-043 La Creu 08 240,66 1,10 239,16 239,16 0,00 1,50 1,50 0,068 
P_LC-044 La Creu 08 238,39 1,10 236,89 236,89 0,00 1,50 1,50 0,068 
P_LC-045 La Creu 08 237,10 1,10 235,60 235,60 0,00 1,50 1,50 0,068 
P_LC-046 La Creu 08 232,92 1,10 231,42 231,42 0,00 1,50 1,50 0,068 

                    
P_LC-046 La Creu 04  232,92 1,10 231,42 230,02 1,40 1,50 2,90 0,389 
P_LC-047 La Creu 04  228,40 1,10 226,90 226,90 0,00 1,50 1,50 0,389 
P_LC-069 La Creu 04  227,80 1,10 226,30 226,30 0,00 1,50 1,50 0,389 

                    
P_LC-048 La Creu 05 250,41 1,10 248,91 248,91 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-049 La Creu 05 250,24 1,10 248,64 248,64 0,00 1,60 1,60 0,256 
P_LC-050 La Creu 05 248,47 1,10 246,97 246,97 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-051 La Creu 05 245,38 1,10 243,88 243,88 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-052 La Creu 05 244,31 1,10 242,81 242,81 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-053 La Creu 05 243,68 1,10 242,18 242,18 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-054 La Creu 05 242,86 1,10 241,36 241,36 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-055 La Creu 05 242,29 1,10 240,79 240,79 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-056 La Creu 05 240,88 1,10 239,48 239,48 0,00 1,40 1,40 0,256 
P_LC-057 La Creu 05 240,67 1,10 239,17 239,17 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-058 La Creu 05 240,34 1,10 238,74 238,74 0,00 1,60 1,60 0,256 
P_LC-059 La Creu 05 239,27 1,10 237,77 237,77 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-060 La Creu 05 237,00 1,10 235,50 235,50 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-061 La Creu 05 235,50 1,10 234,00 234,00 0,00 1,50 1,50 0,256 
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DADES GEOMETRIQUES DELS POUS 

  Conca Cota Terreny Recobriment Cota entrada Cota Sortida Ressalt Alçada Min 
Pou 

Alçada Max 
Pou 

CABAL 
PLUVIALS 

ID Pou m m m m m m m m3/s 
P_LC-062 La Creu 05 232,09 1,10 230,59 230,59 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-063 La Creu 05 230,42 1,10 228,92 228,92 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-064 La Creu 05 228,30 1,10 226,80 226,80 0,00 1,50 1,50 0,256 
P_LC-069 La Creu 05 227,80 1,10 226,30 226,30 0,00 1,50 1,50 0,256 

                    
P_LC-065   234,84 1,10 233,34 233,34 0,00 1,50 1,50 0,001 
P_LC-066   233,76 1,10 232,26 232,26 0,00 1,50 1,50 0,001 
P_LC-067   232,60 1,10 231,10 230,00 1,10 1,50 2,60 0,001 
P_LC-068   229,97 1,10 228,47 228,47 0,00 1,50 1,50 0,001 
P_LC-069   227,80 1,10 226,30 226,30 0,00 1,50 1,50 0,001 

                    
P_LC-069 La Creu 07 Mig 227,80 1,10 225,90 225,90 0,00 1,90 1,90 1,512 
P_LC-070 La Creu 07 Mig 226,25 1,10 224,35 224,35 0,00 1,90 1,90 1,512 
P_LC-071 La Creu 07 Mig 225,39 1,10 223,20 221,89 1,31 2,18 3,50 1,512 
P_LC-072 La Creu 07 Mig 221,62 1,10 220,12 218,12 2,00 1,50 3,50 1,512 
P_LC-072b La Creu 07 Mig 217,36 1,10 215,85 215,85 0,00 1,51 1,51 1,512 
P_LC-073 La Creu 07 Mig 215,88 1,10 214,28 213,75 0,53 1,60 2,13 1,512 
P_LC-074 La Creu 07 Mig 214,03 1,10 212,13 212,13 0,00 1,90 1,90 1,512 

                    
P_LC-074 La Creu 07 Sobre 214,03 1,10 212,30 212,30 0,00 1,73 1,73 0,008 
P_LC-083 La Creu 07 Sobre 212,33 1,10 210,83 210,83 0,00 1,50 1,50 0,008 

                    
P_LC-075 La Creu 09 232,85 1,10 231,35 231,35 0,00 1,50 1,50 0,149 
P_LC-076 La Creu 09 229,00 1,10 227,50 227,05 0,45 1,50 1,95 0,149 
P_LC-077 La Creu 09 226,88 1,10 225,68 225,68 0,00 1,20 1,20 0,149 
P_LC-078 La Creu 09 226,80 1,10 225,30 225,30 0,00 1,50 1,50 0,149 
P_LC-079 La Creu 09 226,86 1,10 224,46 224,46 0,00 2,40 2,40 0,149 
P_LC-080 La Creu 09 223,13 1,10 221,93 221,93 0,00 1,20 1,20 0,149 
P_LC-081 La Creu 09 224,34 1,10 221,60 221,60 0,00 2,74 2,74 0,149 
P_LC-082 La Creu 09 218,66 1,10 216,76 216,76 0,00 1,90 1,90 0,149 
P_LC-083 La Creu 09 212,33 1,10 210,83 210,83 0,00 1,50 1,50 0,149 

                    
P_LC-083 La Creu 07' 212,33 1,10 210,83 210,83 0,00 1,50 1,50 0,157 
P_LC-084 La Creu 07' 210,76 1,10 209,26 209,26 0,00 1,50 1,50 0,157 
P_LC-085 La Creu 07' 209,70 1,10 208,20 208,20 0,00 1,50 1,50 0,157 
P_LC-086 La Creu 07' 208,13 1,10 206,63 206,63 0,00 1,50 1,50 0,157 
P_LC-092 La Creu 07' 207,00 1,10 205,50 205,50 0,00 1,50 1,50 0,157 

                    
P_LC-087 La Creu 10 221,41 1,10 219,91 219,91 0,00 1,50 1,50 0,211 
P_LC-088 La Creu 10 221,07 1,10 219,57 219,57 0,00 1,50 1,50 0,211 
P_LC-089 La Creu 10 218,87 1,10 217,37 217,37 0,00 1,50 1,50 0,211 
P_LC-090 La Creu 10 212,70 1,10 211,20 210,40 0,80 1,50 2,30 0,211 
P_LC-091 La Creu 10 209,64 1,10 208,14 208,14 0,00 1,50 1,50 0,211 
P_LC-092 La Creu 10 207,00 1,10 205,50 205,50 0,00 1,50 1,50 0,211 
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DADES GEOMETRIQUES DELS POUS 

  Conca Cota Terreny Recobriment Cota entrada Cota Sortida Ressalt Alçada Min 
Pou 

Alçada Max 
Pou 

CABAL 
PLUVIALS 

ID Pou m m m m m m m m3/s 
P_LC-092 La Creu 07' Sort 207,00 1,10 205,40 205,40 0,00 1,60 1,60 0,368 
P_LC-096 La Creu 07' Sort 207,00 1,10 205,00 205,00 0,00 2,00 2,00 0,368 

                    
P_LC-096 La Creu 11 207,00 1,10 205,00 205,00 0,00 2,00 2,00 0,233 
P_LC-097 La Creu 11 203,05 1,10 200,90 200,90 0,00 2,15 2,15 0,233 
P_LC-098 La Creu 11 201,51 1,10 200,00 200,00 0,00 1,51 1,51 0,233 
P_LC-099 La Creu 11 201,23 1,10 199,73 199,73 0,00 1,50 1,50 0,233 
P_LC-102 La Creu 11 201,25 1,10 199,25 199,25 0,00 2,00 2,00 0,233 
P_LC-103 La Creu 11 200,19 1,10 198,19 197,59 0,60 2,00 2,60 0,233 
P_LC-104 La Creu 11 197,03 1,10 195,50 195,50 0,00 1,53 1,53 0,233 

ACA La Creu 11 199,47 1,10 195,00 195,00 0,00 4,47 4,47 0,233 
                    

P_LC-093 La Creu 11 209,03 1,10 208,05 208,05 0,00 0,98 0,98 0,233 
P_LC-094 La Creu 11 210,08 1,10 207,65 207,65 0,00 2,42 2,42 0,233 
P_LC-095 La Creu 11 209,29 1,10 206,95 206,95 0,00 2,34 2,34 0,233 
P_LC-096 La Creu 11 207,00 1,10 205,50 205,50 0,00 1,50 1,50 0,233 

                    
P_LC-100 La Creu 11 208,13 1,10 206,63 206,63 0,00 1,50 1,50 0,100 
P_LC-101 La Creu 11 205,03 1,10 203,53 203,53 0,00 1,50 1,50 0,100 
P_LC-102 La Creu 11 201,25 1,10 199,75 199,75 0,00 1,50 1,50 0,100 

Taula 10: Definició dels nous pous de ressalt de projecte. 

 

FUNCIONAMENT HIDRÀULIC 
  CANONADA TRAMS RESULTATS 

TRAM Material DN (mm) Dint (mm) n Cota Inicial Cota final Longitud Pendent Yn Diàmetre Velocitat N. Froude 
  mm mm   m m m % (m) (%) (m/s)   

P_LC-001 - P_LC-002 PVC 2X 400 364 0,011 251,72 249,71 21,89 9,17% 0,079 21,73% 3,60 4,87 
P_LC-002 - P_LC-003 PVC 2X 400 364 0,011 249,71 248,77 9,39 10,01% 0,077 21,26% 3,71 5,09 
P_LC-003 - P_LC-008 PVC 2X 400 364 0,011 248,77 247,60 9,95 11,76% 0,074 20,43% 3,93 5,50 

-   400                     
-                         

P_LC-004 - P_LC-005 PVC 2X 400 364 0,011 249,19 248,80 18,04 2,16% 0,134 36,73% 2,34 2,37 
P_LC-005 - P_LC-006 PVC 2X 400 364 0,011 248,80 248,55 10,46 2,39% 0,130 35,76% 2,42 2,50 
P_LC-006 - P_LC-007 PVC 2X 400 364 0,011 248,55 248,20 15,84 2,21% 0,133 36,52% 2,36 2,40 
P_LC-007 - P_LC-008 PVC 2X 400 364 0,011 248,20 247,60 8,87 6,76% 0,099 27,28% 3,52 4,22 

-   400                     
-                         

P_LC-008 - P_LC-009 PVC 2X 400 364 0,011 247,60 247,32 5,62 4,98% 0,144 39,55% 3,68 3,59 
P_LC-009 - P_LC-009b PVC 2X 400 364 0,011 246,12 242,56 12,15 29,30% 0,091 24,92% 6,96 8,77 
P_LC-009b - P_LC-010 PVC 2X 400 364 0,011 242,56 242,30 16,67 1,56% 0,201 55,24% 2,39 1,89 
P_LC-010 - P_LC-023 PVC 2X 400 364 0,011 242,30 240,76 34,91 4,41% 0,149 40,89% 3,52 3,36 

-   400                     
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FUNCIONAMENT HIDRÀULIC 
  CANONADA TRAMS RESULTATS 

TRAM Material DN (mm) Dint (mm) n Cota Inicial Cota final Longitud Pendent Yn Diàmetre Velocitat N. Froude 
  mm mm   m m m % (m) (%) (m/s)   

-                         
P_LC-011 - P_LC-012 PVC 2X 400 364 0,011 252,07 251,34 16,08 4,51% 0,150 41,26% 3,58 3,40 
P_LC-012 - P_LC-013 PVC 2X 400 364 0,011 251,34 250,40 12,37 7,63% 0,130 35,79% 4,33 4,47 
P_LC-013 - P_LC-014 PVC 2X 400 364 0,011 250,40 249,89 12,46 4,09% 0,154 42,39% 3,45 3,23 
P_LC-014 - P_LC-021 PVC 2X 400 364 0,011 249,89 249,30 26,82 2,18% 0,185 50,74% 2,74 2,29 

-   400                     
-                         

P_LC-015 - P_LC-016 PVC 2X 400 364 0,011 257,00 255,60 13,13 10,65% 0,119 32,77% 4,89 5,30 
P_LC-016 - P_LC-017 PVC 2X 400 364 0,011 255,60 252,83 34,23 8,10% 0,128 35,23% 4,43 4,61 
P_LC-017 - P_LC-018 PVC 2X 400 364 0,011 252,83 251,79 8,66 12,05% 0,116 31,73% 5,11 5,64 
P_LC-018 - P_LC-019 PVC 2X 400 364 0,011 251,79 250,50 15,74 8,17% 0,128 35,15% 4,44 4,63 
P_LC-019 - P_LC-020 PVC 2X 400 364 0,011 250,50 250,00 10,68 4,68% 0,149 40,85% 3,63 3,47 
P_LC-020 - P_LC-021 PVC 2X 400 364 0,011 250,00 249,30 9,14 7,61% 0,130 35,81% 4,33 4,46 

-   400                     
-                         

P_LC-021 - P_LC-022 PVC 2X 400 364 0,011 249,30 246,30 30,95 9,71% 0,122 33,58% 4,73 5,05 
P_LC-022 - P_LC-022b PVC 2X 400 364 0,011 246,30 241,46 18,33 26,40% 0,094 25,95% 6,76 8,33 
P_LC-022b - P_LC-023 PVC 2X 400 364 0,011 241,46 240,76 17,04 4,11% 0,154 42,35% 3,46 3,23 

-   400                     
-                         

P_LC-023 - P_LC-024 PVC 2X 400 364 0,011 240,76 238,23 32,53 7,79% 0,190 52,07% 5,22 4,30 
P_LC-024 - P_LC-025 PVC 2X 400 364 0,011 238,23 236,45 23,87 7,44% 0,192 52,80% 5,13 4,18 
P_LC-025 - P_LC-026 PVC 2X 400 364 0,011 236,45 234,79 27,91 5,95% 0,206 56,57% 4,71 3,67 
P_LC-026 - P_LC-027 PVC 2X 400 364 0,011 234,79 233,96 37,73 2,20% 0,301 82,66% 3,11 1,72 
P_LC-027 - P_LC-028 PVC 2X 400 364 0,011 233,96 233,43 22,74 2,33% 0,292 80,11% 3,20 1,84 
P_LC-028 - P_LC-029 PVC 2X 400 364 0,011 233,43 232,43 44,3 2,26% 0,297 81,47% 3,15 1,78 
P_LC-029 - P_LC-038 PVC 2X 400 364 0,011 232,43 232,10 15,41 2,14% 0,306 84,01% 3,06 1,65 

-   400                     
-                         

P_LC-030 - P_LC-031 PVC 2X 400 364 0,011 257,74 257,22 11,04 4,71% 0,070 19,34% 2,41 3,47 
P_LC-031 - P_LC-032 PVC 2X 400 364 0,011 257,22 256,95 15,74 1,72% 0,091 24,88% 1,68 2,12 
P_LC-032 - P_LC-033 PVC 2X 400 364 0,011 256,95 256,54 15,3 2,68% 0,081 22,24% 1,97 2,64 
P_LC-033 - P_LC-034 PVC 2X 400 364 0,011 256,54 255,20 15,57 8,61% 0,061 16,69% 2,98 4,63 
P_LC-034 - P_LC-035 PVC 2X 400 364 0,011 255,20 254,72 25,95 1,85% 0,089 24,40% 1,73 2,20 
P_LC-035 - P_LC-036 PVC 2X 400 364 0,011 254,72 253,16 19,77 7,89% 0,062 17,04% 2,89 4,45 
P_LC-036 - P_LC-037 PVC 2X 400 364 0,011 253,16 250,00 24,92 12,68% 0,055 15,19% 3,41 5,58 
P_LC-037 - P_LC-037b PVC 2X 400 364 0,011 250,00 246,50 16,71 20,95% 0,049 13,46% 4,07 7,08 
P_LC-037b - P_LC-037c PVC 2X 400 364 0,011 245,60 239,40 11 56,36% 0,039 10,61% 5,75 11,31 
P_LC-037c - P_LC-037d PVC 2X 400 364 0,011 238,00 234,00 5 80,00% 0,036 9,77% 6,50 13,34 
P_LC-037d - P_LC-038 PVC 2X 400 364 0,011 233,40 232,10 3,38 38,46% 0,042 11,63% 5,03 9,44 

-   400                     
-                         

P_LC-038 - P_LC-046 PVC 2X 500 452 0,011 232,10 231,32 27,93 2,81% 0,242 53,61% 3,66 2,65 
-   500                     
-                         
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FUNCIONAMENT HIDRÀULIC 
  CANONADA TRAMS RESULTATS 

TRAM Material DN (mm) Dint (mm) n Cota Inicial Cota final Longitud Pendent Yn Diàmetre Velocitat N. Froude 
  mm mm   m m m % (m) (%) (m/s)   

P_LC-039 - P_LC-040 PVC 2X 400 364 0,011 241,65 241,55 10,51 0,95% 0,152 41,75% 1,65 1,56 
P_LC-040 - P_LC-041 PVC 2X 400 364 0,011 241,55 241,40 10,14 1,48% 0,135 37,02% 1,94 1,96 
P_LC-041 - P_LC-042 PVC 2X 400 364 0,011 241,40 240,58 14,3 5,73% 0,095 26,03% 3,16 3,88 
P_LC-042 - P_LC-043 PVC 2X 400 364 0,011 240,58 239,16 14,95 9,50% 0,083 22,93% 3,78 4,97 
P_LC-043 - P_LC-044 PVC 2X 400 364 0,011 239,16 236,89 23,9 9,50% 0,083 22,93% 3,78 4,97 
P_LC-044 - P_LC-045 PVC 2X 400 364 0,011 236,89 235,60 21,14 6,10% 0,093 25,62% 3,23 4,00 
P_LC-045 - P_LC-046 PVC 2X 400 364 0,011 235,60 231,42 29,74 14,07% 0,076 20,79% 4,34 6,02 

-   400 364                   
-                         

P_LC-046 - P_LC-047 PVC 2X 400 364 0,011 230,02 226,90 46,79 6,66% 0,243 66,85% 5,26 3,62 
P_LC-047 - P_LC-069 PVC 2X 400 364 0,011 226,90 226,30 8,38 7,19% 0,237 65,09% 5,42 3,81 

-   400                     
-                         

P_LC-048 - P_LC-049 PVC 2X 400 364 0,011 248,91 248,64 11,86 2,28% 0,267 73,24% 3,13 1,99 
P_LC-049 - P_LC-050 PVC 2X 400 364 0,011 248,64 246,97 22,2 7,52% 0,179 49,27% 5,01 4,27 
P_LC-050 - P_LC-051 PVC 2X 400 364 0,011 246,97 243,88 37,72 8,19% 0,175 48,06% 5,18 4,48 
P_LC-051 - P_LC-052 PVC 2X 400 364 0,011 243,88 242,81 10,81 9,90% 0,166 45,53% 5,55 4,97 
P_LC-052 - P_LC-053 PVC 2X 400 364 0,011 242,81 242,18 9,72 6,48% 0,187 51,49% 4,74 3,93 
P_LC-053 - P_LC-054 PVC 2X 400 364 0,011 242,18 241,36 19,19 4,26% 0,213 58,60% 4,04 3,07 
P_LC-054 - P_LC-055 PVC 2X 400 364 0,011 241,36 240,79 7,38 7,78% 0,178 48,80% 5,08 4,35 
P_LC-055 - P_LC-056 PVC 2X 400 364 0,011 240,79 239,48 10,54 12,41% 0,156 42,72% 6,03 5,61 
P_LC-056 - P_LC-057 PVC 2X 400 364 0,011 239,48 239,17 12,43 2,49% 0,257 70,63% 3,26 2,14 
P_LC-057 - P_LC-058 PVC 2X 400 364 0,011 239,17 238,74 22,66 1,90% 0,289 79,46% 2,89 1,68 
P_LC-058 - P_LC-059 PVC 2X 400 364 0,011 238,74 237,77 31,98 3,03% 0,239 65,70% 3,53 2,46 
P_LC-059 - P_LC-060 PVC 2X 400 364 0,011 237,77 235,50 23,13 9,81% 0,166 45,64% 5,53 4,95 
P_LC-060 - P_LC-061 PVC 2X 400 364 0,011 235,50 234,00 13,22 11,35% 0,159 43,80% 5,84 5,35 
P_LC-061 - P_LC-062 PVC 2X 400 364 0,011 234,00 230,59 30,9 11,04% 0,161 44,14% 5,78 5,27 
P_LC-062 - P_LC-063 PVC 2X 400 364 0,011 230,59 228,92 18,59 8,98% 0,170 46,80% 5,36 4,71 
P_LC-063 - P_LC-064 PVC 2X 400 364 0,011 228,92 226,80 21,72 9,76% 0,166 45,71% 5,52 4,93 
P_LC-064 - P_LC-069 PVC 2X 400 364 0,011 226,80 226,30 8,38 5,95% 0,192 52,83% 4,59 3,74 

-   400                     
-                         

P_LC-065 - P_LC-066 PVC 2X 400 364 0,011 233,34 232,26 21,44 5,04% 0,013 3,59% 0,84 2,87 
P_LC-066 - P_LC-067 PVC 2X 400 364 0,011 232,26 231,10 35,87 3,23% 0,014 3,95% 0,73 2,37 
P_LC-067 - P_LC-068 PVC 2X 400 364 0,011 230,00 228,47 50,64 3,02% 0,015 4,02% 0,71 2,29 
P_LC-068 - P_LC-069 PVC 2X 400 364 0,011 228,47 226,30 40,77 5,32% 0,013 3,52% 0,87 2,98 

-   400                     
-                         

P_LC-069 - P_LC-070 PVC 2X 800 775 0,011 225,90 224,35 35,7 4,35% 0,390 50,29% 6,36 3,67 
P_LC-070 - P_LC-071 PVC 2X 800 775 0,011 224,35 223,20 31,75 3,61% 0,412 53,15% 5,93 3,30 
P_LC-071 - P_LC-072 PVC 2X 800 775 0,011 221,89 220,12 32,47 5,45% 0,365 47,09% 6,92 4,16 
P_LC-072 - P_LC-072b PVC 2X 800 775 0,011 218,12 215,85 23,94 9,48% 0,312 40,32% 8,49 5,60 
P_LC-072b - P_LC-073 PVC 2X 800 775 0,011 215,85 214,28 34,04 4,61% 0,383 49,43% 6,51 3,79 
P_LC-073 - P_LC-074 PVC 2X 800 775 0,011 213,75 212,13 33,15 4,89% 0,377 48,59% 6,65 3,92 

-   800                     
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FUNCIONAMENT HIDRÀULIC 
  CANONADA TRAMS RESULTATS 

TRAM Material DN (mm) Dint (mm) n Cota Inicial Cota final Longitud Pendent Yn Diàmetre Velocitat N. Froude 
  mm mm   m m m % (m) (%) (m/s)   

-                         
P_LC-074 - P_LC-083 PVC 2X 400 364 0,011 212,30 210,83 35,09 4,19% 0,036 9,90% 1,50 3,06 

-   400                     
-                         

P_LC-075 - P_LC-076 PVC 2X 400 364 0,011 231,35 227,50 43,82 8,79% 0,127 34,98% 4,59 4,80 
P_LC-076 - P_LC-077 PVC 2X 400 364 0,011 227,05 225,68 30,85 4,44% 0,153 42,08% 3,58 3,36 
P_LC-077 - P_LC-078 PVC 2X 400 364 0,011 225,68 225,30 20,27 1,87% 0,197 54,01% 2,60 2,09 
P_LC-078 - P_LC-079 PVC 2X 400 364 0,011 225,30 224,46 46,15 1,82% 0,198 54,50% 2,57 2,05 
P_LC-079 - P_LC-080 PVC 2X 400 364 0,011 224,46 221,93 20,69 12,23% 0,117 32,07% 5,18 5,68 
P_LC-080 - P_LC-081 PVC 2X 400 364 0,011 221,93 221,60 16,37 2,02% 0,192 52,83% 2,67 2,18 
P_LC-081 - P_LC-082 PVC 2X 400 364 0,011 221,60 216,76 17,36 27,88% 0,094 25,95% 6,95 8,56 
P_LC-082 - P_LC-083 PVC 2X 400 364 0,011 216,76 210,83 30,59 19,39% 0,104 28,46% 6,11 7,15 

-   400                     
-                         

P_LC-083 - P_LC-084 PVC 2X 400 364 0,011 210,83 209,26 28,18 5,57% 0,148 40,68% 3,95 3,78 
P_LC-084 - P_LC-085 PVC 2X 400 364 0,011 209,26 208,20 15,6 6,82% 0,140 38,50% 4,25 4,20 
P_LC-085 - P_LC-086 PVC 2X 400 364 0,011 208,20 206,63 16,3 9,60% 0,128 35,12% 4,81 5,02 
P_LC-086 - P_LC-092 PVC 2X 400 364 0,011 206,63 205,50 31,75 3,56% 0,168 46,11% 3,35 2,97 

-   400                     
-                         

P_LC-087 - P_LC-088 PVC 2X 400 364 0,011 219,91 219,57 16,82 1,99% 0,242 66,50% 2,87 1,98 
P_LC-088 - P_LC-089 PVC 2X 400 364 0,011 219,57 217,37 15,65 14,09% 0,135 37,13% 6,00 6,06 
P_LC-089 - P_LC-090 PVC 2X 400 364 0,011 217,37 211,20 35,21 17,52% 0,128 35,03% 6,49 6,78 
P_LC-090 - P_LC-091 PVC 2X 400 364 0,011 210,40 208,14 10,61 21,31% 0,121 33,27% 6,97 7,49 
P_LC-091 - P_LC-092 PVC 2X 400 364 0,011 208,14 205,50 49,54 5,33% 0,177 48,68% 4,20 3,60 

-   400                     
-                         

P_LC-092 - P_LC-096 PVC 2X 500 452 0,011 205,40 205,00 16,14 2,48% 0,275 60,80% 3,60 2,39 
-   500                     
- 

            P_LC-096 - P_LC-097 PVC 2X 400 364 0,011 205,00 200,90 24,52 16,72% 0,136 37,40% 6,56 6,60 
P_LC-097 - P_LC-098 PVC 2X 400 364 0,011 200,90 200,00 29,82 3,02% 0,225 61,69% 3,46 2,53 
P_LC-098 - P_LC-099 PVC 2X 400 364 0,011 200,00 199,73 12,83 2,10% 0,255 70,13% 2,99 1,97 
P_LC-099 - P_LC-102 PVC 2X 400 364 0,011 199,73 199,25 23,91 2,01% 0,260 71,42% 2,93 1,90 
P_LC-102 - P_LC-103 PVC 2X 400 364 0,011 199,25 198,19 36,48 2,91% 0,227 62,48% 3,41 2,47 
P_LC-103 - P_LC-104 PVC 2X 400 364 0,011 197,59 195,50 30,97 6,75% 0,175 48,14% 4,70 4,07 

P_LC-104 - ACA PVC 2X 400 364 0,011 195,50 195,00 18,638 2,68% 0,234 64,21% 3,30 2,34 
-   400                     
-                         

P_LC-093 - P_LC-094 PVC 2X 400 364 0,011 208,05 207,65 19,57 2,04% 0,258 70,92% 2,95 1,93 
P_LC-094 - P_LC-095 PVC 2X 400 364 0,011 207,65 206,95 33,39 2,10% 0,256 70,23% 2,98 1,97 
P_LC-095 - P_LC-096 PVC 2X 400 364 0,011 206,95 205,50 26,33 5,51% 0,186 51,10% 4,36 3,63 

-   400                     
- 

            P_LC-100 - P_LC-101 PVC 2X 400 364 0,011 206,63 203,53 49,66 6,24% 0,113 31,04% 3,63 4,06 
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FUNCIONAMENT HIDRÀULIC 
  CANONADA TRAMS RESULTATS 

TRAM Material DN (mm) Dint (mm) n Cota Inicial Cota final Longitud Pendent Yn Diàmetre Velocitat N. Froude 
  mm mm   m m m % (m) (%) (m/s)   

P_LC-101 - P_LC-102 PVC 2X 400 364 0,011 203,53 199,75 20,3 18,62% 0,086 23,50% 5,37 6,97 

 

Taula 11: funcionament hidràulic del col·lector  
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5.1 RESUM DE DIMENSIONAMENT DE CANONADES 

Segons els càlculs hidràulics els pous i els canonades projectades tenen uns amidaments de: 

POUS 
  La Creu 

Nombre Total 110 
Pous amb ressalt 10 
Ressalt Màxim 2,00 m 
Ressalt Promig 0,10 m 
Alçada màxima 3,50 m 
Alçada Promig 1,68 m 

Taula 12: Resum dels pous projectats 

RAMALS 
  La Creu 

Nombre Total 110 
Longitud Total 2.441,7 m 
Longitud Promig 22,2 
Longitud DN400 2.206,6 m 
Longitud DN500 44,1 m 
Longitud DN630 0,0 m 
Longitud DN800 191,1 m 

Taula 13: Resum de les canonades i ramals projectats. 

 

Segons els valors obtinguts, els pous tenen una profunditat mitja de 1,72m i estan col·locats 
cada 22,19m.  

S’ha dimensionat 104 pous dels que 12 pous tenen ressalts. 

El diàmetre de canonada predominant és el DN400, després el DN500. 

 

Hidràulicament, el grau d’ompliment màxim de cada tram de col·lector s’ha mantingut sempre 
per sota del 80% i les velocitats no han sobrepassat els 7 m/s, excepcionalment, degut a la 
definició geomètrica i la morfologia dels carrers i traçat de la canonada no ha estat possible y 
s’ha superat lleugerament aquests valors.  

 

 

 

6 ESCOMESA DOMICILIARIA 

Les actuacions del projecte inclouen les connexions de les aigües residuals al col·lector 
municipal àmbit del projecte. 

Aquesta connexió es du a terme amb un tub de PVC de doble paret estructurada de 
DN200mm que es connecta de forma directa mitjançant un clip de connexió a la canonada del 
col·lector dimensionada en aquest annex.  

La connexió es realitza de forma superior. 

 

Fig. 4: Esquema de la connexió domiciliaria 

S’ha considerat una connexió per a  cada parcel·la del registre, ja sigui edificada en l’actualitat 
o no, donant d’aquesta manera un servei futur.  

En total han sortit: 

 

CONCA 
Escomeses 

Actuals 

Escomeses 

Futures 
TOTAL 

La Creu 63 39 102 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº 9. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
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1 ASPECTES GENERALS 

Actualment a la urbanització de la Creu opera com a gestora una companyia explotadora, 
anomenada Aigües La Mina de Terrassa. El projecte contempla realitzar una xarxa 
d’abastament a la Creu. 

La xarxa d’abastament es planteja com a definitiva i garantirà el cabal d’abastament i les 
condicions de prevenció d’incendis. 

2 SITUACIÓ ACTUAL 

Les dades de la xarxa d’abastament del Camí de la Creu han estat facilitades per companyia 
explotadora, La Mina Terrassa. Es disposa d’un bombament a la Riera de Palà, que impulsa 
l’aigua al dipòsit situat al Raval de Bonaire. La impulsió disposa d’una doble canonada. El 
dipòsit té una capacitat de 60 m3. 

 

Fig. 1: traçat de la canonada d’impulsió existent a la Creu 

 

3 DADES DE CONSUM ACTUAL 

S’ha obtingut informació de la companyia que opera a la urbanització del Camí de la Creu. 

Les dades de consum i abonats que es disposa són: 

Consum Valor 
Mínim (m3/dia) 30 

Màxim (m3/dia) 60 
Nombre d'abonats actuals 59 
Volum mínim habitatge actual (m3/dia) 0,508 
Volum màxim habitatge actual (m3/dia) 1,068 
Volum mínim per persona i dia (2,64 per habitatge) 193 
Volum màxim per persona i dia (2,64 per habitatge) 404 

Taula 1: Consum a la Creu 

De la taula anterior es desprèn que els volums de consum per abonat oscil·len entre un màxim 
de 1,07 m3/dia i un mínim de 0,51 m3/dia. 

 

4 CRITERIS DE DIMENSIONAT 
 

El dimensionat s’ha fet considerant el nombre total d’habitatges, de manera que els criteris de 
dimensionat han estat: 

Dotació (l/hab·dia)  250 

Persones habitatge  4 

Coeficient punta  10 

Cabal mitja   0,012 l/s·habitatge 

Punta    0,115 l/s·habitatge 

 

La pressió màxima hidrostàtica prevista és de 60 mca. La pressió de servei se servei de 
disseny és compresa entre 20 i 60 mca. Això no ha estat sempre possible, de manera que hi 
ha una zona de la Creu que disposa de pressions menors de 20 mca.  

El cabal punta per habitatge considerat és de 0,115 l/s. En la taula següent es mostra els 
diferents cabals obtinguts a partir de dades de consum. 
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Concepte Valor 
Volum mínim habitatge actual (m3/dia) 0,508 

Volum màxim habitatge actual (m3/dia) 1,017 
Coeficient punta 10 
Cabal habitatge màxim 0,118 
Cabal habitatge mínim 0,059 

Taula 2: Cabals de dimensionat a La Creu 

El cabal de disseny (0,115 l/s·habitatge)  és lleugerament inferior al valor màxim majoritzat 
(0,118l/s·habitatge). Aquest valor és suficient perquè té un coeficient majorització de 10. 

 

5 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIS 

5.1 ASPECTES NORMATIUS 

El projecte contempla donar compliment a la normativa contra incendis. La normativa 
considerada i com s’ha tingut en compte és: 

Instrucció tècnica complementària SP-120-2010 

La instrucció en els seu apartat de condicions que han de reunir els sistemes d’hidrants 
d’incendi per a ús exclusiu de bombers diu: 

Els hidrants han d’estar emplaçats a la via pública o espais d’accesibilitat equivalent per a 
vehicles de bombers, i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant 
estigui a menys de 100 m d’un hidrant. 

Els hidrants s’han disposat acomplint la distància màxima a façana. 

Els hidrants s’ubicaran en llocs accessibles per als vehicles d’extinció d’incendis, fora dels 
espais destinats a la circulació i estacionament de vehicles, i la seva localització serà 
senyalitzada d’acord amb el que estableix l’annex a la norma UNE-23033 (o norma que la 
substitueixi). En el cas d’hidrants enterrats, la seva tapa serà de color vermell per la cara vista. 

Donada la tipologia dels carrers de les urbanitzacions, i atenent a que la urbanització en 
superfície té caràcter provisional, es disposaran els hidrants fora de la zona de circulació, i es 
senyalitzaran convenientment per evitar que estacionin cotxes a sobre. Donat que no es 
procedeix a urbanitzar completament, i no es disposen voreres, en la futura urbanització 
superficial, caldrà tenir en compte aquesta prescripció o la que sigui vigent respecte aquest 
tema. 

Els hidrants exteriors han de ser del tipus de columna hidrant a l’exterior (CHE) o hidrant en 
arqueta. Els hidrants de columna s’ajustaran a les prescripciones tècniques específiques a la 
norma UNE-EN 14384. Els hidrants contra incendis enterrats s’ajustaran a les prescripcions 
tècniques específiques a la norma UNE-EN 14339. 

Es preveu instal·lar hidrants de columna i hidrants enterrats ajustats a les prescripcions 
detallades. 

Els hidrants de columna munida només poden instal·lar-se en zones costaneres. 

Els hidrants de columna seran de columna seca. 

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, e 
el cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1.000 l/min. La pressió de sortida de cada boca 
d’hidrant ha de ser superior a 102 kPa. 

La xarxa s’ha dimensionat atenent a la sol·licitació anterior, amb un nou dipòsit de 240 m3, per 
a complir amb aquest requeriment que és el més restrictiu. 

5.2 XARXA D’HIDRANTS 

La xarxa disposa de 12 hidrants per ser utilitzats en cas d’emergència. S’ha dimensionat la 
xarxa per a poder donar servei als hidrants. S’ha simulat l’ús de la xarxa en dos hidrants 
immediats simultanis amb un cabal de 1000 l/min cadascun. Pràcticament la totalitat dels 
hidrants han assolit pressions superiors a 102 kPa, En les simulacions s’ha tingut en compte 
que la xarxa també s’està sol·licitant per a abastament. En la taula següent es mostres totes 
les combinacions de dos hidrants analitzades (la pressió en mca). En els plànols es pot veure 
en detall la ubicació de cada hidrant. 

 

Hidrant 1 Hidrant 2 Pressió H1 Pressió H2 
36 38 36,61 34,59 
36 37 36,27 24,25 
38 39 35,55 31,88 
39 40 33,51 34,38 
39 41 31,94 21,59 
40 42 29,89 38,41 
40 45 29,33 18,88 
41 42 22,78 27,15 
41 42 32,06 38,11 
42 43 40,15 9,01 
43 44 8,25 27,21 
43 46 9,98 10,89 
44 45 25,92 20,16 
44 46 28,83 10,88 
44 47 24,79 12,26 
45 47 19,79 12,17 
46 47 10,84 15,31 

Taula 3: Xarxa hidrants 

 

De la taula anterior es desprèn que hi ha hidrants que presenten pressions inferiors a 10,4 mca 
(102lPa), en combinacions desfavorables. Aquest hidrants és el 43. Això es deu a la cota dels 
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hidrants, que són propers al dipòsit. Cal tenir en compte que la simulació a més de comptar 
amb el servei d’hidrants està donats servei d’abastament punta. S’ha considerat el dipòsit en el 
seu nivell més baix, que és la hipòtesi més desfavorable.  

S’ha estudiat combinacions de cabal, és a dir s’ha provat amb cabals de 750 l/min i de 500 
l/min. Aquest últim cabal la norma el considera com a justificable en ocasions no usuals. 

En tot els casos analitzats amb reduccions de cabal, l’hidrant compliria amb les condicions 
mínimes de pressió. En la taula següent es mostren els resultats de la simulació amb cabals 
reduïts. 

Hidrant 1 Hidrant 2 Pressió H1 Pressió H2 Cabal H1-H2 
mca mca l/min 

42 43 39,65 10,80 1000 /750 
43 44 11,02 29,39 750 / 1000 
43 46 12,85 12,88 750 / 1000 

Taula 4: Resultats de la simulació amb cabals reduïts.  

 

6 XARXES DE DISTRIBUCIÓ EN BAIXA 
 

6.1 CRITERIS DE CÀLCUL 
 

La formulació utilitzada es basa en la fórmula de Darcy i el factor de fricció segons Colebrook-
White. 

 

 

On: 

h  pèrdua de càrrega. 

f  factor de fricció. 

L  longitud resistent de la canonada. 

Q  cabal en m3/s. 

g  acceleració de la gravetat. 

D  diàmetre interior de la canonada. 

Re  número de Reynolds que determina el grau de turbulència en el flux. 

V  velocitat del fluid en m/s. 

Vs  viscositat cinemàtica del fluït en m2/s. (1,15 x10-6 m²/s per l’aigua a temperatura 
ambient) 

ft  factor de fricció en règim laminar (Re< 2500) 

fl  factor de fricció en règim turbulent (Re> 2500) 

K  rugositat absoluta de la conducció en m. 

S’han utilitzat canonades de PEAD PN 16 de diàmetre compresos entre els DN 75 i DN 160. 
La rugositat absoluta emprada ha estat de 0,002 mm. La longitud de les canonades s’ha 
incrementat en un 20 % a efectes de càlcul de la pèrdua de càrrega per tenir en compte les 
pèrdues singulars. 

Com a criteri de disseny s’ha evitat en la mesura del possible velocitats inferiors a 0,5 m/s i 
superiors a 1,5 m/s. En el cas de la velocitat mínima s’ha fet la excepció en els diàmetres 
menors. 

 
Descripció Diàmetre interior (mm) 

DN 75 61.4 
DN 90 73.6 

DN 110 90.0 
DN 125 102.2 
DN 140 114.6 
DN 160 130.8 

Taula 5: relació DN i diàmetre interior de les canonades considerades 
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6.2 DISSENY DE LA XARXA 

La xarxa de distribució parteix del nou dipòsit del Camí de la Creu.  

Cal tenir en compte que alguns abonats són actuals, i altres són previsions de futur en funció 
del planejament urbanístic. El nombre d’abonats per xarxa és: 

Nom Escomesa 
activa 

Escomesa 
futura 

Total 
escomeses 

La Creu  63 41 104 
Taula 6: Nombre d’abonats a la xarxa 

7 DEFINICIÓ DE LA XARXA 
 

Els resultats del càlcul es presenten en l’apèndix. D’altra banda la xarxa disposa de 2 vàlvules 
reductores de pressió amb pressions de consigna de 25 mca. 

En aquest apartat es descriuen els aspectes específics de la xarxa per gravetat, en aquest cas 
el dimensionat de les vàlvules reductores de pressió. El conjunt d’elements de regulació i 
control de la xarxa, així com la longitud de la xarxa i diàmetres s’exposen més endavant en les 
dades resum de les xarxes. 

 

DIMENSIONAT DE LES VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ 

El dimensionat de les vàlvules reductores de pressió s’ha fet atenent a les recomanacions del 
fabricant, pel que fa a la velocitat circulant per la vàlvula i el salt de pressió. 

Per a la elecció en funció del cabal s’ha usat la següent taula: 

 

Taula 7: Dimensionat de les vàlvules reductores de pressió 

 

Per a la determinació del llindar de treball en funció del salt de pressió, s’ha fet servir el 
següent gràfic: 

 

 

Fig. 2: llindar de treball en funció del salt de pressió 

Les reductores de pressió s’han col·locat en punts de la xarxa amb 60 mca de pressió 
hidrostàtica màxima, i totes tenen una pressió de consigna a la sortida de 25 mca. 

Atenent a la gràfica de cavitació, l’esperança de vida és de 20 anys. Com que la pressió 
dinàmica de treball a l’entrada és sempre menor, la major part del temps estaran treballant en 
la zona de cavitació baixa, i per tant la vida útil de les vàlvules d’espera major. De fet per a 
pressions de 50 mca d’entrada amb sortida a 25 mca la perspectiva de durada és indefinida. 

En la taula següent apareixen les dades de cada reductora: 

• Nombre de la reductora 

• Pressió estàtica màxima amb el dipòsit al màxim nivell. 

• Pressió dinàmica en el dimensionat. Situació de consum. 
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• Nombre d’hidrants de bombers aigües a baix. 

• Cabal amb hidrants amb la situació de consum i els hidrants de bombers aigües a baix 
funcionant. 

• DN reductora. Diàmetre nominal de la reductora de pressió. 

 

Núm. 
Reduct. 

P 
estàtica 

P dinàmica 
dimensionat 

Nombre 
hidrants 

Cabal 
dimensionat 

Cabal amb 
hidrants 

Diàmetre 
canonada 

DN 
reductora 

 mca mca  l/s l/s mm mm-“ 
RP-LC1 60 55,4 2,00 26,59 59,92 DN 160 DN 125-5" 
RP-LC2 60 52,2 2,00 1,05 34,38 DN 140 DN 125-5" 

Taula 8: Reductores de pressió considerades 

 

8 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES 

S’ha previst realitzar algunes actuacions complementàries en el sistema d’abastament:  

• Afecció Xarxa Actual 

• Nou Dipòsit de la Creu 

• Millores en el pou de captació 

• Canonada d’impulsió entre els pous de La Creu i el nou dipòsit de la Creu 

 

8.1 AFECCIÓ A LA XARXA ACTUAL 

Durant l’execució de l’obra es preveu fer una xarxa provisional a mida que es faci l’obra amb 
l’objecte de mantenir el servei, d’aquesta manera serà possible abastir d’aigua el dipòsit de 
forma continua.  

8.2 NOU DIPOSIT DE LA CREU 

El nou dipòsit de la Creu estarà situat a la cota 280m, a la Serra del Cul de Portadora, proper 
al Coll de la Creu.  

Aquest dipòsit tindrà unes dimensions de 4,2m de radi, una alçada de 5,2m, una alçada de 
làmina d’aigua de 4,5m, donant una capacitat de 250m3. Es realitzarà amb formigó projectat de 
20cm, sobre una solera de formigó de neteja de 10cm i formigó projectat de 20cm.  

A la sortida del dipòsit s’ubicarà una arqueta amb un tractament de cloració, que permetrà la 
connexió a la xarxa municipal d’abastament.  

Antic dipòsit del Raval de Bonaire, situat a una cota de 256m i amb una capacitat de 60m3, es 
deixarà operatiu, i serà l’operador de la xarxa el que s’encarregui de definir el seu us.  

Les instal·lacions considerades a l’execució del nou dipòsit de La Creu, inclouen: 

• Una estació remota per a enviament de senyals al dipòsit de captació d'aigua (pou Palà) 

• Un sistema de recloració amb hipoclorit sòdic (dipòsit de doble paret, de 50 l de capacitat, 
bomba dosificadora) 

• Sensors de nivell analògic i de digitals  (boies), analitzador de clor lliure in situ amb senyal 
analògica de sortida i senyal digital de paro-marxa per a la dosificadora 

• Sensor d'intrusió per a la tapa del dipòsit i la porta de la caseta de vàlvules del mateix 

• Cabalímetre de sortida del dipòsit amb senyal analògica a remota 

• Sistema de comunicacions amb la remota màster de la captació 

• Sistema d'alarma amb connexió a centre de recepció contra intrusions 

 

 

8.3 MILLORES EN EL POU DE CAPTACIÓ 

El pou de la Creu té una profunditat d’uns 110 m. La canonada d’impulsió d’acer original s’ha 
anat substituint per una canonada d’acer galvanitzat. Actualment hi ha substituït 
aproximadament el 50 % de tota la impulsió en pou. En aquest projecte es contempla substituir 
la resta de canonada.  

Les instal·lacions considerades a l’execució del pou de captació, inclouen: 

• Sistema de bombament fins a nou dipòsit de La Creu 

• Estació remota de recepció de les senyals del dipòsit de La Creu, per la maniobra 
d'arrencada-parada de la bomba 

• Sistema de control de la nova bomba: pressió, cabal, tensió quadre i intensitat 

• Sistema de comunicació amb el dipòsit de La Creu. 

 

8.4 CANONADA D’IMPULSIÓ 2: POU LA CREU – NOU DIPÒSIT DE LA CREU 

Aquesta opció té com a objectiu tenir una font de subministrament principal, aquesta font de 
subministrament serien els pous d’aigua que actualment donen servei a la urbanització del 
Camí de la Creu. 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 ANNEX ABASTAMENT 

 
 
 

 
 

7 

La canonada d’impulsió s’inicia en el creuament de la riera de Palà amb el carrer dels Torrents,  
en el punt on creua la impulsió que va al dipòsit de Bonaire, en aquest punt es col·locarà una 
arqueta amb una vàlvula de seccionament, per mantenir el servei d’abastament durant les 
obres amb el dipòsit existent.   

La canonada que es projecta és una canonada de fosa dúctil DN125mm , el traçat de la 
canonada circularà paral·lel al traçat de la xarxa d’abastament projectada i aprofitant la 
mateixa rasa executada per l’abastament.  

La canonada té una longitud aproximada de 839 metres.   

 

Fig. 3: Traçat de la canonada d’impulsió 2, entre els pous de la Creu i el nou dipòsit del Camí 
de la Creu 

 

 

 

9 TAULES RESUM DE L’ABASTAMENT 

9.1 TAULES RESUM DE LES XARXES 

Diàmetre La Creu 
gravetat 

DN 75 343.78 
DN 110 169.92 
DN 125 276.28 
DN 140 599.41 
DN 160 926.00 
DN 200 221.86 
TOTAL 2537.25 

Taula 9: Resum de les xarxes de La Creu 

9.2 TAULA RESUM DELS ELEMENTS DE LES XARXES 

la Creu 
  Diàmetre de la canonada sobre  la que es munta l’element 

Concepte DN75 DN110 DN125 DN140 DN160 DN200 Total 
desguàs 1     2 4   7 
hidrant aeri         4   4 
hidrant soterrat 2 2 1 2 1   8 
vàlvula pas 3 4 2 3 10 2 24 
vàlvula reductora pressió       1 1   2 
vàlvula ventosa   1 1 1 3   6 

Taula 10: Elements de la xarxa de La Creu 
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APÈNDIX 1. RESULTATS DE DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DEL CAMÍ DE LA CREU
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LLISTAT DE NUSOS 

Nudo Cota 
m 

Caudal inst. 
l/s 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

NC434 257.00 0.12 0.12 278.68 21.68 
NC435 256.00 0.12 0.12 278.66 22.66 
NC436 254.70 0.12 0.12 278.63 23.93 
NC437 253.00 0.12 0.12 278.61 25.61 
NC438 254.80 0.12 0.12 278.58 23.78 
NC439 253.00 0.12 0.12 278.56 25.56 
NC440 252.00 0.12 0.12 278.55 26.55 
NC441 252.00 0.12 0.12 278.53 26.53 
NC442 252.00 0.12 0.12 278.52 26.52 
NC443 252.50 0.12 0.12 278.52 26.02 
NC444 253.50 0.12 0.12 278.51 25.01 
NC445 253.80 0.12 0.12 278.50 24.70 
NC446 250.00 0.12 0.12 278.47 28.47 
NC447 267.00 0.12 0.12 279.22 12.22 
NC448 249.80 0.12 0.12 278.46 28.66 
NC449 250.60 0.12 0.12 278.46 27.86 
NC450 250.80 0.12 0.12 278.45 27.65 
NC451 250.80 0.12 0.12 278.45 27.65 
NC452 248.70 0.12 0.12 278.44 29.74 
NC453 247.30 0.12 0.12 278.44 31.14 
NC454 244.70 0.12 0.12 278.44 33.74 
NC455 241.60 0.12 0.12 278.44 36.84 
NC456 240.50 0.12 0.12 278.43 37.93 
NC457 240.60 0.12 0.12 278.43 37.83 
NC458 240.00 0.12 0.12 278.43 38.43 
NC459 239.60 0.12 0.12 278.43 38.83 
NC460 238.30 0.12 0.12 278.43 40.13 
NC461 231.40 0.12 0.12 278.43 47.03 
NC462 231.50 0.12 0.12 278.43 46.93 
NC463 228.20 0.12 0.12 278.43 50.23 
NC464 229.90 0.12 0.12 278.44 48.54 
NC465 230.90 0.12 0.12 278.44 47.54 
NC466 230.90 0.12 0.12 278.44 47.54 
NC467 233.70 0.12 0.12 278.45 44.75 
NC468 235.40 0.12 0.12 278.46 43.06 
NC469 235.70 0.12 0.12 278.46 42.76 
NC470 237.60 0.12 0.12 278.45 40.85 
NC471 236.50 0.12 0.12 278.45 41.95 
NC472 235.30 0.12 0.12 278.45 43.15 
NC473 235.60 0.12 0.12 278.45 42.85 
NC474 244.50 0.12 0.12 278.46 33.96 
NC475 243.30 0.12 0.12 278.46 35.16 
NC476 241.70 0.12 0.12 278.45 36.75 

Nudo Cota 
m 

Caudal inst. 
l/s 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

NC477 239.70 0.12 0.12 278.45 38.75 
NC478 238.40 0.12 0.12 278.45 40.05 
NC479 237.80 0.12 0.12 278.45 40.65 
NC480 237.70 0.12 0.12 278.45 40.75 
NC481 236.50 0.12 0.12 278.45 41.95 
NC482 235.80 0.12 0.12 278.45 42.65 
NC483 235.80 0.12 0.12 278.45 42.65 
NC484 235.90 0.12 0.12 278.45 42.55 
NC485 255.00 0.12 0.12 278.51 23.51 
NC486 256.00 0.12 0.12 278.53 22.53 
NC487 255.90 0.12 0.12 278.55 22.65 
NC488 257.70 0.12 0.12 278.59 20.89 
NC489 259.20 0.12 0.12 278.60 19.40 
NC490 258.40 0.12 0.12 278.63 20.23 
NC491 258.40 0.12 0.12 278.65 20.25 
NC492 242.50 0.12 0.12 278.43 35.93 
NC493 232.00 0.12 0.12 278.44 46.44 
NC494 227.50 0.12 0.12 278.43 50.93 
NC495 228.50 0.12 0.12 278.43 49.93 
NC496 226.70 0.12 0.12 278.43 51.73 
NC497 226.30 0.12 0.12 278.43 52.13 
NC498 226.20 0.12 0.12 278.43 52.23 
NC499 226.60 0.12 0.12 278.43 51.83 
NC500 226.00 0.12 0.12 278.43 52.43 
NC501 226.20 0.12 0.12 278.43 52.23 
NC502 227.50 0.12 0.12 278.43 50.93 
NC503 227.30 0.12 0.12 278.43 51.13 
NC504 226.70 0.12 0.12 278.43 51.73 
NC505 226.40 0.12 0.12 278.43 52.03 
NC506 226.00 0.12 0.12 278.43 52.43 
NC507 225.50 0.12 0.12 278.43 52.93 
NC508 225.00 0.12 0.12 278.43 53.43 
NC509 222.00 0.12 0.12 251.74 29.74 
NC510 221.60 0.12 0.12 251.74 30.14 
NC511 220.60 0.12 0.12 251.74 31.14 
NC512 219.00 0.12 0.12 251.74 32.74 
NC513 216.90 0.12 0.12 251.74 34.84 
NC514 216.90 0.12 0.12 251.74 34.84 
NC515 215.40 0.12 0.12 251.74 36.34 
NC516 215.40 0.12 0.12 251.74 36.34 
NC517 214.40 0.12 0.12 251.74 37.34 
NC518 212.10 0.12 0.12 251.74 39.64 
NC519 211.60 0.12 0.12 251.74 40.14 
NC520 209.80 0.12 0.12 251.74 41.94 
NC521 207.70 0.12 0.12 251.74 44.04 
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Nudo Cota 
m 

Caudal inst. 
l/s 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

NC522 210.30 0.12 0.12 251.71 41.41 
NC523 210.30 0.12 0.12 251.70 41.40 
NC524 209.00 0.12 0.12 251.69 42.69 
NC525 208.00 0.12 0.12 251.68 43.68 
NC526 205.50 0.12 0.12 251.68 46.18 
NC527 207.00 0.12 0.12 251.72 44.72 
NC528 203.80 0.12 0.12 251.71 47.91 
NC529 209.50 0.12 0.12 251.75 42.25 
NC530 210.50 0.12 0.12 251.75 41.25 
NC531 217.90 0.12 0.12 251.77 33.87 
NC532 208.30 0.12 0.12 251.75 43.45 
NC533 203.20 0.12 0.12 251.71 48.51 
NC534 202.20 0.12 0.12 251.70 49.50 
NC535 199.00 0.12 0.12 251.70 52.70 
NC536 221.00 0.12 0.12 251.77 30.77 
NC537 221.50 0.12 0.12 251.77 30.27 
NC538 223.00 0.12 0.12 251.78 28.78 
NC539 209.50 0.12 0.12 251.72 42.22 
NC540 223.30 0.00 0.00 278.44 55.14 
NC541 250.00 0.00 0.00 278.47 28.47 
NC542 225.00 0.00 0.00 276.44 51.44 
NC543 242.00 0.00 0.00 277.61 35.61 
NC544 205.00 0.00 0.00 250.18 45.18 
NC545 264.28 0.12 0.12 278.88 14.60 
SG1 280.00 --- -58.54 280.00 0.00 

 

LLISTAT DE CANONADES 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

       
NC434 NC435 10.88 DN 140 3.64 0.02 0.35 
NC434 NC491 19.90 DN 160 4.82 0.03 0.36 
NC435 NC436 24.00 DN 140 3.53 0.03 0.34 
NC436 NC437 13.50 DN 140 3.41 0.02 0.33 
NC437 NC438 19.90 DN 140 3.30 0.03 0.32 
NC438 NC439 14.50 DN 140 3.18 0.02 0.31 
NC439 NC440 16.70 DN 140 3.07 0.02 0.30 
NC440 NC441 13.40 DN 140 2.95 0.01 0.29 
NC441 NC442 10.70 DN 140 2.84 0.01 0.28 
NC442 NC443 4.80 DN 140 2.72 0.00 0.26 
NC443 NC444 8.90 DN 140 2.61 0.01 0.25 
NC444 NC445 18.30 DN 140 2.49 0.01 0.24 
NC445 NC446 34.00 DN 140 2.38 0.02 0.23 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

NC446 NC541 9.15 DN 140 2.26 0.01 0.22 
NC448 NC449 24.70 DN 140 1.31 0.01 0.13 
NC448 NC541 7.60 DN 140 -1.43 -0.00 -0.14 
NC449 NC450 20.30 DN 140 1.20 0.00 0.12 
NC450 NC451 21.20 DN 140 1.08 0.00 0.10 
NC451 NC452 32.00 DN 140 0.97 0.00 0.09 
NC452 NC453 19.20 DN 140 0.85 0.00 0.08 
NC453 NC454 36.00 DN 140 0.74 0.00 0.07 
NC454 NC455 44.60 DN 140 0.62 0.00 0.06 
NC455 NC456 24.90 DN 140 0.51 0.00 0.05 
NC456 NC457 4.40 DN 160 0.39 0.00 0.03 
NC457 NC458 20.30 DN 140 0.28 0.00 0.03 
NC458 NC459 3.60 DN 140 0.16 0.00 0.02 
NC459 NC460 28.70 DN 140 0.05 0.00 0.00 
NC460 NC461 66.40 DN 140 0.00 -0.00 0.00 
NC461 NC462 29.50 DN 140 0.00 -0.00 0.00 
NC463 NC464 14.60 DN 160 -1.22 -0.00 -0.09 
NC464 NC465 17.80 DN 160 -1.33 -0.00 -0.10 
NC465 NC466 4.00 DN 160 -1.45 -0.00 -0.11 
NC468 NC469 2.70 DN 140 0.00 0.00 0.00 
NC469 NC470 25.60 DN 125 0.89 0.01 0.11 
NC470 NC471 2.10 DN 125 0.00 0.00 0.00 
NC471 NC472 15.10 DN 125 0.00 0.00 0.00 
NC472 NC473 10.50 DN 125 0.00 0.00 0.00 
NC473 NC484 16.30 DN 125 0.00 0.00 0.00 
NC474 NC475 17.10 DN 125 0.72 0.00 0.09 
NC474 NC541 31.70 DN 125 -0.84 -0.01 -0.10 
NC475 NC476 27.50 DN 125 0.61 0.00 0.07 
NC476 NC477 20.70 DN 125 0.49 0.00 0.06 
NC477 NC478 18.90 DN 125 0.38 0.00 0.05 
NC478 NC479 16.70 DN 125 0.26 0.00 0.03 
NC479 NC480 3.70 DN 125 0.15 0.00 0.02 
NC480 NC481 15.40 DN 125 0.03 0.00 0.00 
NC481 NC482 12.40 DN 125 0.00 -0.00 0.00 
NC482 NC483 8.40 DN 125 0.00 -0.00 0.00 
NC483 NC484 23.40 DN 125 0.00 -0.00 0.00 
NC485 NC486 17.00 DN 160 -4.13 -0.02 -0.31 
NC486 NC487 20.20 DN 160 -4.24 -0.02 -0.32 
NC487 NC488 34.80 DN 160 -4.36 -0.04 -0.32 
NC488 NC489 9.20 DN 160 -4.47 -0.01 -0.33 
NC489 NC490 27.30 DN 160 -4.59 -0.03 -0.34 
NC490 NC491 13.60 DN 160 -4.70 -0.02 -0.35 
NC492 NC540 128.00 DN 75 -0.12 -0.01 -0.04 
NC493 NC494 31.80 DN 140 0.99 0.00 0.10 
NC493 NC540 24.40 DN 140 -1.10 -0.00 -0.11 
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Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

NC494 NC495 4.20 DN 140 0.87 0.00 0.08 
NC495 NC496 12.50 DN 140 0.76 0.00 0.07 
NC496 NC497 22.00 DN 140 0.64 0.00 0.06 
NC497 NC498 22.50 DN 140 0.53 0.00 0.05 
NC498 NC499 5.80 DN 140 0.41 0.00 0.04 
NC499 NC500 14.20 DN 140 0.30 0.00 0.03 
NC500 NC501 14.20 DN 140 0.26 0.00 0.02 
NC502 NC503 2.60 DN 160 0.69 0.00 0.05 
NC503 NC504 17.50 DN 160 0.58 0.00 0.04 
NC504 NC505 8.60 DN 160 0.46 0.00 0.03 
NC505 NC506 7.60 DN 160 0.35 0.00 0.03 
NC506 NC507 13.30 DN 160 0.23 0.00 0.02 
NC507 NC508 3.70 DN 160 0.00 0.00 0.00 
NC508 NC509 16.60 DN 160 0.00 26.70 0.00 
NC509 NC510 6.20 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC510 NC511 12.00 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC511 NC512 10.70 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC512 NC513 21.80 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC513 NC514 4.60 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC514 NC515 34.20 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC515 NC516 30.00 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC516 NC517 12.80 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC518 NC519 12.30 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC519 NC520 27.50 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC520 NC521 12.80 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC522 NC523 18.50 DN 75 0.46 0.01 0.16 
NC522 NC539 10.20 DN 75 -0.58 -0.01 -0.19 
NC523 NC524 14.20 DN 75 0.34 0.01 0.12 
NC524 NC525 29.70 DN 75 0.23 0.01 0.08 
NC525 NC526 18.10 DN 75 0.12 0.00 0.04 
NC527 NC528 48.30 DN 75 0.11 0.00 0.04 
NC527 NC539 29.70 DN 75 -0.23 -0.01 -0.08 
NC529 NC530 6.80 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC531 NC536 17.00 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC532 NC533 77.20 DN 75 0.34 0.04 0.12 
NC533 NC534 29.80 DN 75 0.23 0.01 0.08 
NC534 NC535 28.20 DN 75 0.12 0.00 0.04 
NC536 NC537 9.90 DN 160 0.00 -0.00 0.00 
NC537 NC538 13.20 DN 160 -3.38 -0.01 -0.25 
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APÈNDIX 2. ESQUEMA DE DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DEL CAMÍ DE LA CREU
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ANNEX Nº 10. SERVEIS EXISTENTS I AFECTATS 
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1 INTRODUCCIÓ 

Per dur a terme la redacció del projecte ha estat necessari conèixer els serveis existents la zona 
d’actuació. 

2 FONTS INFORMACIÓ 

Per a l’obtenció dels serveis afectats s’han consultat tres fonts d’informació: 

- Ajuntament de Vacarisses 

- La Mina Terrassa. Companyia d’aigües que explota la xarxa de La Creu. 

- Pàgina web ACEFAT http://www.acefat.com 

Aquesta font, permet a través d’Internet sol·licitar els serveis afectats d’una determinada zona, i 
aquests són lliurats de forma gràfica en format PDF. Algunes companyies ja no faciliten 
directament informació de les xarxes del seus serveis, si no que ho fan de manera exclusiva a 
través d’Acefat. Aquesta gestiona directament les sol·licituds de cartografia amb les companyies 
de serveis. Companyies com Endesa, Telefònica, Ono i Gas Natural entre d’altres faciliten la 
seva informació a través d’Acefat. 

 

 Fig. 1: Zona sol·licitada a ACEFAT per a l’obtenció dels serveis afectats 

3 DADES  

3.1 AIGUA POTABLE 

La sol·licitat la informació de la xarxa d’aigua potable a la companyia de subministrament. S’ha 
obtingut el traçat de les canonades d’aigua potable existent. Donat que l’objecte del projecte és 
la realització de la xarxa de sanejament i la xarxa provisional d’abastament d’aigua; aquest no 
es tracta com un servei afectat, donat que es fa de nou. 

3.2 XARXA ELÈCTRICA 

La sol·licitud d’informació s’ha realitzat mitjançant la pàgina web ACEFAT.  

D’aquesta manera s’han obtingut les línies de alta tensió i mitja tensió (AT-MT) i baixa tensió 
(BT), així com els postes i torres elèctriques de la zona, en format PDF. 

De la informació facilitada, i de les visites de camp realitzades es desprèn que la xarxa elèctrica 
tant del Ventaiol com de la Creu és aèria. En l’aixecament topogràfics s’han ubicat tots els pals 
de serveis de manera que el projecte els ha tingut en compte per no afectar-los. 

3.3 GAS NATURAL 

La sol·licitud d’informació s’ha realitzat mitjançant la pàgina web ACEFAT.  

La zona de projecte no presenta xarxa de gas. 

3.4 ONO 

La sol·licitud d’informació s’ha realitzat mitjançant la pàgina web ACEFAT.  

La zona de projecte no presenta xarxa de comunicacions d’ONO. 

3.5 TELEFÓNICA 

La sol·licitud d’informació s’ha realitzat mitjançant la pàgina web ACEFAT.  

S’han obtingut els plànols en format PDF, amb l’emplaçament de les conduccions i la tipologia 
d’aquestes i els diferents postes. 

Tota la xarxa és aèria llevant d’un tram soterrat situat al carrer de Segre. El projecte contempla 
la restitució. 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº 11. FERMS I PAVIMENTS 
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1 INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte la justificació de la secció de ferm aplicada. Aquesta urbanització 
té 105 parcel·les i el trànsit és molt baix. Per a la elecció dels ferms i paviments, s’han seguit les 
següents normatives i recomanacions: 

• “Seccions estructurals de ferms urbans a sectors de nova construcció” d’Alabern i Guilemany 

2 TRÀNSIT 

El transit considerat és de b aixa intensitat en vials mixtos de vianants i trànsit rodat, amb una 
intensitat de vehicles pesats inferior a 5 diaris. 

Categories vies IMDp 

V1 ≥ 270 

V2 50-270 

V3 15-50 

V4 5-15 

V5 <5 

3 ESPLANADA 

Com que l’àmbit del barri del Camí de la Creu és un sector ja consolidat, es considera una 
esplanada existent tipus E1, la qual es compactarà al 95%. 

4 SECCIÓ DE FERM 

Per al dimensionament del ferm s’ha utilitzat “Seccions estructurals de ferms urbans a sectors 
de nova construcció” d’Alabern i Guilemany. Per raons de servei, s’ha optat per un paviment 
asfàltic.  

S’ha considerat una intensitat de trànsit inferior a e vehicles pesants/dia, el que és equivalent a 
un trànsit V5. D’acord la taula 2. “Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans”, la qual 
s’adjunta al final d’aquest annex, tenint una explanada tipus E1, asfalt i un trànsit V5, li correspon 
la secció 5AB1 que és: 

E1 + V5 ( Paviment asfàltic) 

Asfalt (Ar) 6 cm 

Base granular (B) 20 cm 

Per a dotar-lo de més resistència s’ha augmentat la capa la base a 25 cm: 

• Asfalt (Ar) 6 cm de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC16 
surf BC 50/70 

• Base granular (B) 25 cm de base de tot-ú artificial procedent de reciclats de formigó, 
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX Nº 12. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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1 OBJECTE 

L’objectiu del present annex és l’elaboració de l’estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 
pel que fa a l’execució del projecte d’urbanització del Sector Camí de la Creu del municipi de Vacarisses.  

1.1 CONTINGUT 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción i la gestión de residuos de 
la construcción y demolición estableix el contingut de l’annex de l’estudi de gestió de residus de la 
construcció i demolició, és el següent: 

 Estimació de la quantitat de residus (en t i en m3), dels residus de construcció i demolició que es 
generaran a l’obra, codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 

 Mesures per la prevenció de residus a l’obra. 

 Operacions de reutilització, valorització o eliminació als què es destinaran els residus. 

 Mesures per la separació de residus a l’obra. Tenint en compte que aquests residus s’han de separar 
en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la 
quantitat prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

 

Formigó 80 t 

Maons, teules, ceràmics 40 t 

Metall 2 t 

Fusta 1 t 

Vidre 1 t 

Plàstic 0,5 t 

Paper i cartró 0,5 t 

 

 Les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 Valoració del cost previst de la gestió de residus de construcció i demolició. 

1.2 ANTECEDENTS 

Residus d’enderrocament 

Es consideren residus d’enderrocament els materials i components de construcció que s’obtenen com a 
resultat de les operacions de desmuntatge, desmantellament i enderrocament d’edificis i d’instal·lacions. 
També cal considerar aquí els residus d’enderrocaments parcials, originats per treballs de reparació o de 
rehabilitació. Són els residus que tenen un volum i pes més grans en el conjunt del volum de residus 
generats per l’activitat constructora. 

En l’execució del present projecte es preveuen residus procedents de l’enderrocament, referents a la 
retirada de la canonada i alguns pous de registre existents, així com restes de tanques i murets de 
construcció de la xarxa de col·lectors al seu pas per zones de servituds. 

Residus de la construcció 

Els residus de la construcció tenen dos orígens ben diferenciats:  

a) Els que provenen de l’acció de construir, originats pels materials sobrants: formigons, morters, 
ceràmiques, etc. 

b) Els embalatges dels productes que arriben a l’obra: fusta, paper, plàstics, etc. Les seves 
característiques pel que fa a la forma i el material són força diverses. 

Quan aquests materials es posen a l’obra per mitjà de tècniques tradicionals, es produeixen quantitats 
importants de residus. L’adequació dimensional del format de les peces a les necessitats de l’element que 
es vol construir i els treballs per encastar les conduccions de les instal·lacions de l’edifici generen una 
bona quantitat de residus, d’obra de fàbrica principalment. Els sobrants de les esteses, dels enguixats, de 
les masses de formigó abocat en origen, dels morters d’obra de fàbrica i dels morters adhesius formen un 
volum gens despreciable. Per altra banda, la incorporació de productes cada vegada més acabats, en 
substitució d’elements fets en origen, s’incrementa dia a dia i, per això, resulta que el volum dels 
embalatges dels productes que s’utilitzen en la construcció evoluciona en sentit creixent.  

En l’execució del present projecte es preveu la generació de residus de la construcció, tant els recollits en 
l’apartat a) com en el b) encara que en una quantitat gairebé inquantificable. 

Residus d’excavació 

Són els que resulten dels treballs d’excavació, en general previs a la construcció. La composició dels 
residus és menys variable que la dels dos grups anteriors. Tenen una composició més homogènia i són 
de naturalesa pètria: argiles, sorres, graves, pedres, formigons i obra de fàbrica dels fonaments de 
l’edificació existent, etc. 

Com a resultat de l’execució de la rasa i la instal·lació de la canonada es preveu que els residus 
d’excavació siguin abundants. 

2 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS 

2.1 CRITERI D’AVALUACIÓ DE VOLUMS 

El Decret 201/1994 estableix uns criteris d’avaluació dels volums de residus en funció del seu origen i la 
seva tipologia.  

Per a l’estimació de residus generats s’han tingut en compte els dos criteris d’avaluació següents: 

a) El volum real de residus, que ve definit pel volum de la massa d'enderrocs, sense comptar espais 
buits. 

b) El volum aparent de residus, que ve definit pel volum total de la massa, amb els espais buits que 
resten inclosos entremig. Aquest paràmetre és molt variable i depèn de les dimensions i de la 
forma dels components dels residus, i de si han estat compactats o no. 
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Malgrat això, s'ha considerat un índex de buits aproximat del 40%. Aquest valor és el que s'adopta 
generalment en cas de materials granulars solts -graves, terraplens, sorres, etc.- de característiques 
semblants als residus d'origen petri, dominants en els enderrocaments. L'experiència real en l'estimació 
del volum aparent dels residus d'enderrocament també ens permet constatar la validesa d'aquest índex. 
No obstant això, per tal de complir el decret, per a l'avaluació dels volums es determinaran els valors dels 
volums aparents de residus per cada m2 de sostre construït. 

D’altra banda, donada l’antiguitat del Decret 201/1994 i la disponibilitat de dades més empíriques i 
realistes resultants de l’experiència es considerà oportú que la definició de la tipologia i l’estimació dels 
residus d’enderroc de vial, i la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació es realitzin a 
partir de taules d’elaboració pròpia. 

Residus originats pel fet material de construir 

Per a l'avaluació del volum dels residus que es generen en aquests treballs s'exposa l’estimació mitjana 
següent: 

El volum real i aparent dels residus de construcció. És el valor del volum per cada m2 de sostre construït 
en un edifici d'habitatges contemporani amb estructura de formigó, com el del model definit per a 
l'avaluació dels residus d'enderrocament (vegeu taula 2.1). 

Taula 2.1 

Avaluació dels volums dels residus de construcció d'edificació 

Tipus residu 
m3 residu aparent 

m2 construït 

Sobrants d'execució 0,045 

Embalatges 0,08 

Total 0,125 

FONT:  Taula 2.1 del Decret 201/1994 

En el present projecte d’obra les edificacions que generaran residus són les arquetes de la canonada.  

2.2 ESTIMACIÓ DE VOLUMS GENERATS 

Els residus generats per l’execució d’obres corresponen als materials utilitzats durant les diferents fases 
de la construcció, essent principalment els excedents de terres de l’excavació, enderroc de vials i materials 
utilitzats per a la construcció d’obra nova. 

Atenent als criteris d’avaluació establerts pel Decret 201/1994 i les taules d’elaboració pròpia basades en 
dades empíriques de la pròpia experiència, els volum de residus generats en l’obra es recullen a 
continuació: 

Estimació de residus de construcció de l’obra civil i de l’excavació de rases 

Els residus generats per la creació de noves edificacions són principalment formigó, metalls barrejats, 
fustes, plàstics, papers i cartró, la quantitat dels quals esta directament relacionada amb la superfície de 
construccions realitzades al projecte.  

A la taula següent es mostren les superfícies construïdes per al projecte: 

 

 Número a b Superfície 
Total 

Sobreeixidor 1 5 8 40
Sobreeixidor 1 5 1 5
Pas col·lector servitud 1 3 60 180
Pas col·lector servitud 1 3 50 150
Restes urbanització 1 0,3 2.100 630
    1.005

 

A partir dels valors establerts pel Decret 201/1994 sobre la quantitat de residus generats respecte a la 
superfície construïda, i les superfícies construïdes a projecte, s’han obtingut el pes i volum dels residus 
generats, tal i com es mostra a la taula següent: 

 

El volum de residus generats amb la construcció del present projecte és de 37,25 m3.  

  

Codi CER Tipologia[1] Volum Pe s Volum Pe s

Fa se  de  fona me nta c ió i e struc ture s
Ine rt,  No 
Espe c ia l,  
Espe c ia l

m3  re sidu/m2  
c onstruï t

T re sidu/m2  
c onstruï t m3  re sidu T re sidu

170101 (formigó) Inert 0,00381 0,005333 3,829 5,360
170407 (metalls barrejats) No Especial 0,001264 0,000455 1,270 0,457
170201 (fusta) No Especial 0,00948 0,00237 9,527 2,382
170203 (plàstic) No Especial 0,001896 0,00029 1,905 0,291
150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,000793 0,000056 0,797 0,056
150110* (envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan contaminats per 
elles)

Especial 0,000437 0,000022
0,439 0,022

Fa se  de  ta nc a me nts
170107 (formigó) Inert 0,01091 0,015274 10,965 15,350
170407 (metalls barrejats) No Especial 0,000535 0,000193 0,538 0,194
170201 (fusta) No Especial 0,001605 0,000401 1,613 0,403
170203 (plàstic) No Especial 0,00214 0,000327 2,151 0,329
170904 (residus barrejats de la construcció i de 
l’enderroc diferents dels especificats en el codis 
170901, 170902 i 170903) 

No Especial 0,000413 0,000167
0,415 0,168

150101 (envasos de paper i cartró) No Especial 0,003761 0,000263 3,780 0,264
150110* (envasos que contenen substàncies 
perilloses o estan contaminats per elles)

Especial 0,000437 0,000022 0,439 0,022

 Tota l pe r tipologie s Inert  –fo rmigó  
(170101) 0,01472 0,020607 14,79 20,71

N E-metall 
(170407) 0,001799 0,000648 1,81 0,65
N E-fusta 
(170201) 0,011085 0,002771 11,14 2,78

N E-plàst ic  
(170203) 0,004036 0,000617 4,06 0,62

N E-cartró  
(150101) 0,004554 0,000319 4,58 0,32

Especial 
(150110) 0,000874 0,000044 0,88 0,04

TOTAL 0 ,0 3 7 0 6 8 0 ,0 2 5 0 0 6 3 7 ,2 5 2 5 ,13

RESIDUS D’OBRA NOVA
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Al pressupost s’ha inclòs un capítol de gestió dels residus generats en concepte de construcció. Aquest 
capítol inclou les partides d’obra de: 

 Classificació de residus a peu d’obra 

 Contenidors per a residus generats 

 Transport de residus a centres de reciclatge o dipòsits controlats 

 Deposició controlada dels residus generats 

3 MESURES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

3.1 MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 Comprar solament la quantitat de material necessari, d’acord amb el ritme d’execució de l’obra. 

 Els materials han de romandre emmagatzemats ordenadament per no generar residus innecessaris. 

 Dur a terme un procés d’execució de l’obra ordenat i racional, d’aquesta manera s’aconsegueix una 
millora en la gestió del residu. 

 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més 
de donar compliment a la normativa vigent. 

 Separar i classificar els residus de l’obra per facilitar-ne la reutilització o el reciclatge. 

 Els proveïdors de materials i productes hauran de recollir els seus propis embalatges de l’obra. 

 Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos. Cal 
preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

 Reutilitzar tantes vegades com sigui possible els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta. 

 La fusta tractada amb determinats productes químics o amb claus és de difícil reutilització o reciclat. 

 Recuperar tots els materials metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

 Aprofitar al màxim els maons i blocs sencers. Els sobrants de les peces trencades poden ser 
matxucats i reciclats com a rebliment per a la pròpia obra. 

 Utilitzar preferentment productes que continguin residus de construcció en comptes de materials nous. 

 Reduir el consum d’aigua i d’energia elèctrica a l’obra. 

Per últim, recordar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció repercuteix 
tant en una millora mediambiental com econòmica. 

3.2 MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A LES OBRES D’ENDERROC I EXCAVACIÓ 

 Planificar correctament els moviments de terres per poder reutilitzar-les a la pròpia obra. 

 Reciclar els asfalts i betums en la pròpia obra o en una central recicladora. 

 Els residus petris es reciclaran com a àrids de construcció. 

 Reutilitzar i reciclar preferentment els residus de fusta. En cas de no ser possible aprofitar-los com a 
–biocombustible– font d’energia. 

 Recuperar tots els residus metàl·lics: són fàcilment reciclables. 

 Reutilitzar i reciclar de forma prioritària els residus de plàstic. En cas de no ser possible aprofitar-los 
com a –combustible– font d’energia. 

 Manejar amb molta cura els materials que puguin originar residus potencialment perillosos. Cal 
preveure la gestió més adequada per a tots ells. 

 Per facilitar la gestió del residu cal disposar d’un Pla de gestió i d’un directori de valoritzadors. A més 
de donar compliment a la normativa vigent. 

 Separar de forma selectiva els residus segons la seva naturalesa. 

 Reutilitzar el nombre més gran possible d’elements arquitectònics. 

Per últim, recordar que la reducció, la reutilització i el reciclatge en les obres de construcció repercuteix 
tant en una millora mediambiental com econòmica. D’altre banda, es preferible la desconstrucció a 
l’enderroc, ja que la desconstrucció genera menys residus i respecte més el medi ambient. 

3.3 ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

Les accions de minimització i prevenció de residus que s’han tingut en compte durant la redacció del 
projecte són les següents: 

 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al 
mateix emplaçament de les obres. 

 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense 
gairebé generar residus. 

 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La 
reutilització de materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, es reutilitzaran 
aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en 
el Plec de Prescripcions Tècniques. 
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4 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

4.1 REUTILITZACIÓ 

S’entén per reutilització la recuperació dels elements constructius complets que es poden reutilitzar més 
fàcilment amb les mínimes transformacions. La reutilització d'un element constructiu no solament té 
avantatges mediambientals, sinó que també presenta avantatges econòmics. Els elements constructius 
d'una obra que s'ha d'enderrocar, valorats pel pes brut de material a reciclar, tenen poc valor per ells 
mateixos. Però si  es considera que, amb senzilles transformacions, poden ser uns nous components d'un 
edifici tenen molt més valor. De fet, aquesta reutilització és una manera de reduir la producció de residus 
menys complexa i menys costosa que la majoria dels processos de reciclatge de residus. 

Una bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies són reutilitzables. Més 
concretament, els que es classifiquen com a components, productes que arriben a l'obra amb la 
configuració definitiva llestos per a ser muntats, són els que amb més facilitat poden ser recuperats i, amb 
una transformació poc complexa, reutilitzats en d'altres construccions. La llista d’aquests materials pot ser 
molt extensa i diversificada, segons quines siguin les característiques constructives de l’obra. 

Els residus generats pel projecte constructiu que es podran sotmetre a operacions de reutilització són els 
següents: 

 Pedra natural i artificial  

 Graves i sorres  

4.2 RECICLATGE 

S’entén per reciclatge la recuperació d'alguns dels materials que componen els residus per a reincorporar-
los sense canvis en les noves construccions o, sotmesos a un procés de transformació, per a utilitzar-los 
en la composició de nous productes. La naturalesa dels materials que componen els residus de la 
construcció determina quins poden ser reciclats i quina és la seva utilitat potencial. Els residus de 
naturalesa pètria –formigons i obra de fàbrica principalment– poden ser reincorporats com a tals a les 
obres. En aquest sentit, els residus nets de formigó tenen més aplicacions i són més útils que la runa del 
ram de paleta. La resta de materials –metalls, plàstics, fustes, etc.– s'han de reciclar en centres específics 
i es poden aprofitar en d'altres construccions o utilitzar-se en certs processos industrials. 

Els materials que de forma majoritària caracteritzen els residus de construcció, en general, són reciclables. 
Els materials d'origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d'un procés de 
matxucament. Però si es tracta de formigó armat, abans cal separar-ne l'armadura. Generalment, els 
metalls es poden reincorporar en una altra construcció o els pot utilitzar una indústria mecànica, per mitjà 
d'un procés de fusió i conformació d'un nou element. El reciclatge dels plàstics normalment és més 
complex, sobretot si es pretén transformar-los en productes que no són de construcció. Les fustes en 
general són triturades i reincorporades en forma d'encenalls o de grans petits per fabricar aglomerats de 
fusta. Els materials asfàltics i bituminosos es reincorporen en massa per fer paviments i seccions de ferms. 

Els residus generats que es podran sotmetre a operacions de reciclatge són els següents: 

 Pedra natural i artificial 

 Graves i sorres 

 Metalls (restes) 

 Plàstics (restes) 

 Fusta (restes) 

 Tots tipus de fusta, si no ha estat sotmesa a tractament a pressió amb determinats productes 
(restes) 

 Neoprè i cautxú (restes) 

 Olis i combustibles (restes) 

4.3 TRACTAMENT ESPECIAL 

Els tractament especials consisteixen en la recuperació dels residus potencialment perillosos, perquè 
poden contenir substàncies contaminants o tòxiques, a fi d'aïllar-los i de facilitar-ne el tractament específic 
o la deposició controlada. També formen part dels residus de la construcció alguns materials que poden 
contenir substàncies contaminants i, fins i tot, tòxiques que els fan irrecuperables. A més, la deposició no 
controlada en el sòl d'aquests materials constitueix un risc potencial important per al medi natural. Els 
materials potencialment perillosos s'han de separar de la resta de residus per a facilitar-ne el tractament 
específic o la deposició controlada a què cal sotmetre'ls. Sempre cal preveure les operacions de 
desmuntatge selectiu dels elements que contenen aquests materials, el destriament previ en el lloc i la 
recollida selectiva. 

Hi ha residus de construcció compostos de materials que, per les seves característiques, són 
potencialment perillosos. Les característiques que els fan perillosos són les següents: que siguin 
inflamables o tòxics, que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. 

Els residus es poden considerar perillosos si la quantitat de materials potencialment perillosos de què 
estan formats superen un nivell determinat, que pot constituir una amenaça potencial per a la salut, per 
als organismes vius i per al medi ambient. Cal tenir en compte les classificacions i prescripcions que 
figuren al Catàleg de residus de Catalunya. 

Durant l’execució del projecte d’obra per a la construcció de l’abastament a Santa Coloma de Farners i a 
altres municipis de La Selva no es generaran grans quantitats de residus potencialment perillosos. Són 
els següents: 

 Olis hidràulics (restes) 

 Olis lubricants (restes) 

 Olis usats (restes) 

 Restes de combustibles (restes) 

 Altres (restes) 

 

4.4 VALORITZACIÓ DE RESIDUS 

Segons la legislació estatal, Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera valorització de residus 
"tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els residus sense posar en perill 
la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient". En tot cas estaran 
inclosos en aquests concepte els procediments enumerats en l’Annex II.B de la Decisió de la Comisió 
(96/350/CE) de 24 de maig de 1996, així com els que figuren a les llista del Catàleg de Residus de 
Catalunya, el qual especifica el tipus de valorització al que es pot sotmetre cada tipologia de residu. 
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Per a cada residu consignat al Catàleg de Residus de Catalunya, s’indiquen de forma genèrica quin és el 
seu origen, la classificació i les opcions de valorització, tractament i disposició del rebuig. 

Aquesta informació es reparteix en les columnes que es descriuen a continuació: 

 CRC (codi de residu): Els residus s’identifiquen mitjançant un codi de sis dígits, dels quals els 
dos primers indiquen el grup a què pertanyen; els dos següents, el subgrup, i els dos tercers, el 
residu concretament. 

 Descripció: Els residus es descriuen utilitzant la terminologia més propera a la pràctica habitual. 

 Origen: Indica el més ajustadament possible la causa, l’operació o el procés que origina el residu. 

 CLA (classificació): Indica categoria a què pertany el residu (inert, no especial o especial), 
d’acord amb la classificació establerta per la llei 6/1993, de 15 juliol, reguladora dels residus. 

 VAL (valorització): Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització aplicables en 
cada cas, ja sigui per a la comercialització, la reutilització o el reciclatge. 

 TDR (tractament i disposició del rebuig): Cada abreviació indica els sistemes òptims de 
tractament i de disposició del rebuig per a cada residu, ordenats de més a menys segons 
l’aplicació òptima. 

 

Llista d’abreviacions 

Classificació del residu 

IN    Inert 

NE   No especial 

ES    Especial 

Tractament i disposició del rebuig 

T11   Deposició de residus inerts 

T12   Deposició de residus no especials 

T13   Deposició de residus especials 

T14   Deposició de residus en monoabocador 

T15   Deposició en dipòsit de terres i runes 

T21   Incineració de residus no halogenats 

T22   Incineració de residus halogenats 

T23   Incineració de residus sanitaris 

T24   Tractament per evaporació 

T31   Tractament fisicoquímic i biològic 

T32   Tractament específic 

T33   Estabilització 

T34   Esterilització 

T35   Oxidació humida 

Vies de valorització 

V11   Reciclatge de paper i cartó 

V12   Reciclatge de plàstics 

V13   Reciclatge de tèxtils 

V14   Reciclatge de vidre 

V15   Reciclatge i reutilització de fustes 

V21   Regeneració de dissolvents 

V22   Regeneració de dissolvents 

V23   Recuperació d’hidrocarburs 

V24   Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 

V31   Recuperació de teixits i òrgans animals 

V32   Recuperació de carnasses i serratges 

V33   Recuperació de productes alimentaris 

V41   Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V42   Regeneració d’altres materials inorgànics 

V43   Regeneració d’àcids o bases 

V44   Recuperació de bateries, piles, acumuladors 

V45   Recuperació de cables 

V46   Recuperació de productes fotogràfics 

V47   Regeneració de productes que serveixen per captar contaminants 

V48   Recuperació de catalitzadors 

V51   Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

V52   Recuperació de pneumàtics 

V53   Recuperació de medicaments 

V54   Reciclatge de tòners 
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V55   Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’ús 

V61   Utilització com a combustible 

V71   Utilització en la construcció 

V72   Utilització en bases asfàltiques 

V73   Utilització en la fabricació de ciment 

V81   Utilització en profit de l’agricultura 

V82   Utilització en explotacions ramaderes 

V83   Compostatge 

V84   Utilització per a rebliment de terrenys (restauració d’activitats extractives) 

V91   Utilització como a càrrega en altres processos 

 

Els residus generats a l’obra pertanyen als següents grups i subgrups del Catàleg de Residus de 
Catalunya: 

1301 Olis hidràulics i líquids de fre usats 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

130101 Olis hidràulics amb PCB o 
PCT Manteniment  Especial -  T22 

130102 Altres olis hidràulics clorats 
(no emulsions) Manteniment  Especial -  T22 

130103 Olis hidràulics no clorats (no 
emulsions) Manteniment  Especial V22 -  

130104 Líquids de fre Manteniment  Especial -  T21 

1302 Olis lubricants (de motors, d´engranatges, de mecanització, de tallament...) i emulsions 
olioses 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

130201 Olis lubricants amb PCB o 
PCT Manteniment  Especial -  T22 

130202 Altres olis lubricants clorats 
no sintètics Manteniment  Especial -  T22 

130203 Olis lubricants no clorats no 
sintètics Manteniment  Especial V22 -  

130204 Olis lubricants sintètics 
clorats Manteniment  Especial -  T22 

130205 Olis lubricants sintètics no 
clorats Manteniment  Especial V22 T21 

130206 Emulsions aigüa-oli 
sintètiques Manteniment  Especial -  

T31 
T24 
T21 

130207 Emulsions aigüa-oli no 
sintètiques Manteniment  Especial -  

T31 
T24 
T21 

130208 Altres emulsions clorades Manteniment  Especial -  
T31 
T24 
T22 

130209 Altres emulsions no 
clorades Manteniment  Especial -  

T31 
T24 
T21 

1303 Olis usats d’aïllament i de transmissió de calor 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

130301 
Olis d’aïllament i de 

transmissió de calor amb 
PCB o PCT 

Manteniment  Especial -  T22 

130302 
Altres olis d’aïllament i de 

transmissió de calor clorats 
no sintètics 

Manteniment  Especial -  T22 

130303 
Olis d’aïllament i de 

transmissió de calor no 
clorats i no sintètics 

Manteniment  Especial V22 -  

130304 
Olis i líquids d’aïllament i 
de transmissió de calor 

clorats sintètics 
Manteniment  Especial -  T22 

130305 
Olis i líquids d’aïllament i 

de transmissió de calor no 
clorats sintètics 

Manteniment  Especial V22 T21 
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1604 Moviments de terres 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

160401 
Terres contaminades amb 

compostos orgànics 
(hidrocarburs,...) 

Fuites, accidents, 
moviments de terres, 
restauració de sòls  

No especial -  T12T21T24T33

160402 Terres contaminades amb 
compostos inorgànics 

Fuites, accidents, 
moviments de terres, 
restauració de sòls  

No especial -  T12T33 

160403 Llots de perforació Perforació  Inert -  T15T31 

160404 Terres brutes. Recuperació de sòls  Inert -  T11 
T15 

160405 Terres netes. Recuperació de sòls  Inert V84 T15 

 

1701 Residus de construcció i demolició 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

170101 Formigó Peces defectuoses. 
Neteja i manteniment  Inert V71 T11T15 

170102 Provetes de formigó Control de qualitat  Inert V71 T11T15 

170103 Maons, teules, materials 
ceràmics i derivats del guix 

Peces defectuoses. 
Neteja i manteniment  Inert V71 T15 

170104 Metalls Retalls. Manteniment  Inert V41 T11 

170106 Residus de construcció i 
demolició Procés  Inert V71 T15 

170107 Residus de construcció i 
demolició contaminats Procés  No especial -  T12 

T24T33 

 

1702 Paviment, sòls i productes de dragatge 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

170201 Aglomerats asfàltics i 
mescles de terra i asfalt 

Estocs, fora de normes, 
demolició  Inert V71 T15 

170202 Paviments Demolició, fora de normes Inert V71 T15 

170203 Terres, sorres, sòls i 
pedres Moviment de terra  Inert V71 

V84 T15 

2001 Residus generals 

CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

200101 Paper i cartó 
Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
No especial V11

V61 
T21 
T12 

200102 Vidre 
Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
Inert V14 T11 

200103 Plàstics 
Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
Inert V12 

T21 
T11 

200104 Cautxú (inclosos els 
pneumàtics triturats) 

Residus generals de 
fàbrica. Trituració de 

pneumàtics  
Inert V61

V72 
T21 
T11 

200105 Peces metàl·liques i 
ferralla 

Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
Inert V41 T11 

200108 Fusta 
Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
No especial V15

V61 
T21 
T12 

200109 Residus orgànics Menjadors i cuines  No especial V83 

T21 
T12 

200110 Olis vegetals Menjadors i cuines  No especial V33 T21 

200111 Productes de neteja 

Recollida selectiva. 
Neteja d'oficines i 
instal.lacions no 

industrials  

No especial -  T31 
T21 

200112 
Roba, draps i tèxtil en 

general no inclosos en el 
grup 15 

Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
No especial V13 

T12 
T21 

200113 

Pintures, tints, resines, 
coles, vernissos i 

dissolvents (excepte els 
grups 07, 08 i 14) 

Recollida selectiva  Especial -  T21T22T24 

200114 Tubs fluorescents i llums 
de vapor de mercuri Recollida selectiva  Especial V41 T13 

200115 Aerosols 
Recollida selectiva. 
Residus generals de 

fàbrica  
No especial -  T32 

200116 
Electrodomèstics amb 
substàncies perilloses 

(frigorífics...) 

Substitució 
d'electrodomèstics  Especial V24 T32 

200117 
Electrodomèstics sense 
substàncies perilloses 

(rentaplats...) 

Substitució 
d'electrodomèstics  No especial V41 T12 

200118 Piles de format gran Recollida selectiva  Especial V44 T33 
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CRC Descripció Origen CLA VAL TDR 

200119 Piles botó Recollida selectiva  Especial V44 -  

200120 
Medicaments caducats 

(farmacioles), excepte els 
grups 07 i 18 

Farmacioles, dispensaris  No especial V53 

T21 
T33 
T12 

200121 Terres, runa i restes d'obra Obres  Inert V71 T11T15 

200122 Tòners Recollida selectiva. 
Manteniment  Inert V54 T11 

200123 Fitosanitaris, pesticides, 
insecticides Recollida selectiva  Especial -  T21T22 

200124 Cendres de forns o 
calderes Calefaccions, estufes  Inert -  T11 

200198 Residus generals no 
recollits selectivament 

Residus generals de 
fàbrica  No especial -  T12 

T21 

200199 Altres residus generals -  - -  -  

 

La valorització de residus s'ha vist potenciada en els últims anys a conseqüència de la creació de les 
Borses de Subproductes, que promocionades des de l'Administració central han anat apareixent en 
diferents Comunitats Autònomes. La seva finalitat és posar en contacte productors de residus i empreses 
que necessitin matèries primeres de característiques similars a aquests residus ofertats. Catalunya 
disposa de la Borsa Activa i la Borsa de Subproductes. 

4.5 GESTORS DE RESIDUS 

En cas que els residus no s’utilitzin o que es reciclin a la mateixa obra, cal gestionar-los en instal·lacions 
de reciclatge o de disposició del rebuig. Les alternatives de gestió dels residus són diverses: reutilització, 
reciclatge, deposició en dipòsit controlat, etc. Les possibilitats de reutilització d’elements de construcció 
són diverses i poc previsibles. Depenen de la possibilitat de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra 
obra que es trobi situada a prop o de l’existència d’algú interessat a quedar-se’ls. De moment no hi ha 
cap més alternativa, ja que no sempre és fàcil trobar, en qualsevol lloc, equipaments industrials estables 
i de prou capacitat per explotar totes les possibilitats de reutilització dels elements de construcció. 

En general, les possibilitats de reciclar els materials d’origen petri depenen de la localització de la 
construcció –de si és a prop o no d’una planta de reciclatge–, si bé per a aquests materials sempre cal 
considerar la possibilitat, si les condicions físiques de l’obra ho permeten, de reciclar-los en el mateix lloc 
per mitjà d’una planta recicladora mòbil. Les possibilitats de reciclar els materials que no són petris 
depenen de la proximitat d’indústries recicladores específiques; per exemple, de fàbriques d’envasos de 
materials plàstics, de fàbriques de paper que reciclen cartró i paper o de foneries de metalls. 

La deposició controlada de residus de la construcció s’ha de fer en abocadors específics (dipòsits 
controlats). En el cas que ens ocupa, els més propers a l’àmbit d’estudi són els següents: 

 

 

GESTOR RESIDUS CONSTRUCCIÓ 

NOM INSTAL·LACIÓ DIPÒSIT CONTROLAT DE TERRASSA (CAN CANDI) 
ADRECA C-1221 PK 4000 URB. CAN CANDI 
CODI POSTAL 08221 
MUNICIPI TERRASSA 
RAO SOCIAL INTEGRAL DE RUNES OCCIDENTAL, S.A. 
PLANTA ABOCADOR 
CODI GESTOR E-320.96 
TITULARITAT Mixta amb majoria privada 
TIPUS PLANTA Abocador 
ÀMBIT Supramunicipal 
TIPUS RESIDU Runes 

NOM INSTAL·LACIÓ PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS 
ADRECA CTRA. BP-1213, KM 1,75 
CODI POSTAL 08232 
MUNICIPI VILADECAVALLS 
RAO SOCIAL CONTAINERS VILADECAVALLS, SL 
PLANTA RECICLATGE 
CODI GESTOR E-515.98 
TITULARITAT Privada 
TIPUS PLANTA Reciclatge 
ÀMBIT Supramunicipal 
TIPUS RESIDU Runes 

 

D’altra banda, tot aquell residu resultant dels embalatges dels productes que arriben a l'obra: fusta, paper, 
plàstics,... o de la mateixa activitat dels operaris: guants, cascs, olis,... poden ser dipositats a gestors de 
residus municipals, sempre i quan hagin estat avisats amb antelació de la tipologia i la quantitat de residus 
que s’hi aportaran. Els més propers són: 

GESTOR RESIDUS INDUSTRIALS 

NOM INSTAL·LACIÓ TRACTAMENT TÈCNIC D'ESCOMBRERIES,SA (TRATESA) 
ADRECA CTRA. TERRASSA-MANRESA KM 5. 
CODI POSTAL 08233 
MUNICIPI VACARISSES 
RESIDUS - 
CODI TRACTAMENT T11 
TIPUS PLANTA Dipòsit controlat 
TRACTAMENT Deposició de residus inerts 
CODI GESTOR E-14.88 

NOM INSTAL·LACIÓ BIDONS EGARA, S.L. 
ADRECA POL. IND. CAN TRIES. C/ N. M 
CODI POSTAL 08232 
MUNICIPI VILADECAVALLS 
RESIDUS BIDONS 
CODI TRACTAMENT V51 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Recuperació reutilització i regeneració d'envasos 
CODI GESTOR E-61.94 
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GESTOR RESIDUS INDUSTRIALS 
NOM INSTAL·LACIÓ RECICLATGES PELEGRÍ, SL 
ADRECA POL. IND. CLOT D'EN TUFAU. C 
CODI POSTAL 08295 
MUNICIPI SANT VICENS DE CASTELLET 
RESIDUS - 
CODI TRACTAMENT V41 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
CODI GESTOR E-163.96 
  
NOM INSTAL·LACIÓ ANTONI ESCOLLSOL 
ADRECA FÀBRICA VERMELL 
CODI POSTAL 08240 
MUNICIPI MANRESA 
RESIDUS PLÀSTICS 
CODI TRACTAMENT V12 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Reciclatge de plàstics 
CODI GESTOR E-293.96 
  
NOM INSTAL·LACIÓ DIP. CONTR. DE RUNES DE CAN CANDI 
ADRECA CTRA. 1221,(URBANITZACIÓ) 
CODI POSTAL 08221 
MUNICIPI TERRASSA 
RESIDUS RUNES 
CODI TRACTAMENT T15 
TIPUS PLANTA DipÒsit controlat 
TRACTAMENT Deposició en dipòsit de terres i runes 
CODI GESTOR E-320.96 
  
NOM INSTAL·LACIÓ RESIDUS DEL BAGES, S.L. 
ADRECA BARRI DELS POLVORERS S/N 
CODI POSTAL 08240 
MUNICIPI MANRESA 
RESIDUS FERRALLA 
CODI TRACTAMENT V41 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
CODI GESTOR E-383.97 
  
NOM INSTAL·LACIÓ RECUPERACIÓN DE METALES ALAGÓN, S.L. 
ADRECA C/ JOAN MOMPEU 47 
CODI POSTAL 08223 
MUNICIPI TERRASSA 
RESIDUS FERRALLA 
CODI TRACTAMENT V41 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
CODI GESTOR E-420.97 
  
  
  
  

GESTOR RESIDUS INDUSTRIALS 
NOM INSTAL·LACIÓ CONTAINERS DEL BAGES, S.L. 
ADRECA POL. IND. BUFALVENT. - NAU 1 
CODI POSTAL 08240 
MUNICIPI MANRESA 
RESIDUS - 
CODI TRACTAMENT V15 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Reciclatge i reutilització de fustes 
CODI GESTOR E-447.97 

NOM INSTAL·LACIÓ CONTAINERS VILADECAVALLS, S.L. 
ADRECA CTRA. BP-1213 KM 1.75 
CODI POSTAL 08232 
MUNICIPI VILADECAVALLS 
RESIDUS RUNES 
CODI TRACTAMENT V71 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Utilització en la construcció 
CODI GESTOR E-515.98 

NOM INSTAL·LACIÓ PILAGEST, S.L. 
ADRECA CTRA. BV-1224 KM 6.750 
CODI POSTAL 08254 
MUNICIPI PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 
RESIDUS R.ESPECIAL 
CODI TRACTAMENT V44 
TIPUS PLANTA Valoritzadors 
TRACTAMENT Recuperació de bateries piles acumuladors 
CODI GESTOR E-525.98 

5 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS EN OBRA 

Segons el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero a partir de certs llindars s’exigeix la separació dels 
residus de construcció i enderroc en obra per facilitar la seva valoració posterior, si bé, aquesta obligació 
queda diferida des de l’entrada en vigor del real decreto en funció de la quantitat de residus prevista en 
cada fracció. 

Una obra té dos tipus de gestió de residus. La gestió dins de l’obra i la gestió fora de l’obra. Cal doncs fer 
una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió internes i externes més adequades per a l’obra 
d’acord amb: 

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

 La proximitat dels valoritzadors de residus de la construcció i demolició, i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada operació de gestió, etc. 

En qualsevol cas s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció i s’ha 
de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització (veure 
l’apartat 4). 
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Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció 
i demolició estigui formada per la segregació de residus Inerts, residus No Especials i residus Especials, 
aquests últims sempre separats de la resta. 

En aquest aspecte, durant el desenvolupament de les obres es disposaran de tants contenidors com 
tipologies de residus es generen. 

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les possibilitats 
de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta.  

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir una determinada obra per absorbir part dels 
residus inerts que genera.  

En el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus (veure el subapartat 
4.4). 

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de la construcció i demolició és el factor que 
més influeix en el destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té menys opcions 
de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap 
a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques exigides, 
reutilitzat (en aquest cas la terra vegetal) a la mateixa obra on s’ha produït. 

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición estableix que s’han de separar en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació pel total de l’obra 
superi les següents quantitats: 

 

 

La generació de residus per a la construcció de les obres previstes en aquest projecte és superior pel que 
respecte a fusta i plàstic en quan a les quantitats que estableix el Real Decret 105/2008 per tant és 
necessari classificar aquests residus. 

 

Gestió de residus dins de l’obra 

La taula següent mostra les actuacions preses de cara a gestionar els residus generats a la pròpia obra.  

MODEL DE FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a 
l’obra.  

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per 
cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les 
següents quantitats indicades a continuació.  

      Formigó: 160 T                        
      Maons, teules, ceràmics: 80 T           
      Metall: 4 T                               
Fusta: 2 T          
      Vidre: 2 T         
Plàstic: 1 T                              
      Paper i Cartró: 1 T. 

(A partir de dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), 
les quantitats passaran a ser la meitat). 

  

Especials  Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

  La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

       No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

  
     El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 
habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

  

     Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos 
dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositat representats en les etiquetes.

       Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 

  
     Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 
etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

  
     Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

  

Inerts        Contenidor per Inerts barrejats 
Contenidor per Inerts Formigó 
      Contenidor per Inerts Ceràmica 
      Contenidor per altres inerts 
      Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 
    

  

No Especials       Contenidor per metall      
      Contenidor per fusta   
      Contenidor per plàstic 
      Contenidor per paper i cartró 
      Contenidor per ...  
    
Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
      Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 
    

  

Concepte Quantia 
Segons RD (t)

Residus 
Generats (t)

Formigó i altres 80 20,71 Pes Formigó = 20,7 < 80 No separació
Metall 2 0,65 Pes Metall = 0,7 < 2 No separació
Fusta 1 2,78 Pes Fusta = 2,8 > 1 Separació residus
Plàstic 0,5 0,62 Pes Plàstic = 0,6 > 0,5 Separació residus
Cartró 0,5 0,32 Pes Cartró = 0,3 < 0,5 No separació

Actuació

Separació de residus segons el RD 105/2008 (t)
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Inerts+No Especials       contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
    

   
  

  

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor 
que li faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de 
residus petris inerts 
en la pròpia obra 

  Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra 
per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

  Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador: 
  (kg):  (m3): 
    
  Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una 

vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de 
residus petris) 

  (kg):  (m3): 

3 Senyalització dels 
contenidors 

  Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

  Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
  CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 

runes) 

  No Especials 
barrejats 

  Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
  CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos 

en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

  fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 
elèctrics 

    

 

Segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, no es superen les quantitats de residus que determina la llei per a 
realitzar la separació fraccionada a obra. Tanmateix, s’ha considerat la separació d’aquests residus per 
tal de garantir les bones pràctiques ambientals a obra.   

Es disposarà de contenidors de recollida de residus inerts i no especials en recintes destinats a 
l’abassegament d’aquests residus, situats en zones destinades a l’abassegament de terres i residus 
d’obra, distribuïts al llarg de la traça de la canonada d’abastament.  

Pel que fa als residus especials, formats per envasos que contenen substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles, en el moment que es generin a l’obra es recolliran en bidons especials des d’on es 
transportaran a un gestor de residus autoritzat.  

Les neteges de les canaletes de formigó únicament es realitzaran en les zones especialment 
acondicionades per a la realització d’aquestes operacions. L’afluent resultant romandrà a la bassa de 
decantació per poder donar un tractament adequat a les aigües, mitjançant un gestor de residus autoritzat.  

6 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

S’ha inclòs el plànol d’ubicació de les instal·lacions per a la gestió de residus.  

7 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del Projecte es recullen les tècniques adequades per a la gestió 
de residus per al present projecte, regulant l’emmagatzematge, el maneig i la reutilització de part dels 
residus d’excavació com a reblert de la rasa i per a terres vegetals, respectivament. 

8 PRESSUPOST 

Les partides associades a enderrocs de vials i a excavacions inclouen el cost associat a la càrrega, 
transport i disposició dels residus cap a centrals de reciclatge, centrals de transferència o dipòsits 
controlats.  

Per a la resta de residus que són els generats per la construcció, s’ha inclòs un capítol de gestió de residus 
en el que es pressuposta la separació manual dels residus, l’emmagatzematge i el transport dels 
mateixos.  

9 ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de començar l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i 
desenvolupar un Pla corresponent. En qualsevol cas, s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. 

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que 
hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document pel promotor i la direcció facultativa. 

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió que s’hagi 
determinat a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 

 

Barcelona, juny de 2018 

L’autor del projecte. 

 

 

 

Jaume Sastre Sastre 

Enginyer de Camins C i P. 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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1 OBJECTE 

En aquest plec de prescripcions tècniques de gestió de residus d’aquest projecte, es recullen les 
tècniques adequades per a la gestió de residus, considerant l’emmagatzematge, el maneig i el transport 
d’aquests. 

2 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

2.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Classificació dels residus en obra 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió  on se li aplicarà el 
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit 
especificat: 
 
- Formigó CER 170101 (formigó):  >= 80 t 
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 
- Metall CER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 
- Fusta CER 170201 (fusta):  >= 1 t 
- Vidre CER 170202 (vidre):  >= 1 t 
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t 
 
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions 
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 
- Si es fa la separació selectiva en obra: 
     - Inerts CER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses) 
     - No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,  
mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern): 
     - Inerts i No especials CER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no 
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses) 
     - Especials CER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus 
barrejats, que contenen substàncies perilloses) 
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais 
previstos a l’obra per a aquesta finalitat. 

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final. 
 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s’han de separar. 
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 
tipus de tractament especificat  en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 
 

2.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 

2.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
TERRES: 
 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D’EXCAVACIÓ: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 
No inclou l’emissió del certificat per part de l’entitat receptora. 

3 TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

3.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o 
amb camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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A L'OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la 
DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 

3.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 

3.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

4 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A 
INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

4.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o 
demolició o material d’excavació. 
S’han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de 
construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
 El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
 TRANSPORT A INSTAL·LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
 
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor i posseïdor dels residus 
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència 
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu  
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER 

4.2  CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 

4.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
 
 m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

5 DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

5.1 DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el 
tipus de residu. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc 
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 

5.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 

5.3 UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de 
residu al centre corresponent. 

6 NORMATIVA 
 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de 
errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  
 

 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
modificat pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de 
gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 

Barcelona, juny de 2018 

L’autor del projecte. 

 

 

 

Jaume Sastre Sastre 
Enginyer de Camins C i P. 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU
DEL MUNICIPI DE VACARISSES

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 CAMÍ DE LA CREU

1 I2R24200 M3 CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO
105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 2)

17,25 37,260 642,74

2 I2R642E0 M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS
INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE
GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE
CAPACITAT (P - 4)

11,76 37,260 438,18

3 I2R540S0 M3 TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR D'1
M3 DE CAPACITAT (P - 3)

63,28 0,880 55,69

4 I2RA6890 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE FUSTA NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,19
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170201 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

4,39 11,140 48,90

5 I2RA6770 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,07
T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB
CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 6)

0,00 4,060 0,00

6 I2RA6970 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA
DENSITAT 0,07 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,00 4,580 0,00

7 I2RA71H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT, AMB CÀNON
SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA
CONSTRUCCIÓ NO INCLÒS, DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,48 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ
O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA
DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

9,36 14,790 138,43

8 I2RA6680 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE
RESIDUS DE METALLS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA
DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O
DEMOLICIÓ, AMB CODI 170407 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE
RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

10,71 1,810 19,39

9 I2RA8620 KG DISPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS ESPECIALS (P - 10)

2,38 0,880 2,09

10 GD4PZ125 U EXECUCIÓ DE BASSA DE SUPERFÍCIE DE 3X3 M2, PROTEGIDA
MITJANÇANT GEOTEXTIL, PER A LA NETEJA DE CANALETES DE
FORMIGÓ.  (P - 1)

301,60 1,000 301,60

TOTAL Subcapítol 01.01.01 1.647,02

euros





GESTIÓ DE RESIDUS
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU
DEL MUNICIPI DE VACARISSES

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS 1.647,02
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 1.647,02
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.647,02
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost GESTIÓ DE RESIDUS 1.647,02

1.647,02

euros





MATERIAL

Barcelona, juny de 2018

L´autor del projecte

Jaume Sastre Sastre
Enginyer de Camins C i P.
ECONEM TÈCNICS, SL
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1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte d’urbanització del sector Camí de la Creu de Vacarisses, així com complir amb les 
obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar 
el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a 
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i 
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de 
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització 
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació 
a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 

2 PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor: Ajuntament de Vacarisses 
Adreça: Pau Casals 17. 08233 
Població: Vacarisses. 

3 AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.: Jaume Sastre Sastre 
Titulació/ns: Enginyer de Camins, C.P. 
Col·legiat  núm.: 8.496 
Despatx professional: Econem Tècnics, SL 
Població: Barcelona 

4 DADES DEL PROJECTE 

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE 
Autor del projecte: Jaume Sastre Sastre 
Titulació/ns: Enginyer de Camins, C.P 
Col·legiat  núm. : 8.496 
Despatx professional: Econem Tècnics, SL 
Població: Barcelona 

4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE 
Coordinador de S & S 
designat pel promotor: 

Jaume Sastre Sastre 

Titulació/ns: Enginyer de Camins, C.P. 
Col·legiat  núm.: 8.496 
Despatx professional: Econem Tècnics, SL 
Població: Barcelona 

4.3 SITUACIÓ 
Emplaçament: Urbanització Sector Camí de la Creu. Vacarisses. 

4.4 COMUNICACIONS 
Carretera: C-58 

4.5 SUBMINISTRAMENT I SERVEIS 
Aigua: MINA AIGÜES DE TERRASSA       937362820 
Electricitat: ENDESA                                          800760706 
Altres: TELEFÒNICA                                  1002 

4.6 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte, inclosa la Seguretat i Salut, és de 
1.325.902,25 €. (un milió tres-cents vint-i-cinc mil nou-cents dos euros amb vint-i-cinc cèntims). 

4.7 TERMINI D'EXECUCIÓ 

La durada prevista per a les obres és de 9 mesos. 

4.8 MÀ D'OBRA PREVISTA 

S’estima una mà d’obra punta de 12 treballadors. 

4.9 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

CAP DE COLLA 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
MANOBRE ESPECIALISTA 
AJUDANT 
AJUDANT FERRALLISTA 
MANOBRE 
MANOBRE ESPECIALISTA 
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4.10 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 
AIGUA 
SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM 
CLASSIF. I APORT. DE TERRA PER A REBLIMENTS LOCALITZATS, DE L'OBRA 
BLOC DE PEDRA GRANÍTICA PER A ESCULLERA DE 200 A 400 KG, INCLÒS 
TRANSPORT A L'OBRA 
FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA, C.PLÀSTICA, GR. MÀX. 20 MM 
FORMIGÓ DE 15 N/MM2, C.PLÀSTICA I GRANULAT 20MM 
FORMIGÓ HM-20, C.PLÀSTICA I GRANULAT 20 MM 
FORMIGÓ HM-25, C.PLÀSTICA I GRANULAT 20 MM 
FORMIGÓ HA-25, C.FLUIDA I GRANULAT 20 MM 
FORMIGÓ HA-30/B/20/IV PER A ALÇATS, PILES I TAULERS, CONSISTÈNCIA FLUIDA I 
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INC 
FORMIGÓ HM-20/P/20/I 
MORTER M-80 
FILFERRO RECUIT,D=1,3MM 
FILFERRO RECUIT,D=1,6 MM 
CLAU ACER 
ACER B/CORRUGADA B 500 S 
MALLA EL.B/CORRUG.ME 15X15CM,D:10-10MM,6X2,2M B500T 
MALLA ELECTROSOLDADA EN ACER CORRUGAT B 500 T, FINS A 10 MM DE DIÀMETRE 
TAULÓ FUSTA PI P/10 USOS 
PUNTAL MET.TELESCÒPIC H=5M,150USOS 
AMORTITZACIÓ TAULER DE PI 22 MM, 10 USOS 
DESENCOFRANT 
MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 
MAÓ CALAT,290X140X100MM,P/REVESTIR,CATEGORIA I,HD,UNE-EN 771-1 
CÀNON RESIDUS INERTS DE FORMIGÓ, METALLS, I MATERIALS CERÀMICS A CENTRE 
ESP. 
CÀNON DE RESIDUS VEGETALS INERTS NO ESPECIALS 
REIXA INTERCEPTORA.  
CANAL DE FOSA MODEL REIXA INTERCEPTORA 
REIXA EMBORNAL I MARC TIPUS FORTEX R0965D4  
POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT 
TAPA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR 
TAPA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR 
ANELL DE RECREIXEMENT PER A POU DE REGISTRE DE  
CONUS DE REDUCCIÓ PER A POU DE REGISTRE. 
GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM 

ESCALA SEGURETAT P/ACCÉS PERICONS 
TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
VÀLVULES DE PAPALLONA METÀL·LIQUES, CONCÈNTRIQUES, MANUALS, AMB BRIDES
VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 
VÀLVULES GUILLOTINA 
VÀLVULES VARIES 
VENTOSES 

4.11 MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 
DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 L 
RETROEXCAVADORA DE 74 HP, MARTELL 200-400 KG 
RETROEXCAVADORA DE 95 HP, MARTELL 800-1500 KG 
COMPRESSOR PORTÀTIL, AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS DE 20 A 30 KG 
EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC DE DIAMANT PER A TALLAR 
PALA CARREGADORA DE 110 HP 
PALA CARREGADORA DE 170 HP 
RETROEXCAVADORA DE 50 HP 
RETROEXCAVADORA DE 95 HP 
EXCAVADORA SOBRE ERUGUES AMB ESCARIFICADOR (D-7) 
RASADORA LLEUGERA 
RASADORA PESADA 
PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KG 
PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM D'AMPLÀRIA 
CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3) 
CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3) 
CAMIÓ CISTERNA DE 6000 L 
CAMIÓ GRUA DE 5 T 
GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 
VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓ 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
REGLE VIBRATORI PER A FORMIGONAT DE SOLERES 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC 
MOTOSERRA PER A LA TALA D'ARBRES 
MÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACER 
CISALLA ELÈCTRICA 
HIDROSEMBRADORA MUNTADA SOBRE CAMIÓ 
GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 
COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABAL 
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5 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

5.1 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar 
la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls 
i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 

5.1.1 Connexió de servei 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 

sense pas de vehicles. 

5.1.2 Quadre General 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 

sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 

485/97). 

5.1.3 Conductors 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 

per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 

allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 

amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 

5.1.4 Quadres secundaris 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 

hauran de ser de doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 

més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 

· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 

5.1.5 Connexions de corrent 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 

connexió d’equips de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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5.1.6 Maquinària elèctrica 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 

d’altres aparells d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 

normalitzada. 

5.1.7 Enllumenat provisional 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 

més pròxim a la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 

garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 

5.1.8 Enllumenat portàtil 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 

disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 

5.2 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on 
s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals 
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de 
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat 
i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

5.3 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, 
a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones 
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 

l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, 
líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, 
vigilància i ventilació adequats. 

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què 
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del 
servei i les condicions particulars de gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de 
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, 
se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb 
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de 
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant 
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-
se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de 
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats 
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació 
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 
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 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, 
la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de 
rec que proporcionin aigua abundant. 

5.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

6 SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona 
o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen 
i detallen tot seguit: 

6.1 SERVEIS HIGIÈNICS 

6.1.1 Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 

6.1.2 Cabines d’evacuació 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 

6.1.3 Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes 
d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

6.2 VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

6.3 MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i 
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les 
escombraries. 

7 ÀREES AUXILIARS 

7.1 CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima 
de 4 m. 

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la 
fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a 
rodadura de vehicles. 

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció 
de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà 
protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
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Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

7.2 TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 
de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de 
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips 
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil 
més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no 
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura 
mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una 
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors 
a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m 
d’altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers 
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, 
llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

7.3 ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-
màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o 
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual 
o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més 
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les 
maniobres. 

8 TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les 
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus de 
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de 
la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc 
on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

9 TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del 
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus 
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 

  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 
 
 

 
 

9 

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes 
de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé 
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els 
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV 
(ThresholdLimitsValues) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, 
per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1 MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 

 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

9.2 DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 

g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 

9.2.1 Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 

9.2.2 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 

9.2.3 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

9.2.4 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió 
de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 

10 CONDICIONS DE L'ENTORN 

10.1 OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
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Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) 
i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu 
trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves 
fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

10.2 SERVEIS AFECTATS 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de 
serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 
estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 
omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà 
dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres 
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de 
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no 
seran objecte d’abonament independent. 

10.3 SERVITUDS 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius 
a l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, 
de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els 
esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 

11 UNITATS CONSTRUCTIVES 
 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I RETALUSSAT EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE 
LLIGAT - MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 
CONTENCIÓ DE TALUSSOS AMB FORMIGÓ PROJECTAT 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, 
BITUMINOSOS I REGS ) 

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS 
METÀL.LICS 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
 

CANONADES PER A FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

12 DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 
8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

12.1 PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de 
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
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12.2 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució 
de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 

12.3 DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D’ACTIVITATS Relació d’unitats d’obra. 

RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

Prelació temporal de realització 
material d’unes unitats respecte a 
altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i 
un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

13 SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 
AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els 
„Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
d’octubre)  „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de 
maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent 
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes 
UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

14 MEDIAMBIENT LABORAL 

14.1 AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines 
condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 

14.2 IL·LUMINACIÓ 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els 
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció 
de l’ús ocasional - habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems 
i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de 
taller, treballs en màquines, fratasat de paviments i 
tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. 
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500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de 
taller o en màquines i treballs d’oficina en general. Altes 
exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de 
detalls sota condicions de constant contrast, durant llargs 
períodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs 
fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i 
dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

14.3 SOROLL 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix 
un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 

Compressor 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) 94 dB 

Esmeriladora de peu 60-75 dB 

Camions i dumpers 80 dB 

Excavadora 95 dB 

Grua autoportant 90 dB 

Martell perforador 110 dB 

Mototrailla 105 dB 

Tractor d’orugues 100 dB 

Pala carregadora d’orugues 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta 105 dB 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut 
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

14.4 POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 

 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de 
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que 
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el 
que ve donat per la fórmula: 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les 
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire 
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de 

soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la 
pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros 
perforadors o injecció d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 
confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la 
zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
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14.5 ORDRE I NETEJA 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden 
donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

14.6 RADIACIONS NO IONITZANTS 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però 
no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les 
regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 

Radiacions infraroges 

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se 
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional 
més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant 
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que 
la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà 
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de 
la pupil·la de l’ull. 

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, 
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment 
a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un 
increment de la pigmentació que pot ser persistent. 

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 

Radiacions visibles 

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 

Radiacions ultraviolades 

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria 
i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb 
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a 
baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps 
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a 
un període de vuit hores haurà d’estar limitada. 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. MEMÒRIA 

 
 
 

 
 

15 

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-
se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i 
de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que 
comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. 
En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació 
d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del 
valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de 
protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de 
protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema 
similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de 
la còrnia), de resultats imprevisibles. 

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies 
adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la 
distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 

Làser 

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar 
la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia 
lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la 
pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació 
UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 

menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes 
I y II. 
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 

400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació 
reflexada incloent la resposta de centelles. 

b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la 

classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 

perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 

perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari 
depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol 
equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat 
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls 
no protegits, que pot resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les 
reflexions difuses, que pot resultar perillós. 

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, respectivament, 
en l’ús de làsers. 

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi especial 
en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix 
temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 
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a) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de 
treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la 
radiació i equip que la genera. 

b) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 

c) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

- Àrea de treball: 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de 
qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui 
en acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament 
de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 

- Equip: 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure 
les claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser 
en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i 
han de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per 
el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 

- Operació: 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es 
trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe 
IV, al menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització 
dels treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència 
d’heli o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació 
somera de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 

    Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre 
adequat al tipus de làser que es tracti. 

14.7 RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
com són: 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, 
estructures i edificis. 

 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans 

dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 

sediments, moviment de granels, etcètera. 

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
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També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn 
o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, 
mitjançant radiacions ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb 
raigs X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major 
de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, 
en forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb 
tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 

mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 

fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic 

i fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres 

isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a 
l’efecte. 

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la 
dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 

habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden 
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que 
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 

15 MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut 
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és 
dir el primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es 

realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops 
o desgastar-se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la 
càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé 
sobre l’espatlla. 

 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre 
la part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical 
fixa. 

 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, 
ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que 
es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i 
Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
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Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

Els principis bàsics de la manutenció de materials 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 
proporcional a l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar 
amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho 
sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els 
materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en 
operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels 
materials a manipular. 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 

davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 

16 MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà 
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat 
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, 
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli 
els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a 
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel 
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 
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17 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de 
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus 
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o 
reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest 
últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels 
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

18 CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte 
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible 
resistència física de l’EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, 
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que 
existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per 
aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data 
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19 RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003.D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la 
presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

20 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que 
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat 
per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 
485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra 
normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització 
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la 
pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona 
senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 

1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 

3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 

haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos 
que no s’hagin pogut eliminar. 

21 CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la 
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A 
aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i 
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans 
a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits 
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les 
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a 
l’Autoritat que correspongui. 

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels 
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT 
aprovat. 

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
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21.1 NORMES DE POLICIA 

21.1.1 Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat 
a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 

21.1.2 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per 
a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 

21.2 ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

21.2.1 Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 
diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament 
dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera 
existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 
de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no 
queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana 
i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors.  

Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs 
a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part 
de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir 
amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 

21.2.2 Situació de casetes i contenidors. 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament 
de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant 
sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

21.2.3 Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 

21.2.4 Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 

21.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.3.1 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de 
l’obra o solar i els laterals de la part de vorera 
ocupada. 
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Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base 
de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica 
arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si 
s’escau, el seu propi model de tanca per tal 
d’emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies 
de trànsit o similars. 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de 
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè 
(habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de 
zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la 
tanca, eliminant grafittis, publicitat il·legal i 
qualsevol altre element que deteriori el seu estat 
original. 

21.3.2 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de 
l’obra. 

No s’admet com a solució permanent d’accés la 
retirada parcial del tancament. 

 

21.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir 
les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a 
fi d’evitar accidents. 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte 
a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament 
de l’obra per acollir els camions en espera, caldrà 
preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 

21.4.2 Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a 
la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
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21.4.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades 
(cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins 
els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les 
canonades o cintes d’elevació i transport de material es 
col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre 
s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 
homologats. 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit 
del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en 
el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als 
vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
d’amplada com a mínim. 

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 
d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 

21.4.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas 
de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 

 Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 
m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada 
en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 
des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 
la caiguda d’objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, 
pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç 
i les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar 
o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

21.5 NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.5.1 Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com 
a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega 
cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

21.5.2 Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
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Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 
feiners o en un horari específic. 

21.5.3 Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

21.6 RESIDUS QUEAFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

21.7 CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

21.7.1 Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció 
de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

21.7.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 

21.7.3 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es 
protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 
resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i 
entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada 
de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 

(0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions 
mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 
m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les 
rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de 
resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el 
sentit de la marxa. 

21.7.4 Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 

21.7.5 Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:  

l) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 

m) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 

n) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per 
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

o) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per 
salvar l’obstacle de les obres. 

p) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 
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Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 
(desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de 
desnivells, etc..,). 

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa 
TD – 2. 

21.7.6 Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 

21.7.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 
un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 
una fletxa de senyalització. 

21.7.8 Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi 
el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 
de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

21.7.9 Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

21.8 PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

21.8.1 Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent 
a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran 
de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

21.8.2 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 
de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats 
a l’espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 

22 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció. Article 5. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista 
adjudicatari en els seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció 
que li sigui pròpia. En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la 
protecció col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.   

El Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i 
concreció aconseguides per aquest treball.  
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En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, se l’assigna la probabilitat amb la qual pot 
recórrer. 

Les probabilitats s’han qualificat com: 

Probabilitat baixa               B 
Probabilitat mitjana           M 
Probabilitat alta                 A 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

Lleugerament danyós         LD 
Danyós                                 D 
Extremadament danyós     DE 

En funció de la probabilitat i conseqüència es qualifica el risc estimat: 

Trivial                      T 
Tolerable              TO 
Moderat                  M 
Important                  I 
Intolerable              IN 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

 Qualificació de les conseqüències previsibles 

 Lleugerament 
danyós 

Danyós Extremadament 
danyós 

Probabilitat Baixa de que 
ocorri 

Risc Trivial Risc 
Tolerable 

Risc moderat 

Probabilitat Mitjana de que 
ocorri 

Risc Tolerable Risc 
moderat 

Risc important 

Probabilitat alta de que ocorri Risc moderat Risc 
important 

Risc intolerable 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

 protecció col·lectiva 

 protecció individual 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a 
utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions 
provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de garantia, per riscos de danys 
a tercers. 

22.1 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

 
Activitat : Construcció d’arquetes menors 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per 
trepitjada 
sobre terrenys irregulars o enfangats

X   X   X      X 

Talls per manejat de peces 
ceràmiques  i 
eines de paleta. 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballs en postures 
o 
sustentació de peces pesades). 

 X   X        X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustament de 
canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de 
material ceràmic). 

X    X   X     X 

Estrés tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades). 

 X   X    X    X 

Trepitjades sobre terrenys 
inestables. 

X   X   X      X 

Caigudes al mateix nivell X   X   X      X 
 
 

Activitat : Demolició de paviments 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell (caminar 
sobre runes, terrenys irregulars). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules, 
(ruptura o talls de paviments) 

X   X   X      X 

Sobre esforços (manejament d’eines 
pesades) 

 X   X    X    X 

Soroll per : (compressores, martells 
pneumàtics, espadons). 

X   X   X      X 

Pols ambiental.. X   X   X      X 
Talls per  manejament de materials i 
eines 

X   X   X      X 

Vibracions, (manejament de 
martells, pneumàtics, espandons). 

X   X X   X     X 

Projecció violenta de partícules. X   X   X  X    X 
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Activitat : Entibacions 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de 
càrrega i descàrrega de fusta : 

             

Atrapaments. X    X   X     X 
Erosions. X    X   X      
Caigudes. X    X   X      
Sobre esforços. X   X   X       
Els originals per  fallada de 
l’entibació tradicional de fusta : 

             

Aterrament general. X    X   X      
Aterrament de persones X     X   X     
Inundació. X     X   X     
Cops a les persones pels 
components de l’entibació 

X   X   X      X 

Sobre esforços per : (circulació de 
persones en  postures obligades; 
Sustentació de peces de fusta 
pesades 

 X   X    X    X 

Caigudes a la resa per : (salt directe 
sobre ella; baixa a través de 
l’acodalament). 

X    X   X      

Talls i erosions, (manejament de 
fusta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants  X  X    X     X 

 
 

Activitat : Excavació de terres a màquina en rases. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions internes). 

X    X   X    X X 

Despreniments de la cantonada de 
coronació per sobrecarrega. 

X    X   X    X  

Caigudes de persones al mateix 
nivell, (trepitjar sobre terreny solt o 
enfangat). 

X   X   X      X 

Caigudes per persones a l’interior de 
la rasa (manca de senyalització o 
il·luminació) 

X    X   X    X X 

Atrapament de persones amb els 
equips de les màquines, (amb la 
cullera al  treballar refinant).s. 

X   X   X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic, (generalment per alta  
temperatura). 

X   X   X      X 

.Soroll ambiental. X   X   X      X 
Pols ambiental.  X  X    X     X 

 

 
Activitat : Formigonat de ferms urbanització i d’obra civil. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones de la màquina, 
(despistes o confiança pel seu 
moviment lent). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix 
nivell. 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic, (insolació). X   X   X      X 
Sobre esforços, (picament 
circumstancial, refins). 

X   X   X      X 

Empenta entre camió de transport 
del formigó i la tremuja de la 
màquina. 

X    X   X     X 

Soroll ambiental.  X  X    X     X 
Cremades per asfalts.  X  X    X     X 
Trepitjades sobre objectes punxants.  X   X    X    X 
Els riscos derivats del treball  
En condicions meteorològiques 
extremes, (fred, calor, humitat 
intensos). 

X   X   X      X 
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Activitat :Instal·lació de canonades 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes d’objectes, (pedres, 
materials, etc). 

 X   X    X    X 

Cops per  objectes despresos en 
manipulació manual. 

X   X   X      X 

Caigudes per persones per 
qualsevol causa. 

X    X   X     X 

Caigudes de persones al caminar 
per les proximitats d’una rasa, 
(absència d’il·luminació, de 
senyalització o d’oclusió). 

 X   X    X   X X 

Enfonsament de les parets de la 
rasa, (absència de blindatges, 
utilització d’entibació artesanals de 
fusta). 

X     X    X   X 

Interferències amb conduccions 
subterrànies (inundació sobtada, 
electrocució). 

 X    X    X   X 

Sobre esforços (romandre en 
postures forçades, sobrecàrregues). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic (generalment per 
temperatura alta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars 
o sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per  manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustament de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causal. X     X    X   X 
Pols, (tall de canonades en via 
seca). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules, (tall 
de canonades en via seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (per al penduleig de 
la  càrrega a braç, carregar tubs a 
l’espatlla) 

 X   X    X    X 

 

 
Activitat :Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol 

causa. 

X    X   X      

Sobre esforços per  manejament 
d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des d’escasa 
alçada, caminar sobre l’objecte que 
s’està rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 
Talls per manejament d’eines o 
peces metàl·liques. 

X   X   X      X 

 
 

Activitat : Replens de terres en general. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les 
capes dels vehicles per sobrecolmo. 

 X  X    X     X 

Caigudes de persones des de les 
capes o carrosseries dels vehicles, 
(saltar directament des d’elles al 
sòl). 

X    X   X     X 

Atropello de persones, (caminar pel 
lloc destinat a les màquines, 
dormitar a la seva ombra). 

 X   X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de retrocés, 
(absència de senyalització, 
balisament i topes final de 
recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre 
terrenys embassats sobre fangars, 
(obstrucció, projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobres les persones, 
(conductors). 

 X   X    X     

Soroll ambiental i  puntual.  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, en el 
lloc no adequat amb 
arrossegaments o despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell, (caminar 
sobre terreny solts o enfangats). 

X   X   X      X 

 
 

Activitat : Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos propis del lloc d’ubicació 
de l’obra i del seu entorn  natural. 

 X   X    X     

Electrocució per : (penetrar en l’àrea 
de seguretat entorn als fils; entrar en 
contacte directe amb ells). 

X     X   X     

Cremades per arc elèctric. X     X   X     
Incendi per interferència amb la 
protecció aïllant elèctric. 

X     X   X     
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Activitat : Abocament directe de formigons mitjançant canaleta. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivell  per a 
qualsevol causa. 

X    X   X    X X 

Atrapament de membres, (muntatge 
i desmuntatge de la canaleta). 

X    X   X     X 

Dermatitis, (contactes amb el 
formigó) 

X   X   X      X 

Afeccions neumàtiques, (treballs en 
ambients humits). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental i puntual 
(vibradors). 

 X  X    X     X 

Projecció de gotes de formigó  als 
ulls. 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (guia de la 
canaleta). 

 X   X  X  X    X 

 

22.2 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

 
Activitat :Obres de Paleta. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de l’altura 
per (penduleig de càrregues 
sustentades a ganxo de grua; 
bastides; buits horitzontals i 
verticals). 

X    X   X    X X 

Caiguda de persones al mateix nivell 
per (desordre, runes, paviments 
relliscosos). 

X    X   X     X 

Caiguda d’objectes sobre les 
persones. 

X    X   X     X 

Cops contra objectes.  X  X    X     X 
Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes ceràmics o 
de formigó i eines manuals. 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules als 
ulls o altres parts del cos per : (tall 
de material ceràmic a cop de paletí; 
serra circular). 

 X   X    X    X 

Talls per utilització de màquines 
eina. 

X    X   X     X 

Afeccions de les vies respiratòries 
derivades dels treballs realitzats en 
ambients saturats de pols, (tallant 
totxos) 

X    X   X     X 

Sobreesforços, (treballar en 
postures obligades o forçades, 
sustentació de càrregues). 

X    X   X     X 

Electrocució, (connexions directes 
de cables sense clavilles; anul·lació 
de proteccions; cables lacerats o 
trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i 
transport de càrregues o ganxo. 

X    X   X      

Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Soroll, (us de martells pneumàtics).  X  X    X     X 

 

Activitat :Electricistes 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, (desordre 
d’obra o del taller d’obra) 

X   X   X      X 

Talls a les mans pel manejament de 
màquines eines manuals. 

X    X   X     X 

Cops en membres per objectes o 
eines. 

 X  X    X     X 

Atrapament de dits entre objectes 
pesats en manunteció o braç. 

 X   X    X    X 

Trepitjades sobre objecte punxants. 
lacerants o tallants, (fragments). 

 X  X    X     X 

Contactes amb l’energia elèctrica, 
(connexions, directes sense clavilla, 
cables lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Sobre esforços per sustentació 
d’elements pesats. 

X   X   X      X 

 

22.3 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 

 
Activitat :Escales de mà 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (com a 
conseqüència de la ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu ús 
o abús).. 

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, (com 
conseqüència de la ubicació y mètode de 
recolzament de l’escala, així com el seu ús 
o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 
constituents de l’escala, (fatiga de 
material, nusos, cops, etc) 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a 
recolzament incorrecte, (manca de 
sabates, etc). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per 
recolzament sobre una superfície irregular.

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a 
defectes ocults. 

X     X     X   

Els derivats dels usos inadequats o del 
muntatges perillosos, (empalmes, 
d’escales, formació de plataformes de 
treball, escales insuficients per a l’alçada a 
salvar). 

X     X     X   
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22.4 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 

 
Activitat :Camió de transport de materials 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos inherents als treballs realitzat en la 
seva proximitat. 

 X   X   X    X  

Atropello de persones Per ; (maniobres en 
retrocés, absència de senyalistes; errors 
de planificació; manca de senyalització; 
absència de semàfors). 

 X   X    X     

Xocs a l’entrada i sortir de l’obra per  : 
(maniobres de retrocés; falta de visibilitat; 
absència de senyalista; absència de 
senyalització; absència de semàfors). 

X    X   X      

Bolcada del camió per : (Superar 
obstacles; forts pendents; mitges 
vessants, desplaçaments de la càrrega). 

X    X   X      

Caigudes des de la capsa al sòl per : 
(caminar sobre la càrrega : pujar i baixar 
per llocs imprevistos per a això). 

X    X   X      

Projecció de partícules per : (vent, 
moviment de la càrrega). 

X     X   X     

Atrapament entre objecte, (romandre entre 
la càrrega en els desplaçaments del 
camió). 

 X   X    X    X 

Atrapaments, (tasca de manteniment).  X   X    X     
Contacte amb la corrent elèctrica, (capsa 
hissada sota línies elèctriques). 

X    X   X    X X 

 
 

Activitat :Camió grua. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per : (maniobres en 
retrocés, absència de senyalista; espai 
angost) 

X    X   X      

Contacte amb l’energia elèctrica, (sobre 
passar els gàlibs de seguretat sota línies 
elèctriques aèries) 

X             

Bolcada del camió grua per : (superar 
obstacles del terreny; errors de 
planificació). 

X    X   X      

Atrapaments (maniobres de càrrega i 
descàrrega). 

X    X   X      

Cops per objecte, (maniobres de càrrega i 
descàrrega. 

 X   X    X     

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 
comandaments per lloc imprevistos. 

 X   X    X     

Despreniment de la càrrega per estingat 
per eslingat perillós. 

X     X   X     

Cops per la càrrega a paraments verticals 
o horitzontals durant les maniobres de 
servei. 

X    X   X      

Soroll.  X  X   X      X 

 
 
 
 

 
Activitat :Camió cuba formigonera. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Atropello de persones per : (maniobres en 
retrocés, absència de senyalista; espai 
angost) 

 X   X    X     

Col·lisió amb altres màquines de 
moviment de terres, camions, etc, per : 
(absència de senyalista,manca de 
visibilitat, senyalització insuficient o 
absència de senyalització). 

X    X   X      

Bolcada del camió formigonera per : 
(terrenys irregulars; enfangats, passos 
propers a rases o a buidats). 

X    X   X      

Caiguda a l’interior d’una rasa, (talls de 
talussos, mitja vessant). 

X    X   X      

Caiguda per persones des del camió, 
(pujar o baixar llocs imprevistos). 

 X   X    X     

Cops pel manejament de les canaletes, 
(empentes als operaris guia i puguin 
caure). 

 X   X    X     

Caiguda d’objectes sobr e el conductor 
durant les operacions d’abocament o 
neteja, (risc per treballs en proximitat). 

X     X   X     

Cops del cubilote del formigó durant les 
maniobres de servei. 

 X   X    X     

Atrapaments durant el desplegament, 
muntatge i desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en 
voreres i vies urbanes. 

 X   X    X   X  

 
Activitat : Compressor. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Riscos del transport intern :        X      
Bolcada, (circular per  pendents superiors 
a les admissibles). 

X    X   X      

Atrapades de persones, (manteniment). X    X   X     X 
Caiguda de terraplè, (fallada del sistema 
d’immobilització decidit). 

X    X         

Despreniment i caiguda durant el transport 
en suspensió. 

X     X    X    

Sobre esforços, (empenta humana). X   X   X       
Riscos del compressor en servei.              
Soroll, (models que no compleixen les 
normes de la UE; utilitzar-los  amb les 
carcasses obertes). 

 X  X   X       

Trencament de la mànega de pressió. X    X   X      
Emanació gasos tòxics per escape del 
motor. 

 X   X    X     

Atrapament durant operacions de 
manteniment. 

X    X   X     X 

Risc catastròfic : (utilitzar  el braç com 
grua). 

X    X    X   X  

Bolcada de la màquina per : (estació en 
pendents superiors a les admeses pel 
fabricant; blandons, intentar superar 
obstacles). 

X    X   X      

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant maniobres en 
càrrega (imperícia). 

X    X    X     
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Activitat : Serres per a paviments i lloses de formigó. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Contacte amb línies elèctriques soterrades 
en el paviment a tallar, (errors de previsió). 

X     X    X    

Atrapaments per corretges de transmissió, 
(anul·lació de carcasses). 

X    X    X     

Producció de pols durant el tall, tall sense 
utilització de la via humida). 

X    X   X     X 

Soroll. X    X   X     X 
Sobre esforços, (govern de la màquina). X   X   X      X 
Projecció violenta de fragments del disc de 
tall, (disc inadequat o objectes estranys 
soterrats). 

 X   X    X   X X 

 
 
 
 

Activitat : Estenedora pavimentada d’aglomerats asfaltis. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caiguda de persones des de la màquina, 
(rellisca sobre les plataformes, pujar i 
baixar en marxa). 

X   X   X      X 

Caiguda de persones al mateix nivell, 
(ensopegada, imperícia, salt a la carrera 
de rases i cunetes). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per excés de calor, 
(paviment calent i alta temperatura per 
radiació solar). 

 X  X    X     X 

Insolació.  X  X    X     X 
Intoxicació, (respirar vapors asfàltics).  X  X    X     X 
Cremades, (contacte amb aglomerats 
estesos en calent). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (ventament circumstancial 
de l’asfalt per a refi). 

X   X    X     X 

Atropello durant les maniobres 
d’acoblament dels camions de transport 
d’aglomerat asfàltic amb l’estenedor, (falta 
de direcció o planificació de les 
maniobres). 

X    X    X     

Cops per maniobres brusques. X    X    X     

 

 
 

Activitat : Màquines eines elèctriques en general :radials, cisalles, talladores, serres i assumibles. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls per : (el disc de tall; projecció 
d’objectes, voluntarisme, imperícia). 

 X   X    X    X 

Cremades per : (el disc de tall; tocar 
objectes calents; voluntarismes; 
imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops per : (objectes mòbils; projecció 
d’objectes). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments, (materials 
o trencament de peces mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de proteccions; connexions 
directes sense clavilla, cables lacerats o 
trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (treballar llarg temps en 
postures obligades). 

 X  X    X     X 

 
 
 
 

Activitat : Martell pneumàtic - trencadors - foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Vibracions en membres i en òrgans 
interns. 

 X   X    X    X 

Soroll puntual, (no complir les normes de 
la UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental, (no complir les normes 
de la UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i partícules.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (treballs de durada molt 
prolongada o continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei, 
(efecte fuet), per : (falta de manteniment, 
abús d’utilització; estendre-la per lloses 
subjectes abrasius o pas de vehicles). 

X    X   X      

Contactes amb l’energia elèctrica de línies 
soterrades. 

X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar el 
treball desprès de deixar clavat el martell 
al lloc. 

 X   X    X     
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Activitat : Taula de serra circular per a fusta. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Talls amb el disc per: falta dels 
empentadors falta o anul·lació de la 
carcassa protectora i del ganivet divisor). 

 X   X    X   X X 

Abrasions per (disc de tall; la fusta a 
tallar). 

 X   X    X   X X 

Atrapaments: (falta de la carcassa de 
protecció de politges). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de partícules i 
fragments (esberles, dents de la serra). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (tall de taulons; canvis de 
posició). 

X   X   X      X 

Emissió de pols de fusta.  X  X    X     X 
Soroll.  X  X    X     X 
Contacte amb l’energia elèctrica, 
(anul·lació de les proteccions, connexió 
directa sense clavilles, cables lacerats o 
trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per 
rescalfament. 

X     X    X  X  

 
 
 
 

Activitat : Picons mecànics per a compactació de terres. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Soroll.  X  X   X      X 
Atrapament del picó, (imperícia; distracció, 
falta d’un anell perimetral de protecció). 

X   X   X      X 

Cops del pico, (arrossegament per 
imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X    X     X 
Explosió, (durant l’abastament de 
combustible, fumar). 

X    X   X     X 

Màquina en marxa fora de control. X    X   X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra 
fracturada). 

X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell, (imperícia, 
distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrés, tèrmic, (treballs amb fred o calor 
intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 
Sobre esforços, (treballs en jornades de 
llarga durada). 

X   X   X      X 

 

 
 

Activitat : Pistola automàtica clavament claus. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell 
sonor del disparo pel que la manega i per 
al personal del seu entorn proper. 

 X   X    X    X 

Disparo inapropiat sobre les persones o 
les coses, (disparo fora de control). 

X     X   X     

Disparo a tercers per creuament total del 
clau a traves de l’element a rebre el 
disparo. 

X    X   X      

Els derivats de la manipulació dels 
cartutxos d’impulsió, (explosió fora de 
control). 

X    X   X      

Projecció violenta de partícules, 
(fragments de ceràmica). 

X    X   X     X 

Sobre esforços (treballar en postures 
obligades durant llarg temps). 

X   X   X      X 

Soroll.  X   X    X   X  

 
 
 
 

Activitat : Pistola grapadora. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Projecció violenta de grapes per:              
Trets fora de control. X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 
Engarrotament dels elements de 

comandament. 

X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la utilització de 
sobrepressió per a accionament de la 
pistola. 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      
Rebentada del circuit. X    X   X      
Els riscos derivats de la projecció dels 
fragments de fil metàl·lic d’injecció de 
claus o grapes. 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      
Soroll puntual, (pot arribar entorn als 120 
db-A). 

 X   X    X    X 
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Activitat : Retroexcavadora amb equip de martell o trencador. 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello per qualsevol causa. X    X   X      
Lliscament lateral o frontal de la màquina. X    X   X      
Màquina en marxa fora de control. X     X   X     
Bolcada de la màquina. X     X   X   X  
Caiguda de la màquina a rases, (treballs 
en els laterals; trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X     X   X     

Caiguda per pendents, (treballs al costat 
de talussos, talls i assimilables). 

X     X   X     

Bolcada de la màquines per : (circulació 
amb el culler elevats carregat, imperícia). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles. X   X     X     
Contacte amb les línies elèctriques aèries 
o soterrades. 

X    X     X  X X 

Interfer, amb infrastructures urbanes.              
Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     
Incendi, (abastament de combustible 
fumar, emmagatzemar combustibles sobre 
la màquina). 

X    X   X    X  

Cremades, (treballs de manteniment, 
imperícia). 

X    X   X     X 

Atrapament, (treballs de manteniment; 
imperícia). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, (trencament 
de roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 
Cops, (treballs de refi de terrenys; treballs 
en proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi  i ambiental, (treball a l’uníson 
de varies màquines, cabines sense 
insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense aïllament).  X   X    X    X 
Els riscos derivats dels treballs realitats en 
ambients saturats de pols, 
(pneumoconiosis, cossos estranys en 
ulls). 

X   X   X      X 

Estrés tèrmic per : (cabines sense 
calefacció ni  refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell , (caminar sobre 
terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de fragments de terreny.  X   X    X    X 
Sobre esforços, (tasques de manteniment, 
transport a braç de peces pesades). 

X   X   X      X 

 
 

 
 

Activitat : Rodet vibrant autopropulsat, (compactació de ferms). 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello per qualsevol causa. X     X   X     
Màquina en marxa fora de control, 
(abandono de la cabina de comandament 
amb la màquina en marxa, trencament o 
fallo dels frens, falta de manteniment). 

X     X   X     

Bolcada per : (fallo del terreny o inclinació 
superior a l’admissible pel fabricant de la 
màquina). 

X     X   X     

Caiguda de la màquina per pendents, 
(treballs sobre pendents superiors a les 
recomanades pel fabricant, trencament de 
frens falta de manteniment). 

X     X   X     

Xoc contra altres vehicles, camions o 
altres màquines per: (senyalització 
insuficient o inexistent, errada de 
planificació de seqüències). 

X     X   X     

Incendi, (manteniment, emmagatzemar  
productes inflamables sobre la màquina, 
falta de neteja). 

 X  X    X     X 

Cremades, (manteniment).  X  X    X     X 
Projecció violenta d’objectes, (pedra, 
grava fracturada). 

X    X   X      

Caiguda de per sones al pujar o baixar de 
la màquina (pujar o baixar per llocs 
imprevistos). 

 X   X    X     

Soroll, (cabina de comandament sense 
aïllament). 

 X  X    X     X 

Vibracions, (cabina de comandament 
sense aïllament). 

 X  X    X     X 

Insolació, (lloc de comandament sense 
ombra, al descobert). 

 X  X    X     X 

Fatiga mental, (treballs en jornades 
continues de llarga i monòtona durada). 

 X   X    X    X 

Atrapaments per  bolcada, (cabines de 
comandament sense estructures contra 
les bolcades). 

 X    X    X   X 

Estrés tèrmic per : (excessiu fred o calor, 
falta de calefacció o de refrigeració). 

 X  X    X     X 
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Activitat : Foradador elèctric portàtil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Sobre esforços, (foradador de longitud 
important). 

X   X   X      X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (falta de 
doble aïllament; anul·lació de presa de 
terra ; carcasses de protecció trencades, 
connexions sense clavilla, cables lacerats 
o trencats). 

 X   X    X   X  

Erosions a les mans. X   X   X      X 
Talls, (tocar arestes, neteja del foradador) X   X   X      X 
Cops al cos i ulls, per fragments de 
projecció violenta. 

X    X   X     X 

Els derivats del trencament de la broca, 
(accidents greus per projecció molt 
violenta de fragments). 

X    X   X     X 

Pols.  X  X    X     X 
Caigudes al mateix nivell per : (trepitjades 
sobre materials, torçades, talls). 

 X  X    X     X 

Soroll.  X  X    X     X 
Vibracions.  X  X    X     X 

 

22.5 RISCOS PER INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

 
Activitat : Instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecció

B M A Ld D Ed T To M I In c i 
Caigudes al mateix nivell, (desordre; usar 
mitjans auxiliats deteriorats, improvisats o 
perillosos). 

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell, (treballs al 
costat de talls del terreny o de lloses; 
desordre, usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes, (excés de 
confiança, empalmes perillosos, punteig 
de les proteccions elèctriques, treballs en 
tensió imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X    X 
Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 
Punxades i talls per: (filferros, cables 
elèctrics, tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (transport de cables 
elèctrics i quadres, manejament de guies i 
cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per  manipulació de guies. X   X   X      X 
Talls i erosions per  manipulació amb les 
guies i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per : (fer foc o fumar junt a 
materials inflamables). 

X    X  X X    X X 

 
 
 

22.6 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA 

 
Activitat : Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions    provisionals per als 
treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüèncie

s 
Estimació del risc Protecci

ó 
B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant 
maniobres de càrrega i descàrrega dels 
mòduls metàl·lics. 

X    X   X     X 

Cops per penduleigs, (intentar dominar 
l’oscil·lació de la càrrega directament amb 
les mans, no usar cordes de guia segura 
de càrregues). 

X    X   X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls 
(pols de la capsa del camió, pols dipositat 
sobre els mòduls , demolició de la 
cementació de formigó). 

X   X   X      X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós 
(no usar aparells de descàrrega a ganxo 
de grua). 

X    X   X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment 
(cementació). 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.  X   X    X   X X 

 

22.7 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que 
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. 
A mode general es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis 
de protecció individual adequats. 

La prevenció per aquest riscos són com prevenció col·lectiva la senyalització de la zona de 
treball si és la via pública. Com a mitjans de protecció més eficaces per al treballador ens podem 
remetre als medis de protecció individual com són els: 

 Cascos 
 Guants d’ús general 
 Guants de goma 
 Botes d’aigua 
 Botes de seguretat de lona 
 Botes de seguretat de cuir 
 Granotes de treball 
 Ulleres contra impactes i antipols 
 Caretes antipols 
 Protectors auditius 
 Roba reflectant 
 Mascarilles 
 Impermeables 

És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de 
treball que faran reduir els sinistres de forma important. 
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22.8 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Als enllaços amb els carrers existents hi hauran riscos derivats de l’obra, fonamentalment per 
circulació de vehicles. 

Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de transport, tant de terres com 
d’altres materials, per carreteres públiques. 

Els camins actuals comporten un risc, degut a la circulació de persones alienes a l’obra, una 
vegada iniciats els treballs. Donada la proximitat de l’obra a un nucli urbà, es preveu la visita de 
curiosos, especialment en dies festius. 

També deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura 
de rases i pous, així mateix els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre 
persones i vehicles. 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. D'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri 
la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del 
passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, 
amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran 
llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 
de perill. 

4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

22.9 PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu 
Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

23 SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

23.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DE NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, I 
DOCUMENTS DE NOMENAMENTS 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les 
condicions contingudes al plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut. 

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans 
del Contractista adjudicatari i que es defineixen la Plec de condicions tècniques i particulars. 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra 
previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual serà: 

 Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem 
que es defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 

 Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual 
utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut 
pugui amidar les quantitats rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció, el 
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques i particulars i ser 
coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla 
de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als 
contractistes com als subcontractistes): 
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23.2 PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius 
de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest 
compliment, a la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell a aquesta obra. 

Evacuació d’accidentats 

Evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant 
la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, 
a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars. 

24 CENTRES ASISTENCIALS PROPERS A L’OBRA 

 

Farmàcia Martínez Folch, Josep M. 

Carrer Salvador Badia, s/n 08233 Vacarisses 

Tel. 938359400 

 

Consultori Local Vacarisses 

Carrer Salvador Badia, s/n 08233 Vacarisses 

Tel. 938280274 

 

Hospital de Terrassa 

Carrer Torrebonica, s/n 08227 Terrassa 

Tel. 937310007 

 

Telèfon d’emergència 112 

 

25 PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material per a les mesures de seguretat i salut a l’obra puja a la 
quantitat de DIVUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS 
(18.329,68 euros). 

 

Barcelona, juny 2018 

 

 

 

 

Jaume Sastre Sastre 

Enginyer de Camins, C.P 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

Urbanització del Sector Camí de la Creu de Vacarisses. 
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva 
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques 
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i 
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte 
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que 

la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les 
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la 
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 

de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i 
recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la 
fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on 
la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat 
modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi 
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en 
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun 
document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el 
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i 
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu 
al Contracte. 

  
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
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1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització 

de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al 
treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb 
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i 
autoritzacions administratives. 

 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol 
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació 
acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i 
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons 
el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, 

així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions 
de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells 
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 

diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  
 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, 
en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió 
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió 
executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants 
i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  
2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa 
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de 
Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 

per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, 
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció 
tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, 
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 

ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari 
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al 
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 
1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 

compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en 
el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
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2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte. 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat 
i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat 
a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància 
i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol 
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de 
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre 
requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 
d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com 
del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir 
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així 
com dels propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de 
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
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29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 
Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí 
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
l'especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una 
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment 
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 
del R.D. 1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 
treball per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar 
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat 
pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà 
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament 
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats 
com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per 
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració 
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de 
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts 
contractants. 

  
 

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .  
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts 
a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut .  
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb 
els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral 

(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers 

i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 

 Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
 Escales provisionals. 
 Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
 Abalisament i senyalització de zones de pas. 
 Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
 Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
 Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat 
per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels 
Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 

Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de 
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a 
l’efecte, segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, 
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen 
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
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No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, 
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts 
afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, 
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs 
prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i 
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  
4.1. Textos generals 
 

 Convenis col·lectius. 

 “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 
2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. 
Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 
9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 
de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre 
(BOE 29 de diciembre de 1994)”. 

 “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

 “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. 
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

 “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 
de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

 “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

 “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

 “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”. 

 “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

 “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 
de junio de 1995)”. 

 “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)”. 

 “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 
25 de agosto de 2007)”. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”. 

 “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)”. 

 “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

 “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento 
de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, 
MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 
2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

 “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

 “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
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 “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 
de enero de 2004)”. 

 Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).  

 Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions 
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i 
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 
de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

 “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

 “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

 “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

 “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

 “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)”.  

 “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

 Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

 “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al 
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

  
4.2. Condicions ambientals 
 

 Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

 Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 
de juliol de 1987). 

 “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

 “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

 “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

 “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

 “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18 de junio de 2003). 

 “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

 “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)”.  

 “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

 “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)”. 

  
4.3. Incendis 
 

 Ordenances municipals. 

 “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. 
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de 
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 

 Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 
2003). 

 “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 
de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

 “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de 
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
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 “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

 “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

 “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

 “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

 “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

 “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 
19 de marzo de 2008)”.  

 “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 
  

4.5. Equips i maquinària 
 

 “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

 “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores 
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 
14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 
28 de noviembre de 1990)”. 

 “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre 
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 

 “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.  

 “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real 
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

 “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

 “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 
2008)”. 

 “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

 “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de 
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

 “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

 “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

 Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de 
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE 
de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, 
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de 
octubre de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre 
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
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“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 
de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 
  

4.6. Equips de protecció individual 
 

 “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de 
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución 
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 
(BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, 
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

 “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado 
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

 “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

 “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

 Normes Tècniques Reglamentàries. 
  

4.7. Senyalització 
 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

 “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

 Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

 “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril 
de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 

 “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

 “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per 
la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden 
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

 “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

 “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o 
reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 
1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril 
de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”. 

 “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

 “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 

 Convenis col·lectius. 
  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  
5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat 
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per 
conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat 
i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de 
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, 
el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més 
del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el 
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes 
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista per cada obra.  
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de 
la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, 
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis 
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a 
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

 Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la 
recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
 Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors 
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
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1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 

matèria de Seguretat i Salut 
 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut 
de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de 
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama 
general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i 
qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En 
tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical 
de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment 
de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà 
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 

Treball 
 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les 
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada 
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a 
mínim un reconeixement periòdic anual. 

 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per 
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a 
les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.  

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, 
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho 
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de 
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase 
d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del 
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són 
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al 
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

 
  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una 
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
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 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 
 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin 
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes 
del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
 Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant 
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les 
normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les 
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, 
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 
 Nom del fabricant. 
 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
 Tipus i número de fabricació. 
 Potència en Kw. 
 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

  
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 

Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

 Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
 
 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 

fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 

el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 

25ºC. 
 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 

documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 

Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives 
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 
(D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel 
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 
 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per 
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per 
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 
091, de 7/4/1999). 
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Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor 
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel 
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en 
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de 

salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, 
de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 
335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 
 Normativa d’aplicació restringida 
 
 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre 
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 

 
Barcelona, juny de 2018 
 
 
 
 
 
Jaume Sastre Sastre 
Enginyer CCP 
ECONEM TÈCNICS, SL 
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ESTUDI SEGURETAT I SALUT
PROJECTE D´URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU
DEL MUNICIPI DE VACARISSES

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 SEGURETAT I SALUT

CAPÍTUL 01 LA CREU

CAPÍTUL 01 EQUIPS  DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 U CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE
POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS
UNE-EN 812 (P - 1)

5,67 12,000 68,04

2 H1425450 U ULLERES DE SEGURETAT PANORÀMIQUES I HERMÈTIQUES
PER A PICAPEDRER, AMB MUNTURA DE PVC I ADAPTABLES
AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISOR DE TELA METÀL·LICA,
HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 1731 (P - 3)

3,47 12,000 41,64

3 H1423230 U ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB
MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE
PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE
COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN
169 (P - 2)

4,90 12,000 58,80

4 H142AC60 U PANTALLA FACIAL PER A SOLDADURA ELÈCTRICA, AMB MARC
ABATIBLE DE MÀ I SUPORT DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE VULCANITZADA D'1,35 MM DE GRUIX, AMB
VISOR INACTÍNIC SEMIFOSC AMB PROTECCIÓ DIN 12,
HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 175 (P - 4)

8,57 6,000 51,42

5 H1433115 U PROTECTOR AUDITIU TIPUS ORELLERA ACOPLABLE A CASC
INDUSTRIAL DE SEGURETAT, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN
352, UNE-EN 397 I UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 6,000 89,40

6 H1441201 U MASCARETA AUTOFILTRANT CONTRA POLSIMS I VAPORS
TÒXICS, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 405 (P - 6)

0,65 12,000 7,80

7 H1451110 U PARELLA DE GUANTS PER A ÚS GENERAL, AMB PALMELL,
ARTELLS, UNGLES I DITS ÍNDEX I POLZE DE PELL, DORS DE LA
MÀ I MANIGUET DE COTÓ, FOLRE INTERIOR, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL (P - 7)

1,57 12,000 18,84

8 H1455710 U PARELLA DE GUANTS D'ALTA RESISTÈNCIA AL TALL I A
L'ABRASSIÓ PER A FERRALLISTA, AMB DITS I PALMELL DE
CAUTXÚ RUGÓS SOBRE SUPORT DE COTÓ, I SUBJECCIÓ
ELÀSTICA AL CANELL, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 388 I
UNE-EN 420 (P - 8)

2,69 6,000 16,14

9 H1456821 U PARELLA DE GUANTS DIELÈCTRICS PER A BAIXA TENSIÓ, DE
CAUTXÚ, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ (P - 9)

36,86 6,000 221,16

10 H1461120 U PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE MITJA CANYA, AMB
SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE (P - 10)

6,03 12,000 72,36

11 H1462241 U PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT RESISTENTS A LA
HUMITAT, DE PELL RECTIFICADA, AMB TURMELLERA
ENCOIXINADA SOLA ANTILLISCANT I ANTIESTÀTICA, FALCA
AMORTIDORA PER AL TALÓ, LLENGÜETA DE MANXA, DE
DESPRENIMENT RÀPID, AMB PUNTERA METÀL·LICA (P - 11)

24,20 6,000 145,20

12 H146J364 U PARELLA DE PLANTILLES ANTICLAUS DE FLEIX D'ACER DE 0.4
MM DE GRUIX, DE 120 KG DE RESISTÈNCIA A LA PERFORACIÓ,
PINTADES AMB PINTURES EPOXI I FOLRADES, HOMOLOGADES
SEGONS UNE-EN ISO 20344 I UNE-EN 12568 (P - 12)

2,56 12,000 30,72

13 H1471101 U CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ, AJUSTABLE, CLASSE
A, DE POLIÈSTER I FERRAMENTA ESTAMPADA, AMB CORDA DE
SEGURETAT DOTADA DE GUARDACAPS METÀL·LICS I
MOSQUETÓ D'ACER AMB VIROLLA ROSCADA, HOMOLOGAT
SEGONS CE (P - 13)

38,58 6,000 231,48

14 H1474600 U CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT
TRANSPIRABLE (P - 14)

14,71 6,000 88,26

15 H1481654 U GRANOTA DE TREBALL PER A SOLDADORS I/O TREBALLADORS
DE TUBS, DE COTÓ SANFORITZAT (100%), COLOR BLAU
VERGARA, TRAMA 320, AMB BUTXAQUES INTERIORS DOTADES
DE CREMALLERES METÀL·LIQUES, HOMOLOGADA SEGONS
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348 (P - 15)

20,95 6,000 125,70
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16 H1482222 U CAMISA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I
COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX AMB BUTXAQUES INTERIORS,
TRAMA 240, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 16)

6,28 12,000 75,36

17 H1483243 U PANTALONS DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER
I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES
INTERIORS, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340 (P - 17)

7,40 12,000 88,80

18 H1483555 U PANTALONS DE TREBALL PER A SOLDADORS I/O
TREBALLADORS DE TUBS, DE COTÓ (100%), AMB BUTXAQUES
INTERIORS DOTADES DE CREMALLERES METÀL·LIQUES,
HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN
348 (P - 18)

7,45 6,000 44,70

19 H1487350 U IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A
EDIFICACIÓ, DE PVC SOLDAT DE 0.3 MM DE GRUIX,
HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 19)

4,80 12,000 57,60

20 H1488580 U DAVANTAL PER A SOLDADOR, DE SERRATGE, HOMOLOGAT
SEGONS UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 I UNE-EN 348 (P - 20)

18,84 6,000 113,04

TOTAL CAPÍTUL 01.01.01 1.646,46

OBRA 01 SEGURETAT I SALUT

CAPÍTUL 01 LA CREU

CAPÍTUL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1532581 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE PERSONES PER
SOBRE DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 8
MM DE GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 21)

5,64 100,000 564,00

2 H1533591 M2 PLATAFORMA METÀL·LICA PER A PAS DE VEHICLES PER SOBRE
DE RASES, D'AMPLADA <= 1 M, DE PLANXA D'ACER DE 12 MM DE
GRUIX, AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 22)

7,65 100,000 765,00

3 HBC19081 M CINTA D'ABALISAMENT, AMB UN SUPORT CADA 5 M I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 34)

1,52 150,000 228,00

4 HBC1KJ00 M TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2.5 M DE LLARGÀRIA I 1 M
D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 36)

5,56 150,000 834,00

5 H6AA2111 M TANCA MÒBIL, DE 2 M D'ALÇÀRIA, D'ACER GALVANITZAT, AMB
MALLA ELECTROSOLDADA DE 90X150 MM I DE 4.5 I 3.5 MM DE D,
BASTIDOR DE 3.5X2 M DE TUB DE 40 MM DE D, FIXAT A PEUS
PREFABRICATS DE FORMIGÓ, I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 26)

2,76 150,000 414,00

6 H9VV1701 M ESGLAÓ METÀL·LIC PREFABRICAT PER A ESGLAONAT
PROVISIONAL D'OBRA, DE 23 CM D'ESTESA, COL·LOCAT I AMB
EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 27)

11,69 50,000 584,50

7 HB2C1000 M BARRERA DE FORMIGÓ DOBLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL
TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE
INCLÒS (P - 28)

48,73 20,000 974,60

TOTAL CAPÍTUL 01.01.02 4.364,10

OBRA 01 SEGURETAT I SALUT

CAPÍTUL 01 LA CREU

CAPÍTUL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1521A MES LLOGUER MÒDUL PREFABRICAT DE SANITARIS DE 2,4X2,4X2,3
M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE POLIURETÀ DE 35
MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER
FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, 1 LAVABO COL.LECTIU AMB 2
AIXETES, 1 PLAQUES TURCA, 2 DUTXES, MIRALL I

122,50 9,000 1.102,50
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COMPLEMENTS DE BANY, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1
PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ
DIFERENCIAL (P - 37)

2 HQU1A20A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE VESTIDORS DE
4X2,5X2,3 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE
POLIURETÀ DE 35 MM DE GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS
AMB TAULER FENÒLIC, PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER
GALVANITZAT AMB AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER
FENÒLIC, , AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE LLUM,
INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 38)

98,45 9,000 886,05

3 HQU1H53A MES LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE MENJADOR DE
6X2,3X2,6 M DE PLAFÓ D'ACER LACAT I AÏLLAMENT DE 35 MM DE
GRUIX, REVESTIMENT DE PARETS AMB TAULER FENÒLIC,
PAVIMENT DE LAMEL.LES D'ACER GALVANITZAT AMB
AÏLLAMENT DE FIBRA DE VIDRE I TAULER FENÒLIC, AMB
INSTAL.LACIÓ DE LAMPISTERIA, AIGÜERA DE 2 PIQUES AMB
AIXETA I TAULELL, AMB INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA, 1 PUNT DE
LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P -
39)

146,78 9,000 1.321,02

4 HQUZM000 H MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES
INSTAL·LACIONS (P - 45)

20,11 140,000 2.815,40

TOTAL CAPÍTUL 01.01.03 6.124,97

OBRA 01 SEGURETAT I SALUT

CAPÍTUL 01 LA CREU

CAPÍTUL 04 DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 H INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT PER ALS RISCOS
ESPECÍFICS DE L'OBRA (P - 24)

19,91 36,000 716,76

2 H16F3000 H PRESENCIA AL LLOC DE TREBALL DE RECURSOS PREVENTIUS
(P - 25)

25,26 36,000 909,36

3 HQUAP000 U CURSET DE PRIMERS AUXILIS I SOCORRISME (P - 44) 187,00 6,000 1.122,00
4 H16F1003 U REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT CONSTITUÏT PER

6 PERSONES (P - 23)
143,10 4,000 572,40

TOTAL CAPÍTUL 01.01.04 3.320,52

OBRA 01 SEGURETAT I SALUT

CAPÍTUL 01 LA CREU

CAPÍTUL 05 DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL

1 HQUAM000 U RECONEIXEMENT MÈDIC (P - 43) 35,40 12,000 424,80
2 HQUA1100 U FARMACIOLA D'ARMARI, AMB EL CONTINGUT ESTABLERT A

L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL (P - 40)

101,04 1,000 101,04

3 HQUA2100 U FARMACIOLA PORTÀTIL D'URGÈNCIA, AMB EL CONTINGUT
ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I SALUT
EN EL TREBALL (P - 41)

100,43 1,000 100,43

4 HQUA3100 U MATERIAL SANITARI PER A ASSORTIR UNA FARMACIOLA AMB
EL CONTINGUT ESTABLERT A L'ORDENANÇA GENERAL DE
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL (P - 42)

66,95 4,000 267,80

TOTAL CAPÍTUL 01.01.05 894,07
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OBRA 01 SEGURETAT I SALUT

CAPÍTUL 01 LA CREU

CAPÍTUL 06 SENYALITZACIÓ

1 HBBA1511 U PLACA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT LABORAL, DE
PLANXA D'ACER LLISA SERIGRAFIADA, DE 40X33 CM, FIXADA
MECÀNICAMENT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 31)

18,50 3,000 55,50

2 HBB21201 U PLACA AMB PINTURA REFLECTANT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS
(P - 30)

59,02 6,000 354,12

3 HBB11251 U PLACA AMB PINTURA REFLECTANT CIRCULAR DE 60 CM DE
DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB EL
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 29)

58,09 6,000 348,54

4 HBC12300 U CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (P - 32) 10,79 10,000 107,90
5 HBC14000 U TETRÀPODE DE PLÀSTIC REFLECTOR (P - 33) 8,83 10,000 88,30
6 HBC1H0K1 U LLUMENERA AMB LÀMPADA LLAMPEGANT AMB ENERGIA DE

BATERIA RECARREGABLE I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P -
35)

102,52 10,000 1.025,20

TOTAL CAPÍTUL 01.01.06 1.979,56

euros
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NIVELL 3: CAPÍTUL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTUL 01.01.01  EQUIPS  DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.646,46
CAPÍTUL 01.01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 4.364,10
CAPÍTUL 01.01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL DE L'OBRA 6.124,97
CAPÍTUL 01.01.04  DESPESES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT PERSONAL 3.320,52
CAPÍTUL 01.01.05  DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL 894,07
CAPÍTUL 01.01.06  SENYALITZACIÓ 1.979,56
CAPÍTUL 01.01  LA CREU 18.329,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.329,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: CAPÍTUL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTUL 01.01  LA CREU 18.329,68
OBRA 01  SEGURETAT I SALUT 18.329,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18.329,68
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  SEGURETAT I SALUT 18.329,68

18.329,68

euros





Barcelona, juny de 2018

Jaume Sastre Sastre
Enginyer de Camins, C. i P.
ECONEM TÈCNICS, SL
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1 PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 

La programació de la obra s’ha realitzat tenint en compte que l’obra es realitzarà amb 
rasadora. 

Pel tipus de terreny, es preveu que es puguin fer uns 45 m diaris de rasa, de manera que es 
programen el conjunt de feines en funció dels treballs d’apertura de rasa. 

Les tasques generals programades són: replanteig, instal·lació d’aigua provisional, moviment 
de terres (excavació amb rasadora), implantació de col·lectors i pous, implantació xarxa 
abastament, rebliment i pavimentació. 

2 DURADA DE L’OBRA 

S’adjunta el Planning amb el resum de les activitats i la durada prevista de les obres. Es 
preveu una durada total de 9 mesos. 





Id Nombre de tarea Duración

1 URBANITZACIÓ SECTOR CAMÍ DE LA CREU 195 días

2 INICI D'OBRA 0 días

3 REPLANTEIG GENERAL 15 días

4 INSTAL·LACIÓ XARXA PROVISIONAL AIGUA POTABLE 20 días

5 DIPÒSIT 40 días

6 MOVIMENT DE TERRES 10 días

7 ESTRUCTURA DIPÒSIT 20 días

8 INSTAL·LACIONS 10 días

9 CARRER DELS TORRENTS 30 días

10 MOVIMENT DE TERRES 10 días

11 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 10 días

12 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 5 días

13 REBLIMENT 3 días

14 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 5 días

15 CAMÍ DE LA CREU 59 días

16 MOVIMENT DE TERRES 20 días

17 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 20 días

18 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 10 días

19 REBLIMENT 6 días

20 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 6 días

21 CARRER DEL NORD 28 días

22 MOVIMENT DE TERRES 10 días

23 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 10 días

24 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 5 días

25 REBLIMENT 3 días

26 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 3 días

27 CARRER CURT 14 días

28 MOVIMENT DE TERRES 5 días

29 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 5 días

30 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 3 días

31 REBLIMENT 2 días

32 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 2 días

33 CARRER DE L'OEST 42 días

34 MOVIMENT DE TERRES 15 días

35 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 15 días

36 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 7 días

37 REBLIMENT 4 días

38 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 4 días

39 CARRER DE L'EST 28 días

40 MOVIMENT DE TERRES 10 días

41 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 10 días

42 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 5 días

43 REBLIMENT 3 días

44 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 3 días

45 PASSEIG DE LA GARONA 28 días

46 MOVIMENT DE TERRES 10 días

47 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 10 días

48 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 5 días

49 REBLIMENT 3 días

50 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 3 días

51 CAMÍ ROMEU 14 días

52 MOVIMENT DE TERRES 5 días

53 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 5 días

54 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 3 días

55 REBLIMENT 2 días

56 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 2 días

57 PASSATGE DELS TORRENTS 28 días

58 MOVIMENT DE TERRES 10 días

59 IMPLANTACIÓ COL·LECTOR I POUS 10 días

60 IMPLANTACIÓ XARXA ABASTAMENT 5 días

61 REBLIMENT 3 días

62 SUB-BASE PAVIMENTACIÓ 3 días

63 DESMUNTATGE INSTAL·LACIÓ XARXA 
PROVISIONAL AIGUA POTABLE

10 días

64 PAVIMENTACIÓ 20 días

65 ACABATS 10 días

66 FINAL D'OBRA 0 días

67

68 SEGURETAT I SALUT 195 días

69 CONTROL DE QUALITAT 195 días

01
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1 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El present annex pretén establir, a manera de proposta, el contingut al que ha de cenyir-se 
el Pla de Control de Qualitat de l'obra projectada. Independentment d'això, serà potestatiu 
en tot moment per part de la futura Direcció Facultativa de les obres, la modificació 
qualitativa i quantitativa d'aquesta relació d'assajos, adoptant-lo segons el seu criteri a 
l’exigència de la situació.  

Les actuacions del control de qualitat es materialitzen, durant l'execució de les obres, en 
tres actuacions diferenciades:  

 Control de materials i equips  
 Control d'execució  
 Proves finals de serveis  
El present pla de control de qualitat establirà els assajos a realitzar a fi de garantir una 
correcta execució de les obres així com la terminació de les mateixes.  

Els assajos originaran emissió de les corresponents actes de resultats per un laboratori 
autoritzat. Aquests resultats s'emetran tant a l'empresa constructora com a la Direcció 
facultativa.  

Es realitzaran assajos per a controlar les unitats d'obra corresponents a: 

 Control de replanteig de les obres 
 Moviment de terres 
 Ferms i paviments 
 Formigons i acers 
 Canonades 
 Assajos imprevistos 
 

2 ASSAJOS I CONTROLS A REALITZAR 

2.1 CONTROLS DE REPLANTEIG DE LES OBRES 

El control de replanteig de les obres es realitzarà abans de la signatura de l’Acta de 
Comprovació de Replanteig. Durant el mencionat control, es comprovaran com a mínim els 
següents punts de caràcter general: 

 Disponibilitat dels terrenys de la zona, mostrant especial interès a vores i franges 
exteriors de terrenys afectats. 

 Comprovació en planta de les dimensions 
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 Comprovació de la possible existència de serveis afectats que poden comprometre 
l’execució de les obres i que no s’hagin tingut en compte a la realització del projecte 

 Comprovació dels punts de desguàs del sistema de drenatge 
 Compatibilitat amb sistemes generals 
 Senyalització d’elements existents a conservar 

2.2 MOVIMENT DE TERRES 

2.2.1 Excavacions 

Tant per l’excavació en desmunt com per l’excavació en rasa, es portarà a terme un 
control geomètric, amb cura de que quedi sanejat el fons de l'excavació. 

Així mateix, el fons de l’excavació quedarà refinat i compactat. 

2.2.2 Reblerts 

Aquest tipus de material es farà servir per a la construcció dels terraplens necessaris per 
arribar a les cotes necessàries de base dels vials o les explanades i per al reblert de les 
diferents rases que albergaran els serveis. 

2.3 FERMS I PAVIMENTS 

Les partides que formen part d’aquest apartat són la base granular de Tot-u artificial, regs 
d’imprimació, capes de rodadura. 

2.4 FORMIGONS 

Les partides de formigó objecte de control seran: 

 HA-25 a murs i obres de fàbrica 
 HM-20 en capes de neteja, base de voreres i reblerts de rases. 
El control es realitzarà en la modalitat 3, control estadístic del formigó. 

2.5 ACERS 

S’utilitzarà acer corrugat B 500 S 

2.6 CANONADES 

Es farà servir canonades de PEAD corrugat SN-8 per a la xarxa de clavegueram de 
residuals i unitària, i canonades de PEAD llis d’ús alimentari per a la xarxa d’aigua potable. 
Per cada tipus de canonada, diàmetre o cada 250m es realitzaran assajos que s’indicaran 
a la taula final. 

 

3 VALORACIÓ DELS ASSAJOS 

S’adjunta a continuació una taula amb els assajos a realitzar, les freqüències d’assajos, 
amidaments del projecte, amidaments d’assajos a realitzar i la valoració del conjunt. 

L’import total d’execució material del control de qualitat en assajos es considera inclòs en 
el percentatge de Despeses Generals (13%) indicats al Pressupost d’Execució per 
Contracte. 

Els assajos seran realitzats per un laboratori acreditat de control de qualitat i abonats pel 
contractista. 

 

4 CONDICIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS ASSAJOS 

4.1 SUBMINISTRAMENT, IDENTIFICACIÓ I RECEPCIÓ 

El subministrament, la identificació, el control de recepció dels materials, els assajos i, en 
el seu cas, les proves de servei es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les 
disposicions de caràcter obligatori. 

Quan un material no disposi de normativa obligatòria, aquests aspectes, es realitzaran 
preferentment d'acord amb les normes UNE, o en defecte d'això per la NTE o segons les 
instruccions que, en el seu moment, indiqui la Direcció Facultativa. 

Tots els materials arribaran a l’obra identificats i en perfectes condicions per la seva 
utilització. Per això, seran transportats en vehicles adequats i, si és necessari, amb 
embalatges que garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de carrega i descarrega 
seran tals que no produeixin deterioració en els materials o en els seus embalatges. 
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4.2 PRESA DE MOSTRES 

La presa de mostres serà preceptiva en tots els materials, la recepció dels quals mitjançant 
assajos s'estableixi en la programació del control, i en aquells que, durant el procés d’obra, 
consideri la Direcció Facultativa. 

La presa de mostres es realitzarà per atzar per la Direcció Facultativa, la qual podrà 
delegar en personal del laboratori acreditat, podent estar present el constructor o persona 
delegada per aquest. 

El procediment de mostreig es realitzarà d'acord amb la normativa de cada producte i en 
quantitat suficient per a la realització del assajos i contraassajos. Per això, per cada partida 
de material, o lot, es prendran tres mostres iguals: una es portarà al laboratori per a la 
realització del assajos previstos a la programació de control; les dos sobrants es 
conservaran a l’obra per a la realització dels contraassajos si fos necessari. Aquestes 
mostres es conservaran a l’obra durant al menys 100 dies si es tracta de materials peribles 
(conglomerants) o fins la recepció definitiva de les unitats constructives realitzades amb 
cadascú dels materials. 

En cas de no haver de  realitzar assajos de control serà suficient amb la presa d’aquestes 
dues últimes mostres. 

Totes les mostres es conservaran amb garanties de inalterabilitat: sota coberta, protegides 
de la humitat del terra, protegits de la intempèrie i el màxim d’aïllades de qualsevol 
maltractament. 

Aquestes mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerats i molt 
especialment a les mostres de formigó, que necessariament deuran de conservar-se a 
l’obra al menys 24 hores. 

El constructor deurà aportar els medis adequats que garanteixin la conservació en els 
termes indicats i s'encarregarà de la seva custòdia. 

4.3 MATERIALS AMB CERTIFICAT DE QUALITAT 

Quan es rebi en obra un material amb algun certificat de qualitat, com per exemple: 

 Ostentar una marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.) 
 Estar homologat per el MICT 
 Anar acompanyat per un certificat d’assajos, com és obligatori en els acers i ciments 
 El marcatge CE.  
El constructor entregarà a la Direcció Facultativa els documents acreditatius per obra en 
conseqüència. 

En el cas de ciments, cada partida deurà d’arribar acompanyada del certificat de garantía 
del fabricant. 

4.4 IDENTIFICACIÓ DE LES MOSTRES 

Totes les mostres estaran identificades fent-se constar els següents punts:  

 Denominació del producte 
 Nom del fabricant o marca comercial 
 Data d’arribada a l’obra 
 Denominació de la partida o lot al que correspon la mostra  
 Nom de l’obra 
 Número d’unitats o quantitat, en massa o volum que  constitueix la mostra 
 Es farà constar si ostenta segell, té homologació o li acompanya algun certificat 

d'assajos. 

4.5 REALITZACIÓ D’ASSAJOS 

Tots els assajos necessaris per posar en dubte la qualitat dels materials, així com les 
probes de servei, es deuran realitzar per un laboratori, el qual presentarà una declaració 
responsable de tots els assaigs que estan capacitats per realitzar. 

No obstant certs assajos o probes de servei, i a criteri de la Direcció Facultativa, podran 
ser realitzats per aquesta mateixa. 

El número d’assajos per cada material o probes de servei seran previstes a la programació 
de control i com a mínim els prescrits com a obligatoris per el Decret 375/88 i la normativa i 
instruccions de caràcter estatal (CTE, EHE-08, EAE-11, ...). No obstant el constructor 
podrà, pel seu compte, augmentar el número de assajos previstos. 

4.6 CONTRASSAJOS 

Quan durant el procés de control s’obtinguin resultats anòmals que impliquin rebuig de la 
partida o lot corresponent, el constructor tindrà obligació de realitzar contraassajos a la 
seva costa, per mitjà de les mostres conservades en obra.  

Per això es procedirà com segueix: s’enviaran les dos mostres a dos laboratoris diferents 
del contractat pel promotor, prèviament  acceptats per la Direcció Facultativa: 

 Si un dels dos resultats fos in satisfactori  el material es rebutjarà 
 Si els dos fossin satisfactoris s’acceptarà la partida 
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4.7 DECISIONS DERIVADES DEL PROCÉS DE CONTROL 

En cas de control no estadístic o no al cent per cent, els resultats del qual siguin no 
conformes, i davant del rebuig del material, la Direcció Facultativa podrà passar a realitzar 
un control estadístic o al cent per cent, amb les mostres conservades en obra. 

L’acceptació d’un material o el rebuig per part de la Direcció Facultativa així com les 
decisions adoptades com demolició, reforç o reparació, deuran ser acatades per el 
promotor o constructor. 

Davant els resultats de control no satisfactoris, i abans de prendre la decisió d’acceptació o 
rebuig, la Direcció Facultativa podrà realitzar els assajos d’informació o proves de servei 
que consideri oportuns. 
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APÈNDIX 1. PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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CONTROL DE QUALITAT : ASSAIG I PROVES 

A continuació s'indicaran per a cada unitat els assaigs i controls que caldrà executar amb 
càrrec a la partida prevista en el Pressupost per a coneixement de l'Administració, però 
sota la responsabilitat i coordinació directes del Contractista. 

No s'acceptarà cap assaig o prova que no sigui realitzat per un laboratori homologat, i en 
el que no figurin clarament la data i el lloc, així com la signatura i nom del tècnic que l'ha 
fet. 

La presentació dels resultats definitius de les proves i assaigs , i la seva aprovació per part 
del Director de les Obres, serà requisit indispensable per a procedir a signar les 
certificacions que s'estableixin. 

En el cas  que els resultats siguin negatius , a judici del Director de les Obres, i segons 
l'aquí establert, aquell podrà ordenar les rectificacions oportunes, sempre a càrrec del 
Contractista. Les noves proves o assaigs que per a comprovar la solució de defectes o 
rectificacions calgui fer, ordenades per el Director de les Obres, seran a càrrec del 
Contractista, descomptant-se de la certificació corresponent o de la liquidació final. 

Convé recalcar l'absoluta necessitat de procedir a executar els assaigs i proves previstos i 
de tenir coneixement dels resultats abans de procedir a l'inici o continuació de les obres. Si 
no es compleix aquest requisit el Contractista serà responsable de les rectificacions que 
això provoqui, que seran sempre al seu càrrec. 

S'entén que els assaigs aquí indicats no són en perjudici dels indicats en els capítols 
corresponents de les Normes Generals d'Execució del present Plec de Condicions, de 
manera que en cas d'ambigüitat o omissió es faran els allí establerts. 

Seguidament en el quadre adjunt es  poden veure els assaigs i proves a fer, entenent-se 
com: 

 P :  Assaigs previs 
 E :  Assaigs d'execució 
 F :  Assaigs finals 
 
 

Unitat Tipus Assaig o Freqüència Total Total Condicions
obra assaig control Ventayol La Creu de no acceptació

Replanteig P Toleràncies general

Formació de 
l' explanació

Generals P Granulometría 1 cada capa o
terreny tipus terreny 2 2   --

P Límits Atterberg 1 cada capa o 
tipus terreny 2 2  --

P Proctor modificat 1 cada tipus de 
terreny 8 4

Terraplens P CBR  2 2      <  5
i replens

P Proctor modificat  4 2         --
 (PM)

E Densitat i humitat 1 cada 100 m3 4 4  
 (DyH)   < 95% PM

Explanació
general (1) F Densitat i humitat 1 cada 1000 m2 
vials  d'esplanada 55 19   <95% PM

F Pendents 1 cada 100 m. o 
transversals cada canvi pendent 90 31    falla  > 5 cm. 

   
Excavació
en rasa E Tolerància super- 1 cada 200 m. 166 52    var. 1,5 cm. 

ficies acabades

Replè de rases E Compactació i 1 cada100 m. i 1   
densitat cada pou a distintes

profunditats 491 146    <  95%  P.M.

 (1)   Aquests assaigs s'efectuaran un cop executada l'acabament de l'esplanació.
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Unitat Tipus Assaig o Freqüència Total Total Condicions
obra assaig control Ventayol La Creu de no aceptació

Replens loca- E Compactació i 1 cada 100 m. 73 47 < 95% PM
litzats densitat voreres

Clavegueram

Conduccions  P Tolerància dimen- 1 cada 500 m. 23 7 var. ø int  >  1%
sions var.long. >  5%

P Estanqueidad 1 cada tipus o 6 0 fugues
diàmetre

Col.locació
conduccions E Recalces i capes 1 cada 100 m. 46 14 deficiències

de protecció  > 2 cm.

E Pendent general variació
> 0,5 %

Pous registre E Cota de solera 1 cada 5 pous 76 22 variació
> 3 cm.

E Dimensions 1 cada 5 pous 76 22 variació
> 5 cm.

E Desnivell boques 1 cada 5 pous 76 22 nul o negatiu
sortida i entrada

E Enras tapa amb general variació
paviment >  0,5 cm.

Imbornals E Dimensions 1 per cada 10 37 12 variació > 5 %

E Enras reixa amb
paviment general variació > 0,5 cm.

Arquetes E Dimensions 1 per cada 5 13 6 variació
> 5 %

Totalitat F Circulació en xarxa general Defectes de
vertit de 2 m3. d'aigua circulació o
en 90 segons en cada fuga a qualsevol
capçalera de xarxa punt

Unitat Tipus Assaig o Freqüència Total Total Condicions
obra assaig control Ventayol La Creu de no acceptació

F Espesor capes 1 per 100 m. vial 73 25 var. >  10%

Senyalització P Replanteig general  -- var. ubicació
10 cm. 

P Característiques
pintures, tant de 
senyals com horit- general  --  --
zontals

P Característiques
galvanitzat general  --  --

F Anivellació general verticalitat var. 2
cm. ubicació errò-
nia o col.locació

invertida o defec-
tuosa
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APÈNDIX 2. PRESSUPOST 





Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
Control de qualitat.

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Control de qualitat urbanització La Creu

Capítol 01 Formigons i acers.

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
42)

111,57 15,000 1.673,55

TOTAL Capítol 01.01 1.673,55

Obra 01 Control de qualitat urbanització La Creu

Capítol 02 Vialitat

1 J03D6206 U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 113 (P - 12)

20,85 2,000 41,70

2 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-104  (P - 11)

40,61 2,000 81,22

3 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104  (P - 10)

40,61 1,000 40,61

4 J030A10A U Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra
d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 3)

157,75 1,000 157,75

5 J0552201 U Determinació del contingut d'aigua d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 123 (P - 27)

58,60 7,000 410,20

6 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)

72,53 2,000 145,06

7 J03D240C U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 9)

26,46 2,000 52,92

8 J030U020 U Determinació del nombre de cares de fractura d'una mostra d'àrid
granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 7)

28,54 1,000 28,54

9 J056C20D U Determinació del contingut de parafines d'una mostra de betum
asfàltic, segons la norma UNE_EN 12606-1 i 12606-2 (P - 41)

317,78 7,000 2.224,46

10 J0561111 U Determinació de l'efecte de la calor i de l'aire d'una mostra de material
bituminós en pel.lícula fina, segons la norma NLT 185 (P - 40)

51,90 7,000 363,30

11 J055V10V U Determinació dels punts d'inflamació i combustió (aparell Cleveland,
vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT
127 (P - 39)

52,90 7,000 370,30

12 J055R10Q U Determinació del contingut d'asfaltens precipitats amb heptà normal
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT 131 (P - 38)

76,14 7,000 532,98

13 J055H102 U Determinació de la penetració del residu obtingut per destil.lació d'una
mostra de material bituminós, segons la norma NLT 124 (P - 37)

68,48 7,000 479,36

14 J055D10D U Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE EN 12593 (P - 36)

126,03 7,000 882,21

15 J055A209 U Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma NLT 181 (P - 35)

69,73 7,000 488,11

16 J0559138 U Determinació de la ductilitat sobre el residu obtingut per destil.lació
d'una mostra de material bituminós, segons la norma NLT-126/84 (P -
34)

87,04 7,000 609,28

17 J0559108 U Determinació de la ductilitat d'una mostra de material bituminós,
segons la norma NLT 126 (P - 33)

87,04 7,000 609,28

18 J0557206 U Determinació de la solubilitat en dissolvents orgànics d'una mostra de
betum asfàltic, segons la norma UNE EN 12592 (P - 32)

119,03 7,000 833,21

19 J0556105 U Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT 122 (P - 31)

60,28 7,000 421,96

euros
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20 J0554133 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
sobre el residu obtingut per destil.lació d'una mostra de material
bituminós, segons la norma NLT-125 (P - 30)

48,74 7,000 341,18

21 J030TL0W U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE-EN 13043 (P - 6)

30,37 1,000 30,37

22 J0553102 U Determinació de la penetració amb agulla d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 1426 (P - 28)

67,35 7,000 471,45

23 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 16)

135,95 1,000 135,95

24 J030KB0L U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
segons la norma UNE EN 933-3 (P - 5)

37,09 1,000 37,09

25 J030FB0F U Determinació del contingut de fins pel mètode de l'equivalent de sorra,
d'una mostra de granulat per a l'elaboració de mescles bituminoses,
segons la norma UNE 933 (8) (P - 4)

20,85 2,000 41,70

26 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 2)

26,46 2,000 52,92

27 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 24)

115,91 5,000 579,55

28 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 23)

12,66 25,000 316,50

29 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 22)

10,66 5,000 53,30

30 J03DU020 U Determinació de la neteja superficial d'una mostra de sòl, segons la
norma NLT 172 (P - 26)

30,37 1,000 30,37

31 J03DU010 U Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de sòl
segons la norma NLT 354 (P - 25)

37,09 1,000 37,09

32 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)

48,51 1,000 48,51

33 J03DG30F U Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma NLT 358 (P - 19)

28,54 1,000 28,54

34 J03DF30E U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE EN
1097-2 (P - 18)

70,64 1,000 70,64

35 J03DB20A U Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103300 (P - 17)

7,48 2,000 14,96

36 J0554103 U Determinació de la temperatura del punt de reblaniment, anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 29)

65,64 7,000 459,48

TOTAL Capítol 01.02 11.522,05

Obra 01 Control de qualitat urbanització La Creu

Capítol 03 Abastament

1 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 23)

12,66 80,000 1.012,80

2 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 22)

10,66 6,000 63,96

3 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)

72,53 2,000 145,06

4 J0302101 U Determinació del contingut de terrossos d'argila d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE
7-133-58 (P - 1)

24,95 1,000 24,95

5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 21)

43,82 1,000 43,82

euros
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6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de sòdic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103-204 (P - 20)

48,51 1,000 48,51

7 J03D9209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103-502 (P - 15)

134,58 1,000 134,58

8 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 24)

115,91 5,000 579,55

9 J0304L03 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat, segons
la norma UNE EN 933-1 (P - 2)

26,46 1,000 26,46

10 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103-101 o NLT 104 (P - 8)

35,63 1,000 35,63

11 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103-103 i UNE 103-104  (P - 10)

40,61 1,000 40,61

12 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-500  (P - 13)

53,86 1,000 53,86

TOTAL Capítol 01.03 2.209,79

Obra 01 Control de qualitat urbanització La Creu

Capítol 04 Sanejament

1 J03DS10R U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma DIN 18134 (P - 24)

115,91 23,000 2.665,93

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103-501  (P - 14)

72,53 1,000 72,53

3 J03DP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 22)

10,66 6,000 63,96

4 J03DR10P U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 23)

12,66 85,000 1.076,10

TOTAL Capítol 01.04 3.878,52

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Formigons i acers. 1.673,55
Capítol 01.02  Vialitat 11.522,05
Capítol 01.03  Abastament 2.209,79
Capítol 01.04  Sanejament 3.878,52
Obra 01  Control de qualitat urbanització La Creu 19.283,91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.283,91
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Control de qualitat urbanització La Creu 19.283,91

19.283,91

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 19.283,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 19.283,91

IVA......................................................................................................................................... 4.049,62

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 23.333,53

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-tres mil tres-cents trenta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims

Barcelona, juny de 2018

L´autor del projecte

Jaume Sastre Sastre
Enginyer C.C.P.
ECONEM TÈCNICS, SL
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MA D'OBRA

A0112000 H Cap de colla 28,39000 €

A0121000 H Oficial 1a 26,81000 €

A0122000 H Oficial 1a paleta 26,81000 €

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 26,81000 €

A0125000 H Oficial 1a soldador 27,26000 €

A0127000 H Oficial 1a col·locador 26,81000 €

A012F000 H Oficial 1a manyà 27,23000 €

A012H000 H Oficial 1a electricista 27,71000 €

A012J000 H Oficial 1a lampista 27,71000 €

A012M000 H Oficial 1a muntador 27,71000 €

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 26,81000 €

A012U002 H Oficial 1a llenyataire 21,00000 €

A0134000 H Ajudant ferrallista 23,80000 €

A0137000 H Ajudant col·locador 23,80000 €

A013H000 H Ayudante electricista 23,76000 €

A013J000 H Ajudant lampista 23,76000 €

A013M000 H Ajudant muntador 23,80000 €

A013U001 H Ajudant 19,86000 €

A0140000 H Manobre 22,38000 €

A0150000 H Manobre especialista 23,14000 €

MO000 H. Técnico especialista en operaciones de tesado. 44,00000 €

MO021 H Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,97000 €

MO038 H Oficial 1ª pintor. 19,97000 €

MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 19,97000 €

MO045 H Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,97000 €

MO076 H Ayudante pintor. 19,78000 €

MO091 H Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón 19,78000 €

MO092 H Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,77000 €

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 19,69000 €

MO114 H Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 19,04000 €

MOOA.8A H Oficial primera (s/c.colectivo año 2.012) 25,20000 €

MOOA12A H. Peón ordinario (s/ c.colectivo año 2.012) 24,09000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 17,59000 €

C1102341 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t, amb martell trencador 97,45000 €

C1103331 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 79,39000 €

C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 64,48000 €

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,70000 €

C110U085 H Fresadora de paviment 103,18000 €

C13113B1 H Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 89,49000 €

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,93000 €

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 100,59000 €

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 96,19000 €

C13124A0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 96,19000 €

C13124C0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 169,33000 €

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 57,21000 €

C131T014 H Maquina rasadora frontal o lateral, fins a 2,50 m. de fondària i 0,65 m. d'amplada 215,20000 €

C131U000 H Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o equivalent 51,04000 €

C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o equivalent 63,52000 €

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 36,00000 €

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 55,79000 €

C131U060 H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 69,46000 €

C131UR30 H Rasadora sobre cadenes de 400 hp, per a rases de 1,00 m d'amplaria i 2,5 m de fondaria, com a
màxim

619,78000 €

C1331100 H Motoanivelladora petita 66,48000 €

C1331200 H Motoanivelladora mitjana 73,50000 €

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,75000 €

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 8,87000 €

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,27000 €

C133U002 H Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 H Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,43000 €

C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,75000 €

C1341590 H Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm d'amplària i fins a 90 cm de fondària 52,92000 €

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 36,56000 €

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 38,77000 €

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 48,59000 €

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 45,73000 €

C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 48,23000 €

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 35,62000 €

C1502U20 H Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503000 H Camió grua 51,05000 €

C1503300 H Camió grua de 3 t 42,27000 €

C1503500 H Camió grua de 5 t 53,74000 €

C1503U10 H Camió grua de 5 t 37,14000 €
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C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 44,11000 €

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 49,08000 €

C150GU30 H Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C150U210 H Camió grua de 5 t 42,89000 €

C150U220 H Grua autopropulsada de 20 t 56,17000 €

C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,75000 €

C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1705600 H Formigonera de 165 l 1,92000 €

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 60,38000 €

C1709B0U H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €

C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 69,25000 €

C170E00U H Escombradora autopropulsada 40,50000 €

C170U035 H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €

C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,08000 €

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,89000 €

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl·lics 47,67000 €

C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,29000 €

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,43000 €

C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,87000 €

C200U001 H Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €

C200U002 H Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 H Cisalla elèctrica 2,39000 €

C200U101 H Bombí per a proves de canonades 3,67000 €

CF211210 H Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre 326,58000 €

CZ11U000 H Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 5,38000 €

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums inclosos 6,15000 €

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 15,85000 €

CZ1UU005 H Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,83000 €

M02GATO H. Estación hidráulica de tesado, equipada con gato tipo alevín, equipado para tesado de
monocordones de 0.6´´

38,50000 €

MMMA21A H. Hormigonera 250 l. 3,85000 €

MMMA22I H. Compresor portatil diesel de 17 m3/min. de caudal efectivo, con una presión de trabajo de 7
kp/cm2., equipado con motor diesel de 115 cv

22,00000 €

MMMA53A H. Máquina gunitadora por vía seca, tipo aliva o similar de 3 m3/h. de rendimiento 11,00000 €

MMMA63E H. Grupo electrógeno 30 kvas 13,20000 €

MMMBOM6 H. Grupo motobomba de 6 c.v. 5,50000 €

MQ06MMS010 H Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,90000 €

MQ07GTE010C H Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 90 t 115,50000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 Aigua 1,83000 €

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 19,15000 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 17,64000 €

B031U030 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 22,74000 €

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 18,69000 €

B033U510 M3 Grava 5-25 mm 29,72000 €

B037200R M3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,29000 €

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,84000 €

B03DR005 M3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm 0,42000 €

B03DU005 M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B0441100 M3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 18,43000 €

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs 116,11000 €

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 0,25000 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,32000 €

B055U001 T Betum asfàltic tipus b 50/70 501,00000 €

B055Z210 Kg Emulsió bituminosa tipus ecr-1, de color negre 0,69000 €

B060R3D1 M3 Formigó ha-25/f/20/i, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició i,
inclòs transport a l'obra

82,57000 €

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

68,25000 €

B060U11R M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

71,82000 €

B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 72,00000 €

B060U31R M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,51000 €

B060U450 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

81,97000 €

B060Z010 M3 Formigó ha-30/b/20/iia, consistència tova i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició
iia, inclòs transport a l'obra

85,88000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

66,93000 €

B064500B M3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

65,24000 €

B064M100 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició i, a/c= 0.65,
contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a l'obra

73,25000 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

64,21000 €

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

37,99000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma
une-en 998-2

34,77000 €

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071UC01 M3 Morter m-80 85,25000 €

B0710150FA36 T Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. hphpue de la serie pastes d'unió de hispalam

160,00000 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,37000 €

B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €
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B0A31000 Kg Clau acer 1,53000 €

B0A3UC10 Kg Clau d'acer 1,13000 €

B0A5AA00 U Cargol autoroscant amb volandera 0,18000 €

B0A71N00 U Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,15000 €

B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,71000 €

B0B2U002 Kg Acer corrugat b 500 s en barres 0,60000 €

B0CH2336 M2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de
gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2

8,67000 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,39000 €

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 30 usos 8,08000 €

B0D629AU Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,96000 €

B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €

B0DF701Ç U Registre cilíndric de fossa per albergar clau de contador 183 mm - 131 mm de d-d i 202 mm h 17,01000 €

B0DF7G0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04000 €

B0DZA000 L Desencofrant 3,09000 €

B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 1,28000 €

B0E244L5 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 cm, de dues cares vistes, categoria i,
segons norma une-en 771-3

1,30000 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,18000 €

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 0,21000 €

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

8,00000 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

18,00000 €

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,54000 €

B44Z5026 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l,
ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

2,09000 €

B44Z9001 U Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,28000 €

B44ZB052 Kg Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie l,
u, c, z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,36000 €

B44ZU021 Kg Acer s275jr en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i amb protecció segons plec
de prescripcions tècniques

1,42000 €

B44ZZ021 Kg Acer s275jr en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i amb protecció segons plec
de prescripcions tècniques

1,42000 €

B5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre
188mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim

7,50000 €

B5ZJZ185 U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de d
180 mm i 33 cm de desenvolupament

3,75000 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,29000 €

B711U510 M2 Làmina de betum elastòmer lbm (sbs)-40/g-fp segons une 104-242/1 amb armadura de feltre de
polièster no teixit de 130 g/m2

13,43000 €

B7B1U003 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 n

1,52000 €

B7B1U510 M2 Geotèxtil de 200 g/m2 1,43000 €

B7C91B10 M2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,78000 €

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 16,31000 €

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 13,05000 €

B96513C0 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s
(r-3.5 mpa) segons une-en 1340

4,04000 €

B9H11232 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat calcari

56,45000 €

B9H112E1 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf bc 50/70 d, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

61,27000 €

B9H1U612 T Mescla bituminosa en calent ac16 s per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

23,70000 €

BABGZ042 U Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 200x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat. inclòs
transport

395,10000 €

BAF1127D M2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210, amb caixa de
persiana i guies

188,06000 €

BAUZU46 U Sistema de comunicació remot on off 6.500,00000 €

BAZGZ002 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues fulles batents 28,01000 €

BB12Z010 M Barana metàl·lica d'acer s235jr, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants
cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i
travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge

50,04000 €

BB30Z002 M2 Plataforma tramex per escales. 600,00000 €

BBA11100 Kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,00000 €

BBA1M200 Kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,37000 €

BBC4C010 U Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe ra3 a dues
cares

3,11000 €

BBM11102 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1

44,56000 €

BBM12602 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1

48,78000 €

BBM13702 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1

119,00000 €

BBM2AA00 M Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
une 135121

20,24000 €

BBMZ1410 U Suport c-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat flexible,
segons une 135122

30,79000 €

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76
mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

70,00000 €

BBMZP010 U Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 8,18000 €

BBMZS120 U Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons une 135122 8,07000 €

BD13Z62B M Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de mínim dn 150
mm i de llargària 1 m, per a encolar

8,90000 €

BD5ZZ010 U Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa fundición benito o similar. de fosa ductil.
resistència de 400 kn (d-400). dimensions de 980x490mm. alçada 70mm.

110,00000 €

BD5ZZ011 U Canal de fosa model cf50 de la casa fundición benito o similar per a reixa interceptora model tango
r0199rn. de fosa ductil.  resistència de 400 kn (d-400).

190,00000 €

BD7FT750 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 400 mm i de sn 4
(4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

32,74000 €
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BD7FT850 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 500 mm i de sn 4
(4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

77,25000 €

BD7FT950 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 630 mm i de sn 4
(4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

141,84000 €

BD7FZ980 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 800 mm i de sn 4
(4kn/m2) de rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

165,41000 €

BD7JL140 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

18,27000 €

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

19,75000 €

BD7JN140 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

28,35000 €

BD7JS140 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b,
àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3

83,14000 €

BDD153A0 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

74,05000 €

BDD1A3A0 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat

113,97000 €

BDD1U010 U Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

76,99000 €

BDD1U020 U Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base pou circular,
amb junt encadellat

90,49000 €

BDD1U080 U Con de formigó prefabricat de 100x60x60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

41,88000 €

BDD1U090 U Con de formigó prefabricat de 80x60x60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

32,42000 €

BDDZ3170 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de d=70 cm i 165 kg de pes 94,69000 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm 5,22000 €

BDDZ6DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure
de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

168,31000 €

BDDZCJD0 U Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm
de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

249,10000 €

BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

6,30000 €

BDGZB610 M Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,55000 €

BDK214C5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

21,24000 €

BDK2Z4C5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x30x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

18,53000 €

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 45,36000 €

BDKZHEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe c250 segons norma une-en 124

69,72000 €

BDKZZEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124

38,53000 €

BEV28030 U Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 161,22000 €

BF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
acordió multilàmina

98,41000 €

BF21HD00 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 4´´ de mida de rosca
(diàmetre exterior especificat=114,3 mm i dn=100 mm), sèrie h segons une-en 10255

45,66000 €

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

BF32F790 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma iso 2531, per a unió de
campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

23,06000 €

BF3BR080 U Colze fosa dúctil tipus patí brida-brida dn80 de fosa dúctil ggg 50 amb revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, inclou juntes i cargols

58,56000 €

BFA1Z020 M Tub pvc doble paret corrugada estructurada, dn 200 mm, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris.

9,67000 €

BFB19600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

2,51000 €

BFB19620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

2,51000 €

BFB1A600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

3,51000 €

BFB1A620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

3,57000 €

BFB1C600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

5,07000 €

BFB1C620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

5,17000 €

BFB1E620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

7,32000 €

BFB1F600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

9,30000 €

BFB1F620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

9,47000 €

BFB1G620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

11,58000 €

BFB1J620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

15,20000 €

BFB1L620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

23,69000 €

BFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en 12201, tipus pe-100, de dn 50 mm per a pn
10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè

0,92000 €

BFB24400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

0,22000 €

BFB27400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

1,19000 €

BFB3E300 M Tub de polietilè per a gas de designació pe 80, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie sdr
17.6, segons une-en 1555-2

6,95000 €

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal,
segons une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn, per a soldar

8,77000 €

BFBA1333 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de dn, per a soldar

16,29000 €

BFBA1433 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 90 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de dn, per a soldar

15,75000 €

BFBA1735 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 140 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de dn, per a soldar

26,09000 €

BFBA6585 U Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 110 mm de dn, sèrie sdr 11, segons une-en
1555-3 amb ramal a 90° de 110 mm de dn, per a soldar

16,61000 €

BFBA6686 U Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de 125 mm de dn, sèrie sdr 11, segons une-en
1555-3 amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar

23,32000 €

BFBB1335 U Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 75 mm de dn i 10 bar de pressió nominal,
segons une-en 12201-3, per a soldar

32,23000 €
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BFW21D10 U Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar 157,05000 €

BFW32F79 U Accessori per a tub de fosa dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso
2531, per a unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

134,80000 €

BFWB1962 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

27,68000 €

BFWB1A62 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

39,23000 €

BFWB1C05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

55,14000 €

BFWB1F62 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

86,46000 €

BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,73000 €

BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,16000 €

BFWB3E32 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, 6 bar de pressió nominal, per a soldar

63,46000 €

BFY21D10 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat 3,79000 €

BFY32F79 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma iso 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i
contrabrida d'estanquitat

4,42000 €

BFYB1962 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,38000 €

BFYB1A62 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

0,54000 €

BFYB1C05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,24000 €

BFYB1F62 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de
diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar

1,48000 €

BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,03000 €

BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BFYB3E32 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, per a soldar

0,94000 €

BG118780 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 a, segons esquema
unesa número 8a , seccionable en càrrega (buc) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43, ik09

167,43000 €

BG11CA80 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 a, segons esquema
unesa número 9 , seccionable en càrrega (buc) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense
fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43, ik09

124,89000 €

BG144B02 U Quadre general merlin guerin 2.700,00000 €

BG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65 i per a
muntar superficialment

4,84000 €

BG1PU1A0 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15
kw, per a mesura directa, (entre 80 a i 160 a), tensió de 400 v, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171
mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense icp-m i
sense interruptor diferencial

375,00000 €

BG21H710 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v

2,87000 €

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 j, resistència
a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

2,98000 €
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BG312330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar,
de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,32000 €

BG312350 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar,
de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,59000 €

BG315330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,81000 €

BG315560 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,37000 €

BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc

1,27000 €

BG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil din

13,49000 €

BG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil din

13,71000 €

BG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a d'intensitat nominal, amb pia corba c, bipolar
(2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil din

40,96000 €

BG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de
0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din

126,71000 €

BG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal,
bipolar (2p), de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1,
de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din

160,54000 €

BG46C5C0 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics
grandària 22x58 mm

110,00000 €

BG63D15S U Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250
v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt

4,41000 €

BGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 5+10 kvar, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització del estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
ip-21 per a instal·lació mural

559,34000 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 13,49000 €

BGW14000 U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,62000 €

BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €

BGW21000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 0,16000 €

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BGW46000 U Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,46000 €

BGW63000 U Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,45000 €

BGWB1000 U Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,75000 €

BH61RC4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb
grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h
d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

136,12000 €

BHB17350 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 58 w del tipus t26/g13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència af, ip-55

60,15000 €

BHU8T3Q0 U Làmpada fluorescent tubular del tipus t26/g13 de 58 w, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

6,68000 €
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BHWB1000 U Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,54000 €

BJ63UCL1 U Analitzador de clor 2.400,00000 €

BJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic: Mesura del cabal d'impulsió (Tipus: Siemens MAG5000, o
Endress Hausser  Promag 50 o similar)  DN 50 /  PN 10

386,07000 €

BJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser  Cerabar PMC11. Amb senyal 4-20 mA rang treball 0-16 bar. 240,00000 €

BJM1Z010 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de treball de 16bars, dn 50 mm, d'hèlix
horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal 15m3/h

280,00000 €

BJM1Z020 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de treball de 16bars, dn 65 mm, d'hèlix
horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal 25m3/h

325,00000 €

BJM1Z030 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de treball de 16bars, dn 80 mm, d'hèlix
horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal 40m3/h

350,00000 €

BJM1Z040 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de treball de 16bars, dn 125 mm, d'hèlix
horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal 100m3/h

537,50000 €

BJM1Z050 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de treball de 16bars, dn 200 mm, d'hèlix
horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c, pre-equipat per a emissor d'impuls,
cabal nominal 250 m3/h

1.010,00000 €

BJM3R010 U Ventosa trifuncional amb brida, dn 50 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, tipus ari shelef o equivalent

228,76000 €

BJM3RR01 U Ventosa trifuncional roscada 1´´ pn 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llautó. 78,68000 €

BJM3Z100 U Vàlvula aductora amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa tipus irua o equivalent muntada embridada
composat per valvula amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat.

405,74000 €

BJM5U001 U Manómetre d'esfera de molla tubular tipus joucomatic o equivalent, amb connexió inferior roscada
de 1/2'' g o npt, de mesura 0-1 kg/cm2

54,92000 €

BJS1R010 U Boca d'incedis sense arqueta dn 80 segons norma une 23-407-90 de fosa ggg50 amb tancament
elàstic i amb racor barcelona de 70, inclou juntes i cargols.

160,80000 €

BJWMR080 U Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de dn 50 mm, pn 16,
muntada sobre canonada

8,82000 €

BJWMZ010 U Part proporcional de junts i cargols per vàlvula d'alleujament de dn divers i pn divers. muntatge
sobre canonada.

15,25000 €

BJWMZ100 U Part proporcional de junts i cargols per valvula aductora amb brida de dn 100 mm, pn 16 14,22000 €

BM211520 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

826,95000 €

BM213320 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada

387,65000 €

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €

BN121690 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

70,97000 €

BN1216A0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

88,62000 €

BN1216B0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

107,78000 €

BN1216D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb

131,44000 €
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revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

BN1216E0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

189,30000 €

BN1216F0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

195,17000 €

BN1216G0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

324,39000 €

BN12R110 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn 1.6 mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

75,69000 €

BN12R310 U Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn
1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer
qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

175,78000 €

BN12Z116 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

128,78000 €

BN12Z816 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 80 mm; pn 1.6 mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8
amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

91,45000 €

BN312001 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dn 1´´1/2 i pn 25, d'acer inoxidable 36,68000 €

BN315320 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de pn i preu alt

12,87000 €

BN315420 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
3/4´´, de 16 bar de pn i preu alt

16,17000 €

BN31R005 U Vàlvula esfera roscada  1´´, pn 16, metàl·lica 16,75000 €

BN42Z116 U Vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus belgicast bv.05.2c o equivalent. amb
motorització electrica. dn 100mm; pn 1.6 mpa. cos en fosa dúctil ggg 40, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre junta epdm, amb tots els
seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

625,12000 €

BN75Z010 U vàlvula per a servei reducció de pressió. tipus fig 440 irua o equivalent dn 125mm i pn 16 bars.
amb cos de fosa nodular. asentament en acer inoxidable i pistó i casquets de bronze. recobriment
intern i extern de 200micres d'epoxi atòxic.

1.264,80000 €

BN7AZ020 U Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable per a conjunt de reducció de pressió, de
dn50 pn16 tipus irua model fig. 2660 o equivalent. cos de fosa nodular. mecanismes interns en
acer inoxidable i bronze. recobriment intern i extern de 200 micres d'epoxi atòxic. cos del pilot de
bronze i l'asentament en acer inoxidable.

1.026,76000 €

BN82Z081 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i pn 16 atm, tipus bv-05-39 clasar de belgicast
o equivalent

323,80000 €
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BN85Z010 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dn 1´´ i pn 16, d'acer inoxidable 21,99000 €

BNH316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de cabal per a 100 mca, tipus Grundfos CR 5-16
de 2,2 kW, o equivalent, amb tot els accesoris i elements necessaris.

3.240,00000 €

BNJ11111M8P7 U Bomba recirculació espa o equivalent. 1.100,00000 €

BNWMV100 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de dn 100 mm; pn 16 3,78000 €

BNWMV125 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de dn 125 mm; pn 16 4,54000 €

BNWMZ116 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona tipus wafer de dn 100 mm; pn 16 14,20000 €

BNWMZ200 U Part proporcional de junts i cargols per elements de reducció de pressió i filtratge 14,51000 €

BNWMZ816 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona tipus wafer de dn 80mm; pn 16 12,85000 €

BNWMZ817 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de dn 50mm, pn 16 16,54000 €

BNWMZ818 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de dn 100mm, pn 16 21,45000 €

BNWMZ900 U Part proporcional de cargols per a bomba 103,54000 €

BNWMZ910 U Part proporcional de junts i cargols per a variador de frequencia acs550-01-195a-4 de la casa abb 48,50000 €

BNZ10302 U Conjunt de portabrides de pead dn 90 pn 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 24,03000 €

BNZ1M010 U Carret d'acer dn 80 connexió amb brides de longitud variable, amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres inclou, juntes, cargols.

59,68000 €

BNZ1V100 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 100 mm; pn 1,6 mpa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

113,33000 €

BNZ1V125 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 125 mm; pn 1,6 mpa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

127,09000 €

BNZ1Z080 U Registre de fosa superficial per a vàlvula de comporta 22,77000 €

BNZ1Z090 U Vàlvula antiretorn dn63 onnexió amb brides, amb revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres inclou, juntes, cargols.

69,87000 €

BNZ1Z110 U Sistema de soterrament de vàlvula de comporta format per eix telescòpic d'alçad variable i beina
de protecció d'acer.

62,00000 €

BNZ1Z211 U Filtre de pantalla i de pas recte tipus irua gin 2012 o equivalent de dn 125mm i pn16 bars. amb
tamis i tapa desmuntables verticalment per realitzat netejas periòdiques. cos de fosa nodular i tapa
en acer al carboni. tamis d'acer inoxidable amb disseny corbat per minimitzar les pèrdues de
càrrega. cargoleria exterior en acer inoxidable. recobriment de 200micres interior i exterior d'epoxi
atòxic

340,80000 €

BNZ1Z816 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 80mm; pn 1,6 mpa,
brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

132,15000 €

BNZ1Z900 U Assaig de caracteristiques d'una bomba segons iso 9906 clase ii 180,00000 €

BNZ1Z901 U Supervisió de la instal·lació i posada en funcionament 325,00000 €

BNZ1Z910 U Bomba multicelular vertical in-line. tipus multi-vs 15-02 de espa o equivalent. fabricada
completament en acer inoxidable aisi 304. amb un rang de cabals entre 27 a 375 l/min. motor
protecció ip55. eficiencia ie2 per a motors trifàsics a partir de 0,75kw fins 5,5kw. eficiencia ie3 per
a motors partir de 7,5 kw. aillamento classe f. canonada de succió dn 50mm; canonada de
descarrega dn50mm.

1.616,00000 €

BNZ1Z950 U Variador de frequencia acs550-01-195a-4 de la casa abb 7.965,00000 €

BPAUZU47 U Sistema d'alarmes de intrusió. 1.300,00000 €

BS210002 Kg Acer s275jr, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons plec de
prescripcions tècniques

2,37000 €
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MMEW18DE Ud Separador troncopiramidal de hormigón con alambres de atado para armaduras horizontales y
verticales, para separación de 4 cm.

0,07000 €

MT04LPV010B Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5
n/mm², según une-en 771-1.

0,19000 €

MT07ACO010C Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, une-en 10080 b 500 s, de
varios diámetros.

0,89000 €

MT07ACO010H Kg Acero en barras corrugadas, une-en 10080 b 500 sd, suministrado en obra en barras sin elaborar,
de varios diámetros

0,70000 €

MT07ACO020B Ud Separador homologado para pilares. 0,07000 €

MT07ACO020O Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,09000 €

MT07ALA250B Kg Acero laminado une-en 10025 s275jr, en pieza para apoyo de placa prefabricada de hormigón en
hueco de forjado, compuesta por per

2,90000 €

MT07AME010D M² Malla electrosoldada me 200x200 s ø 5-5  6000x2200 b500sd s/en-10080 1,68000 €

MT07AME010Q M2 Malla electrosoldada me150x150 s ø10-10  6000x2200 b-500t s/une-en 10080 7,34000 €

MT08AAA010A M³ Agua. 1,65000 €

MT08EUP010C M² Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada, de
entre 4 y 5 m de altura, compuesto de

13,86000 €

MT08VAR050 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,21000 €

MT09MIF010CB T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría m-5 (resistencia a compresión
5 n/mm²), suministrado a gr

32,45000 €

MT10HMF011F M³ Hormigón de limpieza hl-150/b/20, fabricado en central. 55,00000 €

MT27TSB010L Kg Revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, masterprotect 325 el
´´basf´´, impermeable al dióxido de

5,87000 €

P04AA001 M³ Arena de río (0-5mm) 14,96000 €

P06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,31000 €

P06XK110 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 8,10000 €

P06XQ001 Ud Puntal telescópico 3 m. 13,86000 €

P06XQ002 Ud Puntal telescópico 4,10 m. 15,79000 €

P06XQ003 Ud Puntal telescópico 6,00 m 17,71000 €

PAIREADOR Ud Extractor de aire dinámico tipo venturi para ventilación interior, de 200 mm. de diámetro, capaz de
renovar un caudal de aire de 50 m3/h.

190,12000 €

PBAA.1A M³ Agua. 1,29000 €

PBAD.8A L Sika desencofrante-l 1,58000 €

PBAC.1EA Tm Cemento portland cem i 52.5 r, según norma  une-en 197-1:2000, a granel. 121,00000 €

PBAC.2AA Tm Cemento portland con puzolana cem ii/a-p 32.5 r, según norma  une-en 197-1:2000, a granel. 91,85000 €

PBRA.1ACC Tm Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 20 km.

15,41000 €

PBRG.1DC Tm Grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 20 km.

13,84000 €

PCUNAS Ud Cuñas de acero para anclaje de tendon de 0.6´´ 101,12000 €

PCONECTOR Ud Anclaje para tendón de monocordón de 0.6´´ 208,33000 €

PTENDON Ml Tendón de monocordón no adherente, formado por cable de acero de 0.6´´ superestabilizado,
envuelto en vaina de plástico, revestido con grasa anticorrosiva.

42,90000 €

PTRAMPILLA Ud Trampilla de acceso al depósito de dimensiones 0.80x0.80 m., realizada en chapa galvanizada de
4 mm. de espesor, incluso marco y herrajes.

285,20000 €

UNEOPRENO Ud Apoyo de neopreno de dimensiones 300x100x15 (12ud/27.6ml viga)) 77,00000 €
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D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 85,32000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 23,14000 = 23,14000

Subtotal: 23,14000 23,14000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600
B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,15000 = 31,21450
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,250      x 116,11000 = 29,02750

Subtotal: 60,60800 60,60800

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23140

COST DIRECTE 85,32340

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,32340

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

Rend.: 1,000 98,31000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 23,14000 = 23,14000

Subtotal: 23,14000 23,14000
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,92000 = 1,34400

Subtotal: 1,34400 1,34400
Materials

B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

0,380      x 116,11000 = 44,12180

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,15000 = 29,10800
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 73,59580 73,59580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23140

COST DIRECTE 98,31120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,31120
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D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 178,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,050 /R x 23,14000 = 24,29700

Subtotal: 24,29700 24,29700
Maquinària

C1705600 H Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,92000 = 1,39200

Subtotal: 1,39200 1,39200
Materials

B0310020 T Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,15000 = 29,29950
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,200      x 116,11000 = 23,22200

B0532310 Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacs 400,000      x 0,25000 = 100,00000
B0111000 M3 Aigua 0,200      x 1,83000 = 0,36600

Subtotal: 152,88750 152,88750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24297

COST DIRECTE 178,81947

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,81947

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 1,02000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,81000 = 0,13405
A0134000 H Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,80000 = 0,11900

Subtotal: 0,25305 0,25305
Materials

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,37000 = 0,01397
B0B2A000 Kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=

500 n/mm2
1,050      x 0,71000 = 0,74550

Subtotal: 0,75947 0,75947

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00253

COST DIRECTE 1,01505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01505
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A01JA003 M3 M3. mortero de cemento ii-z/35a y arena de rio de
dosificación 1/3 m-160, amasado a mano.

Rend.: 1,000 126,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 3,500 /R x 19,69000 = 68,91500

Subtotal: 68,91500 68,91500
Materials

PBAA.1A M³ Agua. 0,260      x 1,29000 = 0,33540
P04AA001 M³ Arena de río (0-5mm) 0,975      x 14,96000 = 14,58600
PBAC.2AA Tm Cemento portland con puzolana cem ii/a-p 32.5 r,

según norma  une-en 197-1:2000, a granel.
0,440      x 91,85000 = 40,41400

Subtotal: 55,33540 55,33540

COST DIRECTE 124,25040
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,86376

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,11416

AGUNITA M3 Mezcla en seco para hormigón proyectado tipo
h/mp-35-iii, confeccionada en obra con cemento tipo
ii-z/35 envasado, arena lavada de granulometría 0/3 y
gravilla de granulometría 6/12, dosificada por volumen

Rend.: 1,000 120,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 1,800 /R x 19,69000 = 35,44200

Subtotal: 35,44200 35,44200
Maquinària

MMMA21A H. Hormigonera 250 l. 0,500 /R x 3,85000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500
Materials

PBAC.1EA Tm Cemento portland cem i 52.5 r, según norma  une-en
197-1:2000, a granel.

0,400      x 121,00000 = 48,40000

PBRA.1ACC Tm Arena triturada, sin lavar, de granulometria 0/5, a pie
de obra, considerando transporte con camión de 25
t., a una distancia media de 20 km.

1,590      x 15,41000 = 24,50190

PBRG.1DC Tm Grava triturada caliza de granulometria 6/12, lavada,
a pie de obra, considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de 20 km.

0,625      x 13,84000 = 8,65000

Subtotal: 81,55190 81,55190

COST DIRECTE 118,91890
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,78378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,70268

P-1 CHH005 M3 Subministrament de formigó hl-150 / b / 20, fabricat
en central i abocada amb cubilot, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada. inclou: replantejament. col·locació de tocs i
/ o formació de mestres. abocament i compactació del
formigó. coronació i enrasament del formigó.

Rend.: 1,000 69,01 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO092 H Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

0,348 /R x 20,77000 = 7,22796

MO045 H Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

0,080 /R x 20,97000 = 1,67760

Subtotal: 8,90556 8,90556
Materials

MT10HMF01 M³ Hormigón de limpieza hl-150/b/20, fabricado en
central.

1,050      x 55,00000 = 57,75000

Subtotal: 57,75000 57,75000
Altres

%0200 % Costes directos complementarios 2,000 %  s 66,65550 = 1,33311

Subtotal: 1,33311 1,33311

COST DIRECTE 67,98867
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,01983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,00850

P-2 D04AA001A Kg Ferralla elaborada a l'obra amb acer en barres
corrugades, uneix-en 10080 b-500sd de diversos
diàmetres, per a armadures, fins i tot ferrallado amb
filferro d'acer, p.p. de separadors, falques i peus
d'ànec, posat en obra segons ehe-08, mesurat en pes
nominal.

Rend.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,020 /R x 19,69000 = 0,39380
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,010 /R x 19,97000 = 0,19970

Subtotal: 0,59350 0,59350
Materials

MT07ACO01 Kg Acero en barras corrugadas, une-en 10080 b 500 sd,
suministrado en obra en barras sin elaborar, de
varios diámetros

1,020      x 0,70000 = 0,71400

MT08VAR05 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

0,005      x 1,21000 = 0,00605

Subtotal: 0,72005 0,72005
Altres

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 1,31367 = 0,03941

Subtotal: 0,03941 0,03941

COST DIRECTE 1,35296
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,37325

P-3 DAIREADOR Ud Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació
interior, model tipus-0 de aeraspirator o similar, capaç
de renovar un cabal d'aire de 60 m3 / h, calculat
sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m / s, fabricat
en xapa galvanitzada , amb coll llarg de 350 mm i de
124 mm de diàmetre. fins i tot obertura de buit en

Rend.: 1,000 240,22 €
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forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en
col·locació.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,000 /R x 19,97000 = 19,97000

Subtotal: 39,66000 39,66000
Materials

PAIREADO Ud Extractor de aire dinámico tipo venturi para
ventilación interior, de 200 mm. de diámetro, capaz
de renovar un caudal de aire de 50 m3/h.

1,000      x 190,12000 = 190,12000

Subtotal: 190,12000 190,12000
Altres

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 229,78000 = 6,89340

Subtotal: 6,89340 6,89340

COST DIRECTE 236,67340
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,55010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,22350

P-4 DCONECTOR Ud Ancoratge per tendó de monocordón tipus i-1860-s7
de 15.3 mm mitjançant connector en x apte per al
sistema de tesat tipus hpsa fins i tot falques
d'ancoratge, pelat de la beina, neteja del greix, tallat,
operació de tesat amb control de allargaments i lligat
posterior del tendó sobrant.
.

Rend.: 1,000 488,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,800 /R x 19,69000 = 15,75200
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,400 /R x 19,97000 = 7,98800
MO000 H. Técnico especialista en operaciones de tesado. 0,400 /R x 44,00000 = 17,60000

Subtotal: 41,34000 41,34000
Maquinària

M02GATO H. Estación hidráulica de tesado, equipada con gato tipo
alevín, equipado para tesado de monocordones de
0.6´´

0,400 /R x 38,50000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000
Materials

PCUNAS Ud Cuñas de acero para anclaje de tendon de 0.6´´ 2,000      x 101,12000 = 202,24000
PCONECTO Ud Anclaje para tendón de monocordón de 0.6´´ 1,000      x 208,33000 = 208,33000

Subtotal: 410,57000 410,57000
Altres

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 467,31000 = 14,01930

Subtotal: 14,01930 14,01930
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COST DIRECTE 481,32930
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,21994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 488,54924

P-5 DENCOF750M M2 Encofrat metàl·lic mitjançant panells de 2.50x0.50 m.,
a una cara, en paraments verticals corbs de 7.50 m.
d'alçada, travat mitjançant puntals metàl·lics, fins i tot
desencofrat, neteja i apilat.

Rend.: 1,000 32,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MOOA12A H. Peón ordinario (s/ c.colectivo año 2.012) 0,040 /R x 24,09000 = 0,96360
MOOA.8A H Oficial primera (s/c.colectivo año 2.012) 0,020 /R x 25,20000 = 0,50400

Subtotal: 1,46760 1,46760
Materials

P06XQ002 Ud Puntal telescópico 4,10 m. 0,400      x 15,79000 = 6,31600
P06XK110 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 1,000      x 8,10000 = 8,10000
P06XQ001 Ud Puntal telescópico 3 m. 0,400      x 13,86000 = 5,54400
PBAD.8A L Sika desencofrante-l 0,200      x 1,58000 = 0,31600
P06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 1,800      x 1,31000 = 2,35800
P06XQ003 Ud Puntal telescópico 6,00 m 0,400      x 17,71000 = 7,08400
MMEW18DE Ud Separador troncopiramidal de hormigón con alambres

de atado para armaduras horizontales y verticales,
para separación de 4 cm.

1,000      x 0,07000 = 0,07000

Subtotal: 29,78800 29,78800
Altres

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 31,25567 = 0,93767

Subtotal: 0,93767 0,93767

COST DIRECTE 32,19327
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,48290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,67617

P-6 DESCAL510 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de
sortida de 4,60 metres de llarg total i 520 mm
d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en
alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons
norma din-18.799-1''escaleras fixes per a
construccions de obra''. basada en mòduls
prefabricats que compleixen al màxim amb les
normatives din-18799

Rend.: 1,000 1.933,25 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-7 DESCAL710 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de
sortida de 6,60 metres de llarg total i 520 mm
d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en
alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons
norma din-18.799-1''escaleras fixes per a
construccions de obra''. basada en mòduls
prefabricats que compleixen al màxim amb les
normatives din-18799

Rend.: 1,000 2.749,94 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-8 DHPROY20CM M2 Formigó projectat tipus hmp-35 / iii / j1 / iv s / en
14.487-1: 2008, de 20 cm. de gruix, col·locat
obligatòriament per via seca (hmp), de 35 n / mm2 de
resistència a compressió a 28 dies, amb funció
estructural (iii), comportament a edat primerenca tipus
j1, col·locat en dues capes. inclou, recollida del rebuig
per mitjans manuals i retirada a contenidor.
col·locació de filferros cada 5m per assegurar el gruix
de projecte, acabat reglejat i remolinat, posterior curat
durant el temps necessari segons norma ehe-08 i
condicions metereològiques. el preu inclou el port
dels materials (ciment, sorra i grava) fins a peu d'obra
en camió de 2 eixos causa de les condicions del camí
d'accés a l'obra.

Rend.: 0,597 95,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,750 /R x 19,69000 = 24,73618
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,250 /R x 19,97000 = 8,36265

Subtotal: 33,09883 33,09883
Maquinària

MMMA53A H. Máquina gunitadora por vía seca, tipo aliva o similar
de 3 m3/h. de rendimiento

0,200 /R x 11,00000 = 3,68509

MMMA22I H. Compresor portatil diesel de 17 m3/min. de caudal
efectivo, con una presión de trabajo de 7 kp/cm2.,
equipado con motor diesel de 115 cv

0,200 /R x 22,00000 = 7,37018

MMMBOM6 H. Grupo motobomba de 6 c.v. 0,200 /R x 5,50000 = 1,84255
MMMA63E H. Grupo electrógeno 30 kvas 0,200 /R x 13,20000 = 4,42211

Subtotal: 17,31993 17,31993
Materials

PBAA.1A M³ Agua. 0,060      x 1,29000 = 0,07740

Subtotal: 0,07740 0,07740
Partides d'obra

AGUNITA M3 Mezcla en seco para hormigón proyectado tipo
h/mp-35-iii, confeccionada en obra con cemento tipo
ii-z/35 envasado, arena lavada de granulometría 0/3 y
gravilla de granulometría 6/12, dosificada por volumen

0,340      x 118,91890 = 40,43243

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 90,92867 = 2,72786

Subtotal: 2,72786 2,72786

COST DIRECTE 93,65645
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,40485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,06130

P-9 DM15151010 M2 Malla electrosoldada tipus em-150x150 s ø10.0-10.0,
6000x2200 d'acer b-500t s / en-10080, fins i tot
cavalcaments i minves, col·locat en vertical fins a 5 m
d'alçada. .el preu inclou el port dels materials fins a
peu d'obra en camió de 2 eixos causa de les
condicions del camí d'accés a l'obra.

.

Rend.: 1,000 12,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,080 /R x 19,69000 = 1,57520
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,040 /R x 19,97000 = 0,79880

Subtotal: 2,37400 2,37400
Materials

MT07AME01 M2 Malla electrosoldada me150x150 s ø10-10
6000x2200 b-500t s/une-en 10080

1,150      x 7,34000 = 8,44100

MMEW18DE Ud Separador troncopiramidal de hormigón con alambres
de atado para armaduras horizontales y verticales,
para separación de 4 cm.

1,000      x 0,07000 = 0,07000

MT08VAR05 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

1,000      x 1,21000 = 1,21000

Subtotal: 9,72100 9,72100
Altres

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 12,09500 = 0,36285

Subtotal: 0,36285 0,36285

COST DIRECTE 12,45785
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,18687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,64472

P-10 DTENDON Ml Armadura per a posttesat formada per tendó
de monocordó no adherent engreixat i plastificat
(hdpe), de cable d'acer superestabilizat, tipus
i-1860-s7 de ø15.3 mm per a una càrrega unitària
màxima de 1860 mpa, segons uneix-36094: 97,
col·locat. inclou tall a la longitud precisa, lligat a la
malla cada 75 cm i anivellat precís per tal d'evitar
cordes que provoquin fissures en el tesat. el preu
inclou el port dels materials fins a peu d'obra en
camió de 2 eixos causa de les condicions del camí
d'accés a l'obra.

Rend.: 1,000 57,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,200 /R x 19,97000 = 3,99400
MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,400 /R x 19,69000 = 7,87600

Subtotal: 11,87000 11,87000
Materials

MT08VAR05 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro.

0,050      x 1,21000 = 0,06050

PTENDON Ml Tendón de monocordón no adherente, formado por
cable de acero de 0.6´´ superestabilizado, envuelto
en vaina de plástico, revestido con grasa
anticorrosiva.

1,000      x 42,90000 = 42,90000

Subtotal: 42,96050 42,96050
Altres

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 54,83067 = 1,64492

Subtotal: 1,64492 1,64492
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COST DIRECTE 56,47542
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,84713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,32255

P-11 DTRAMPILLA Ud Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m.,
realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. de gruix,
inclús marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per
col·locar cadenat, col·locada.

Rend.: 1,000 339,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 1,000 /R x 19,69000 = 19,69000
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,000 /R x 19,97000 = 19,97000

Subtotal: 39,66000 39,66000
Materials

PTRAMPILL Ud Trampilla de acceso al depósito de dimensiones
0.80x0.80 m., realizada en chapa galvanizada de 4
mm. de espesor, incluso marco y herrajes.

1,000      x 285,20000 = 285,20000

Subtotal: 285,20000 285,20000
Partides d'obra

A01JA003 M3 M3. mortero de cemento ii-z/35a y arena de rio de
dosificación 1/3 m-160, amasado a mano.

0,001      x 124,25040 = 0,12425

%032 %. Medios auxiliares...(s/total) 3,000 %  s 324,98433 = 9,74953

Subtotal: 9,74953 9,74953

COST DIRECTE 334,73378
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,02101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,75479

P-12 DVIGA Ml Biga prefabricada de formigó armat, amb formigó
ha-40 / b / 12 / iv i acer b-500sd, en peces de diferent
longitud i secció 40x60 cm, armat segons annex de
càlcul i plans. neoprè per al suport de les bigues de
300x150x15 mm. col·locat mitjançant grua 80 t. el
preu inclou el port dels materials fins lloc més proper
a peu d'obra mitjançant camió tràiler, descàrrega en
lloc d'apilament mitjançant grua autocarregant i
posterior càrrega sobre camió autocarregant i
descàrrega a peu d'obra a causa de les condicions
del camí d'accés a la obra.

Rend.: 0,126 239,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,110 /R x 19,69000 = 17,18968
MO040 H Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,220 /R x 19,97000 = 34,86825

Subtotal: 52,05793 52,05793
Maquinària

MQ07GTE0 H Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 90 t

0,165 /R x 115,50000 = 151,25000

Subtotal: 151,25000 151,25000
Materials

UNEOPREN Ud Apoyo de neopreno de dimensiones 300x100x15
(12ud/27.6ml viga))

0,430      x 77,00000 = 33,11000
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Subtotal: 33,11000 33,11000

COST DIRECTE 236,41793
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,54627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,96420

P-13 E4E2R220 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de
formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares vistes,
categoria i, segons norma une-en 771-3, col.locat
amb morter de ciment i amb traves i brancals
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b
500 s en barres corrugades

Rend.: 1,000 63,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,2857 /R x 22,38000 = 6,39397
A0121000 H Oficial 1a 0,5714 /R x 26,81000 = 15,31923
A0112000 H Cap de colla 0,0286 /R x 28,39000 = 0,81195

Subtotal: 22,52515 22,52515
Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0571 /R x 15,85000 = 0,90504
C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,1143 /R x 1,75000 = 0,20003

Subtotal: 1,10507 1,10507
Materials

B0E244L5 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 cm, de dues cares vistes, categoria i,
segons norma une-en 771-3

12,500      x 1,30000 = 16,25000

B060R3D1 M3 Formigó ha-25/f/20/i, consistència fluida i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició i, inclòs
transport a l'obra

0,200      x 82,57000 = 16,51400

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,016      x 88,90000 = 1,42240
B0B2U002 Kg Acer corrugat b 500 s en barres 8,300      x 0,60000 = 4,98000
B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,005      x 1,13000 = 0,00565

Subtotal: 39,17205 39,17205

COST DIRECTE 62,80227
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,94203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,74430

P-14 E545P336 M2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes
grecades, d'acer galvanitzat i prelacat de color
estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6
mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre
5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, perfils
omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a
separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de
20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col.locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 41,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 0,100 /R x 23,80000 = 2,38000
A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400
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Subtotal: 13,10400 13,10400
Materials

B0A5AA00 U Cargol autoroscant amb volandera 16,500      x 0,18000 = 2,97000
B7C91B10 M2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm

de gruix amb paper kraft
1,050      x 2,78000 = 2,91900

B0CH2336 M2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color
estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6
mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4 i un pes entre
5,9 i 6,5 kg/m2

2,100      x 8,67000 = 18,20700

B44ZB052 Kg Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie l, u, c,
z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000      x 1,36000 = 4,08000

Subtotal: 28,17600 28,17600

COST DIRECTE 41,28000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,61920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,89920

P-15 E5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 180 mm i
33 cm de desenvolupament, col.locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 40,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,200 /R x 26,81000 = 5,36200
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,300 /R x 27,71000 = 8,31300
A0140000 H Manobre 0,150 /R x 22,38000 = 3,35700

Subtotal: 17,03200 17,03200
Materials

B5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 188mm i 33
cm de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 7,50000 = 9,74625

B5ZJZ185 U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de d
180 mm i 33 cm de desenvolupament

3,000      x 3,75000 = 11,25000

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,29000 = 1,59500

Subtotal: 22,59125 22,59125
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 17,03200 = 0,51096

Subtotal: 0,51096 0,51096

COST DIRECTE 40,13421
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,60201

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,73622

P-16 E7A1Z010 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula
d´emulsió bituminosa tipus ecr-1, aplicada en dues
capes, totalment acabada

Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013U001 H Ajudant 0,020 /R x 19,86000 = 0,39720
A0121000 H Oficial 1a 0,040 /R x 26,81000 = 1,07240

Subtotal: 1,46960 1,46960
Materials

B055Z210 Kg Emulsió bituminosa tipus ecr-1, de color negre 2,200      x 0,69000 = 1,51800

Subtotal: 1,51800 1,51800

COST DIRECTE 2,98760
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04481

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03241

P-17 EABGZ210 U Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents per a
un buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub
d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm, dues planxes
d'acer galv. d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat.
subministre i col.locació. inclòs transport i part
proporcional de paleteria

Rend.: 1,000 436,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012F000 H Oficial 1a manyà 0,250 /R x 27,23000 = 6,80750

Subtotal: 6,80750 6,80750
Materials

BAZGZ002 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb
dues fulles batents

1,000      x 28,01000 = 28,01000

BABGZ042 U Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de
200x215 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer galvanitzat d'1
mm de gruix i bastiment galvanitzat. inclòs transport

1,000      x 395,10000 = 395,10000

Subtotal: 423,11000 423,11000

COST DIRECTE 429,91750
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,44876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 436,36626

P-18 EAF1R13D U Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a
d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i
classificació mínima c4 de resistència al vent segons
une-en 12210, amb caixa de persiana i guies

Rend.: 1,000 154,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400
A013U001 H Ajudant 0,100 /R x 19,86000 = 1,98600

Subtotal: 12,71000 12,71000
Materials

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,074      x 16,31000 = 1,20694

BAF1127D M2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit

0,720      x 188,06000 = 135,40320
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d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons une-en 12207,
classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons
une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència
al vent segons une-en 12210, amb caixa de persiana
i guies

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,231      x 13,05000 = 3,01455

Subtotal: 139,62469 139,62469

COST DIRECTE 152,33469
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,28502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,61971

P-19 EEV28030 U Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge,
muntat i connectat

Rend.: 1,000 216,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 23,80000 = 23,80000

Subtotal: 51,51000 51,51000
Materials

BEV28030 U Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 1,000      x 161,22000 = 161,22000

Subtotal: 161,22000 161,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77265

COST DIRECTE 213,50265
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,20254

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,70519

P-20 EF32F795 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal
interior, segons la norma iso 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al
fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt, entre els
eixos dels elements o dels punts per
connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri
els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 79,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,700 /R x 27,71000 = 19,39700
A013M000 H Ajudant muntador 0,700 /R x 23,80000 = 16,66000

Subtotal: 36,05700 36,05700
Materials

BFY32F79 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de fosa dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal

1,000      x 4,42000 = 4,42000
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interior, segons la norma iso 2531, unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

BFW32F79 U Accessori per a tub de fosa dúctil, de 125 mm de
diàmetre nominal interior, segons la norma iso 2531,
per a unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat

0,100      x 134,80000 = 13,48000

BF32F790 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal,
segons la norma iso 2531, per a unió de campana
amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat

1,020      x 23,06000 = 23,52120

Subtotal: 41,42120 41,42120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54086

COST DIRECTE 78,01906
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,17029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,18934

P-21 EG118762 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 a, segons esquema unesa
número 8a , seccionable en càrrega (buc) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09, muntada superficialment

Rend.: 1,000 236,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 1,000 /R x 23,76000 = 23,76000
A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 51,47000 51,47000
Materials

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 13,49000 = 13,49000

BG118780 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 100 a, segons esquema unesa
número 8a , seccionable en càrrega (buc) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09

1,000      x 167,43000 = 167,43000

Subtotal: 180,92000 180,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77205

COST DIRECTE 233,16205
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,49743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,65948

EG11CA62 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 160 a, segons esquema unesa
número 9 , seccionable en càrrega (buc) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09, muntada superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 193,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013H000 H Ayudante electricista 1,000 /R x 23,76000 = 23,76000
A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 51,47000 51,47000
Materials

BG11CA80 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 160 a, segons esquema unesa
número 9 , seccionable en càrrega (buc) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09

1,000      x 124,89000 = 124,89000

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 13,49000 = 13,49000

Subtotal: 138,38000 138,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77205

COST DIRECTE 190,62205
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,85933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,48138

P-22 EG11GJ49 U Caixa general de protecció esquema 9 amb bases
portafusibles tipus 14x51 mm une 21 103 i neutre
movible. admet cablejat fins a 25mm2. model cahors
cgp-40/9 referència 440.173 o equivalent. tub de pvc
llis, sèrie b, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm
de gruix, segons une-en 1329-1. tub de pvc llis, sèrie
b, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons une-en 1329-1. material auxiliar per
instal·lacions elèctriques.

Rend.: 1,000 193,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 1,000 /R x 23,76000 = 23,76000
A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 51,47000 51,47000
Materials

BG11CA80 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb
fibra de vidre , de 160 a, segons esquema unesa
número 9 , seccionable en càrrega (buc) , inclosa
base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció
ip-43, ik09

1,000      x 124,89000 = 124,89000

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de
protecció

1,000      x 13,49000 = 13,49000

Subtotal: 138,38000 138,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77205

COST DIRECTE 190,62205
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,85933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,48138

EG144B02 U Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 2.743,47 €

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,71000 = 0,69275
A013H000 H Ayudante electricista 0,025 /R x 23,76000 = 0,59400

Subtotal: 1,28675 1,28675
Materials

BGW14000 U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,62000 = 1,62000

BG144B02 U Quadre general merlin guerin 1,000      x 2.700,00000 = 2.700,00000

Subtotal: 2.701,62000 2.701,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01930

COST DIRECTE 2.702,92605
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 40,54389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.743,46994

P-23 EG14G001 U Quadre general de distribució, dins d´armari modular
aillant tipus prisma de merlin gerin o equivalent
aprovat,amb porta de vidre,ip 407,amb reserva
d´espai del 20% per a ampliació de noves
sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de
protecció de 10 ka de poder de tall tipus merlin gerin
o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i
regulació, tot segons esquema unifilar,amb part
proporcional d´accesoris i petit material, totalment
instal-lat i connexionat.

Rend.: 1,000 2.743,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,71000 = 0,69275
A013H000 H Ayudante electricista 0,025 /R x 23,76000 = 0,59400

Subtotal: 1,28675 1,28675
Materials

BG144B02 U Quadre general merlin guerin 1,000      x 2.700,00000 = 2.700,00000
BGW14000 U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre

de distribució
1,000      x 1,62000 = 1,62000

Subtotal: 2.701,62000 2.701,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01930

COST DIRECTE 2.702,92605
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 40,54389

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.743,46994

P-24 EG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció ip-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 17,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,71000 = 8,31300
A013H000 H Ayudante electricista 0,150 /R x 23,76000 = 3,56400

Subtotal: 11,87700 11,87700
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Materials
BG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100

mm, amb grau de protecció ip-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 4,84000 = 4,84000

BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 5,20000 5,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17816

COST DIRECTE 17,25516
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,25883

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,51398

P-25 EG1PTMF1 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a
comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 80
a 160 a i una tensió de 400 v, de540x810x170 mm,
amb caixes modulars de doble aïllament de poliester
reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de
borns, amb comptador, icp de 40a i iinterruptor
diferencial. model tmf1-40/m de cahors espanyola o
equivalent. totalment muntat en nínxol i comprovat.

Rend.: 1,000 433,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 1,000 /R x 23,76000 = 23,76000
A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 51,47000 51,47000
Materials

BG1PU1A0 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kw,
per a mesura directa,   (entre 80 a i 160 a), tensió de
400 v, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense icp-m i sense interruptor diferencial

1,000      x 375,00000 = 375,00000

Subtotal: 375,00000 375,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77205

COST DIRECTE 427,24205
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,40863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,65068

EG1PU1A0 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kw,
per a mesura directa, potència entre 17,32 kw i 43,64
kw, tensió de 400 v, format per conjunt de caixes
modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb
fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb
base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense
equip de comptage, sense icp-m i sense interruptor
diferencial, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 433,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 1,000 /R x 23,76000 = 23,76000
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A012H000 H Oficial 1a electricista 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000

Subtotal: 51,47000 51,47000
Materials

BG1PU1A0 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a
subministrament trifàsic individual superior a 15 kw,
per a mesura directa,   (entre 80 a i 160 a), tensió de
400 v, format per conjunt de caixes modulars de
doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de
vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de
fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de
comptage, sense icp-m i sense interruptor diferencial

1,000      x 375,00000 = 375,00000

Subtotal: 375,00000 375,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77205

COST DIRECTE 427,24205
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,40863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,65068

P-26 EG21H71H M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,71000 = 1,10840
A013H000 H Ayudante electricista 0,050 /R x 23,76000 = 1,18800

Subtotal: 2,29640 2,29640
Materials

BGW21000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 1,000      x 0,16000 = 0,16000
BG21H710 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a
compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v

1,020      x 2,87000 = 2,92740

Subtotal: 3,08740 3,08740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03445

COST DIRECTE 5,41825
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,49952

P-27 EG22TL1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització
soterrada.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.la instal·lació inclou les fixacions,
provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.aquest criteri inclou les
pèrdues de material corresponents a retalls.

Rend.: 1,000 4,52 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,033 /R x 27,71000 = 0,91443
A013H000 H Ayudante electricista 0,020 /R x 23,76000 = 0,47520

Subtotal: 1,38963 1,38963
Materials

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,98000 = 3,03960

Subtotal: 3,03960 3,03960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02084

COST DIRECTE 4,45007
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51683

P-28 EG312334 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 2,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,015 /R x 27,71000 = 0,41565
A013H000 H Ayudante electricista 0,015 /R x 23,76000 = 0,35640

Subtotal: 0,77205 0,77205
Materials

BG312330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de
secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,32000 = 1,34640

Subtotal: 1,34640 1,34640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01158

COST DIRECTE 2,13003
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,16198

P-29 EG312356 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 4,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,032 /R x 27,71000 = 0,88672
A013H000 H Ayudante electricista 0,032 /R x 23,76000 = 0,76032

Subtotal: 1,64704 1,64704
Materials
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BG312350 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,59000 = 2,64180

Subtotal: 2,64180 2,64180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02471

COST DIRECTE 4,31355
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37825

P-30 EG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 24,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,71000 = 5,54200
A013H000 H Ayudante electricista 0,200 /R x 23,76000 = 4,75200

Subtotal: 10,29400 10,29400
Materials

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 13,49000 = 13,49000

Subtotal: 13,96000 13,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15441

COST DIRECTE 24,40841
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,36613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,77454

P-31 EG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 25,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,71000 = 5,54200
A013H000 H Ayudante electricista 0,200 /R x 23,76000 = 4,75200

Subtotal: 10,29400 10,29400
Materials

BG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a
d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de
6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 13,71000 = 13,71000

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000
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Subtotal: 14,18000 14,18000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15441

COST DIRECTE 24,62841
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,36943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,99784

P-32 EG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a
d'intensitat nominal, amb pia corba c, bipolar (2p)
amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall
segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 52,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 0,200 /R x 23,76000 = 4,75200
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,71000 = 5,54200

Subtotal: 10,29400 10,29400
Materials

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,47000 = 0,47000

BG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a
d'intensitat nominal, amb pia corba c, bipolar (2p)
amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall
segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

1,000      x 40,96000 = 40,96000

Subtotal: 41,43000 41,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15441

COST DIRECTE 51,87841
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,77818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,65659

P-33 EG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de
sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 143,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,71000 = 9,69850
A013H000 H Ayudante electricista 0,200 /R x 23,76000 = 4,75200

Subtotal: 14,45050 14,45050
Materials

BG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,03 a de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó
de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil din

1,000      x 126,71000 = 126,71000

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000
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Subtotal: 127,14000 127,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21676

COST DIRECTE 141,80726
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,12711

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,93437

P-34 EG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
(2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Rend.: 1,000 178,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,71000 = 9,69850
A013H000 H Ayudante electricista 0,200 /R x 23,76000 = 4,75200

Subtotal: 14,45050 14,45050
Materials

BG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat,
gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
(2p), de 0,03 a de sensibilitat, de desconnexió fix
selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2
mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil din

1,000      x 160,54000 = 160,54000

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 160,97000 160,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21676

COST DIRECTE 175,63726
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,63456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 178,27182

P-35 EG46C5C2 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58
mm i muntada superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.la
instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Rend.: 1,000 123,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 0,250 /R x 23,76000 = 5,94000
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,183 /R x 27,71000 = 5,07093

Subtotal: 11,01093 11,01093
Materials

BG46C5C0 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim,
tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics grandària
22x58 mm

1,000      x 110,00000 = 110,00000
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BGW46000 U Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

1,000      x 0,46000 = 0,46000

Subtotal: 110,46000 110,46000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16516

COST DIRECTE 121,63609
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,82454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,46064

P-36 EG63D15S U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 13,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,71000 = 4,15650
A013H000 H Ayudante electricista 0,183 /R x 23,76000 = 4,34808

Subtotal: 8,50458 8,50458
Materials

BG63D15S U Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55,
preu alt

1,000      x 4,41000 = 4,41000

BGW63000 U Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 4,86000 4,86000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12757

COST DIRECTE 13,49215
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,20238

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,69453

P-37 EGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i
freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 5+10 kvar, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de
l'estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
ip-21, muntada superficialment

Rend.: 1,000 588,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,316 /R x 27,71000 = 8,75636
A013H000 H Ayudante electricista 0,316 /R x 23,76000 = 7,50816

Subtotal: 16,26452 16,26452
Materials

BGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i
freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 5+10 kvar, de funcionament
automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització del
estat de funcionament, amb condensadors
autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció

1,000      x 559,34000 = 559,34000
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ip-21 per a instal·lació mural
BGWB1000 U Part proporcional d'accessoris per a bateries de

condensadors
1,000      x 3,75000 = 3,75000

Subtotal: 563,09000 563,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24397

COST DIRECTE 579,59849
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,69398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 588,29247

P-38 EH61RH4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

Rend.: 1,000 146,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,150 /R x 27,71000 = 4,15650
A013H000 H Ayudante electricista 0,150 /R x 23,76000 = 3,56400

Subtotal: 7,72050 7,72050
Materials

BH61RC4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau
de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 136,12000 = 136,12000

Subtotal: 136,12000 136,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11581

COST DIRECTE 143,95631
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,15934

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,11565

P-39 EHB17354 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic
amb 1 fluorescent de 58 w del tipus t26/g13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència af, ip-55, muntada
superficialment al sostre

Rend.: 1,000 84,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 0,250 /R x 23,76000 = 5,94000
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750

Subtotal: 12,86750 12,86750
Materials

BHWB1000 U Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,54000 = 3,54000

BHB17350 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per
a 1 tub fluorescent de 58 w del tipus t26/g13,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència af, ip-55

1,000      x 60,15000 = 60,15000
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BHU8T3Q0 U Làmpada fluorescent tubular del tipus t26/g13 de 58
w, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

1,000      x 6,68000 = 6,68000

Subtotal: 70,37000 70,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19301

COST DIRECTE 83,43051
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,25146

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,68197

P-40 EHN316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de
cabal per a 100 mca, tipus Grundfos CR 5-16 de 2,2
kW, o equivalent, amb tot els accesoris i elements
necessaris, connectada i funcionant.

Rend.: 1,000 3.500,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 4,000 /R x 23,80000 = 95,20000
A012M000 H Oficial 1a muntador 4,000 /R x 27,71000 = 110,84000

Subtotal: 206,04000 206,04000
Materials

BNH316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de
cabal per a 100 mca, tipus Grundfos CR 5-16 de 2,2
kW, o equivalent, amb tot els accesoris i elements
necessaris.

1,000      x 3.240,00000 = 3.240,00000

Subtotal: 3.240,00000 3.240,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,09060

COST DIRECTE 3.449,13060
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 51,73696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.500,86756

P-41 EHYS010 M3 Formació de pilar de secció quadrada de formigó
armat, d'entre 4.60-6.10 m d'alçada lliure i 45x45 cm
de secció, realitzat amb formigó ha-30 / b / 12 / iv
fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer une-
en 10080 b- 500s, amb una quantia aproximada de
120 kg / m³. muntatge i desmuntatge del sistema
d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables. inclús
p / p de separadors. inclou: replantejament.
col·locació de les armadures amb separadors
homologats. muntatge del sistema d'encofrat.
abocament i compactació del formigó. desmuntatge
del sistema d'encofrat. curat del formigó. reparació de
defectes superficials.

Rend.: 0,136 385,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO091 H Ayudante montador de estructura prefabricada de
hormigón

0,391 /R x 19,78000 = 56,86750

MO045 H Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

0,391 /R x 20,97000 = 60,28875

Subtotal: 117,15625 117,15625
Materials

MT07ACO01 Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corrugadas, une-en 10080 b 500 s, de varios

120,000      x 0,89000 = 106,80000
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diámetros.
MT07ACO02 Ud Separador homologado para pilares. 12,000      x 0,07000 = 0,84000
MT08EUP01 M² Sistema de encofrado para pilares de hormigón

armado de sección rectangular o cuadrada, de entre
4 y 5 m de altura, compuesto de

9,877      x 13,86000 = 136,89522

Subtotal: 244,53522 244,53522
Altres

AU00AUH04 H Vibrador de hormigón, eléctrico. 1,000      x 11,00000 = 11,00000
AU00AUH03 U Castillete de hormigonado. 1,000      x 0,00000 = 0,00000
%CDC02 % Costes directos complementarios 2,000 %  s 372,69150 = 7,45383

Subtotal: 18,45383 18,45383

COST DIRECTE 380,14530
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,70218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 385,84748

P-42 EJ63UCL1 U Analitzador de clor: apliclor tipus apmix amb rang de
mesura 0-5 ppm. i amb sortida 4-20 ma . i control de
marxa/paro per a dosificació de clor.

Rend.: 1,000 2.542,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000
A013M000 H Ajudant muntador 2,000 /R x 23,80000 = 47,60000

Subtotal: 103,02000 103,02000
Materials

BJ63UCL1 U Analitzador de clor 1,000      x 2.400,00000 = 2.400,00000

Subtotal: 2.400,00000 2.400,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54530

COST DIRECTE 2.504,56530
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 37,56848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.542,13378

EJ63UCL2 U Bomba recirculació aigua mostra clor. (bomba tipus
espa o similar, bomba tipus de piscina

Rend.: 1,000 2.542,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 2,000 /R x 23,80000 = 47,60000
A012M000 H Oficial 1a muntador 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000

Subtotal: 103,02000 103,02000
Materials

BJ63UCL1 U Analitzador de clor 1,000      x 2.400,00000 = 2.400,00000

Subtotal: 2.400,00000 2.400,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54530

COST DIRECTE 2.504,56530
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 37,56848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.542,13378

P-43 EJM11110 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres:
transductors i trafos per mesura de tensió
alimentació (V)  i d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el
quadre elec. actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el
quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el
quadre elec. actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent
en el quadre elec. actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís
(Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a
poder  fer la gestió en remot)
- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a
modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer la
gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en
el quadre elec. Actual, per a poder fer la gestió en
remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a
la  gestió de la bomba)
- Nivell max. (Paro emergència de seguretat per
nivell màxim) (Senyal a afegir per a la gestió de la
bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal
existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16
bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500
V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)

Rend.: 1,000 1.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 EJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic: Mesura del cabal
d'impulsió (Tipus: Siemens MAG5000, o Endress
Hausser Promag 50 o similar) DN 50 / PN 10.
Instal·lat.

Rend.: 1,000 497,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000
A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000
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Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic:  Mesura del cabal
d'impulsió  (Tipus:  Siemens  MAG5000, o Endress
Hausser  Promag 50 o similar)  DN 50 /  PN 10

1,000      x 386,07000 = 386,07000

Subtotal: 386,07000 386,07000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 490,55410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,35831

COST EXECUCIÓ MATERIAL 497,91241

P-45 EJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser Cerabar PMC11.
Amb senyal 4-20 mA rang treball 0-16 bar.. Instal·lat.

Rend.: 1,000 349,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000
A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000

Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser  Cerabar PMC11.
Amb senyal 4-20 mA rang treball 0-16 bar.

1,000      x 240,00000 = 240,00000

Subtotal: 240,00000 240,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 344,48410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,16726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,65136

EJM1Z010 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16 bars de dn 50 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal fins
a15 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i tot
tipus de petit material

Rend.: 1,000 390,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000
A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000

Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1Z010 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16bars, dn 50 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal
15m3/h

1,000      x 280,00000 = 280,00000

Subtotal: 280,00000 280,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 384,48410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,76726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,25136

EJM1Z012 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16 bars de dn 65 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal fins
a15 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i tot
tipus de petit material

Rend.: 1,000 435,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000
A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000

Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1Z020 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16bars, dn 65 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal
25m3/h

1,000      x 325,00000 = 325,00000

Subtotal: 325,00000 325,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 429,48410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,44226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,92636

EJM1Z020 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16 bars de dn 80 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal fins
a15 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i tot
tipus de petit material

Rend.: 1,000 461,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000
A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000

Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1Z030 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16bars, dn 80 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal
40m3/h

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 454,48410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,81726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 461,30136

EJM1Z030 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16 bars de dn 125 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal fins
a100 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i
tot tipus de petit material

Rend.: 1,000 651,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000
A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000

Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1Z040 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16bars, dn 125 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal
100m3/h

1,000      x 537,50000 = 537,50000

Subtotal: 537,50000 537,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 641,98410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 9,62976

COST EXECUCIÓ MATERIAL 651,61386

EJM1Z040 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16 bars de dn 200 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal fins
a100 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i
tot tipus de petit material

Rend.: 1,000 1.131,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H Ajudant lampista 2,000 /R x 23,76000 = 47,52000
A012J000 H Oficial 1a lampista 2,000 /R x 27,71000 = 55,42000

Subtotal: 102,94000 102,94000
Materials

BJM1Z050 U Comptador woltmann, tipus wp, per a una pressió de
treball de 16bars, dn 200 mm, d'hèlix horitzontal,
classe b de la cee, per aigua freda fins a 50°c,
pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal
250 m3/h

1,000      x 1.010,00000 = 1.010,00000

Subtotal: 1.010,00000 1.010,00000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,54410

COST DIRECTE 1.114,48410
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 16,71726

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.131,20136

P-46 EN315324 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de pn i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 26,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750

Subtotal: 12,87750 12,87750
Materials

BN315320 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de pn i preu alt

1,000      x 12,87000 = 12,87000

Subtotal: 12,87000 12,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19316

COST DIRECTE 25,94066
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,38911

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,32977

EN315424 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de pn i preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 29,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750

Subtotal: 12,87750 12,87750
Materials

BN315420 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 16 bar de pn i preu alt

1,000      x 16,17000 = 16,17000

Subtotal: 16,17000 16,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19316

COST DIRECTE 29,24066
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43861

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,67927

P-47 ENJ11111M8P7 U Bomba recirculació aigua mostra clor. (bomba tipus
espa o similar, bomba tipus de piscina)

Rend.: 1,000 1.196,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 H Ajudant muntador 1,500 /R x 23,80000 = 35,70000
A012M000 H Oficial 1a muntador 1,500 /R x 27,71000 = 41,56500

Subtotal: 77,26500 77,26500
Materials

BNJ11111M U Bomba recirculació espa o equivalent. 1,000      x 1.100,00000 = 1.100,00000

Subtotal: 1.100,00000 1.100,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,15898

COST DIRECTE 1.178,42398
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 17,67636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.196,10033

P-48 EPF010 M2 Llosa de placa alveolar de 20 cm de cantell i de 100 a
120 cm d'amplada amb moment flector últim de 40 kn
· m / m, per a formació de forjat de cantell 20 + 5 cm,
recolzada directament sobre bigues de cantell o murs
de càrrega (no inclosos en aquest preu); farcit de
juntes entre plaques alveolars, zones d'enllaç amb
recolzaments i capa de compressió de formigó armat,
realitzats amb formigó ha-25 / b / 12 / iia fabricat en
central, i abocada amb cubilot, acer b-500s en zona
de negatius, amb una quantia aproximada de 4 kg /
m², i malla electrosoldada em 200x200 ø 5-5 b500-t
6000x22000 uneix-en 10080. inclús p / p de talls
longitudinals paral·lels als laterals de les plaques;
talls transversals oblics, encaixos, trepants i formació
de buits, 1 kg / m² de peces d'acer uneix-en 10025
s275jr tipus omega, en posició invertida, laminat en
calent, amb recobriment galvanitzat, separadors i
muntatge mitjançant grua. sense incloure repercussió
de recolzaments ni pilars. inclou: el port dels
materials fins lloc més proper a peu d'obra mitjançant
camió tràiler, descàrrega en lloc d'apilament
mitjançant grua autocarregant i posterior càrrega
sobre camió autocarregant i descàrrega a peu d'obra
a causa de les condicions del camí d'accés a l'obra .
replanteig de la geometria de la planta. muntatge de
les plaques. enllaç de la llosa amb els seus suports.
talls, forats i buits. col·locació de les armadures amb
separadors homologats. abocament i compactació
del formigó. reglejat i anivellació de la capa de
compressió. curat del formigó. reparació de defectes
superficials.

Rend.: 0,504 101,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO045 H Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra
del hormigón.

0,295 /R x 20,97000 = 12,27411

MO110 H. Peón especializado construcción de obra civil 0,170 /R x 19,69000 = 6,64147
MO091 H Ayudante montador de estructura prefabricada de

hormigón
0,295 /R x 19,78000 = 11,57758

Subtotal: 30,49316 30,49316
Maquinària

MQ07GTE0 H Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una
capacidad de elevación de 90 t

0,261 /R x 115,50000 = 59,81250
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Subtotal: 59,81250 59,81250
Materials

MT07ALA25 Kg Acero laminado une-en 10025 s275jr, en pieza para
apoyo de placa prefabricada de hormigón en hueco
de forjado, compuesta por per

1,000      x 2,90000 = 2,90000

MT07ACO02 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 3,000      x 0,09000 = 0,27000
MT07ACO01 Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en

barras corrugadas, une-en 10080 b 500 s, de varios
diámetros.

4,000      x 0,89000 = 3,56000

MT07AME01 M² Malla electrosoldada me 200x200 s ø 5-5  6000x2200
b500sd s/en-10080

1,150      x 1,68000 = 1,93200

Subtotal: 8,66200 8,66200
Altres

AU00AUH04 H Vibrador de hormigón, eléctrico. 0,050      x 11,00000 = 0,55000

Subtotal: 0,55000 0,55000

COST DIRECTE 99,51766
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,49276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,01042

P-49 F2194AG5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 4,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0059 /R x 100,59000 = 0,59348
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,057 /R x 64,48000 = 3,67536

Subtotal: 4,26884 4,26884

COST DIRECTE 4,26884
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,33287

P-50 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 3,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0026 /R x 100,59000 = 0,26153
C1105A00 H Retroexcavadora amb martell trencador 0,048 /R x 64,48000 = 3,09504

Subtotal: 3,35657 3,35657

COST DIRECTE 3,35657
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,40692
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P-51 F2214824 M3 Excavació per a rebaix en roca o terres compactes de
resistència a la compressió (5 a 100 mpa),
realitzada amb pala excavadora amb martell
trencador i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 16,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1102341 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,112 /R x 97,45000 = 10,91440

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,052 /R x 100,59000 = 5,23068

Subtotal: 16,14508 16,14508

COST DIRECTE 16,14508
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,24218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,38726

F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 96,19000 = 4,32855

Subtotal: 4,32855 4,32855

COST DIRECTE 4,32855
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,39348

F221D6J2 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit (spt >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i càrrega indirecta sobre camió

Rend.: 1,000 6,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13113B1 H Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb
escarificadora

0,021 /R x 89,49000 = 1,87929

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,051 /R x 96,19000 = 4,90569

Subtotal: 6,78498 6,78498

COST DIRECTE 6,78498
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88675

P-52 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
trànsit o roca de resistència a la compressió variable
(5 a 100 mpa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió.

Rend.: 1,000 19,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1102341 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t, amb martell trencador

0,135 /R x 97,45000 = 13,15575

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,063 /R x 100,59000 = 6,33717
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Subtotal: 19,49292 19,49292

COST DIRECTE 19,49292
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,78531

F2221363 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm
d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,203 /R x 22,38000 = 4,54314

Subtotal: 4,54314 4,54314
Maquinària

C1341590 H Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm
d'amplària i fins a 90 cm de fondària

0,050 /R x 52,92000 = 2,64600

Subtotal: 2,64600 2,64600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06815

COST DIRECTE 7,25729
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36615

F2226121 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 10,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,080 /R x 22,38000 = 1,79040

Subtotal: 1,79040 1,79040
Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1546 /R x 57,21000 = 8,84467

Subtotal: 8,84467 8,84467

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02686

COST DIRECTE 10,66193
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,82185

F222H123 M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 63,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,100 /R x 22,38000 = 2,23800

Subtotal: 2,23800 2,23800
Maquinària
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C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3623 /R x 57,21000 = 20,72718
C1103331 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
0,4923 /R x 79,39000 = 39,08370

Subtotal: 59,81088 59,81088

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03357

COST DIRECTE 62,08245
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,93124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,01369

F222H870 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
roca, amb martell trencador

Rend.: 1,000 17,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1103331 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,2166 /R x 79,39000 = 17,19587

Subtotal: 17,19587 17,19587

COST DIRECTE 17,19587
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,25794

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,45381

F222HA20 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 13,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 22,38000 = 0,22380

Subtotal: 0,22380 0,22380
Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,226 /R x 57,21000 = 12,92946

Subtotal: 12,92946 12,92946

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00336

COST DIRECTE 13,15662
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,19735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,35397

F222T015 M3 Excavació de rases en terreny no classificat, inclòs
roca, amb màquina rasadora. inclou excessos de tota
mena, esgotament d'aigua i estrebades si calen.
amidada segons secció plànols. inclòs transport de
màquina rasadora.

Rend.: 1,000 30,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,0666 /R x 23,14000 = 1,54112

Subtotal: 1,54112 1,54112
Maquinària

C131T014 H Maquina rasadora frontal o lateral, fins a 2,50 m. de
fondària i 0,65 m. d'amplada

0,1333 /R x 215,20000 = 28,68616
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Subtotal: 28,68616 28,68616

COST DIRECTE 30,22728
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,45341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,68069

P-53 F226420F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del pm

Rend.: 1,000 6,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 100,59000 = 2,61534
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,055 /R x 75,75000 = 4,16625

Subtotal: 6,78159 6,78159

COST DIRECTE 6,78159
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,88331

P-54 F2264C0F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del pm

Rend.: 1,000 6,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,026 /R x 100,59000 = 2,61534
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /R x 75,75000 = 3,40875

Subtotal: 6,02409 6,02409

COST DIRECTE 6,02409
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11445

F227500A M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 90% pm

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,065 /R x 22,38000 = 1,45470
A0150000 H Manobre especialista 0,100 /R x 23,14000 = 2,31400

Subtotal: 3,76870 3,76870
Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 6,27000 = 0,62700

Subtotal: 0,62700 0,62700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05653

COST DIRECTE 4,45223
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51901

F227500F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima
0,6 m, amb compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 4,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,110 /R x 23,14000 = 2,54540
A0140000 H Manobre 0,065 /R x 22,38000 = 1,45470

Subtotal: 4,00010 4,00010
Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,27000 = 0,68970

Subtotal: 0,68970 0,68970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06000

COST DIRECTE 4,74980
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82105

F227A00F M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
pm

Rend.: 1,000 2,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,044 /R x 23,14000 = 1,01816
A0140000 H Manobre 0,063 /R x 22,38000 = 1,40994

Subtotal: 2,42810 2,42810
Maquinària

C133A030 H Compactador duplex manual de 700 kg 0,044 /R x 8,87000 = 0,39028

Subtotal: 0,39028 0,39028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03642

COST DIRECTE 2,85480
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04282

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89762

F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1312340 H Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,010 /R x 96,19000 = 0,96190

C1331100 H Motoanivelladora petita 0,010 /R x 66,48000 = 0,66480
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 75,75000 = 0,83325
C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,010 /R x 57,21000 = 0,57210
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Subtotal: 3,03205 3,03205

COST DIRECTE 3,03205
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07753

F228560F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% pm

Rend.: 1,000 22,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 23,14000 = 11,57000

Subtotal: 11,57000 11,57000
Maquinària

C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 57,21000 = 6,92241
C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,27000 = 3,13500

Subtotal: 10,05741 10,05741

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17355

COST DIRECTE 21,80096
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,32701

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,12797

F228U010 M3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,000 34,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,200 /R x 23,14000 = 4,62800

Subtotal: 4,62800 4,62800
Maquinària

C133A0K0 H Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 6,27000 = 1,25400
C1313330 H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1208 /R x 57,21000 = 6,91097

Subtotal: 8,16497 8,16497
Materials

B0321000 M3 Sauló sense garbellar 1,150      x 18,69000 = 21,49350

Subtotal: 21,49350 21,49350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06942

COST DIRECTE 34,35589
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,51534

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,87123

F2315301 M2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 20%

Rend.: 1,000 12,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,230 /R x 26,81000 = 6,16630
A0140000 H Manobre 0,230 /R x 22,38000 = 5,14740

Subtotal: 11,31370 11,31370
Materials

B0D61170 M3 Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a
2,5 m d'alçària, per a 30 usos

0,0052      x 8,08000 = 0,04202

B0A31000 Kg Clau acer 0,050      x 1,53000 = 0,07650
B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,980      x 0,39000 = 0,77220

Subtotal: 0,89072 0,89072

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28284

COST DIRECTE 12,48726
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,18731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,67457

P-55 F2R3506A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 7,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501800 H Camió per a transport de 12 t 0,180 /R x 38,77000 = 6,97860

Subtotal: 6,97860 6,97860

COST DIRECTE 6,97860
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08328

F2R642A7 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 100,59000 = 0,70413
C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,082 /R x 48,59000 = 3,98438

Subtotal: 4,68851 4,68851

COST DIRECTE 4,68851
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,07033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,75884

P-56 F2R642AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el
criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i

Rend.: 1,000 8,21 €
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expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les
despeses d'abocament ni de manteniment de
l'abocador.es considera un increment per
esponjament d'un 35%.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,007 /R x 100,59000 = 0,70413
C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,152 /R x 48,59000 = 7,38568

Subtotal: 8,08981 8,08981

COST DIRECTE 8,08981
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,21116

P-57 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 11,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,450      x 8,00000 = 11,60000

Subtotal: 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,77400

P-58 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 3,54000 3,54000

COST DIRECTE 3,54000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59310
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P-59 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

Rend.: 1,000 19,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,050 /R x 22,38000 = 1,11900

Subtotal: 1,11900 1,11900
Maquinària

C1502E00 H Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,23000 = 1,20575
C1331100 H Motoanivelladora petita 0,035 /R x 66,48000 = 2,32680
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,75000 = 3,03000

Subtotal: 6,56255 6,56255
Materials

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 9,84000 = 11,31600

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150

Subtotal: 11,40750 11,40750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01679

COST DIRECTE 19,10584
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,28659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,39242

P-60 F96513C5 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter. inclós talls per formació de
poligonals i trobadas entre bordons amb tall a inglet.

Rend.: 1,000 23,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 26,81000 = 5,89820
A0140000 H Manobre 0,450 /R x 22,38000 = 10,07100

Subtotal: 15,96920 15,96920
Materials

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0021      x 34,77000 = 0,07302

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,044      x 64,21000 = 2,82524

B96513C0 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340

1,050      x 4,04000 = 4,24200

Subtotal: 7,14026 7,14026
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23954

COST DIRECTE 23,34900
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,35023

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,69923

F9H11232 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 16 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 62,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 22,38000 = 1,92468
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,81000 = 0,50939

Subtotal: 2,43407 2,43407
Maquinària

C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 60,38000 = 0,60380
C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 75,75000 = 0,90900
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 69,25000 = 0,83100

Subtotal: 2,34380 2,34380
Materials

B9H11232 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf
b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
calcari

1,000      x 56,45000 = 56,45000

Subtotal: 56,45000 56,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03651

COST DIRECTE 61,26438
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,91897

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,18335

P-61 F9H112E1 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 16 surf bc 50/70 d, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i
granulat granític, estesa i compactada.
criteri d'amidament: t de pes segons tipus,
mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la dt,
pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.l'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.no
són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

Rend.: 1,000 67,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,086 /R x 22,38000 = 1,92468
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 26,81000 = 0,50939

Subtotal: 2,43407 2,43407
Maquinària

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 75,75000 = 0,90900
C1709B00 H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 60,38000 = 0,60380
C170D0A0 H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,012 /R x 69,25000 = 0,83100

Subtotal: 2,34380 2,34380
Materials

B9H112E1 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf
bc 50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 61,27000 = 61,27000

Subtotal: 61,27000 61,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03651

COST DIRECTE 66,08438
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,99127

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,07565

FD750025 M2 Regularització i formació de l'esplanada per mitjans
mecànics, incloent petits desmonts o terraplens fins a
0.50 m en terreny no classificat, inclòs roca, incloent
càrrega i transport de terres a interior d'obra i
acabament de la superfície final, fins a obtenir els
perfils i rasants previstos, compactant els terraplens
fins a un 95 % del pm, i excavació de terra vegetal si
cal i transport a abocador, fins a 10 km de recorregut.

Rend.: 1,000 4,65 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-62 FD750096 M2 Repàs i acabat de l'esplanació amb mitjans
mecànics, així com preparació per a pavimentar,
inclòs subministrament de terres si cal i compactació
general fins un 95% del pm.

Rend.: 1,000 0,97 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-63 FD750099 M2 Subministrament i extensió de reg d'imprimació amb
betum fluidificat fm-100, amb dotació d' 1,5 kg/m2.
inclosa preparació de la superfície existent, materials
i execució completa.

Rend.: 1,000 0,49 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FD7JL146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe,
tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,280 /R x 27,71000 = 7,75880
A013M000 H Ajudant muntador 0,280 /R x 23,80000 = 6,66400

Subtotal: 14,42280 14,42280
Materials

BD7JL140 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 18,27000 = 18,63540
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Subtotal: 18,63540 18,63540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21634

COST DIRECTE 33,27454
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,49912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,77366

FD7JL186 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe,
tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
400 mm, de rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 35,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,280 /R x 27,71000 = 7,75880
A013M000 H Ajudant muntador 0,280 /R x 23,80000 = 6,66400

Subtotal: 14,42280 14,42280
Materials

BD7JL180 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rigidesa anular sn 8 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 19,75000 = 20,14500

Subtotal: 20,14500 20,14500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21634

COST DIRECTE 34,78414
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,52176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,30590

FD7JN146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe,
tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
500 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 50,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,390 /R x 27,71000 = 10,80690
A013M000 H Ajudant muntador 0,390 /R x 23,80000 = 9,28200

Subtotal: 20,08890 20,08890
Materials

BD7JN140 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 28,35000 = 28,91700

Subtotal: 28,91700 28,91700
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30133

COST DIRECTE 49,30723
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,73961

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,04684

FD7JS146 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe,
tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior
800 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la
norma une-en 13476-3, unió de maniguets, amb grau
de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 118,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,620 /R x 23,80000 = 14,75600
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,620 /R x 27,71000 = 17,18020

Subtotal: 31,93620 31,93620
Materials

BD7JS140 M Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea
aplicació u, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de
rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en
13476-3

1,020      x 83,14000 = 84,80280

Subtotal: 84,80280 84,80280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47904

COST DIRECTE 117,21804
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,75827

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,97631

P-64 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per
sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,010 /R x 23,80000 = 0,23800

Subtotal: 0,23800 0,23800
Materials

BDGZB610 M Banda continua de senyalització per a canalitzacions
soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè

1,020      x 0,55000 = 0,56100

Subtotal: 0,56100 0,56100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00357

COST DIRECTE 0,80257
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81461

P-65 FDK262D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. inclou base de graves de 10 cm sota
solera.

Rend.: 1,000 82,77 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 26,81000 = 14,74550
A0140000 H Manobre 1,100 /R x 22,38000 = 24,61800

Subtotal: 39,36350 39,36350
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,300 /R x 51,05000 = 15,31500

Subtotal: 15,31500 15,31500
Materials

BDK214C5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 21,24000 = 21,24000

B064500B M3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0772      x 65,24000 = 5,03653

Subtotal: 26,27653 26,27653

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59045

COST DIRECTE 81,54548
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,22318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,76866

FDK282G9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 147,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 3,000 /R x 26,81000 = 80,43000
A0140000 H Manobre 1,500 /R x 22,38000 = 33,57000

Subtotal: 114,00000 114,00000
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,83000 = 0,00366
B0512401 T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r

segons une-en 197-1, en sacs
0,0042      x 116,11000 = 0,48766

B0F1K2A1 U Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

72,5025      x 0,21000 = 15,22553

Subtotal: 15,71685 15,71685

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 178,81947 = 13,51875

Subtotal: 29,23560 29,23560
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,71000

COST DIRECTE 144,94560
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,17418

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,11978

P-66 FDK2Z2D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x30x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. inclou base de graves de 10 cm sota
solera.

Rend.: 1,267 68,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 26,81000 = 11,63812
A0140000 H Manobre 1,100 /R x 22,38000 = 19,43015

Subtotal: 31,06827 31,06827
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,300 /R x 51,05000 = 12,08761

Subtotal: 12,08761 12,08761
Materials

BDK2Z4C5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons
de 50x30x50 cm, per a instal·lacions de serveis

1,000      x 18,53000 = 18,53000

B064500B M3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició i

0,0772      x 65,24000 = 5,03653

Subtotal: 23,56653 23,56653

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46602

COST DIRECTE 67,18843
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,00783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,19626

FDKZ3174 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 69,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,450 /R x 22,38000 = 10,07100
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,81000 = 12,06450

Subtotal: 22,13550 22,13550
Materials

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0063      x 37,99000 = 0,23934

BDKZ3170 U Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 45,36000 = 45,36000

Subtotal: 45,59934 45,59934



Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33203

COST DIRECTE 68,06687
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,02100

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,08788

FDKZHEC4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter.

Rend.: 1,000 91,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200

Subtotal: 19,67600 19,67600
Materials

B0710150 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en
sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0053      x 37,99000 = 0,20135

BDKZHEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe c250 segons norma une-en 124

1,000      x 69,72000 = 69,72000

Subtotal: 69,92135 69,92135

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29514

COST DIRECTE 89,89249
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,34839

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,24088

P-67 FDKZHEC4FA3 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter . article: ref. hphpue de la serie pastes d'unió
de hispalam

Rend.: 1,000 91,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400

Subtotal: 19,67600 19,67600
Materials

BDKZHEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe c250 segons norma une-en 124

1,000      x 69,72000 = 69,72000

B0710150FA T Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. hphpue de la serie pastes d'unió de
hispalam

0,0053      x 160,00000 = 0,84800

Subtotal: 70,56800 70,56800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29514

COST DIRECTE 90,53914
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,35809

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,89723

P-68 FDKZHEC4ZA3 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x300 mm i
classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter . article: ref. hphpue de la sèrie pastes d'unió
de hispalam.

Rend.: 1,000 60,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200

Subtotal: 19,67600 19,67600
Materials

BDKZZEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x300
mm i classe c250 segons norma une-en 124

1,000      x 38,53000 = 38,53000

B0710150FA T Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. hphpue de la serie pastes d'unió de
hispalam

0,0053      x 160,00000 = 0,84800

Subtotal: 39,37800 39,37800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29514

COST DIRECTE 59,34914
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,89024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,23938

P-69 FEF010 M2 Execució de mur de càrrega de 11,5 cm d'espessor
de fàbrica de maó ceràmic perforat (panal), per
revestir, 24x11,5x9 cm, resistència a compressió 5 n /
mm², rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, m- 5, subministrat a granel, sense incloure
cèrcols perimetrals ni llindes. inclús p / p de
replanteig, anivellació i aplomat, minvaments i
trencaments, lligades, i neteja. inclou: neteja i
preparació de la superfície suport. replanteig, planta a
planta. col·locació i aplomat de mires de referència.
estesa de fils entre mires. col·locació de ploms fixos a
les arestes. col·locació de les peces per filades a
nivell.

Rend.: 1,000 29,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO021 H Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,487 /R x 19,97000 = 9,72539
MO114 H Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,487 /R x 19,04000 = 9,27248

Subtotal: 18,99787 18,99787
Maquinària

MQ06MMS0 H Mezclador continuo con silo, para mortero industrial
en seco, suministrado a granel.

0,128 /R x 1,90000 = 0,24320
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Subtotal: 0,24320 0,24320
Materials

MT04LPV01 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir,
24x11,5x9 cm, resistencia a compresión 5 n/mm²,
según une-en 771-1.

43,050      x 0,19000 = 8,17950

MT09MIF01 T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, categoría m-5 (resistencia a compresión 5
n/mm²), suministrado a gr

0,034      x 32,45000 = 1,10330

MT08AAA01 M³ Agua. 0,006      x 1,65000 = 0,00990

Subtotal: 9,29270 9,29270
Altres

%0200 % Costes directos complementarios 2,000 %  s 28,53400 = 0,57068

Subtotal: 0,57068 0,57068

COST DIRECTE 29,10445
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,43657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,54102

FFB19625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa.
inclòs part proporcional d'accesoris i peces especials.

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,220 /R x 27,71000 = 6,09620
A013M000 H Ajudant muntador 0,220 /R x 23,80000 = 5,23600

Subtotal: 11,33220 11,33220
Materials

BFWB1962 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 27,68000 = 8,30400

BFB19600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 2,51000 = 2,56020

BFYB1962 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,38000 = 0,38000

Subtotal: 11,24420 11,24420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16998

COST DIRECTE 22,74638
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,34120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,08758

FFB1A625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa. inclòs part proporcional d'accesoris i
peces especials.

Rend.: 1,000 29,92 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,260 /R x 27,71000 = 7,20460
A013M000 H Ajudant muntador 0,260 /R x 23,80000 = 6,18800

Subtotal: 13,39260 13,39260
Materials

BFYB1A62 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 0,54000 = 0,54000

BFB1A600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 3,51000 = 3,58020

BFWB1A62 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 39,23000 = 11,76900

Subtotal: 15,88920 15,88920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20089

COST DIRECTE 29,48269
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,92493

FFB1C655 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa. inclòs part proporcional
d'accesoris i peces especials.

Rend.: 1,000 37,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,290 /R x 27,71000 = 8,03590
A013M000 H Ajudant muntador 0,290 /R x 23,80000 = 6,90200

Subtotal: 14,93790 14,93790
Materials

BFB1C600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 5,07000 = 5,17140

BFYB1C05 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,24000 = 0,24000

BFWB1C05 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
90 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 55,14000 = 16,54200

Subtotal: 21,95340 21,95340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22407

COST DIRECTE 37,11537
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,55673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,67210
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FFB1F625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa. inclòs part proporcional d'accesoris i
peces especials.

Rend.: 1,000 47,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,360 /R x 27,71000 = 9,97560
A013M000 H Ajudant muntador 0,360 /R x 23,80000 = 8,56800

Subtotal: 18,54360 18,54360
Materials

BFB1F600 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 9,30000 = 9,48600

BFWB1F62 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
125 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

0,200      x 86,46000 = 17,29200

BFYB1F62 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 28,25800 28,25800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27815

COST DIRECTE 47,07975
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,70620

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,78595

P-70 FFB1T157 Pa Partida alçada a justficar per instal·lació provisional
d'aigua potable per trams. inclou instal·lació d'uns
3.000m de tubs de ø 40mm per tanques i parets així
com desconnexió i connexió d'escomeses a
parcel·les privades amb ramals de 1.5'', per mantenir
l'abastament d'aigua durant l'execució de les obres.
inclou tot el material: canonades, peces especials,
connexions i ancoratges a parets o murs. amb
manteniment de la xarxa tant per modificacions per
evolució d'obra, els propis de instal·lacions en via
pública i per periodes de baixea temperatures, amb
reparacions i vigilacia de la mateixa pel seu óptim
funcionament.

Rend.: 1,000 18.270,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-71 FFB1T159 U Connexió a comptador existent, inclou treballs del
ram de paleta i materials, recol·locaació d'armari i
porta, desconnexió i connexió.

Rend.: 2,786 56,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 2,000 /R x 26,81000 = 19,24623
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,600 /R x 27,71000 = 5,96770
A0140000 H Manobre 2,000 /R x 22,38000 = 16,06604
A013M000 H Ajudant muntador 0,600 /R x 23,80000 = 5,12563

Subtotal: 46,40560 46,40560
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DESPESES AUXILIARS 20,00 % 9,28112

COST DIRECTE 55,68672
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,83530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,52202

P-72 FFB24455 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,050 /R x 23,80000 = 1,19000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,050 /R x 27,71000 = 1,38550

Subtotal: 2,57550 2,57550
Materials

BFB24400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 0,22000 = 0,22440

BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,73000 = 0,51900

BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,03000 = 0,03000

Subtotal: 0,77340 0,77340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03863

COST DIRECTE 3,38753
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43835

FFB27455 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt, entre els
eixos dels elements o dels punts per
connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri
els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 7,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,080 /R x 27,71000 = 2,21680
A013M000 H Ajudant muntador 0,080 /R x 23,80000 = 1,90400

Subtotal: 4,12080 4,12080
Materials



Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69

PARTIDES D'OBRA

BFB27400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 7,4, segons la norma une-en 12201-2

1,020      x 1,19000 = 1,21380

BFWB2705 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,16000 = 1,84800

BFYB2705 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,16000 = 0,16000

Subtotal: 3,22180 3,22180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06181

COST DIRECTE 7,40441
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,51548

FFB3E325 M Tub de polietilè per a gas de designació pe 80 de 110
mm de diàmetre nominal exterior, sèrie sdr 17.6,
segons norma une-en 1555-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 36,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,170 /R x 27,71000 = 4,71070
A013M000 H Ajudant muntador 0,170 /R x 23,80000 = 4,04600

Subtotal: 8,75670 8,75670
Materials

BFYB3E32 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat mitjana, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió
nominal, per a soldar

1,000      x 0,94000 = 0,94000

BFWB3E32 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat mitjana,
de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 6
bar de pressió nominal, per a soldar

0,300      x 63,46000 = 19,03800

BFB3E300 M Tub de polietilè per a gas de designació pe 80, de
110 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie sdr 17.6,
segons une-en 1555-2

1,020      x 6,95000 = 7,08900

Subtotal: 27,06700 27,06700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13135

COST DIRECTE 35,95505
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,53933

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,49438

FFBAZ050 U Collarí de presa, dn 63 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos
cosos amb 4 cargols. sortida roscada en fosa dúctil
qualitat en-cjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxi mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomérica epdm.

Rend.: 1,000 19,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-73 FFBAZ052 U Collarí de presa, dn 75 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos
cosos amb 4 cargols. sortida roscada en fosa dúctil
qualitat en-cjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxi mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb

Rend.: 1,000 22,26 €
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recobriment dacromet, junta elastomérica epdm.

_____________________________________________________________________________________________________________

FFBAZ054 U Collarí de presa, dn 90 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos
cosos amb 4 cargols. sortida roscada en fosa dúctil
qualitat en-cjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxi mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomérica epdm.

Rend.: 1,000 25,29 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-74 FFBAZ056 U Collarí de presa, dn 110 sortida dn 3/4´´ pn 16, de
dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa
dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40
(din 1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Rend.: 1,000 39,24 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-75 FFBAZ058 U Collarí de presa, dn 125 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos
cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Rend.: 1,000 42,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-76 FFBAZ060 U Collarí de presa, dn 140 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos
cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Rend.: 1,000 51,13 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-77 FFBAZ062 U Collarí de presa, dn 160sortida dn 3/4´ pn 16, de dos
cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Rend.: 1,000 62,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

FFBAZ064 U Collarí de presa, dn 180sortida dn 3/4´ pn 16, de dos
cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din
1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100
micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Rend.: 1,000 67,28 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-78 FM211528 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70
mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre
i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior. inclou corba s de reglatge entre
vàlvula de comporta i hidrant.

Rend.: 1,000 1.000,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 3,000 /R x 27,71000 = 83,13000
A013M000 H Ajudant muntador 3,000 /R x 23,80000 = 71,40000

Subtotal: 154,53000 154,53000
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Materials
BM211520 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70

mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre
i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada

1,000      x 826,95000 = 826,95000

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,02000 = 2,02000

Subtotal: 828,97000 828,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,31795

COST DIRECTE 985,81795
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 14,78727

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.000,60522

P-79 FM21Z328 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues
sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou
tots els elements de connexió a la xarxa.

Rend.: 1,000 554,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 3,000 /R x 23,80000 = 71,40000
A012M000 H Oficial 1a muntador 3,000 /R x 27,71000 = 83,13000

Subtotal: 154,53000 154,53000
Materials

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000      x 2,02000 = 2,02000
BM213320 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una

sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

1,000      x 387,65000 = 387,65000

Subtotal: 389,67000 389,67000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,31795

COST DIRECTE 546,51795
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,19777

COST EXECUCIÓ MATERIAL 554,71572

FN121694 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada.
inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

Rend.: 1,000 100,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,540 /R x 27,71000 = 14,96340
A013M000 H Ajudant muntador 0,540 /R x 23,80000 = 12,85200

Subtotal: 27,81540 27,81540
Materials

BN121690 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de

1,000      x 70,97000 = 70,97000

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa

Subtotal: 70,97000 70,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41723

COST DIRECTE 99,20263
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,48804

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,69067

FN1216A4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada.
inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

Rend.: 1,000 126,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,680 /R x 27,71000 = 18,84280
A013M000 H Ajudant muntador 0,680 /R x 23,80000 = 16,18400

Subtotal: 35,02680 35,02680
Materials

BN1216A0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

1,000      x 88,62000 = 88,62000

Subtotal: 88,62000 88,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52540

COST DIRECTE 124,17220
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,86258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,03479

P-80 FN1216B4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada.
inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

Rend.: 1,000 168,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,120 /R x 23,80000 = 26,65600
A012M000 H Oficial 1a muntador 1,120 /R x 27,71000 = 31,03520
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Subtotal: 57,69120 57,69120
Materials

BN1216B0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

1,000      x 107,78000 = 107,78000

Subtotal: 107,78000 107,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86537

COST DIRECTE 166,33657
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,49505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,83162

P-81 FN1216D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 209,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,430 /R x 23,80000 = 34,03400
A012M000 H Oficial 1a muntador 1,430 /R x 27,71000 = 39,62530

Subtotal: 73,65930 73,65930
Materials

BN1216D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa

1,000      x 131,44000 = 131,44000

Subtotal: 131,44000 131,44000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,10489

COST DIRECTE 206,20419
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,09306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,29725

P-82 FN1216E4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització

Rend.: 1,000 278,11 €
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soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i
tots els elements necessaris de connexió.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,620 /R x 27,71000 = 44,89020
A013M000 H Ajudant muntador 1,620 /R x 23,80000 = 38,55600

Subtotal: 83,44620 83,44620
Materials

BN1216E0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa

1,000      x 189,30000 = 189,30000

Subtotal: 189,30000 189,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25169

COST DIRECTE 273,99789
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,10997

COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,10786

P-83 FN1216F4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 297,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,870 /R x 23,80000 = 44,50600
A012M000 H Oficial 1a muntador 1,870 /R x 27,71000 = 51,81770

Subtotal: 96,32370 96,32370
Materials

BN1216F0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa

1,000      x 195,17000 = 195,17000

Subtotal: 195,17000 195,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,44486

COST DIRECTE 292,93856
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,39408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,33263

P-84 FN1216G4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada

Rend.: 1,000 575,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 2,040 /R x 27,71000 = 56,52840
A013M000 H Ajudant muntador 4,080 /R x 23,80000 = 97,10400

Subtotal: 153,63240 153,63240
Maquinària

C1503300 H Camió grua de 3 t 2,040 /R x 42,27000 = 86,23080

Subtotal: 86,23080 86,23080
Materials

BN1216G0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn,
cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per
volant de fosa

1,000      x 324,39000 = 324,39000

Subtotal: 324,39000 324,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,30449

COST DIRECTE 566,55769
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 8,49837

COST EXECUCIÓ MATERIAL 575,05605

P-85 FN12Z6D4 U Registre superficial per a vàlvula de comporta
soterrada de fosa i sistema de soterrament telescòpic
d'alçada variable per accionar la vàlvula, inclou la tija
i el perfil tubular de protecció de la tija. per a
qualsevol diàmetre.

Rend.: 3,000 111,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 1,430 /R x 23,80000 = 11,34467
A012M000 H Oficial 1a muntador 1,430 /R x 27,71000 = 13,20843

Subtotal: 24,55310 24,55310
Materials

BNZ1Z080 U Registre de fosa superficial per a vàlvula de comporta 1,000      x 22,77000 = 22,77000
BNZ1Z110 U Sistema de soterrament de vàlvula de comporta

format per eix telescòpic d'alçad variable i beina de
protecció d'acer.

1,000      x 62,00000 = 62,00000
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Subtotal: 84,77000 84,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36830

COST DIRECTE 109,69140
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,64537

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,33677

P-86 G2144301 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 53,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,720 /R x 23,14000 = 16,66080
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200
A0125000 H Oficial 1a soldador 0,400 /R x 27,26000 = 10,90400

Subtotal: 36,51680 36,51680
Maquinària

C200S000 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,400 /R x 7,43000 = 2,97200
C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 82,93000 = 6,04560
C1101200 H Compressor amb dos martells pneumàtics 0,360 /R x 17,59000 = 6,33240

Subtotal: 15,35000 15,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54775

COST DIRECTE 52,41455
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,78622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,20077

G219U200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 775,000 0,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 26,81000 = 0,03459
A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 28,39000 = 0,01099
A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 23,14000 = 0,05972

Subtotal: 0,10530 0,10530
Maquinària

C131U000 H Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o
equivalent

1,000 /R x 51,04000 = 0,06586

C110U085 H Fresadora de paviment 1,000 /R x 103,18000 = 0,13314
C170E00U H Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05226
C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 0,39117

Subtotal: 0,64243 0,64243
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COST DIRECTE 0,74773
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01122

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,75895

P-87 G21YB220 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal
amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de
diamant intercambiable

Rend.: 1,000 532,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 23,14000 = 34,71000

Subtotal: 34,71000 34,71000
Maquinària

CF211210 H Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,500 /R x 326,58000 = 489,87000

Subtotal: 489,87000 489,87000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 34,71000 = 0,52065

Subtotal: 0,52065 0,52065

COST DIRECTE 525,10065
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,87651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,97716

P-88 G21YZ320 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació
de passamurs amb un gruix de paret entre 10 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable

Rend.: 1,000 426,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,200 /R x 23,14000 = 27,76800

Subtotal: 27,76800 27,76800
Maquinària

CF211210 H Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre

1,200 /R x 326,58000 = 391,89600

Subtotal: 391,89600 391,89600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41652

COST DIRECTE 420,08052
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,30121

COST EXECUCIÓ MATERIAL 426,38173

P-89 G2214101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,010 /R x 22,38000 = 0,22380

Subtotal: 0,22380 0,22380
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Maquinària
C13124A0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 96,19000 = 2,88570

Subtotal: 2,88570 2,88570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00336

COST DIRECTE 3,11286
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15955

P-90 G221R010 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 2,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,0027 /R x 28,39000 = 0,07665
A0150000 H Manobre especialista 0,0133 /R x 23,14000 = 0,30776

Subtotal: 0,38441 0,38441
Maquinària

C131U000 H Pala carregadora de 110 hp, tipus cat-926 o
equivalent

0,0133 /R x 51,04000 = 0,67883

C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0267 /R x 45,73000 = 1,22099

Subtotal: 1,89982 1,89982

COST DIRECTE 2,28423
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03426

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,31849

P-91 G222RN04 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora
per a qualsevol amplada de cadena, per a qualsevol
profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb
les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec
de condicions tècniques.

Rend.: 73,000 7,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,300 /R x 28,39000 = 0,11667

Subtotal: 0,11667 0,11667
Maquinària

C131UR30 H Rasadora sobre cadenes de 400 hp, per a rases de
1,00 m d'amplaria i 2,5 m de fondaria, com a màxim

0,886 /R x 619,78000 = 7,52226

Subtotal: 7,52226 7,52226

COST DIRECTE 7,63893
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,11458

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,75351

P-92 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora
per a qualsevol amplada de cadena, per a qualsevol
profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb
les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec
de condicions tècniques.

Rend.: 1,000 14,74 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-93 G222ZP01 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb
mitjans mecànics, per a qualsevol profunditat i
qualsevol tipus de terreny inclós roca, amb les terres
deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques.

Rend.: 1,000 12,69 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-94 G2263212 M3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % pm, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13350C0 H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 75,75000 = 1,06050
C1311440 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 100,59000 = 0,90531
C1331200 H Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 73,50000 = 0,51450

Subtotal: 2,48031 2,48031

COST DIRECTE 2,48031
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51751

P-95 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb
material procedent de la propia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Rend.: 21,000 4,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,200 /R x 23,14000 = 1,32229
A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 28,39000 = 0,33798

Subtotal: 1,66027 1,66027
Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,500 /R x 55,79000 = 1,32833
C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 35,62000 = 0,16962
C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,43000 = 0,59190

Subtotal: 2,08985 2,08985
Materials

B03DU005 M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,39000 = 0,46800

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150

Subtotal: 0,55950 0,55950

COST DIRECTE 4,30962
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,06464

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,37426

P-96 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 32,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A0112000 H Cap de colla 0,0167 /R x 28,39000 = 0,47411
A0150000 H Manobre especialista 0,0667 /R x 23,14000 = 1,54344

Subtotal: 2,01755 2,01755
Maquinària

C131U020 H Retroexcavadora de 50 hp, tipus cat-416 o equivalent 0,0333 /R x 36,00000 = 1,19880
C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,0133 /R x 35,62000 = 0,47375
C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,0667 /R x 8,75000 = 0,58363

Subtotal: 2,25618 2,25618
Materials

B031U030 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 22,74000 = 27,28800
B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150

Subtotal: 27,37950 27,37950

COST DIRECTE 31,65323
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,47480

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,12803

P-97 G22DU020 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 0,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,0007 /R x 28,39000 = 0,01987
A0150000 H Manobre especialista 0,0043 /R x 23,14000 = 0,09950
A012U002 H Oficial 1a llenyataire 0,0043 /R x 21,00000 = 0,09030

Subtotal: 0,20967 0,20967
Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,0003 /R x 55,79000 = 0,01674
C200U001 H Motoserra per a la tala d'arbres 0,0043 /R x 2,64000 = 0,01135
C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o

equivalent
0,0003 /R x 63,52000 = 0,01906

C15018U1 H Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0014 /R x 40,10000 = 0,05614
C131U060 H Excavadora sobre erugues amb escarificador (d-7) 0,0003 /R x 69,46000 = 0,02084

Subtotal: 0,12413 0,12413

COST DIRECTE 0,33380
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33881

P-98 G22LR013 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl
classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra,
de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de
terres, estesa, humectació i compactació al 90% del
pm, segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, fins i tot el rebliment en massissos
d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 34,000 3,07 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,700 /R x 23,14000 = 1,15700
A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 28,39000 = 0,20875

Subtotal: 1,36575 1,36575
Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 0,300 /R x 55,79000 = 0,49226
C133U080 H Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,750 /R x 8,75000 = 0,19301
C133U070 H Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,750 /R x 12,43000 = 0,27419
C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 35,62000 = 0,10476

Subtotal: 1,06422 1,06422
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150
B03DR005 M3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de

grandària màxima 2 cm
1,200      x 0,42000 = 0,50400

Subtotal: 0,59550 0,59550

COST DIRECTE 3,02547
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07085

P-99 G2R45037 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km.
incloses taxes d'abocament.

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13124C0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 169,33000 = 1,16838
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 36,56000 = 4,97216

Subtotal: 6,14054 6,14054

COST DIRECTE 6,14054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23265

P-100 G2R450AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km.

Rend.: 1,000 7,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501900 H Camió per a transport de 20 t 0,125 /R x 48,59000 = 6,07375
C13124C0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 169,33000 = 1,16838

Subtotal: 7,24213 7,24213
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COST DIRECTE 7,24213
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,10863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,35076

G2R45555 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 36,56000 = 4,97216
C13124C0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 169,33000 = 1,16838

Subtotal: 6,14054 6,14054

COST DIRECTE 6,14054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23265

G2R46666 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 36,56000 = 4,97216
C13124C0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 169,33000 = 1,16838

Subtotal: 6,14054 6,14054

COST DIRECTE 6,14054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23265

G2R47777 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 6,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C13124C0 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 169,33000 = 1,16838
C1501700 H Camió per a transport de 7 t 0,136 /R x 36,56000 = 4,97216

Subtotal: 6,14054 6,14054

COST DIRECTE 6,14054
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,09211

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,23265

P-101 G2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

Rend.: 1,000 18,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials
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B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

1,000      x 18,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,00000 18,00000

COST DIRECTE 18,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,27000

P-102 G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.la unitat d'obra inclou totes les
despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.inclou el cànon d'abocament del
residu a dipòsit controlat segons el que determina la
llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès
segons la llei 7/2011.la empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del real decreto
105/2008.

Rend.: 1,000 3,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista
europea de residus (orden mam/304/2002)

1,000      x 3,54000 = 3,54000

Subtotal: 3,54000 3,54000

COST DIRECTE 3,54000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05310

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,59310

P-103 G3J50002 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, estabilitzat amb formigó de 15 n/mm2 de
resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 8,500 44,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 23,14000 = 2,72235
A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 28,39000 = 0,66800
A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 26,81000 = 0,78853
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 22,38000 = 0,65824

Subtotal: 4,83712 4,83712
Maquinària

C131U028 H Retroexcavadora de 95 hp, tipus cat-446 o equivalent 1,000 /R x 55,79000 = 6,56353

Subtotal: 6,56353 6,56353
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Materials
B0441100 M3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400

kg, inclòs transport a l'obra
1,000      x 18,43000 = 18,43000

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 68,25000 = 13,65000

Subtotal: 32,08000 32,08000

COST DIRECTE 43,48065
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65221

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,13286

P-104 G3Z1R010 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de
gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament,
estesa i esquerdejat.

Rend.: 1,000 9,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,040 /R x 22,38000 = 0,89520
A0121000 H Oficial 1a 0,020 /R x 26,81000 = 0,53620
A0112000 H Cap de colla 0,005 /R x 28,39000 = 0,14195
A013U001 H Ajudant 0,020 /R x 19,86000 = 0,39720

Subtotal: 1,97055 1,97055
Materials

B060U11R M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 71,82000 = 7,54110

Subtotal: 7,54110 7,54110

COST DIRECTE 9,51165
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,14267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,65432

P-105 G440U040 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el
tractament de protecció de les zones de soldadures

Rend.: 1,000 2,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,004 /R x 28,39000 = 0,11356
A013U001 H Ajudant 0,016 /R x 19,86000 = 0,31776
A0121000 H Oficial 1a 0,016 /R x 26,81000 = 0,42896

Subtotal: 0,86028 0,86028
Maquinària

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,0012 /R x 49,08000 = 0,05890
CZ11U000 H Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 0,008 /R x 5,38000 = 0,04304
C150GU30 H Grua autopropulsada de 40 t 0,0032 /R x 104,20000 = 0,33344
C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,008 /R x 3,29000 = 0,02632

Subtotal: 0,46170 0,46170
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Materials
B44Z9001 U Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils

laminats
0,250      x 0,28000 = 0,07000

B44ZU021 Kg Acer s275jr en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i amb protecció segons plec de
prescripcions tècniques

1,050      x 1,42000 = 1,49100

Subtotal: 1,56100 1,56100

COST DIRECTE 2,88298
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04324

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,92622

P-106 G440Z010 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, protecció contra la corrosió interior
amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent
(375 micres), protecció contra la corrossió exterior,
amb dues capes d'emprimació hempadur primer
15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i
dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100
(brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), col·locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el
tractament de protecció de les zones de soldadures

Rend.: 0,693 3,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,004 /R x 28,39000 = 0,16387
A0121000 H Oficial 1a 0,016 /R x 26,81000 = 0,61899
A013U001 H Ajudant 0,016 /R x 19,86000 = 0,45853

Subtotal: 1,24139 1,24139
Maquinària

CZ11U000 H Grup electrògen de 45/60 kva, amb consums inclosos 0,008 /R x 5,38000 = 0,06211
C150GU30 H Grua autopropulsada de 40 t 0,0032 /R x 104,20000 = 0,48115
C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,008 /R x 3,29000 = 0,03798
C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,0012 /R x 49,08000 = 0,08499

Subtotal: 0,66623 0,66623
Materials

B44Z9001 U Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils
laminats

0,250      x 0,28000 = 0,07000

B44ZZ021 Kg Acer s275jr en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i amb protecció segons plec de
prescripcions tècniques

1,050      x 1,42000 = 1,49100

Subtotal: 1,56100 1,56100

COST DIRECTE 3,46862
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05203

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,52065

P-107 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria
per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de
qualitat de les unions soldades b o c segons une-en
25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o
3 segons une 14011, inclòs part proporcional de
brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit
o epdm, cargols, femelles i volanderes zincades

Rend.: 31,000 5,70 €
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bicromatades i engrassats amb pasta a base de
coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa c208-83, protecció
contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció
contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent
(50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200
o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral
6002 (75 micres), inclosos tots els materials i medis
auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació,
completament instal·lada i provada

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 28,39000 = 0,18316
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 23,14000 = 0,74645
A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 26,81000 = 1,72968

Subtotal: 2,65929 2,65929
Maquinària

C200SU00 H Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,87000 = 0,12484
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,200 /R x 37,14000 = 0,23961
C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,29000 = 0,10613

Subtotal: 0,47058 0,47058
Materials

BS210002 Kg Acer s275jr, per a elements de caldereria, treballat a
taller i amb protecció segons plec de prescripcions
tècniques

1,050      x 2,37000 = 2,48850

Subtotal: 2,48850 2,48850

COST DIRECTE 5,61837
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,08428

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,70265

P-108 G450U040 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 86,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 2,000 /R x 22,38000 = 1,79040
A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,58880
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 28,39000 = 1,13560
A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 26,81000 = 2,14480

Subtotal: 6,65960 6,65960
Maquinària

C1700006 H Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,75000 = 0,16800
CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 15,85000 = 0,76080
C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 101,07000 = 2,42568

Subtotal: 3,35448 3,35448
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Materials
B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,050      x 72,00000 = 75,60000

Subtotal: 75,60000 75,60000

COST DIRECTE 85,61408
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,28421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,89829

P-109 G450U070 M3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 37,000 104,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 6,000 /R x 22,38000 = 3,62919
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 28,39000 = 0,76730
A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 1,07351
A0121000 H Oficial 1a 4,000 /R x 26,81000 = 2,89838

Subtotal: 8,36838 8,36838
Maquinària

C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 2,400 /R x 101,07000 = 6,55589
CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,400 /R x 15,85000 = 1,02811
CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums

inclosos
1,200 /R x 6,15000 = 0,19946

C1700006 H Vibrador intern de formigó 8,000 /R x 1,75000 = 0,37838

Subtotal: 8,16184 8,16184
Materials

B060U450 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers,
consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

1,050      x 81,97000 = 86,06850

Subtotal: 86,06850 86,06850

COST DIRECTE 102,59872
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,53898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,13770

P-110 G450Z010 M3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats,
ha-30/b/20/iia, apte per a classe d'exposició iia, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 102,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,0427 /R x 28,39000 = 1,21225
A0121000 H Oficial 1a 0,0855 /R x 26,81000 = 2,29226
A0140000 H Manobre 0,0855 /R x 22,38000 = 1,91349
A013U001 H Ajudant 0,0855 /R x 19,86000 = 1,69803

Subtotal: 7,11603 7,11603
Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0513 /R x 15,85000 = 0,81311
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C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 0,0256 /R x 101,07000 = 2,58739
C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,1026 /R x 1,75000 = 0,17955

Subtotal: 3,58005 3,58005
Materials

B060Z010 M3 Formigó ha-30/b/20/iia, consistència tova i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició iia,
inclòs transport a l'obra

1,050      x 85,88000 = 90,17400

Subtotal: 90,17400 90,17400

COST DIRECTE 100,87008
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,51305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,38313

P-111 G450Z020 M3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers,
ha-30/b/20/iia, apte per a classe d'exposició iia, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 109,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,1111 /R x 26,81000 = 2,97859
A0112000 H Cap de colla 0,0556 /R x 28,39000 = 1,57848
A0140000 H Manobre 0,1111 /R x 22,38000 = 2,48642
A013U001 H Ajudant 0,1111 /R x 19,86000 = 2,20645

Subtotal: 9,24994 9,24994
Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0667 /R x 15,85000 = 1,05720
C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 0,0667 /R x 101,07000 = 6,74137
C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,1333 /R x 1,75000 = 0,23328

Subtotal: 8,03185 8,03185
Materials

B060Z010 M3 Formigó ha-30/b/20/iia, consistència tova i granulat
màxim 20 mm, apte per a classe d'exposició iia,
inclòs transport a l'obra

1,050      x 85,88000 = 90,17400

Subtotal: 90,17400 90,17400

COST DIRECTE 107,45579
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,61184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,06763

P-112 G450Z070 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers,
inclòs col·locació amb bomba, vibrat i curat.

Rend.: 1,000 104,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,027 /R x 28,39000 = 0,76653
A0121000 H Oficial 1a 0,1081 /R x 26,81000 = 2,89816
A0140000 H Manobre 0,1622 /R x 22,38000 = 3,63004
A013U001 H Ajudant 0,0541 /R x 19,86000 = 1,07443

Subtotal: 8,36916 8,36916
Maquinària
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CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0649 /R x 15,85000 = 1,02867
CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums

inclosos
0,0324 /R x 6,15000 = 0,19926

C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 0,0649 /R x 101,07000 = 6,55944
C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,2162 /R x 1,75000 = 0,37835

Subtotal: 8,16572 8,16572
Materials

B060U450 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers,
consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

1,050      x 81,97000 = 86,06850

Subtotal: 86,06850 86,06850

COST DIRECTE 102,60338
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,53905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,14243

P-113 G4B0U020 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 n/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 1,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 2,673 /R x 19,86000 = 0,13612
A0112000 H Cap de colla 0,243 /R x 28,39000 = 0,01769
A0121000 H Oficial 1a 2,673 /R x 26,81000 = 0,18375

Subtotal: 0,33756 0,33756
Maquinària

C200U003 H Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414
C200U002 H Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,189 /R x 37,14000 = 0,01800

Subtotal: 0,02598 0,02598
Materials

B0B2U002 Kg Acer corrugat b 500 s en barres 1,050      x 0,60000 = 0,63000
B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

Subtotal: 0,64130 0,64130

COST DIRECTE 1,00484
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,01507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01991

P-114 G4BC3100 Kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H Ajudant ferrallista 0,010 /R x 23,80000 = 0,23800
A0124000 H Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 26,81000 = 0,32172

Subtotal: 0,55972 0,55972
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Materials
B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,37000 = 0,01644

Subtotal: 0,01644 0,01644

D0B2A100 Kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,000      x 1,01505 = 1,01505

Subtotal: 1,03149 1,03149

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00840

COST DIRECTE 1,59961
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,02399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62360

P-115 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 1,000 34,21 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0112000 H Cap de colla 0,1075 /R x 28,39000 = 3,05193
A0121000 H Oficial 1a 0,4301 /R x 26,81000 = 11,53098
A013U001 H Ajudant 0,3226 /R x 19,86000 = 6,40684
A0140000 H Manobre 0,3226 /R x 22,38000 = 7,21979

Subtotal: 28,20954 28,20954
Maquinària

C150GU10 H Grua autopropulsada de 12 t 0,0215 /R x 49,08000 = 1,05522
CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums

inclosos
0,1075 /R x 6,15000 = 0,66113

Subtotal: 1,71635 1,71635
Materials

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,39000 = 1,17000
B0D629AU Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 19,96000 = 0,59880

B0DZA000 L Desencofrant 0,075      x 3,09000 = 0,23175
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,28000 = 0,51200
B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
1,000      x 1,27000 = 1,27000

Subtotal: 3,78255 3,78255

COST DIRECTE 33,70844
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50563

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,21407

P-116 G4Z1Z010 M Formació de passamurs amb tub de pvc de diàmetre
mínim 150 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Rend.: 1,000 11,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 0,100 /R x 26,81000 = 2,68100

Subtotal: 2,68100 2,68100
Materials
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BD13Z62B M Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b
segons norma une-en 1329-1, de mínim dn 150 mm i
de llargària 1 m, per a encolar

1,000      x 8,90000 = 8,90000

Subtotal: 8,90000 8,90000

COST DIRECTE 11,58100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,17372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,75472

P-117 G4ZZ0001 M Peça de remat perimetral amb xapa d'acer prelacada
de fins a 0,8mm de gruix color ral 7002

Rend.: 1,000 47,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H Ajudant col·locador 0,150 /R x 23,80000 = 3,57000
A0127000 H Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 26,81000 = 5,36200

Subtotal: 8,93200 8,93200
Maquinària

C1504R00 H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,040 /R x 44,11000 = 1,76440
C150U210 H Camió grua de 5 t 0,040 /R x 42,89000 = 1,71560

Subtotal: 3,48000 3,48000
Materials

B44Z5026 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i galvanitzat

16,440      x 2,09000 = 34,35960

Subtotal: 34,35960 34,35960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13398

COST DIRECTE 46,90558
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,70358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,60916

P-118 G781Z010 M2 Pintat sobre formigo en paraments verticals amb 2
kg/m2 d'emulsio bituminosa cationica tipus ecr-1

Rend.: 1,000 3,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,1153 /R x 22,38000 = 2,58041

Subtotal: 2,58041 2,58041
Materials

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 2,000      x 0,32000 = 0,64000

Subtotal: 0,64000 0,64000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 2,58040 = 0,06451

Subtotal: 0,06451 0,06451
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COST DIRECTE 3,28492
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04927

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33419

P-119 G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 2,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,000 /R x 19,86000 = 0,36109
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 26,81000 = 0,48745
A0112000 H Cap de colla 0,100 /R x 28,39000 = 0,05162

Subtotal: 0,90016 0,90016
Materials

B7B1U003 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 2350 n

1,100      x 1,52000 = 1,67200

Subtotal: 1,67200 1,67200

COST DIRECTE 2,57216
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03858

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61074

P-120 G921R020 M3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa,
humectació i compactació al 100 % pm, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 20,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 28,39000 = 0,10139
A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 23,14000 = 0,16529

Subtotal: 0,26668 0,26668
Maquinària

C133U030 H Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,44171
C1502U20 H Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,16425
C133U002 H Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 59,20000 = 0,42286

Subtotal: 1,02882 1,02882
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,050      x 1,83000 = 0,09150
B037200R M3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,29000 = 18,34800

Subtotal: 18,43950 18,43950
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COST DIRECTE 19,73500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,03103

G9H1U612 T Mescla bituminosa en calent ac16 surf b 50/70 s,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 34,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 26,81000 = 0,82492
A0150000 H Manobre especialista 4,000 /R x 23,14000 = 1,42400
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 28,39000 = 0,43677

Subtotal: 2,68569 2,68569
Maquinària

C1709B0U H Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,87508
C170U035 H Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,99538
C170U051 H Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 1,05323
C1501U01 H Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,66400

Subtotal: 7,58769 7,58769
Materials

B9H1U612 T Mescla bituminosa en calent ac16 s per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 23,70000 = 23,70000

Subtotal: 23,70000 23,70000

COST DIRECTE 33,97338
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,50960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,48298

G9HA0010 T Betum asfàltic tipus b 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 508,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B055U001 T Betum asfàltic tipus b 50/70 1,000      x 501,00000 = 501,00000

Subtotal: 501,00000 501,00000

COST DIRECTE 501,00000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,51500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 508,51500

P-121 GB12Z010 M Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100
cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà
de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

Rend.: 1,000 90,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 H Cap de colla 0,250 /R x 28,39000 = 7,09750
A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 26,81000 = 13,40500
A0150000 H Manobre especialista 0,500 /R x 23,14000 = 11,57000

Subtotal: 32,07250 32,07250
Maquinària

CZ11U001 H Grup electrògen de 80/100 kva, amb consums
inclosos

0,250 /R x 6,15000 = 1,53750

C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,250 /R x 3,29000 = 0,82250
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,125 /R x 37,14000 = 4,64250

Subtotal: 7,00250 7,00250
Materials

BB12Z010 M Barana metàl·lica d'acer s235jr, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de
40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior
de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent part
proporcional de placa i elements d'ancoratge

1,000      x 50,04000 = 50,04000

Subtotal: 50,04000 50,04000

COST DIRECTE 89,11500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,33673

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,45173

P-122 GB2A1121 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una
classe de contenció normal, amb nivell de contenció
n2, índex de severitat a, amplària de treball w5 i
deflexió dinàmica 1.6 m segons une-en 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble
ona i suports c-120 col·locats clavats a terra cada 4
m (bmsna4/c), col·locada en trams rectes o en corbes
de radi igual o superior a 22 m.
criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat
d'acord amb les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 40,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,080 /R x 26,81000 = 2,14480
A0150000 H Manobre especialista 0,080 /R x 23,14000 = 1,85120

Subtotal: 3,99600 3,99600
Maquinària

C1B0A000 H Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 47,67000 = 1,90680
C1503500 H Camió grua de 5 t 0,020 /R x 53,74000 = 1,07480

Subtotal: 2,98160 2,98160
Materials

BBC4C010 U Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb
làmina retrorreflectant classe ra3 a dues cares

0,125      x 3,11000 = 0,38875

BBM2AA00 M Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble
ona per a barrera de seguretat flexible, segons une
135121

1,000      x 20,24000 = 20,24000

BBMZ1410 U Suport c-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de
llargària, per a barrera de seguretat flexible, segons
une 135122

0,250      x 30,79000 = 7,69750
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BBMZP010 U Part proporcional d'elements de fixació per a barreres
de seguretat flexibles

0,250      x 8,18000 = 2,04500

BBMZS120 U Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica
simple, segons une 135122

0,250      x 8,07000 = 2,01750

Subtotal: 32,38875 32,38875

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05994

COST DIRECTE 39,42629
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,59139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,01768

P-123 GB30Z003 M2 Plataforma tramex per escales i replans. inclou
estructura de suport i fixació i col·locació.

Rend.: 9,000 625,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 2,000 /R x 23,14000 = 5,14222
A0112000 H Cap de colla 1,000 /R x 28,39000 = 3,15444
A0121000 H Oficial 1a 2,000 /R x 26,81000 = 5,95778

Subtotal: 14,25444 14,25444
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 2,06333
C200PU00 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,29000 = 0,36556

Subtotal: 2,42889 2,42889
Materials

BB30Z002 M2 Plataforma tramex per escales. 1,000      x 600,00000 = 600,00000

Subtotal: 600,00000 600,00000

COST DIRECTE 616,68333
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 9,25025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 625,93358

P-124 GBA1E511 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la dt i mesurat en l'eix de
la marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les
operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

Rend.: 1,000 0,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,0035 /R x 22,38000 = 0,07833
A0121000 H Oficial 1a 0,007 /R x 26,81000 = 0,18767

Subtotal: 0,26600 0,26600
Maquinària

C1B02A00 H Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0035 /R x 39,08000 = 0,13678
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Subtotal: 0,13678 0,13678
Materials

BBA1M200 Kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,051      x 1,37000 = 0,06987

BBA11100 Kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0816      x 2,00000 = 0,16320

Subtotal: 0,23307 0,23307

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00399

COST DIRECTE 0,63984
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,00960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,64944

P-125 GBA25511 M Pintat sobre paviment de marca vial transversal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 40 cm
d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord
amb les especificacions de la dt i mesurat en l'eix de
la marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les
operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

Rend.: 1,000 3,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,085 /R x 22,38000 = 1,90230
A0121000 H Oficial 1a 0,017 /R x 26,81000 = 0,45577

Subtotal: 2,35807 2,35807
Maquinària

C1B02B00 H Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,0085 /R x 29,89000 = 0,25407

Subtotal: 0,25407 0,25407
Materials

BBA11100 Kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,2174      x 2,00000 = 0,43480
BBA1M200 Kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0,1359      x 1,37000 = 0,18618

Subtotal: 0,62098 0,62098

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03537

COST DIRECTE 3,26849
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,31752

P-126 GBB12111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra1, fixada
mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
dt, i aprovada per la df.

Rend.: 1,000 51,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 H Oficial 1a muntador 0,100 /R x 27,71000 = 2,77100
A013M000 H Ajudant muntador 0,100 /R x 23,80000 = 2,38000

Subtotal: 5,15100 5,15100
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,025 /R x 51,05000 = 1,27625

Subtotal: 1,27625 1,27625
Materials

BBM11102 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
làmina retrorreflectora classe ra1

1,000      x 44,56000 = 44,56000

Subtotal: 44,56000 44,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07727

COST DIRECTE 51,06452
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,76597

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,83048

P-127 GBB12251 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada
mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
dt, i aprovada per la df.

Rend.: 1,000 62,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,200 /R x 27,71000 = 5,54200
A013M000 H Ajudant muntador 0,200 /R x 23,80000 = 4,76000

Subtotal: 10,30200 10,30200
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,050 /R x 51,05000 = 2,55250

Subtotal: 2,55250 2,55250
Materials

BBM12602 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1

1,000      x 48,78000 = 48,78000

Subtotal: 48,78000 48,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15453

COST DIRECTE 61,78903
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,92684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,71587

P-128 GBB12361 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada
mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment
col·locada a l'obra segons les especificacions de la
dt, i aprovada per la df.

Rend.: 1,000 137,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750

Subtotal: 12,87750 12,87750
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,062 /R x 51,05000 = 3,16510

Subtotal: 3,16510 3,16510
Materials

BBM13702 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada
amb làmina retrorreflectora classe ra1

1,000      x 119,00000 = 119,00000

Subtotal: 119,00000 119,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19316

COST DIRECTE 135,23576
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,02854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,26430

P-129 GBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns
roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base
i formigonament del dau

Rend.: 1,000 101,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 26,81000 = 6,70250
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 22,38000 = 5,59500

Subtotal: 12,29750 12,29750
Maquinària

C1311430 H Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,100 /R x 82,93000 = 8,29300

Subtotal: 8,29300 8,29300
Materials

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

1,000      x 70,00000 = 70,00000

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40

0,150      x 64,21000 = 9,63150

Subtotal: 79,63150 79,63150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18446

COST DIRECTE 100,40646
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,50610

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,91256
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P-130 GD5KZ010 M Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa
fundición benito o similar. de fosa ductil. resistència
de 400 kn (d-400). dimensions de 980x490mm.
alçada 70mm. inclou canaleta cf60 de la casa
fundicion benito o similar realitzada en fosa dúctil.
col·locada amb formigó hm-20, inclòs entroncament
amb tub de desguàs segons plànols

Rend.: 1,000 502,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 26,81000 = 80,43000
A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 23,14000 = 34,71000
A0112000 H Cap de colla 0,500 /R x 28,39000 = 14,19500

Subtotal: 129,33500 129,33500
Maquinària

CZ12U00A H Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 15,85000 = 7,92500
C1700006 H Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,75000 = 1,75000
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,150 /R x 37,14000 = 5,57100

Subtotal: 15,24600 15,24600
Materials

B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

4,600      x 1,27000 = 5,84200

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 9,000      x 0,39000 = 3,51000
B0A3UC10 Kg Clau d'acer 0,300      x 1,13000 = 0,33900
B071UC01 M3 Morter m-80 0,008      x 85,25000 = 0,68200
BD5ZZ010 U Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa

fundición benito o similar. de fosa ductil.  resistència
de 400 kn (d-400). dimensions de 980x490mm.
alçada 70mm.

1,000      x 110,00000 = 110,00000

BD5ZZ011 U Canal de fosa model cf50 de la casa fundición benito
o similar per a reixa interceptora model tango
r0199rn. de fosa ductil.  resistència de 400 kn (d-400).

1,000      x 190,00000 = 190,00000

B060U31R M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,530      x 75,51000 = 40,02030

Subtotal: 350,39330 350,39330

COST DIRECTE 494,97430
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 7,42461

COST EXECUCIÓ MATERIAL 502,39891

P-131 GD7CZ111 M Connexió a col·lector existent, inclou moviment de
terres, tram de canonada de connexió, perforació del
col·lector existent, connexió i restitució i acabats de la
unió.

Rend.: 1,000 156,51 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-132 GD7FZ400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4
kn/m2. diàmetre nominal exterior 400 mm, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 47,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750
A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000

Subtotal: 12,87750 12,87750
Materials

BD7FT750 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de dn 400 mm i de sn 4 (4kn/m2) de
rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

1,020      x 32,74000 = 33,39480

Subtotal: 33,39480 33,39480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19316

COST DIRECTE 46,46546
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,69698

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,16244

P-133 GD7FZ500 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4
kn/m2. diàmetre nominal exterior 500 mm, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 98,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,350 /R x 23,80000 = 8,33000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,350 /R x 27,71000 = 9,69850

Subtotal: 18,02850 18,02850
Materials

BD7FT850 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de dn 500 mm i de sn 4 (4kn/m2) de
rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

1,020      x 77,25000 = 78,79500

Subtotal: 78,79500 78,79500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27043

COST DIRECTE 97,09393
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,45641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,55034

P-134 GD7FZ630 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4
kn/m2. diàmetre nominal exterior 630 mm, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 170,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,440 /R x 27,71000 = 12,19240
A013M000 H Ajudant muntador 0,440 /R x 23,80000 = 10,47200

Subtotal: 22,66440 22,66440
Materials

BD7FT950 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de dn 630 mm i de sn 4 (4kn/m2) de
rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

1,020      x 141,84000 = 144,67680
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Subtotal: 144,67680 144,67680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33997

COST DIRECTE 167,68117
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,51522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,19638

P-135 GD7FZ800 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4
kn/m2. diàmetre nominal exterior 800 mm, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 208,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,700 /R x 27,71000 = 19,39700
A013M000 H Ajudant muntador 0,700 /R x 23,80000 = 16,66000

Subtotal: 36,05700 36,05700
Materials

BD7FZ980 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament
sense pressió, de dn 800 mm i de sn 4 (4kn/m2) de
rididesa anular, segons une-en 13476-1, per a unió
el·làstica amb anella elastomèrica

1,020      x 165,41000 = 168,71820

Subtotal: 168,71820 168,71820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54086

COST DIRECTE 205,31606
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,07974

COST EXECUCIÓ MATERIAL 208,39580

P-136 GD7ZZ010 M Escomesa domiciliaria fins a col·lector. inclou
demolició escomesa existent. canonada de pvc de
doble paret corrugada estrucuturada dn200mm.
formigó en massa per a massissos de suport i reforç.
inclou totes les connexions i juntes d'unió.

Rend.: 1,000 106,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,250 /R x 26,81000 = 6,70250
A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 28,39000 = 5,67800

Subtotal: 12,38050 12,38050
Maquinària

C1701U10 H Camió amb bomba de formigonar 0,060 /R x 101,07000 = 6,06420
C1700006 H Vibrador intern de formigó 0,120 /R x 1,75000 = 0,21000
C15019U0 H Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 45,73000 = 4,57300
C131U001 H Pala carregadora de 170 hp, tipus cat-950 o

equivalent
0,050 /R x 63,52000 = 3,17600

C110U025 H Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,100 /R x 68,70000 = 6,87000

Subtotal: 20,89320 20,89320
Materials

BFA1Z020 M Tub pvc doble paret corrugada estructurada, dn 200
mm, inclòs p.p. de peces especials i accessoris.

4,000      x 9,67000 = 38,68000
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B064M100 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició i, a/c= 0.65,
contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a l'obra

0,450      x 73,25000 = 32,96250

Subtotal: 71,64250 71,64250

COST DIRECTE 104,91620
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,57374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,48994

P-137 GDD15098 M Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons
les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 112,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200

Subtotal: 19,67600 19,67600
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,240 /R x 51,05000 = 12,25200

Subtotal: 12,25200 12,25200
Materials

BDD153A0 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm
i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 74,05000 = 77,75250

Subtotal: 77,75250 77,75250

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0054      x 98,31120 = 0,53088

Subtotal: 78,28338 78,28338

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29514

COST DIRECTE 110,50652
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,65760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,16412

P-138 GDD1A098 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons
les especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 161,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 26,81000 = 12,06450
A0140000 H Manobre 0,450 /R x 22,38000 = 10,07100
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Subtotal: 22,13550 22,13550
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,320 /R x 51,05000 = 16,33600

Subtotal: 16,33600 16,33600
Materials

BDD1A3A0 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm i 9 cm de gruix de paret, prefabricada amb escala
d'acer galvanitzat

1,050      x 113,97000 = 119,66850

Subtotal: 119,66850 119,66850

D0701821 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat
a l'obra.

0,0065      x 98,31120 = 0,63902

Subtotal: 120,30752 120,30752

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33203

COST DIRECTE 159,11105
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,38667

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,49772

P-139 GDD1U011 U Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80
cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el
qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15
cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 122,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,330 /R x 26,81000 = 8,84730
A0140000 H Manobre 0,330 /R x 22,38000 = 7,38540

Subtotal: 16,23270 16,23270
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,100 /R x 51,05000 = 5,10500

Subtotal: 5,10500 5,10500
Materials

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm

3,000      x 5,22000 = 15,66000

BDD1U010 U Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de
100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb junt
encadellat

1,000      x 76,99000 = 76,99000

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,095      x 66,93000 = 6,35835

Subtotal: 99,00835 99,00835

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència

0,003      x 178,81947 = 0,53646
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a compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 99,54481 99,54481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24349

COST DIRECTE 121,12600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,81689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,94289

P-140 GDD1U020 U Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre
el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15
cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 141,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 26,81000 = 10,72400

Subtotal: 19,67600 19,67600
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,120 /R x 51,05000 = 6,12600

Subtotal: 6,12600 6,12600
Materials

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,095      x 66,93000 = 6,35835

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm

3,000      x 5,22000 = 15,66000

BDD1U020 U Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 100 cm d'alçària pera a base pou circular, amb
junt encadellat

1,000      x 90,49000 = 90,49000

Subtotal: 112,50835 112,50835

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,003      x 178,81947 = 0,53646

Subtotal: 113,04481 113,04481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29514

COST DIRECTE 139,14195
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,08713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,22908

P-141 GDD1U080 U Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100x60x60 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 87,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,550 /R x 26,81000 = 14,74550
A0140000 H Manobre 0,550 /R x 22,38000 = 12,30900

Subtotal: 27,05450 27,05450
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,110 /R x 51,05000 = 5,61550

Subtotal: 5,61550 5,61550
Materials

BDD1U080 U Con de formigó prefabricat de 100x60x60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 41,88000 = 41,88000

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm

2,000      x 5,22000 = 10,44000

Subtotal: 52,32000 52,32000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 178,81947 = 0,89410

Subtotal: 53,21410 53,21410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40582

COST DIRECTE 86,28992
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,29435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,58427

P-142 GDD1U090 U Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb
junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de
165 l

Rend.: 1,000 74,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,500 /R x 22,38000 = 11,19000
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 26,81000 = 13,40500

Subtotal: 24,59500 24,59500
Maquinària

C1503000 H Camió grua 0,100 /R x 51,05000 = 5,10500

Subtotal: 5,10500 5,10500
Materials

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm

2,000      x 5,22000 = 10,44000

BDD1U090 U Con de formigó prefabricat de 80x60x60 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 32,42000 = 32,42000

Subtotal: 42,86000 42,86000

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 n/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 178,81947 = 0,89410
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Subtotal: 43,75410 43,75410

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36893

COST DIRECTE 73,82303
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,10735

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,93037

P-143 GDDZ3174 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de d=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 125,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,549 /R x 22,38000 = 12,28662
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,549 /R x 26,81000 = 14,71869

Subtotal: 27,00531 27,00531
Materials

BDDZ3170 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de d=70 cm i 165 kg de pes

1,000      x 94,69000 = 94,69000

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357      x 34,77000 = 1,24129

Subtotal: 95,93129 95,93129

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40508

COST DIRECTE 123,34168
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,85013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,19180

P-144 GDDZ51A4 U Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de d=18 mm, col·locat
amb morter ciment 1:6

Rend.: 1,000 19,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 26,81000 = 7,23870
A0140000 H Manobre 0,270 /R x 22,38000 = 6,04260

Subtotal: 13,28130 13,28130
Materials

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm

1,000      x 5,22000 = 5,22000

Subtotal: 5,22000 5,22000

D0701641 M3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

0,0095      x 85,32340 = 0,81057

Subtotal: 6,03057 6,03057
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19922

COST DIRECTE 19,51109
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,29267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,80376

P-145 GDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124,
col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

Rend.: 1,000 191,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 22,38000 = 9,17580
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 26,81000 = 9,89289

Subtotal: 19,06869 19,06869
Materials

BDDZ6DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma
une-en 124

1,000      x 168,31000 = 168,31000

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357      x 34,77000 = 1,24129

Subtotal: 169,55129 169,55129

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28603

COST DIRECTE 188,90601
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,83359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,73960

P-146 GDDZCJD4 U Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i
classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 273,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,410 /R x 22,38000 = 9,17580
A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 26,81000 = 9,89289

Subtotal: 19,06869 19,06869
Materials

BDDZCJD0 U Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a
pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124

1,000      x 249,10000 = 249,10000

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2

0,0357      x 34,77000 = 1,24129

Subtotal: 250,34129 250,34129
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28603

COST DIRECTE 269,69601
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,04544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,74145

P-147 GDDZU100 U Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 10,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,001 /R x 23,14000 = 1,54421
A0112000 H Cap de colla 0,150 /R x 28,39000 = 0,28390
A0121000 H Oficial 1a 1,001 /R x 26,81000 = 1,78912

Subtotal: 3,61723 3,61723
Materials

B071UC01 M3 Morter m-80 0,003      x 85,25000 = 0,25575
BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de

polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
1,000      x 6,30000 = 6,30000

Subtotal: 6,55575 6,55575

COST DIRECTE 10,17298
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,15259

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32557

GDK256FÇ U Subministre i col·locació de registre cilíndric de fossa
per albergar clau de contador 183 mm - 131 mm de
diàmetre inferior i superior i 202 mm de alçada. de
cos amb assentament perifèric, tapa de fossa
extraible amb cadeneta i revestiment de protecció
mitjançant pintura anticorrosió.

amb resistència per a situar en calçada.

Rend.: 1,000 32,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 26,81000 = 5,36200
A0140000 H Manobre 0,400 /R x 22,38000 = 8,95200

Subtotal: 14,31400 14,31400
Materials

B0DF701Ç U Registre cilíndric de fossa per albergar clau de
contador 183 mm - 131 mm de d-d i 202 mm h

1,000      x 17,01000 = 17,01000

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,010      x 66,93000 = 0,66930

Subtotal: 17,67930 17,67930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21471

COST DIRECTE 32,20801
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,48312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,69113
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P-148 GF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
acordió multilàmina

Rend.: 1,000 113,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013J000 H Ajudant lampista 0,250 /R x 23,76000 = 5,94000
A012J000 H Oficial 1a lampista 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750

Subtotal: 12,86750 12,86750
Materials

BF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb
acordió multilàmina

1,000      x 98,41000 = 98,41000

Subtotal: 98,41000 98,41000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 12,86733 = 0,19301

Subtotal: 0,19301 0,19301

COST DIRECTE 111,47051
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,67206

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,14257

P-149 GF21ZD11 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb
acer s195 t, sèrie h segons une-en 10255, roscat,
amb grau de dificultat baix i col·locat en el pou de
bombament.

Rend.: 1,000 104,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,580 /R x 23,80000 = 13,80400
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,580 /R x 27,71000 = 16,07180

Subtotal: 29,87580 29,87580
Materials

B0A71N00 U Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,15000 = 0,47300
BF21HD00 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb

acer s195 t, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=114,3 mm i dn=100 mm), sèrie h
segons une-en 10255

1,020      x 45,66000 = 46,57320

BFY21D10 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat

0,500      x 3,79000 = 1,89500

BFW21D10 U Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
4´´, per a roscar

0,150      x 157,05000 = 23,55750

Subtotal: 72,49870 72,49870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44814

COST DIRECTE 102,82264
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,54234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,36498

P-150 GF21ZD15 Ud Treballs auxjiliar de desmuntatge i muntatge de la
canonada del pou de bombamentj.

Rend.: 0,027 1.165,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra
A013M000 H Ajudant muntador 0,580 /R x 23,80000 = 511,25926
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,580 /R x 27,71000 = 595,25185

Subtotal: 1.106,51111 1.106,51111
Materials

BFW21D10 U Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre
4´´, per a roscar

0,150      x 157,05000 = 23,55750

BFY21D10 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, roscat

0,500      x 3,79000 = 1,89500

Subtotal: 25,45250 25,45250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 16,59767

COST DIRECTE 1.148,56128
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 17,22842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.165,78970

P-151 GFB1A625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
prova.

Rend.: 1,000 17,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,260 /R x 23,80000 = 6,18800
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,260 /R x 27,71000 = 7,20460

Subtotal: 13,39260 13,39260
Materials

BFB1A620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 3,64140 3,64140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20089

COST DIRECTE 17,23489
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,25852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49341

GFB1C625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
prova.

Rend.: 1,000 20,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,290 /R x 27,71000 = 8,03590
A013M000 H Ajudant muntador 0,290 /R x 23,80000 = 6,90200

Subtotal: 14,93790 14,93790
Materials
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BFB1C620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 5,17000 = 5,27340

Subtotal: 5,27340 5,27340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22407

COST DIRECTE 20,43537
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,30653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,74190

P-152 GFB1E625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
prova.

Rend.: 1,000 24,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,320 /R x 23,80000 = 7,61600
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,320 /R x 27,71000 = 8,86720

Subtotal: 16,48320 16,48320
Materials

BFB1E620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 7,32000 = 7,46640

Subtotal: 7,46640 7,46640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24725

COST DIRECTE 24,19685
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,36295

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,55980

P-153 GFB1F625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i
prova.

Rend.: 1,000 28,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,360 /R x 23,80000 = 8,56800
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,360 /R x 27,71000 = 9,97560

Subtotal: 18,54360 18,54360
Materials

BFB1F620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 9,47000 = 9,65940

Subtotal: 9,65940 9,65940
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27815

COST DIRECTE 28,48115
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,42722

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,90837

P-154 GFB1G625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa. inclòs part proporcional d'accesoris i peces
especials.

Rend.: 1,000 33,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,400 /R x 23,80000 = 9,52000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,400 /R x 27,71000 = 11,08400

Subtotal: 20,60400 20,60400
Materials

BFB1G620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 11,58000 = 11,81160

Subtotal: 11,81160 11,81160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30906

COST DIRECTE 32,72466
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,49087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,21553

P-155 GFB1J625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa. inclòs part proporcional d'accesoris i peces
especials.

Rend.: 1,000 39,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,450 /R x 27,71000 = 12,46950
A013M000 H Ajudant muntador 0,450 /R x 23,80000 = 10,71000

Subtotal: 23,17950 23,17950
Materials

BFB1J620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 15,20000 = 15,50400

Subtotal: 15,50400 15,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34769

COST DIRECTE 39,03119
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,58547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,61666
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P-156 GFB1L625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions de la dt, entre els
eixos dels elements o dels punts per
connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.no s'inclouen en aquest criteri els daus de
formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Rend.: 1,000 77,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,71000 = 27,71000
A013M000 H Ajudant muntador 1,000 /R x 23,80000 = 23,80000

Subtotal: 51,51000 51,51000
Materials

BFB1L620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

1,020      x 23,69000 = 24,16380

Subtotal: 24,16380 24,16380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,77265

COST DIRECTE 76,44645
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,14670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,59315

P-157 GFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en
12201, tipus pe-100, de dn 50 mm per a pn 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al
fons de la rasa i prova

Rend.: 63,000 2,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H Cap de colla 0,200 /R x 28,39000 = 0,09013
A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 26,81000 = 0,42556
A013U001 H Ajudant 2,000 /R x 19,86000 = 0,63048

Subtotal: 1,14617 1,14617
Maquinària

C1502U10 H Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 35,62000 = 0,28270
C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 0,29476
C200U101 H Bombí per a proves de canonades 0,500 /R x 3,67000 = 0,02913
CZ1UU005 H Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de

polietilé
1,000 /R x 3,83000 = 0,06079

Subtotal: 0,66738 0,66738
Materials

B0111000 M3 Aigua 0,002      x 1,83000 = 0,00366
BFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en

12201, tipus pe-100, de dn 50 mm per a pn 10 bar,
amb unions termosoldades, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials de polietilè

1,020      x 0,92000 = 0,93840
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Subtotal: 0,94206 0,94206
Altres

BFB1%FAU % Part proporcional de les peces especials per a tubs 5,000 %  s 0,93840 = 0,04692

Subtotal: 0,04692 0,04692

COST DIRECTE 2,80253
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04204

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,84457

GFBA1333 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de dn,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 29,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 6,92750
A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 5,95000

Subtotal: 12,87750 12,87750
Materials

BFBA1333 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 16,29000 = 16,29000

Subtotal: 16,29000 16,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19316

COST DIRECTE 29,36066
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,44041

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,80107

GFBA1433 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
90 mm de dn i 16 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de dn,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 33,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,323 /R x 27,71000 = 8,95033
A013M000 H Ajudant muntador 0,323 /R x 23,80000 = 7,68740

Subtotal: 16,63773 16,63773
Materials

BFBA1433 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
90 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 75 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 15,75000 = 15,75000

Subtotal: 15,75000 15,75000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24957

COST DIRECTE 32,63730
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,48956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,12686

GFBA1735 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
140 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de dn,
per a soldar, soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 56,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,566 /R x 27,71000 = 15,68386
A013M000 H Ajudant muntador 0,566 /R x 23,80000 = 13,47080

Subtotal: 29,15466 29,15466
Materials

BFBA1735 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
140 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 110 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 26,09000 = 26,09000

Subtotal: 26,09000 26,09000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43732

COST DIRECTE 55,68198
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,83523

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,51721

GFBA6585 U Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de
110 mm de dn, sèrie sdr 11, segons une-en 1555-3
amb ramal a 90° de 110 mm de dn, per a soldar,
soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 38,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,406 /R x 27,71000 = 11,25026
A013M000 H Ajudant muntador 0,406 /R x 23,80000 = 9,66280

Subtotal: 20,91306 20,91306
Materials

BFBA6585 U Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de
110 mm de dn, sèrie sdr 11, segons une-en 1555-3
amb ramal a 90° de 110 mm de dn, per a soldar

1,000      x 16,61000 = 16,61000

Subtotal: 16,61000 16,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31370

COST DIRECTE 37,83676
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,56755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,40431

GFBA6686 U Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de
125 mm de dn, sèrie sdr 11, segons une-en 1555-3
amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar,
soldada i col·locada al fons de la rasa

Rend.: 1,000 48,72 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,472 /R x 23,80000 = 11,23360
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,472 /R x 27,71000 = 13,07912

Subtotal: 24,31272 24,31272
Materials

BFBA6686 U Derivació de polietilè injectada, de densitat mitjana de
125 mm de dn, sèrie sdr 11, segons une-en 1555-3
amb ramal a 90° de 125 mm de dn, per a soldar

1,000      x 23,32000 = 23,32000

Subtotal: 23,32000 23,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36469

COST DIRECTE 47,99741
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,71996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,71737

P-158 GFBAZ31 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 160 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,044 310,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 135,22727
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 157,44318

Subtotal: 292,67045 292,67045
Materials

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,39006

COST DIRECTE 305,83051
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,58746

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,41796

GFBAZ321 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 75 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,087 161,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 79,62644
A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 68,39080

Subtotal: 148,01724 148,01724
Materials

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000
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Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,22026

COST DIRECTE 159,00750
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,38511

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,39261

GFBAZ323 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 90 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,079 176,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 87,68987
A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 75,31646

Subtotal: 163,00633 163,00633
Materials

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,44509

COST DIRECTE 174,22142
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,61332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,83475

P-159 GFBAZ325 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 110 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,066 209,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 104,96212
A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 90,15152

Subtotal: 195,11364 195,11364
Materials

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,92670

COST DIRECTE 206,81034
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,10216

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,91250
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GFBAZ327 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 125 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,056 245,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 106,25000
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 123,70536

Subtotal: 229,95536 229,95536
Materials

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,44933

COST DIRECTE 242,17469
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,63262

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,80731

P-160 GFBAZ329 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 140 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,049 279,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 141,37755
A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 121,42857

Subtotal: 262,80612 262,80612
Materials

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de
75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,94209

COST DIRECTE 275,51821
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,13277

COST EXECUCIÓ MATERIAL 279,65098

GFBAZ33 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn
principal 200 pn 16 inclou brides metàl·liques en
canonada de pead principal i en derivació. instal·lada
i provada.

Rend.: 0,041 332,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,250 /R x 23,80000 = 145,12195
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,250 /R x 27,71000 = 168,96341

Subtotal: 314,08536 314,08536
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Materials
BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de

75 mm de dn i 6 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3 amb ramal a 90° de 50 mm de dn,
per a soldar

1,000      x 8,77000 = 8,77000

Subtotal: 8,77000 8,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,71128

COST DIRECTE 327,56664
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 4,91350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,48014

GFBB1335 U Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 75 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3, per a soldar, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 44,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 0,220 /R x 23,80000 = 5,23600
A012M000 H Oficial 1a muntador 0,220 /R x 27,71000 = 6,09620

Subtotal: 11,33220 11,33220
Materials

BFBB1335 U Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta,
de 75 mm de dn i 10 bar de pressió nominal, segons
une-en 12201-3, per a soldar

1,000      x 32,23000 = 32,23000

Subtotal: 32,23000 32,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16998

COST DIRECTE 43,73218
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,65598

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,38817

P-161 GG11Z222 U Restitució d'escomesa electrica domiciliaria Rend.: 1,000 103,95 €
_____________________________________________________________________________________________________________

P-162 GG315336 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as+), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,012 /R x 27,71000 = 0,33252
A013H000 H Ayudante electricista 0,012 /R x 23,76000 = 0,28512

Subtotal: 0,61764 0,61764
Materials

BG315330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as+), tripolar, de

1,020      x 1,81000 = 1,84620
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secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

Subtotal: 1,84620 1,84620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00926

COST DIRECTE 2,47310
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,03710

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51020

P-163 GG315564 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as+), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,71000 = 1,10840
A013H000 H Ayudante electricista 0,040 /R x 23,76000 = 0,95040

Subtotal: 2,05880 2,05880
Materials

BG315560 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rz1-k (as+), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 6,37000 = 6,49740

Subtotal: 6,49740 6,49740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03088

COST DIRECTE 8,58708
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,12881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,71589

P-164 GG31H554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció
4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada,
amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 0,040 /R x 23,76000 = 0,95040
A012H000 H Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,71000 = 1,10840

Subtotal: 2,05880 2,05880
Materials

BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió
assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció

1,020      x 1,27000 = 1,29540
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4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de pvc

Subtotal: 1,29540 1,29540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03088

COST DIRECTE 3,38508
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,05078

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43586

GS11R010 U Conjunt desguàs aeri dn 80 tipus boca incendi
desplaçat de la canonada, composat per boca
d'incendis dn 80 segons norma une 23-407-90 amb
racor barcelona de 70, colze de fosa tipus patí
brida-brida dn 80 i carret elevador d'acer dn 80 de
longiutud variable amb revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els elements
necessaris per a la seva instal·lació i correcte
funcionament, instal·lat i provat. no inclou derivació
de la canonada  principal

Rend.: 1,000 378,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,500 /R x 19,86000 = 29,79000
A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 26,81000 = 40,21500

Subtotal: 70,00500 70,00500
Materials

BNZ1M010 U Carret d'acer dn 80 connexió amb brides de longitud
variable, amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres inclou, juntes, cargols.

1,000      x 59,68000 = 59,68000

BNZ10302 U Conjunt de portabrides de pead dn 90 pn 16, brida
boja d'acer, juntes i cargols

1,000      x 24,03000 = 24,03000

BF3BR080 U Colze fosa dúctil tipus patí brida-brida  dn80 de fosa
dúctil ggg 50 amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, inclou juntes i cargols

1,000      x 58,56000 = 58,56000

BJS1R010 U Boca d'incedis sense arqueta dn 80 segons norma
une 23-407-90 de fosa ggg50 amb tancament elàstic i
amb racor barcelona de 70, inclou juntes i cargols.

1,000      x 160,80000 = 160,80000

Subtotal: 303,07000 303,07000

COST DIRECTE 373,07500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,59613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 378,67113

P-165 GS11Z010 U Conjunt desguàs dn 63 pn 16 composat per vàlvula
de comporta de dn 63 pn 16, vàlvula antiretorn dn 63
pn 16, tub de desguàs de pead dn 63 fins a pou de
registre de sanejament o espai lliure, inclou tota la
caldereria, colzes i peces especials. no inclou
derivació de la canonada  principal.

Rend.: 1,000 401,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 26,81000 = 40,21500
A013U001 H Ajudant 1,500 /R x 19,86000 = 29,79000

Subtotal: 70,00500 70,00500
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Materials
BNZ1M010 U Carret d'acer dn 80 connexió amb brides de longitud

variable, amb revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres inclou, juntes, cargols.

1,000      x 59,68000 = 59,68000

BNZ1Z090 U Vàlvula antiretorn dn63 onnexió amb brides, amb
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres
inclou, juntes, cargols.

1,000      x 69,87000 = 69,87000

BFB19620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2, soldat

10,000      x 2,51000 = 25,10000

BNZ10302 U Conjunt de portabrides de pead dn 90 pn 16, brida
boja d'acer, juntes i cargols

1,000      x 24,03000 = 24,03000

BN1216A0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt,
de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa

1,000      x 88,62000 = 88,62000

BF3BR080 U Colze fosa dúctil tipus patí brida-brida  dn80 de fosa
dúctil ggg 50 amb revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, inclou juntes i cargols

1,000      x 58,56000 = 58,56000

Subtotal: 325,86000 325,86000

COST DIRECTE 395,86500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,93798

COST EXECUCIÓ MATERIAL 401,80298

P-166 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb
brides dn 50 mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o
equivalent muntada sobre canonada composat per
ventosa tri-funcional amb brida amb cos de fosa dúctil
i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus
belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912
d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accessoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 447,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 26,81000 = 16,08600
A013U001 H Ajudant 0,600 /R x 19,86000 = 11,91600

Subtotal: 28,00200 28,00200
Materials

BJM3R010 U Ventosa trifuncional amb brida, dn 50 mm, amb cos
de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, tipus ari shelef o equivalent

1,000      x 228,76000 = 228,76000

BJWMR080 U Part proporcional de junts i cargols per ventosa
trifuncional amb brida de dn 50 mm, pn 16, muntada
sobre canonada

1,000      x 8,82000 = 8,82000

BN12R310 U Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn 1.6
mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50,

1,000      x 175,78000 = 175,78000
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revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50 totalment
revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat
8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Subtotal: 413,36000 413,36000

COST DIRECTE 441,36200
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,62043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,98243

P-167 GS1BRR01 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa
roscada dn 25-1´´; pn 1,6 mpa muntada sobre
canonada composat per ventosa trifuncional tipus ari
o equivalent roscada amb cos de nylon reforçat, base
i rosca de llautó i vàlvula esfera roscada metàlica,
amb tots els seus accessoris i complemetents per al
seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 111,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,300 /R x 19,86000 = 5,95800
A0121000 H Oficial 1a 0,300 /R x 26,81000 = 8,04300

Subtotal: 14,00100 14,00100
Materials

BJM3RR01 U Ventosa trifuncional roscada 1´´ pn 16 amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó.

1,000      x 78,68000 = 78,68000

BN31R005 U Vàlvula esfera roscada  1´´, pn 16, metàl·lica 1,000      x 16,75000 = 16,75000

Subtotal: 95,43000 95,43000

COST DIRECTE 109,43100
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,64147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,07247

P-168 GS1BZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula aductora
amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa tipus irua o
equivalent muntada embridada composat per valvula
amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim
amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.

Rend.: 1,000 454,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 26,81000 = 16,08600
A013U001 H Ajudant 0,600 /R x 19,86000 = 11,91600

Subtotal: 28,00200 28,00200
Materials

BJM3Z100 U Vàlvula aductora amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa
tipus irua o equivalent  muntada embridada composat
per valvula amb brida amb cos de fosa dúctil i
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accessoris i complemetents per al

1,000      x 405,74000 = 405,74000
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seu muntatge, completament instal·lat i provat.
BJWMZ100 U Part proporcional de junts i cargols per valvula

aductora amb brida de dn 100 mm, pn 16
1,000      x 14,22000 = 14,22000

Subtotal: 419,96000 419,96000

COST DIRECTE 447,96200
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,71943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,68143

P-169 GS1PZ025 U Vàlvula d'alleugerament ràpid de pressió automàtica
de pistò de doble càmara amb eix (tancament positiu)
i pas recte/angular de dn50 pn16 tipus irua model fig.
2660 o equivalent per a conjunt de reducció de
pressió. cos de fosa nodular. mecanismes interns en
acer inoxidable i bronze. recobriment intern i extern
de 200 micres d'epoxi atòxic. cos del pilot de bronze i
l'asentament en acer inoxidable. inclou vàlvula
d'aillament de comporta dn50 i pn16 i accessoris i
complements de muntatge, muntada i provada.

Rend.: 1,000 1.181,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,600 /R x 26,81000 = 16,08600
A013U001 H Ajudant 0,600 /R x 19,86000 = 11,91600

Subtotal: 28,00200 28,00200
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 18,57000

Subtotal: 18,57000 18,57000
Materials

BN7AZ020 U Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat
regulable per a conjunt de reducció de pressió, de
dn50 pn16 tipus irua model fig. 2660 o equivalent. cos
de fosa nodular. mecanismes interns en acer
inoxidable i bronze. recobriment intern i extern de 200
micres d'epoxi atòxic. cos del pilot de bronze i
l'asentament en acer inoxidable.

1,000      x 1.026,76000 = 1.026,76000

BJWMZ010 U Part proporcional de junts i cargols per vàlvula
d'alleujament de dn divers i pn divers. muntatge sobre
canonada.

1,000      x 15,25000 = 15,25000

BN12R110 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast
bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn 1.6 mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm,
tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 75,69000 = 75,69000

Subtotal: 1.117,70000 1.117,70000
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COST DIRECTE 1.164,27200
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 17,46408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.181,73608

P-170 GS5AZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix central
tipus wafer tipus belgicast bv.05.2c o equivalent dn
100 mm; pn 1.6 mpa motoritzada, cos en fosa dúctil
ggg 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre
junta epdm, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 724,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,600 /R x 26,81000 = 42,89600
A013U001 H Ajudant 1,600 /R x 19,86000 = 31,77600

Subtotal: 74,67200 74,67200
Materials

BNWMZ116 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de
papallona tipus wafer de dn 100 mm; pn 16

1,000      x 14,20000 = 14,20000

BN42Z116 U Vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus
belgicast bv.05.2c o equivalent. amb motorització
electrica. dn 100mm; pn 1.6 mpa. cos en fosa dúctil
ggg 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre
junta epdm, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 625,12000 = 625,12000

Subtotal: 639,32000 639,32000

COST DIRECTE 713,99200
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 10,70988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 724,70188

P-171 GS5BZ116 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn
100 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 204,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,100 /R x 26,81000 = 29,49100
A013U001 H Ajudant 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600

Subtotal: 51,33700 51,33700
Materials

BN12Z116 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast
bv.05.47 o equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi

1,000      x 128,78000 = 128,78000
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420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm,
tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

BNWMZ818 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de dn 100mm, pn 16

1,000      x 21,45000 = 21,45000

Subtotal: 150,23000 150,23000

COST DIRECTE 201,56700
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,02351

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,59051

P-172 GS5BZ516 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn
50 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 247,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600
A0121000 H Oficial 1a 1,100 /R x 26,81000 = 29,49100

Subtotal: 51,33700 51,33700
Materials

BN12R310 U Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus
belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn 1.6
mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament
elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50 totalment
revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat
8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

1,000      x 175,78000 = 175,78000

BNWMZ817 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de
comporta amb brides de dn 50mm, pn 16

1,000      x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 192,32000 192,32000

COST DIRECTE 243,65700
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 3,65486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,31186
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P-173 GS5BZ816 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn
80 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa
dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i comformades per laminació en fred,
tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912
d'acer qualitat 8,8 amb tractament anticorrosiu, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 157,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 1,100 /R x 19,86000 = 21,84600
A0121000 H Oficial 1a 1,100 /R x 26,81000 = 29,49100

Subtotal: 51,33700 51,33700
Materials

BNWMZ816 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de
papallona tipus wafer de dn 80mm; pn 16

1,000      x 12,85000 = 12,85000

BN12Z816 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast
bv.05.47 o equivalent dn 80 mm; pn 1.6 mpa amb
volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi
420 amb rosques extruides i comformades per
laminació en fred, tancament elàstic amb llentia
guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm,
tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

1,000      x 91,45000 = 91,45000

Subtotal: 104,30000 104,30000

COST DIRECTE 155,63700
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,33456

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,97156

P-174 GS5NZ080 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i
pn 40 atm, tipus bv-05-39 clasar de belgicast o
equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria,
muntada en canonada i provada

Rend.: 1,000 423,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 1,500 /R x 26,81000 = 40,21500
A0150000 H Manobre especialista 1,500 /R x 23,14000 = 34,71000

Subtotal: 74,92500 74,92500
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 0,500 /R x 37,14000 = 18,57000

Subtotal: 18,57000 18,57000
Materials

BN82Z081 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i
pn 16 atm, tipus bv-05-39 clasar de belgicast o
equivalent

1,000      x 323,80000 = 323,80000

Subtotal: 323,80000 323,80000
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COST DIRECTE 417,29500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 6,25943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 423,55443

P-175 GS5TV100 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn
100 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 142,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,500 /R x 19,86000 = 9,93000
A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 26,81000 = 13,40500

Subtotal: 23,33500 23,33500
Materials

BNZ1V100 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de dn 100 mm; pn 1,6 mpa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 113,33000 = 113,33000

BNWMV100 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de
desmuntatge de dn 100 mm; pn 16

1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 117,11000 117,11000

COST DIRECTE 140,44500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,10668

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,55168

P-176 GS5TV125 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn
125 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 159,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 0,550 /R x 19,86000 = 10,92300
A0121000 H Oficial 1a 0,550 /R x 26,81000 = 14,74550

Subtotal: 25,66850 25,66850
Materials

BNZ1V125 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de dn 125 mm; pn 1,6 mpa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 127,09000 = 127,09000

BNWMV125 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de
desmuntatge de dn 125 mm; pn 16

1,000      x 4,54000 = 4,54000
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Subtotal: 131,63000 131,63000

COST DIRECTE 157,29850
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,35948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,65798

P-177 GS5TZ816 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de
desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn
80 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola
exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus
accesoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lada i provada.

Rend.: 1,000 157,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,500 /R x 26,81000 = 13,40500
A013U001 H Ajudant 0,500 /R x 19,86000 = 9,93000

Subtotal: 23,33500 23,33500
Materials

BNZ1Z816 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i
junta piramidal de dn 80mm; pn 1,6 mpa, brides,
virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres,
amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

1,000      x 132,15000 = 132,15000

Subtotal: 132,15000 132,15000

COST DIRECTE 155,48500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 2,33228

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,81728

P-178 GS5ZZ011 U Subministrament i instal·lació de filtre de pantalla i de
pas recte tipus irua gin 2012 de dn 125mm i pn16
bars, o equivalent. amb tamis i tapa desmuntables
verticalment per realitzat netejas periòdiques. cos de
fosa nodular i tapa en acer al carboni. tamis d'acer
inoxidable amb disseny corbat per minimitzar les
pèrdues de càrrega. cargoleria exterior en acer
inoxidable. recobriment de 200micres interior i
exterior d'epoxi atòxic.

Rend.: 1,000 398,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,800 /R x 26,81000 = 21,44800
A013U001 H Ajudant 0,800 /R x 19,86000 = 15,88800

Subtotal: 37,33600 37,33600
Materials

BNWMZ200 U Part proporcional de junts i cargols per elements de
reducció de pressió i filtratge

1,000      x 14,51000 = 14,51000

BNZ1Z211 U Filtre de pantalla i de pas recte tipus irua gin 2012 o
equivalent de dn 125mm i pn16 bars. amb tamis i
tapa desmuntables verticalment per realitzat netejas
periòdiques. cos de fosa nodular i tapa en acer al
carboni. tamis d'acer inoxidable amb disseny corbat
per minimitzar les pèrdues de càrrega. cargoleria
exterior en acer inoxidable. recobriment de 200micres

1,000      x 340,80000 = 340,80000

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

interior i exterior d'epoxi atòxic

Subtotal: 355,31000 355,31000

COST DIRECTE 392,64600
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 5,88969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,53569

P-179 GS5ZZ040 U Subministrament i instal·lació de vàlvula per a servei
reducció de pressió. tipus fig 440 irua o equivalent dn
150mm i pn 16 bars. amb cos de fosa nodular.
asentament en acer inoxidable i pistó i casquets de
bronze. recobriment intern i extern de 200micres
d'epoxi atòxic.

Rend.: 1,000 1.553,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H Ajudant 3,000 /R x 19,86000 = 59,58000
A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 26,81000 = 80,43000

Subtotal: 140,01000 140,01000
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 3,000 /R x 37,14000 = 111,42000

Subtotal: 111,42000 111,42000
Materials

BN75Z010 U vàlvula per a servei reducció de pressió. tipus fig 440
irua o equivalent dn 125mm i pn 16 bars. amb cos de
fosa nodular. asentament en acer inoxidable i pistó i
casquets de bronze. recobriment intern i extern de
200micres d'epoxi atòxic.

1,000      x 1.264,80000 = 1.264,80000

BNWMZ200 U Part proporcional de junts i cargols per elements de
reducció de pressió i filtratge

1,000      x 14,51000 = 14,51000

Subtotal: 1.279,31000 1.279,31000

COST DIRECTE 1.530,74000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 22,96110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.553,70110

GS6DZ101 U Bomba multicelular vertical in-line. tipus multi-vs
15-02 de espa o equivalent. fabricada
completament en acer inoxidable aisi 304. amb un
rang de cabals entre 27 a 375 l/min. motor protecció
ip55. eficiencia ie2 per a motors trifàsics a partir de
0,75kw fins 5,5kw. eficiencia ie3 per a motors partir
de 7,5 kw. aillamento classe f. canonada de succió dn
50mm; canonada de descarrega dn50mm.

Rend.: 1,000 3.399,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 20,000 /R x 23,80000 = 476,00000
A012M000 H Oficial 1a muntador 10,000 /R x 27,71000 = 277,10000

Subtotal: 753,10000 753,10000
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 10,000 /R x 37,14000 = 371,40000



Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 371,40000 371,40000
Materials

BNZ1Z901 U Supervisió de la instal·lació i posada en funcionament 1,000      x 325,00000 = 325,00000
BNZ1Z910 U Bomba multicelular vertical in-line. tipus multi-vs

15-02 de espa o equivalent. fabricada
completament en acer inoxidable aisi 304. amb un
rang de cabals entre 27 a 375 l/min. motor protecció
ip55. eficiencia ie2 per a motors trifàsics a partir de
0,75kw fins 5,5kw. eficiencia ie3  per a motors partir
de 7,5 kw. aillamento classe f. canonada de succió dn
50mm; canonada de descarrega dn50mm.

1,000      x 1.616,00000 = 1.616,00000

BNZ1Z900 U Assaig de caracteristiques d'una bomba segons iso
9906 clase ii

1,000      x 180,00000 = 180,00000

BNWMZ900 U Part proporcional de cargols per a bomba 1,000      x 103,54000 = 103,54000

Subtotal: 2.224,54000 2.224,54000

COST DIRECTE 3.349,04000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 50,23560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.399,27560

GS6DZ510 U Variador de frequencia de la casa esp. muntat i
provat.

Rend.: 1,000 8.535,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H Ajudant muntador 7,000 /R x 23,80000 = 166,60000
A0121000 H Oficial 1a 3,000 /R x 26,81000 = 80,43000

Subtotal: 247,03000 247,03000
Maquinària

C1503U10 H Camió grua de 5 t 4,000 /R x 37,14000 = 148,56000

Subtotal: 148,56000 148,56000
Materials

BNWMZ910 U Part proporcional de junts i cargols per a variador de
frequencia acs550-01-195a-4 de la casa abb

1,000      x 48,50000 = 48,50000

BNZ1Z950 U Variador de frequencia acs550-01-195a-4 de la casa
abb

1,000      x 7.965,00000 = 7.965,00000

Subtotal: 8.013,50000 8.013,50000

COST DIRECTE 8.409,09000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 126,13635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.535,22635

P-180 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de
rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió inferior
roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb
vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots
els accessoris necesaris, instal·lats i provat

Rend.: 6,000 101,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 1,000 /R x 23,14000 = 3,85667
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A0121000 H Oficial 1a 1,000 /R x 26,81000 = 4,46833

Subtotal: 8,32500 8,32500
Materials

BN312001 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dn 1´´1/2 i pn
25, d'acer inoxidable

1,000      x 36,68000 = 36,68000

BJM5U001 U Manómetre d'esfera de molla tubular tipus joucomatic
o equivalent, amb connexió inferior roscada de 1/2'' g
o npt, de mesura 0-1 kg/cm2

1,000      x 54,92000 = 54,92000

Subtotal: 91,60000 91,60000

COST DIRECTE 99,92500
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 1,49888

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,42388

P-181 GS95Z010 U Picatge 1'' amb vàlvula de de bola de pn16 per presa
d'aigua, muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris, instal.lats i provat

Rend.: 1,000 30,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H Manobre especialista 0,1667 /R x 23,14000 = 3,85744
A0121000 H Oficial 1a 0,1667 /R x 26,81000 = 4,46923

Subtotal: 8,32667 8,32667
Materials

BN85Z010 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dn 1´´ i pn 16,
d'acer inoxidable

1,000      x 21,99000 = 21,99000

Subtotal: 21,99000 21,99000

COST DIRECTE 30,31667
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,45475

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,77142

P-182 JG21A001 U Jornada per a control periòdic de la instal·lació
elèctrica de baixa tensió, segons exigències del
projecte i del rebt-74.

Rend.: 1,000 812,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-183 KDK2Z4F3 U Pericó per escomesa d'aigua prefabricat calat, sobre
llit de sorra, inclou bastiment i tapa de fosa.

Rend.: 1,000 62,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,81000 = 26,81000
A0140000 H Manobre 1,000 /R x 22,38000 = 22,38000

Subtotal: 49,19000 49,19000
Materials

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 17,64000 = 0,21521
B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

0,132      x 66,93000 = 8,83476

B0DF7G0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,04000 = 1,04728
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B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

8,001      x 0,18000 = 1,44018

Subtotal: 11,53743 11,53743

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73785

COST DIRECTE 61,46528
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,92198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,38726

P-184 RLB010 M2 Formació de capa de protecció anticarbonatació en
elements de formigó i morter, mitjançant dues mans
(fons i acabat) amb revestiment elàstic a base de
resines acríliques en dispersió aquosa, masterprotect
325 el''basf'', impermeable al diòxid de carboni i
permeable al vapor d'aigua, color blanc, textura llisa,
aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà.
inclús p / p de preparació de la superfície suport.
inclou: neteja de la superfície suport. aplicació d'una
mà de fons i una mà d'acabat.

Rend.: 1,000 9,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

MO038 H Oficial 1ª pintor. 0,171 /R x 19,97000 = 3,41487
MO076 H Ayudante pintor. 0,171 /R x 19,78000 = 3,38238

Subtotal: 6,79725 6,79725
Materials

MT27TSB01 Kg Revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa, masterprotect 325 el ´´basf´´,
impermeable al dióxido de

0,400      x 5,87000 = 2,34800

Subtotal: 2,34800 2,34800

COST DIRECTE 9,14525
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,13718

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,28243

P-185 XPA1000J Pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de baixa
tensió (20,0 kw) a la companyia endesa,

Rend.: 1,000 20.541,18 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-186 XPAUZU45 Pa Partida alçada a justificar per als equips de control i
cloracioó - una estació remota per a enviament de
senyals al dipòsit de captació d'aigua (pou palà) - un
sistema de recloració amb hipoclorit sòdic (dipòsit de
doble paret, de 50 l de capacitat, bomba dosificadora
- sensors de nivell analògic i de digitals (boies),
analitzador de clor lliure in situ amb senyal analògica
de sortida i senyal digital de paro-marxa per a la
dosificadora - sensor d'intrusió per a la tapa del
dipòsit i la porta de la caseta de vàlvules del mateix -
cabalímetre de sortida del dipòsit amb senyal
analògica a remota - sistema de comunicacions amb
la remota màster de la captació.

Rend.: 1,000 40.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-187 XPAUZU46 U Sistema de comunicació instal·lat i funcionat, que
incorpora: remota sofrel s550: per poder gestionar el
funcionament i maniobra de marxa/paro, de la
bomba que subministrarà aigua. remota s550 amb
targetes incorporades per a 16di + 8ai + 2do + bateria

Rend.: 1,000 7.067,68 €
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+ protecció de xarxa. amb mòdem gsm-3
(comunicació a telecontrol 3g/gprs)  + targeta rs485a
+ mòdul rd-rtu2 amb antena directiva 8 dbi
(comunicació ràdio amb dipòsit nou). i al dipòsit:
remota sofrel s530: amb mòdul rd-rtu2 amb antena
directiva . per comunicar l’estat del dipòsit i enviar la
informació a l’estació s550 de la captació. i poder
gestionar el funcionament de la bomba. remota s530
(alimentada amb corrent de companyia elèctrica) amb
targetes incorporades per a 8 di, i 4ai + 4ai. + bateria
+ protecció de xarxa.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H Ayudante electricista 9,000 /R x 23,76000 = 213,84000
A012H000 H Oficial 1a electricista 9,000 /R x 27,71000 = 249,39000

Subtotal: 463,23000 463,23000
Materials

BAUZU46 U Sistema de comunicació remot on off 1,000      x 6.500,00000 = 6.500,00000

Subtotal: 6.500,00000 6.500,00000

COST DIRECTE 6.963,23000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 104,44845

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.067,67845

P-188 XPAUZU47 U Sistema d'alarmes-alarma intrusió. per detecció i
prevenció d’ intrusions a la instal·lació.

Rend.: 1,000 1.528,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H Oficial 1a electricista 4,000 /R x 27,71000 = 110,84000
A013H000 H Ayudante electricista 4,000 /R x 23,76000 = 95,04000

Subtotal: 205,88000 205,88000
Materials

BPAUZU47 U Sistema d'alarmes de intrusió. 1,000      x 1.300,00000 = 1.300,00000

Subtotal: 1.300,00000 1.300,00000

COST DIRECTE 1.505,88000
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 22,58820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.528,46820

P-189 Z511U010 M3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes Rend.: 0,849 48,27 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 H Manobre 0,300 /R x 22,38000 = 7,90813

Subtotal: 7,90813 7,90813
Maquinària

C150U220 H Grua autopropulsada de 20 t 0,150 /R x 56,17000 = 9,92403

Subtotal: 9,92403 9,92403
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Materials
B033U510 M3 Grava 5-25 mm 1,000      x 29,72000 = 29,72000

Subtotal: 29,72000 29,72000

COST DIRECTE 47,55216
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,71328

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,26544

P-190 Z711U510 M2 Subministrament i col·locació de làmina d'betum
elastomèric lbm (sbs) -40 / g-fp segons uneix 104-242
/ 1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en
quantitat no menor de 130 gr / m2

Rend.: 1,146 22,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H Oficial 1a 0,130 /R x 26,81000 = 3,04127
A0140000 H Manobre 0,250 /R x 22,38000 = 4,88220

Subtotal: 7,92347 7,92347
Materials

B711U510 M2 Làmina de betum elastòmer lbm (sbs)-40/g-fp segons
une 104-242/1 amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 130 g/m2

1,050      x 13,43000 = 14,10150

Subtotal: 14,10150 14,10150

COST DIRECTE 22,02497
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,33037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35534

P-191 Z7B1U510 M2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr /
m2

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H Manobre 0,065 /R x 22,38000 = 1,45470

Subtotal: 1,45470 1,45470
Materials

B7B1U510 M2 Geotèxtil de 200 g/m2 1,050      x 1,43000 = 1,50150

Subtotal: 1,50150 1,50150

COST DIRECTE 2,95620
DESPESES INDIRECTES 1,50 % 0,04434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,00054
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XGR0001 Pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
de l'obra, segons pressupost de l'annex de gr del
projecte.

Rend.: 1,000 1.647,02 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XGRZ001 Pa Partida alçada a justificar per al conrol de qaulitat Rend.: 1,000 0,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

XGRZ007 Pa Partida alçada a justificar per a realització de obres
de difícil determinació

Rend.: 1,000 23.457,66 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XMS0002 Pa Partida alçada a justificar per al manteniment del
subministrament d'aigua d'abastament durant
l'execució de l'obra.

Rend.: 1,000 24.603,60 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XSS0001 Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a les
mesures de seguretat i salut durant l'obra, segons
pressupost de l'annex de ss del projecte.

Rend.: 1,000 18.329,68 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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AU00AUH030 U Castillete de hormigonado. 0,00000 €

AU00AUH040 H Vibrador de hormigón, eléctrico. 11,00000 €
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1 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE L'OBRA 1.325.902,25.-€

13% de Despeses Generals 172.367,29.-€

6% de Benefici Industrial 79.554,14.-€

Subtotal 1.577.823,68.-€

21% d’IVA 331.342,97.-€

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.909.166,65.-€

EXPROPIACIONS  0,00.-€

CONTROL DE QUALITAT (21% IVA inclòs) 23.333,53.-€

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.932.500,18.-€

 

El pressupost per a coneixement de l'Administració de la urbanització del Sector Camí de la 
Creu de Vacarisses, ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ NOU-CENTS TRENTA-DOS MIL 
CINC-CENTS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS. 

Barcelona, juny de 2018 

 
 
 
 
 
Jaume Sastre Sastre 
Enginyer CCP 
ECONEM TÈCNICS, SL 
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1 OBJECTE, ABAST I DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 OBJECTE 

Aquest Plec de prescripcions Tècniques té per objecte en primer lloc estructurar l'organització general de 
l'obra; en segon lloc, fixar les característiques dels materials a emprar; igualment, establir les condicions 
que ha d'acomplir el procés d'execució de les unitats d'obra; i per últim, organitzar el mode i manera en 
que s'han de realitzar els amidaments i abonaments. El que s’estableix en aquest plec serà d’obligatori 
compliment, si bé en cas de contradicció amb el que estableixi el Plec de Clàusules amb que es convoqui 
el concurs o subhasta prevaldrà el que estableixi aquest darrer. 

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 

El present plec s'aplicarà per a la construcció, control, direcció i inspecció de les obres corresponents al 
Projecte d’urbanització del Sector Camí de la Creu de Vacarisses. 

2 DIRECCIÓ D’OBRA 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de les que 
corresponguin a ampliacions o modificacions , estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un 
tècnic titulat competent.  

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà 
de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 
porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

- Els plànols del projecte. 

- El Plec de Condicions Tècniques. 

- Els quadres de preus. 

- El preu i termini d'execució contractats. 

- El Programa de treball formulat pel Contractista  

- Les modificacions d'obra establertes . 

- Les condicions particulars del seu contracte . 

Sobre aquestes bases les funcions particulars de la Direcció d’Obra seran les especificades en el 
contracte subscrit amb l’Administració. 

Per al desenvolupament del seu treball en les degudes condicions, el Contractista haurà de facilitar la 
seva tasca donant-li l’accés a totes les instal•lacions i talls oberts en l’obra.  

3 DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

3.1 REPLANTEIGS. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, 
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixos de referència que constin al Projecte, 
aixecant-se Acta dels resultats. 

Correspondrà al Contractista l'execució dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El 
Contractista informarà a la Direcció d'Obra de la manera i dates en què programi portar-los a terme. La 
Direcció d'Obra podrà fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els mètodes o temps d'execució donin 
lloc a errors en les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los i l’execució de segons 
replanteigs si cal. La Direcció d'Obra farà, sempre que ho cregui oportú, comprova¬cions dels replanteigs 
efectuats. 

3.2 PLÀNOLS D'OBRA 

El Contractista tindrà en tot moment disponible a l’obra per a la Direcció Facultativa un joc complert de 
plànols a escala segons format DIN A1. 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i 
característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la 
Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren 
en aquests segons els plànols del projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs 
realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb 
suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra 
a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el 
format i disposició en que ha d'establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les 
disposicions adoptades. 

En particular, serà responsabilitat del Contractista la realització dels estudis, plànols i documentació 
necessària per a la sol•licitud de permisos a les Companyies afectades per a l’apuntalament i protecció 
dels serveis que així ho requereixin.  

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a introduir les 
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades, sobre l'obra 
projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància d'aquestes, resoldrà directament o ho 
comunicarà a l’Administració per a l'adopció de l'acord que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret 
al Contractista a cap modificació sobre el programa d'execució de les obres. 

Al cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el termini dins del qual 
precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el Programa de Treball. La no contestació dins 
del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació a la petició formulada. 
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3.3 PROGRAMA DE TREBALL 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball 
complert. Aquest programa de treball serà aprovat per l’Administració al temps i en raó del Contracte. 
L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions de l’Administració. 

El Programa de Treball comprendrà: 

a)  La descripció detallada del mode en que s'executaran les diverses parts de l'obra, definint amb 
criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que formaran el programa de treball. 
En el programa quedaran descrites i justificades les distintes fases d’execució previstes i la configuració 
del trànsit que queda en servei en cada una d’elles, tant del trànsit rodat com del de vianants. La 
programació d’aquest desviaments s’haurà de fer d’acord amb els criteris i condicionants determinats per 
la Direcció d’Obra i la Policia Local, si s’escau. 

b)  Avantprojecte de les instal•lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, oficines d'obra, 
magatzems, sitges, etc. i justificació de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del programa. 

c)  Relació de la maquinària que s'emprarà, amb expressió de les seves característiques, on es troba 
cada màquina al temps de formular el programa i de la data en que estarà a l'obra així com la justificació 
d'aquelles característiques per a realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin 
d'emprar i les capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. La modificació o supressió de la 
maquinària prevista en el projecte per a l’execució de determinades partides, no podrà alterar el termini 
d’execució de les obres, no podrà suposar un increment del pressupost sigui a través de l’increment de 
les partides directament afectades, sigui a través de la incorporació de noves partides o l’increment 
d’altres ja existents, no previstes inicialment i que la modificació obligui a executar, i que en tot cas seran 
sempre a compte del Contractista. 

d)  Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es troba el personal 
superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i les dates en que es trobi a l'obra. 

e)  Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a l'obra, ritmes mensuals de subministres, 
previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 

f)  Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, establint el 
pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte explícitament els condicionaments 
que per a l'execució de cada unitat representen les altres, així com altres particulars no compreses en 
aquestes. 

h)  Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa establert per a la 
contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en les seqüències o processos i/o 
retards en la realització dels treballs, l’Administració ho cregui convenient. La Direcció d'Obra tindrà 
facultat de prescriure al Contractista la formulació d'aquests programes actualitzats i participar en la seva 
redacció. 

Si en el seguiment de l’obra realitzada la Direcció d’Obra observés retards injustificats d’algunes unitats o 
activitats, podrà ordenar la incorporació de medis extraordinaris de producció i/o l’ampliació de la jornada 
de treball. El Contractista no podrà reclamar cap tipus de sobrecost per aquest concepte. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de detall d'execució 
que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals com parcials de detall, 
a les normes i instruccions que li dicti la Direcció d'Obra. 

3.4  CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT DEL SECTOR QUE EL PROGRAMA DE 
TREBALL HA D’ INCLOURE 

Atès que aquestes obres d’urbanització es realitzaran en un sector urbà amb un alt nivell d’ocupació, i en 
molts casos de primera residència, és necessari establir uns criteris o condicions de treball que caldrà 
complir i respectar en tot moment. 

a) Circulació al sector i accés als habitatges existents. 

Els vials tindran dos nivells d’afectació per obres: 

a1) Vials completament tallats a tot tipus de circulació de vehicles per obres  

a2) Vials en obres però on es permet la circulació exclusiva per a accés dels veïns. 

Cal que sempre que sigui possible, s’actuï segons l’apartat a1), ja que en aquesta situació és donen les 
millors condicions de treball i seguretat en les obres. 

Previ a tallar un vial, caldrà comunicar-ho als veïns afectats del vial, mitjançant uns plafons DIN A3 que 
subministrarà l’Ajuntament de Vacarisses, i que es col·locaran adossats muralment i en lloc visible a cada 
punt d’accés del vial a tallar. També caldrà advertir als serveis de transport públic (bus, bus escolar). 

Aquest avís de tancament de vials es farà com a mínim una setmana abans del tancament i durant tot un 
cap de setmana (dissabte i diumenge). Un cop tallat un vial per estar en obres, tant sols es permetrà 
excepcionalment el pas d’un vehicle en cas d’emergència, i sempre que les obres ho permetin amb la 
deguda seguretat. 

En el cas de tancar trams d'accessos principals del sector caldrà que prèviament el Contractista presenti 
un Estudi d’Accessibilitat que asseguri una circulació correcta al sector que caldrà que rebi el vist i plau 
de la Direcció Facultativa. En el dit Estudi es contemplarà, si cal, la utilització d'itineraris alternatius per 
camins o carrers fora de l'àmbit del projecte i del sector. En tot cas les operacions prèvies i finals de 
condicionament dels dits camins seran totalment a càrrec del Contractista, inclòs la restitució del paviment 
dels dits camins si és el cas, sense que pugui donar lloc a cap partida fora de pressupost o extra, ni a cap 
preu contradictori o partida abonable.  

En el cas a2, o sia que es treballi en un vial sense tancar totalment la circulació al tràfic propi d’accés als 
habitatges afectats, caldrà garantir una carril de circulació en el vial en qüestió de 2,2 m d’amplada com 
a mínim, i es col·locaran planxes d’acer adequades que permetin accedir al les portes de garatge existents 
. 

b) Manteniment mínim de subministrament de serveis als habitatges. 

En el moment que s’iniciïn les obres en un vial, estarà previst el que calgui per tal de garantir els serveis 
als habitatges existents. En concret i per cada un d’ells es preveurà el següent 

Aigua: 

Es preveurà a tot el llarg dels carrers ,(o si s’escau per sectors) una canonada aèria de Polietilè de 1 ¼“, 
amb les suficients derivacions i terminals que es connectaran als comptadors dels habitatges afectats de 
manera provisional , i es garantirà el subministrament d’aigua des de la xarxa general, de manera que es 
garanteixi el disposar d’aigua a cada habitatge . 
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Aquesta canonada provisional, estarà suspesa provisionalment a les tanques de les parcel·les de la zona 
afectada.  

El cost de la canonada provisional està previst al Pressupost 

Subministrament elèctric i telèfon : 

En el cas de afectar un cable de telefonia o subministrament elèctric, l’empresa adjudicatària procedirà 
immediatament a comunicar-ho a la Cia subministradora per tal que restableixi el servei, anant al seu 
càrrec les despeses que es derivin de la prestació d’aquest servei d’arranjament. 

Clavegueram: 

Com a criteri general les obres s’hauran d’organitzar de manera que la xarxa de clavegueram es 
construeixi començant pels punts baixos o de desguàs, procedint sempre en direcció aigües amunt. Tot i 
que la xarxa de clavegueram que es construeixi no es posarà en servei fins que no estigui acabada i 
recepcionada, preveient que pugui entrar en càrrega per desguàs de l’obra en cas de pluja, és prioritari el 
deixar la xarxa de clavegueram connectada a mesura que es vagi construint. 

En el cas de que no s’hagin posat en funcionament les noves connexions de desguàs d’aigües negres o 
domèstiques, caldrà garantir el desguàs de totes les connexions dels habitatges que puguin existir, 
mitjançant aprofitament de les connexions existents o de les provisionals que facin falta. Aquestes 
connexions provisionals aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

Recollida d’escombraries. 

En l’execució de les obres, s’habilitarà l’espai necessari per col•locar els contenidors de la brossa 
existents, de manera que la recollida d’escombraries sigui possible. En el moment en que es plantegi el 
tancament d’un vial, la Direcció Facultativa facilitarà un plànol on es determini el lloc destinat per a la nova 
ubicació dels contenidors. El desplaçament d’aquests contenidors seran realitzats per l’empresa 
adjudicatària, anant al seu càrrec les despeses que aquests treballs ocasionin. 

c) Situació en que han de quedar les zones de treball, els fins de setmana, festius o períodes vocacionals 
de l’empresa constructora. 

Les zones afectades per les obres, estiguin els vials tancats o no, durant els caps de setmana o dies 
festius quedaran perfectament protegides i senyalitzades segons el que proposi el Pla de Seguretat i Salut 
aprovat per l’Ajuntament de Vacarisses. En el cas de que no es compleixin aquestes condicions, 
l’Ajuntament prendrà les mesures de protecció i senyalització que cregui oportunes per garantir la 
seguretat del veïnat, i les despeses que això generi, aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 

En el cas de que les mesures de protecció i senyalització que calgui prendre es puguin definir com 
especials a criteri del Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, aquest disposarà el que cregui oportú 
per garantir la seguretat i salut dels usuaris, i establirà la situació contractual de les actuacions que facin 
falta. 

En el cas de vials tancats totes les portes d’accés per a vianants a les parcel·les habitades, durant els 
dies de festa o vacacionals, seran accessibles . Per tant l’empresa adjudicatària, a càrrec seu, preveurà 
els mitjans provisionals necessaris (xapes metàl·liques, passeres de fusta, etc ) per tal de garantir aquesta 
accessibilitat amb seguretat. En el cas de vials no tancats , caldrà garantir l’accessibilitat a totes les portes 
existents en les parcel·les afectades. 

En el cas de que les disposicions previstes en aquesta clàusula, entrin en contradicció amb les 
disposicions del Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’Ajuntament, serà d’obligatori compliment la 
disposició més restrictiva i l’Ajuntament podrà adoptar sancions en aquells casos en que la legislació 
vigent ho permeti. 

d) Mínims d’accessibilitat dels veïns. 

El Programa de Treball, a més de l'establert a aquest altres apartats, considerarà els mínims 
d’accessibilitat dels veïns a la seva parcel·la segons les regles següents: 

En la fase de clavegueram es podrà interrompre l’accés rodat a vehicles, a un veí, un màxim de 7 dies 
naturals. I un màxim acumulat de 30 dies naturals per la fase de paviment, acabats i resta de instal·lacions.  

Les interrupcions d’accés de vehicles s’han d’establir de tal forma que el veí més perjudicat d’aquest 
sector interromput pugui estacionar correctament el vehicle a una distancia inferior a 250 m. Amb aquest 
fi el Contractista haurà de condicionar al seu càrrec els espais disponibles. 

3.5 CONTROL DE QUALITAT 

La qualitat de l’obra definida en aquest Projecte queda assegurada mitjançant el seguiment i control de la 
realització del Pla de Control de Qualitat definit en l’Annex corresponent de la Memòria. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del 
control de qualitat serà risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció d’Obra, que 
podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització, sense disposar 
de les Actes de resultats, pugui comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

El personal i laboratori que durà a terme les citades comprovacions i assaigs serà contractat per 
l’Administració. Correspon al Contractista tenir en compte les següents qüestions en quan als assaigs de 
qualitat a realitzar en l’obra : 

- A cada certificació es descomptarà de la relació valorada d'obres executades el percentatge 
màxim establert a, o resultant de, la partida de Control de Qualitat del Pressupost. Aquesta quantitat serà 
reservada per l'Administració per als pagaments a efectuar al Laboratori contractat.  

- El Contractista està obligat a comunicar a l’Administració, representada per el Director de l’Obra 
o persona delegada a tal efecte, amb l’antelació suficient que permeti la realització dels assaigs pertinents, 
que una unitat d’obra està acabada a judici del Contractista per a la seva comprovació per la Direcció 
d’Obra. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 
materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 
en funció d'això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del termini que 
s'assenyali. 

- Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades no 
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció de l’Administració com a 
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades previ 
acord amb el Contractista, amb una penalització econòmica. 

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran 
enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali. 
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Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de 
no ser reconstruïdes en el termini concedit, l’Administració podrà encarregar el seu arreglament a tercers, 
per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres o prèviament a la recepció d'aquestes, realitzar 
quantes proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de 
l'obra executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització i a posar a 
disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin 
s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de l'obra.  

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció d'Obra sense dret a cap 
indemnització per al Contractista. 

3.6 MATERIALS 

- Tots els materials han de ser adients a la fi a que es destinen, i havent-se tingut en compte en les 
bases de preus i formació de pressupostos, s’entén que seran de la millor qualitat en la seva classe entre 
tots els existents en el mercat. 

- Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància no hagin sigut 
objecte d’una definició més explicita, la seva utilització quedarà condicionada a l’aprovació del Director de 
l’Obra, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que siguin adients a tal efecte. 

- En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que pugui deduir-se de la seva 
procedència, valoració o d’altres característiques citades en algun document del projecte i es subjectaran 
a normes oficial o criteris de bona fabricació del ram. El Director de les Obres podrà recusar el seu 
subministrament per empreses que no ofereixin les garanties adients. 

- L’Administració, es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir o adquirir, 
ja sigui a través d’aquest mateix contracte, ja per qualsevol altre medi. 

- Els materials que subministri el Contractista hauran de complir les característiques contingudes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de materials, obres i instal•lacions. 

- Els materials i el mobiliari urbà, independentment de complir amb les condicions generals 
contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques, hauran d'ajustar-se a les característiques particulars que 
la inspecció facultativa determini per a cada subministrament. 

- Dintre de l'import del pressupost, el Contractista haurà d'acceptar les variacions de materials que 
la inspecció facultativa de les obres indiqui. 

- Els materials rescatats es consideraran de propietat municipal i en els casos en que la direcció 
facultativa així ho disposi, es traslladaran als magatzems municipals; del contrari es traslladaran 
d'immediat a l'abocador. 

- Tots els productes resultants de l’excavació dels ferms i dels enderrocs d’altres elements de l’obra, 
es portaran a la central de matxuqueig i reciclatge marcat per la direcció facultativa per al seu aprofitament, 
o alternativament a abocador autoritzat. 

- Els amidaments de les excavacions, demolicions càrregues i transports s’entenen mesurats sobre 
perfil. 

 

3.7 MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El Contractista és obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari que resulti de 
la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la mateixa 
manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció dels treballs que, necessàriament, 
hauran de tenir facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a 
aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l'exercici 
d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l'obra. 

De la maquinària que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromès a tenir a l'obra, no podrà 
el Contractista disposar per a l'execució d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 

3.8 INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre 
els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats. Les normes sobre el 
contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de 
la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre abans de l'inici de les obres. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció de l’Informe d’Estat Final de les obres, que 
redactarà el Contractista, adjuntant els plànols pertinents, i que haurà d’aprovar la Direcció de les obres. 

L’Administració no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la 
comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

3.9 MANTENIMENT I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT DURANT LES OBRES I 
SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

- La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d’acord amb l’Ordre Circular 301/89 
T “Senyalització d’Obres”, la Norma 8.3-IC, i demés disposicions al respecte que existeixen o poguessin 
entrar en vigor abans de la finalització de les obres, així com amb els continguts de les següents 
publicacions: 

- Nota de Servei de la Direcció General de Carreteres, de 15 de novembre de 1993, sobre cartell 
d’obra. 

- Senyalització mòbil d’obres. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie Monogràfica). 
Adequació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 

- Manual d’exemples de senyalització d’obres fixes. Dirección General de Carreteras, 1997 (Sèrie 
Monogràfica). com aplicació de la Norma 8.3-IC sobre Senyalització d’Obres. 
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Es compliran a més les normes o ordres que determinin els responsables de tràfic de l’Ajuntament. El 
Director d’obra ratificarà el tipus de senyal a utilitzar conforme a les normes vigents en el moment de la 
construcció, essent per compte i responsabilitat del Contractista l’establiment, vigilància i conservació de 
les senyals que siguin necessàries.  

El Contractista assenyalarà l’existència de rases obertes, impedirà l’accés a elles a totes les persones 
alienes a l’obra i tancarà tota la zona perillosa, havent d’establir la vigilància necessària, especialment de 
nit, per evitar danys al trànsit i a les persones que hagin de travessar la zona de les obres. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements de senyalització 
d’obres e instal•lacions, en particular, els destinats a senyalitzar els desviaments provisionals del trànsit 
durant l’execució de les obres. Una vegada finalitzades, tots els elements que hagin estat objecte 
d’amidament i abonament en pressupost, i que són per tant propietat de l’Administració, seran posats a 
disposició del Director de l’Obra. 

Els desviaments i la senyalització d’obres segons el Programa de Treball del Contractista, haurà estat 
aprovat abans del començament de les obres en cas de diferir dels inclosos en aquest projecte. El 
Contractista, en qualsevol cas, serà l’encarregat de sol•licitar els permisos i autoritzacions necessàries 
per a la instal·lació dels desviaments davant els organismes afectats, cosa que no haurà de ser causa o 
motiu de demora sobre el Programa de Treball proposat. Així mateix seran per compte del Contractista 
les despeses que suposi la seva tramitació. Les instruccions que altres Organismes poguessin donar al 
Contractista, hauran de ser notificades al Director d’Obra per al seu coneixement i conformitat per escrit. 

El Contractista mantindrà en perfectes condicions de conservació tots els elements necessaris destinats 
a mantenir el trànsit des veïns per la zona durant l’execució de les obres.  

3.10 SEGURETAT I SALUT AL TREBALL 

D'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24.10.97 (BOE 25.10.97), el Contractista haurà d'elaborar un "Pla 
de Seguretat i Salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'Estudi de Seguretat i Salut" contingut al projecte, 
a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. Aquest Pla, previ 
informe del Coordinador de Seguretat i Salut serà aprovat per l'Autoritat competent, i tornarà a formar part 
de la documentació contractual d’aquest contracte. 

Hauran de prendre’s, a més, les següents precaucions especials durant l’execució de les obres: 

1) Les rases estaran acotades tancant la zona de pas en la que puguin existir riscs per a vianants o 
vehicles. 

2) Les zones de construcció d’obres singulars, com pous d’encreuament, pericons, pous 
d’enclavament de tubs, etc., estaran completament tancades. 

3) Les tanques de protecció estaran a no menys d’un metre del cantell de la rasa quan es proveeixi 
passos de vianants paral•lels a la seva direcció i a no menys de 2 metres, quan es prevegui pas de 
vehicles. 

4) L’aplec de materials i terres extretes en talls de fondària major de 2 metres, es disposaran a una 
distància no menor de 1,50 m del cantell. 

5) En rases o pous de fondària major de 1,25 metres i sempre que hi hagi operaris treballant a 
l’interior, se’n mantindrà un de prevenció en l’exterior. 

6) Les rases de fondària major de 1,25 metres, estaran provistes d’escales que ultrapassin 1 metre, 
la part superior del tall. 

3.11 DETECCIÓ DE SERVEIS EXISTENTS 

Previ al començament de l’obertura de les rases, serà comesa del Contractista la realització de les cales 
necessàries per a la localització exacta dels serveis afectats (es a dir, aquells que no s’instal·lin de nou o 
s’enderroquin durant les obres), així com sol·licitud d’informació complementària a les Companyies 
propietàries dels mateixos, amb el fi de minimitzar l’impacte sobre aquells i poder ajustar la geometria de 
l’obra definida en aquest Projecte a les circumstàncies reals presents en obra.  

Per a la tramitació de les gestions i permisos necessaris contarà amb el recolzament i ajut de la Direcció 
Facultativa, si bé la responsabilitat última d’aquest treballs li correspon al Contractista, que no podrà adduir 
retards en aquesta fase de l’obra com justificació a l’incompliment parcial o total dels treballs adjudicats.  

Qualsevol modificació sobre allò projectat que el Contractista consideri necessari realitzar per a adequar-
se als serveis afectats després del procés abans citats, serà projectat per ell i sotmès a l’aprovació per 
part de la Direcció d’Obra, qui jutjarà sobre la idoneïtat i justificació de la modificació. 

El contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o les propietats privades afectades com 
a conseqüència de l’execució dels seus treballs, indemnitzant a les persones que resultin perjudicades. 

3.12 EXECUCIÓ DE LES OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

L'execució de les unitats d'obra del Present Projecte, les especificacions del qual no figurin en aquest Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa 
vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les obres, dins de la bona pràctica per a 
obres similars. S’abonaran completament finalitzades, als preus fixats en el Quadre núm. 1 que comprèn 
totes les despeses necessàries per a la seva execució, entenent que s’inclouen materials, medis auxiliars, 
muntatges, pintures, proves, posada en servei i tots els elements u operacions siguin necessaris per al ús 
de les unitats en qüestió. 

3.13 CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

El Contractista resta compromès a conservar al seu càrrec i fins que siguin rebudes, totes les obres que 
integraran el projecte. Així mateix resta obligat a la conservació al seu càrrec de les obres en el termini 
de garantia de un any, des de la data de recepció. 

4 AMIDAMENT I ABONAMENT 

En qualsevol cas s’abonaran, certificaran i liquidaran únicament les quantitas d’obra realment executades, 
autoritzades i amidades segons s’especifica seguidament, amb independència del que el Projecte podés 
preveure o calcular. 

4.1 AMIDAMENT DE LES OBRES 

La Direcció de l'Obra realitzarà periòdicament i en la forma que estableixi el Plec de Prescripcions 
Administratives Particulars, l'amidament de les unitats d'obra executades durant el període de temps 
anterior. El Contractista o el seu delegat podran presenciar la realització d'aquests amidaments. 

Per les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posterior i 
definitivament ocultes, el Contractista està obligat a avisar a la Direcció amb la suficient antelació, a fi de 
que aquesta pugui realitzar les corresponents amidaments i presa de dades, i el Contractista aixecar els 
plànols que les defineixin, la conformitat de les quals subscriurà el Contractista o el seu delegat. 
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Si no hi hagués avís amb antelació, el Contractista queda obligat a acceptar les decisions de 
l'Administració sobre el particular.  

4.2 ABONAMENT DE LES OBRES 

4.2.1 Preus unitaris 

Els preus unitaris fixats per unitat d’obra cobreixen totes les despeses necessàries per a l’execució 
material de la unitat corresponent, totalment acabada, inclosos els treballs, personal, materials, 
maquinària, elements auxiliars i mides de seguretat, sempre que expressament no es digui el contrari en 
aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars i sempre que figurin al Quadre de Preus els preus dels 
elements considerats com unitat independent. Els costos indirectes, avaluats en un 1% sobre la resta, es 
consideren inclosos en els preus unitaris establerts al Quadre de Preus. 

La descripció de les operacions i materials precisos per a executar cada unitat d’obra que s’indica als 
diferents articles del present Plec i en la Justificació de Preus del Projecte, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que estan compresos en la mateixa. En 
conseqüència els treballs, equips o materials distints o no relacionats, però imprescindibles per a executar 
la unitat, es consideren inclosos al preu unitari corresponent. 

Tots els materials i elements necessaris o complementaris per al correcte acabat de la unitat d’obra, 
encara que no figurin als Documents contractuals, si es consideren convenients a judici de la Direcció 
d’Obra, s’hauran d’executar sense motiu de sobrepreu. 

Si el Contractista, inclòs amb autorització de la Direcció d’Obra, emprès materials de més acurada 
preparació o de major qualitat que l’assenyalada al Projecte o substituís una classe d’obra per altre que 
tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions qualsevol part de les obres o, en general, 
introdueix en aquesta i sense que se li demani, qualsevol altre modificació que sigui beneficiosa a judici 
de la Direcció d’Obra, no tindrà dret, malgrat això, més que a l’abonament del que pogués correspondre-
li al cas de que hagués construït l’obra amb estricta subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Els preus unitaris que apareixen en lletra en el Quadre de preus núm. 1, seran els que s'aplicaran als 
amidaments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. La descomposició dels preus 
unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 2, és d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra 
incompletes, no podent el Contractista reclamar modificació de preus en lletra del Quadre núm. 1, per a 
les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm. 2. 

Encara que a la Justificació de Preus unitaris que apareix en el corresponent Annex a la Memòria, s'emprin 
hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, 
tipus, rendiment i cost horari de la maquinària, transport, nombre i tipus d'operacions necessàries per a 
completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció de varis corresponents a diversos 
preus auxiliars, etc.), aquests extrems no poden argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari i es consideraran continguts en un document merament informatiu.  

4.2.2 Altres despeses per compte del Contractista 

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les 
següents despeses, a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora. 

- Les despeses de replanteig general de l’obra o la seva comprovació i els replanteigs parcials, o 
de correcció dels inicials. 

- Les despeses de construcció, remoció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses 
les d'accés. 

- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Les despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, 
acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants. 

- Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

- Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcció i conservació 
de desguassos, tant provisionals com a definitius i la seva connexió a la xarxa de clavegueram urbana, si 
existeix. 

- Les obres de drenatge, desviaments de corrents d’aigua, esgotament o rebaix del nivell freàtic, 
necessàries per a impedir l’entrada i/o evacuar les aigües de les zones de treball, a no ser que aquestes 
mesures figurin expressament en el pressupost. 

- Les despeses de subministrament, col·locació, conservació i retirada de senyals de tràfic, 
tanques, elements de senyalització, il·luminació i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat 
dins de les obres. 

- Les despeses de remoció de les instal•lacions, eines, materials i neteja general de l'obra quan es 
finalitzi, sent part integrant d’aquest Plec, els articles número 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Ordre Ministerial de 31 
d’agost de 1987, referent a la senyalització, abalisament, defenses, neteja i acabament d’obres fixes en 
vies fora de poblacions. 

- Les despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal•lacions per al subministrament de 
l'aigua i energia elèctrica necessaris per a les obres i els seus consums. 

- Les despeses de demolició de les instal•lacions provisionals. 

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències observades i 
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves. 

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclòs la contractació de les 
assegurances que cobreixen aquesta responsabilitat. 

- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per acomplir el Pla de 
Treballs o per actuacions especials. 

- Les despeses ocasionades per les senyalitzacions provisionals i vigilància de l’obra per al 
desviament de la circulació de persones i/o vehicles. 

- Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra, fins i des dels 
acopis intermitjos i fins a l’abocador. El preu serà únic sigui quin sigui el mitjà que s’utilitzi, (camions, 
contenidors o alternatius). 

- Les despeses ocasionades per la protecció de l’arbrat existent o nou, segons les prescripcions 
donades per l’Administració. 

- Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa. 

- Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l’execució de l’obra en diferents fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via 
o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa. 
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- Les despeses d’instal•lacions, obra civil i connexions provisionals necessàries per a mantenir en 
funcionament els serveis existents fins que no entrin en funcionament els definitius o fins l’acabament de 
les obres. 

- En el cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui el motiu, seran per compte del Contractista 
les despeses originades per la liquidació, així com les de retirada dels mitjans auxiliars utilitzats o no en 
l’execució de les obres. 

- Les despeses corresponents a la realització de les proves de les instal·lacions, inclòs les 
derivades de l’alimentació d’aquestes últimes durant períodes parcials indicats per la Direcció d’Obra. 

- La confecció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la 
legalització de les instal•lacions davant els Serveis d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, havent de 
gestionar amb les Companyies subministradores d’energia les instàncies de sol•licitud d’aprovació i posta 
en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits 
estiguin totalment complimentats. 

4.2.3 Obres defectuoses 

Tota obra defectuosa no serà d’abonament. Haurà de ser enderrocada pel Contractista i reconstruïda en 
termini, d’acord amb les prescripcions del projecte. 

Si alguna obra no estigués executada d’acord amb les condicions del contracte i fos, malgrat tot, 
admissible a judici del Director de les Obres, podrà ser rebuda, restant l’adjudicatari obligat a conformar-
se, sense dret a reclamació, amb la rebaixa estimada pel Director de les Obres. 

4.3 PREUS CONTRADICTORIS 

Si fos necessària alguna modificació que obligui a utilitzar una nova unitat d’obra, no prevista en els 
Quadres de Preus, es determinarà contradictòriament el nou preu, d’acord amb les condicions generals i 
tenint en compte els preus del materials, preus auxiliars, Quadres de Preus del present Projecte. El 
fixament del preu es farà abans d’executar la nova unitat. El preu d’aplicació serà fixat per l’Administració, 
davant de la proposta del Director d’Obra i de les observacions del Contractista. Si aquest no acceptés el 
preu fixat, s’aplicarà el dispost a la legislació vigent. 

4.4 OFICINA  

Es prescriu l’obligació per part del Contractista de posar a disposició del Director de l’Obra les 
dependències suficients (dins de la seva oficina d’obra) i les instal•lacions que pugui necessitar per al 
control i vigilància de les obres. En concret disposarà de un despatx amb taula, cadires en nombre 
suficient, aire condicionat, enllumenat adequat, aigua potable i serveis sanitaris. Aquesta instal·lació haurà 
d’estar disponible des abans de l’acta de replanteig fins després de l’acta de recepció de les obres. 

4.5 RECEPCIÓ  

Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin finalitzades segons les condicions 
prescrites, es durà a terme la recepció d’acord amb el dispost a la legislació i normativa vigents. 

4.6 EXCESSOS D’OBRES 

Qualsevol excés d’obra que no hagi estat autoritzat per escrit pel Director des Obres no serà abonat. 

El Director de l’Obra podrà decidir, en aquest cas, que es realitzi la restitució necessària per ajustar l’obra 
a la definició del projecte, en aquest cas serà a càrrec del Contractista totes les despeses que això 
ocasioni.  

 

Barcelona, juny 2018 

L’autor del Projecte, 

 

 

 

Jaume Sastre sastre 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.  
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció 
de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que 
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats que 
puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta 
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per 
determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar 
la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 
83951.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la 
construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements 
justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels materials 
que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que 
continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de formigons 
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estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una 
sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i 
R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% 
en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi 
tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc 
un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat 
potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <= 
6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en 
pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75  
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 

10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en 

pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions més 
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant 
els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible segregació, 
sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i 
en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel subministrador, en el que hi 
han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 
normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 
membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte 
o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant 
un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de 
l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos 
d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les 
especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar 
l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l'àrid, per 
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar 
la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre mostres per 
realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi 
les condicions exigides.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no 
s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin l'especificació 
de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de 
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus 
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components 
però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la 
fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
____________________________________________________________________________ 
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B0321000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua sense 
donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.  
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7050).  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.  
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul  
Mida del granulat:  
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva execució, es 
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2)  
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà 
l'ús del material corresponent.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B037 -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B037R000,B037200R. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o una 

barreja de tots dos.  
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui 
o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.  
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria uniforme.  
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions possibles més 
desfavorables.  
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o contaminar el sòl o 
corrents d'aigua.  
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa on es col·loqui.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o de grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les 
prescripcions tècniques exigides a l'article 510 del PG3 vigent.  
Composició química:  
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui en contacte amb capes tractades 

amb ciment: < 0,5%  
- A la resta: < 1%  
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats procedents de demolicions de 

formigó: < 0,7%  
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.a 
del PG3 vigent.  
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de complir el fixat a la taula 510.1.b del 
PG3 vigent.  
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35  
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:  
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  

- Àrids per a tot-u: < 30 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35  

- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  
- Àrids per a tot-u: < 35 
- Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40  

Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en massa  
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):  
- Fracció 0/4 del material:  

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30  

Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:  
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:  

- T00 a T1: > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
- Vorals de T3 i T4: > 25  

Plasticitat:  
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- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104  
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:  

- Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
- Límit líquid, segons UNE 103103: < 30  

Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:  
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+  
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 0,250 
mm, segons UNE-EN 933-2.  
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir:  
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:  
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%  
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%  
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%  
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:  
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul  
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 
13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas 
estructurales de firmes.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 13242.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat 
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
- Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
- Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
- Referència a la norma EN 13242. 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.  

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.  
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes o mides superiors al màxim acceptat 
en la fórmula de treball.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la 
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es prendran mostres, segons UNE-EN 
932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:  
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-

9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents assaigs d'identificació i caracterització 
del material:  
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:  

- Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.  

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:  
- Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 

933-9. 
- En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.  

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:  
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.  

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment 
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s'han aprovat 10 lots consecutius.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els altres casos es podran prendre mostres 
en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà 
l'ús del material corresponent.  

 
____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta 
que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que 
conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i 
mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 
22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec 
del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en el ciment. 
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM 
V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de 
la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-
EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns 
blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta 
(BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de 
Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte 
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 

construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de 
construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les 

seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra volant 

i/o additiu emprat  
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà o documentació que 
acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A 
L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment i de 
les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la 
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

 
 

8 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per comprovar 
que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per haver 
donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència durant 
l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per 
tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser 
conservada preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el 
ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui 
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres 
obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B053 -  CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids 
o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que permetin el 
ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes 
de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
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generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres 
productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la 

marca, segell o distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats pel fabricant en 

els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es realitzin els 

següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un període superior a 
2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una 
mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els assaigs de 
control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. 
Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064500B,B064300C,B064M100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada 
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les prescripcions 
de la EHE-08. 
La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent 
informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al 
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com 
les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades 
de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà 
de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el 
subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigè ncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes 
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'u s de cendres volants o fum de silici per la 
seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza 
fum de silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma 
EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma EHE-
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08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la UNE EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els valors 
resultants de la fórmula segü ent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]} 
  (on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en dies, 
s:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), 
= 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 
32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),   Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)  
- Formigó armat : Ciments comuns  excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM):  
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció  de la classe d'exposició (taula 
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65  
- Formigó armat:  <= 0,65  
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Assentament con   │            Condicions                 │ 
│    d’Abrams(mm)    │               d’ús                    │ 
│------------------------------------------------------------│ 
│   130 <= H <= 180  │ - Formigó abocat en sec               │ 
│   H >= 160         │ - Formigó bombejat, submergit o       │ 
│                    │   abocat sota aigua amb tub tremie    │ 
│   H >= 180         │ - Formigó submergit, abocat sota      │ 
│                    │   fluid estabilitzador amb tub tremie │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
┌──────────────────────────┐ 
│  Grandària   │ Contingut │ 
│  màxima del  │ mínim de  │ 
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│ 
│------------------------- │ 
│      32      │    350    │ 
│      25      │    370    │ 
│      20      │    385    │ 
│      16      │    400    │ 
└──────────────────────────┘ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per 
tal d’evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
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La fabricació del formigó no es podrà iniciar  fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova 
(apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 
0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire 
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver 
iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la 
composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
-  Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es 
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les 
altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes 
que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix 
de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la 
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.  
Control estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a 
màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa 
dosificació.  
En cas de disposar d’un distintiu  oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, 
en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme a l’article 81 de la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. 
La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor 
de la resistència caracterí stica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà  aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:  
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd 
no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en 
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà  la consistència (UNE 
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l’especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del 
contingut d’ aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova amb 
aquest  formigó. En cas contrari, s’haurà d’ esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i 
es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs: 
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     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomè tric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d’argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedè ncia el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomè tric (UNE EN 933-1) 
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats 
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  
N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  
N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme a l’article 81 de la EHE-08:  
N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s’ 
ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 
x1 <= x2 <= … <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >= fck. A 
més, es considerarà  com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar 
la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadí sticament avaluada amb 
un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó  no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x – K2rN   >= fck 
on: 
- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N) – x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó  no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma contínua 
per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà 
si: f(x(1)) = x(1) – K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mi tjana aritmètica dels dos valors 
obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància 
exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100:  Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, 
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nú mero de 
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit 
i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se 
els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 
expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació. 
- Assaigs d’informació:  
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció indirecta 
(UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la 
norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El 
lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui 
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes 
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda 
en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

 
____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710150,B0710150FA36,B0710250,B071UC01,B0718U00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter adhesiu  
- Morter sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en afegir-li aigua forma una pasta fluida 
per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la 
col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar 
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de barrejar amb 

aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i 

càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment 

resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma 
de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on 
es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència 
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques 
d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura 

especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura 

especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en 
N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació escollits pel 
fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que 
les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències del 
plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter mitjançant 
el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element corresponent. 

S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A142U0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
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- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o 
sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000,B0A3UC10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
 - Claus d'impacte 

 - Claus d'acer 
 - Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
 - Tatxes d'acer 
 Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les 
parets. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-
036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 Toleràncies dels claus i tatxes: 
- Llargària:  ± 1 D 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A7 -  ABRAÇADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A71N00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i 
revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva 
unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub 
revestida amb un perfil de cautxú.  
En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra part 
encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.  
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. 
Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és 
el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant l'abraçadora en una regleta de 
suport fixada prèviament.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000,B0B2U002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 

Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 
llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre 
nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar trencaments 
o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 
en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma 
UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
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¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 
l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 
següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s'ha d'incloure 
la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la 

biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors 
declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 
l'article 32 de l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran 
de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, 
designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el 
límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on 
es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció 
del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de 
contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a 
ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, 
s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d'un 
informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la presentació 
d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:  
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les 
d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions 
experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la 
mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra 
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF 
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la 
realització d'aquest assaigs. 
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     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de 
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més 
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es determinaran 
les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons 
l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels 
seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte 
són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals 
de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF 
permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en 
funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control 
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o 
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin resultats 
conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i 
doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les 
especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es 
tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. 
Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits 
establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i 
es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
 - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 
│          │─────────────────────────────│ 
│          │      Tolerància (mm)        │ 
│────────────────────────────────────────│ 
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 - Torsió:  ± 2° 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
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B0D6 -  PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D61170,B0D629AU. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
 - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
 Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                │         Llargària del puntal                │ 
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│  
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │ 
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│ 
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │ 
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │ 
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │ 
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │ 
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │ 
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │ 

│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D7UC02. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%  
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2  
Duresa (UNE 56-534):  <= 4  
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2  
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Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2  
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2  
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2  
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DF -  ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DF701Ç. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la seva 
posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
 - Dimensions nominals:  ± 5 % 
 - Balcament:  5 mm/m 
 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
 Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi 
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZA000,B0DZU005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 
encofrats.  
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
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- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir 
les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 
serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat 
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 
ciment   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 
revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 
forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes 
perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el 
formigó, abans de la seva aplicació  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que 
els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 
apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les 
seves condicions.  
DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZJ -  MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZJZ185,B5ZJZ180. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 
màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per laminat 
en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge 
- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
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No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  A/37B 
 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
Gruix:  >= 1,7 mm 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦   Planxa d'acer galvanitzat    ¦              PVC rígid             ¦ 
¦--------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦- Nom del fabricant o marca     ¦  - Nom del fabricant o marca       ¦ 
¦  comercial                     ¦    comercial                       ¦ 
¦- Tipus i grau de l'acer        ¦  - Diàmetre, llargària i d'altres  ¦ 
¦- Dimensions del producte       ¦    característiques del producte   ¦ 
¦- Acabat i massa del recobriment¦  - Data de la fabricació           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra 
impactes. 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Embalats en caixes. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente 
para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZJLPT. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de 
carener 
- Peça de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un 
procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 
40x40 cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina 
d'acer galvanitzat per a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per 
un rodó d'acer galvanitzat 
 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la 
paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
 
TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 
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Gruix del tub:  >= 0,6 mm 
Gruix de la platina:  >= 1 mm 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2 
 
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
 
PAPER KRAFT: 
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
- Gramatge:  ± 4% 
- Contingut d'humitat:  ± 1% 
- Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
 
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Característiques del junt: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 
¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
 
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC: 
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta. 
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
 
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 

 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C9 -  FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C91B10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense 
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes. 
Ha de tenir una resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608) suficient per a suportar el doble del pes de 
l’element considerat en la seva dimensió total. 
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W 
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK 
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
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- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Amplària nominal:  ± 1.5% 
Les toleràncies del gruix han de complir l’especificat en la UNE-EN 13162. 
PLANXES O PANNELLS: 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas d’elements 
més rígids com pannells o planxes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el 
valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s’ha aplicat una millora 
en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s’ha aplicat cap 
millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori 
notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc, 
classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral 
(MW). Especificación. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1 -  MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1U612,B9H112E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria continua i, eventualment, additius, de 
manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats 
(excepte, eventualment, el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior a la 
d'ambient.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i eventualment additius.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada o sobreescalfada.  
Requisits dels materials constitutius:  
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents:  

- B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591  
- PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023  
- Betum de grau alt segons UNE-EN 13924  
- BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
- PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023  

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús 
previst  

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada  
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la granulometria màxima de la mescla. 

Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de complir els requisits especificats per als granulats de la mescla.  
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, 
dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques generals de la mescla:  

- Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i 
d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb 
excepció del tamís de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge 
que passi pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 0,1%  

- Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors màxim i mínim per selecció dels 
percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm.  

- El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els granulats totalment recoberts pel 
lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels granulats fins  

- Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-
EN 13501-1.  

- Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar classificat en alguna de les 
categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit  

MESCLES CONTINUES:  
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes:  
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals  
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:  
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt  
Requisits dels materials constitutius:  
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors especificats.  
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el total de la mescla, 

d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. 
de la UNE-EN 13108-1 

- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa sobre el total de la 
mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 
4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1  
- Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents:  

- Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm 
- Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 

mm  
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica seleccionada, no ha d'excedir dels 
valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 13108-1  

- Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim seleccionats de les categories del 
contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1.  
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- Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la 
categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o 
inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al 
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior 
al corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-
1.  

- Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la temperatura màxima de la mescla 
declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant 
ha de declarar la temperatura mínima en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de 
duresa o additius, es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel 
fabricant.  

- Característiques de la mescla amb especificació empírica:  
- Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum 

modificat o modificador:  
- Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
- Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa  

- Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1  
- Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent a la categoria del producte 

segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1  
- Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu constitutiu  
- Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir l'especificat a l'article 

5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del material.  
- Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els límits 

corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 
13108-1.  

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al 
corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1.  

- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir els 
límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-
1.  

- Característiques de la mescla amb especificació fonamental:  
- Contingut de lligant:  >=3%  
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxim i mínim corresponents 

a la classificació del material en alguna de les categories especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1.  
- Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel 

fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 13108-1. 

- Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir el límit corresponent a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1.  

MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT:  
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar el 10% de la massa total de la 
mescla.  
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa  
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de la deformació per a 1 milió 
de cicles)  
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES:  
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:  
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base  
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 complementades amb les 
indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.  
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant hidrocarbonat  segons la funció de la 
capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a o 542.1b del PG 3 segons correspongui.  
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de 
la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió només la toqui mitjançant els 
rodets previstos per a aquest fi. 

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla 
bituminosa.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES:  
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón bituminoso.  
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, la informació següent:  
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius  
- Mescles continues  

- Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
- Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a ús en aeroports  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica  
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****. **** CWFT 
Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el 
comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)*. * Materials el comportament 
dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés de producció (en general, aquells de composició química, per 
exemple, retardants del foc, o aquells en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del 
foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN 
CARRETERES:  
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball indicada al epígraf 542.5.1 del PG 
3 vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant.  
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el marcatge CE compleixen 
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amb les especificacions definides en aquest plec.  
- MESCLES CONTINUES:  
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest cas s'han de realitzar 

segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES:  
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats als articles 542.9 i 543.9 del PG 
3, segons correspongui.  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida.  
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les especificacions del plec de condicions.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BAZGZ002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes, 
finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb 
mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol 
de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1M200,BBA11100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial horitzontal.  
S'han considerat els materials següents:  
- Materials base:  

- Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
- Termoplàstics 
- Plàstics en fred  

- Materials de post-barrejat:  
- Microesferes de vidre  

PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es subministra en forma mono o 
multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés 
químic.  
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, gransa o pols. S'escalfa fins a 
fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant refredament.  
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent (almenys un component 
principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada es forma mitjançant reacció química després de barrejar 
els components.  
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques d'identificació definides a les normes 
UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma corresponent:  
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred  
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures  
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred  
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de carreteres, han de complir els requisits 
per a les característiques físiques, assajats segons la norma corresponent:  
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871:  

- Pintures: classe LF7 
- Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6  

- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: >= 4  

- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871:  
- Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància: classe UV1  

- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871:  
- Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós)  

- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871:  
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- Termoplàstics: classe >= SP3  
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871):  

- Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor de luminància.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de llum incidents dels llums d'un vehicle 
cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a les marques vials.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins 
del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe  

- Classe A: >= 1,5 
- Classe B: >= 1,7 
- Classe C: >= 1,9  

- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat com passa/no passa.  
- Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
- Grans i partícules estranyes: <= 3%  
- Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm.  

- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina mitjançant l'ús de tamisos 
seleccionats, d'acord amb les següents regles.  

+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40  
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les substàncies perilloses 

(Arsènic, Plom i Antimoni).  
- Classe 0: valor no requerit 
- Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg)  

- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons UNE-EN 1423: expressada com 
passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap alteració superficial (superfície blanquinosa i sense 
brillantor) quan entren en contacte amb l'aigua o els agents químics citats anteriorment.  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han d'emmagatzemar 
envasos que hagin estat oberts més de 18 h.  
MICROESFERES DE VIDRE:  
Subministrament: En envàs tancat.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas.  
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación.  
MICROESFERES DE VIDRE:  

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos 
antideslizantes y mezclas de ambos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació.  
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el compliment de les prestacions 
exigides:  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc:  
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent la composició i identificació del 

sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels 
següents procediments:  
- Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
- Avaluació Tècnica Europea (ETE)  

- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base a la taula 700.3 del PG 3 vigent.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material base a la taula 700.5 del PG 3 

vigent.  
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre:  
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per un laboratori acreditat, que 

inclourà la identificació del sistema.  
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 del PG 3 vigent per als colors negre 

i vermell.  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent informació:  
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte:  

- Índex de refracció 
- Granulometria 
- Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
- En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions d'ambdós.  

Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423.  
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 12802.  
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques especificades a la taula 700.5 del PG 3 

vigent.  
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423:  

- Granulometria  
- Índex de refracció  
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- Percentatge de microesferes defectuoses  
- Tractament superficial  

- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 12802.  
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no compleixin amb els requisits 
especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que 
estableix la norma UNE-EN 12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos de control de qualitat, sempre 
que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC4 -  CAPTALLUMS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC4C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de diferent forma, color i mida, instal·lats amb caràcter permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, per tal de 
reforçar la capacitat de guia òptica que proporcionen els elements de senyalització tradicional.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Panell direccional per a abalisament de corbes  
- Fita d'aresta 
- Fita de vèrtex  
- Balisa cilíndrica  
- Captallums verticals 
- Captallums per a senyalització horitzontal  
- Fita quilomètrica o hectomètrica  
- Fita miriamètrica:  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'element ha de ser resistent i estable enfront de la intempèrie i a les radiacions ultraviolades.  
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí.  
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.  
FITA D'ARESTA, FITA DE VÈRTEX, BALISA CILÍNDRICA I CAPTALLUMS VERTICAL:  
El substrat (zona no retrorreflectant) complirà les característiques de visibilitat (coordenades cromàtiques i factor de luminància) 
indicades a l'epígraf 6.3.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
Les característiques físiques i resistents del substrat seran les especificades a l'epígraf 6.4.1 de la norma UNE-EN 12899-3. 
Els dispositius retrorreflectants han de complir les característiques sobre coordenades cromàtiques (visibilitat diürna i visibilitat 
nocturna), factor de luminància, coeficient de retrorreflexió i característiques de visibilitat indicades a l'epígraf 6.3.2 de la norma 
UNE-EN 12899-3. 
Les característiques físiques i resistents dels dispositius retrorreflectants seran les especificades a l'epígraf 6.4.2 de la norma 
UNE-EN 12899-3. 
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 12899-3 (taula ZA.3) compliran amb els valors declarats pel 
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat en el seu cas.  
CAPTALLUMS VERTICAL:  
Format per un cos i un dispositiu retrorreflectant. 
El cos del captallums vertical podrà estar fabricat amb qualsevol material i ha de complir els requisits de la norma UNE 135366.  
Segons la norma UNE-EN 12899-3, es classifiquen en tipus D4. 
Els dispositius retrorreflectants utilitzats seran qualsevol dels indicats a la norma UNE-EN 12899-3, tot i que es recomana utilitzar 
dispositius de tipus R1 classe RA2 com a mínim. 
Les seves dimensions seran tals que permetin la seva adequada instal·lació. 

El pes del captallums, sense considerar elements d'ancoratge que no formen part del cos, no serà superior a 0,5 kg. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part del llum incident. 
No presentarà bonys, punts d'oxidació, ratllades a la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.  
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:  
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:  
- Permanents (color blanc a la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc a la part no retrorreflectant)  
En funció de la zona retrorreflectant, en:  
- Unidireccionals 
- Bidireccionals  
En funció del tipus de retrorreflector, es classifiquen en:  
- Tipus 1: retrorreflector de vidre 
- Tipus 2: retrorreflector de plàstic 
- Tipus 3: retrorreflector de plàstic amb una superfície resistent a l'abrasió  
En funció del seu disseny, en:  
- Tipus A: captallums no deformable 
- Tipus B: captallums deformable  
Les dimensions del captallums han d'estar compreses en alguna de les següents classes definides a la UNE-EN 1463-1:  
- Alçada que sobresurt sobre la superfície de la carretera:  

- Classe H1: <= 18mm 
- Classe H2: > 18 i <= 20 mm 
- Classe H3: > 20 i <= 25 mm  

- Dimensió màxima en planta, en el sentit de la marxa (llargària x amplària):  
- Classe HD1: 250 x 190 mm  
- Classe HD2: 320 x 230 mm   

Visibilitat nocturna, ha de complir segons UNE-EN 1463-1:  
- Classe PRP 1: requisits fotomètrics 
- Classe NCR 1: requisits colorimètrics  
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial.  
Si està format per dos o més parts, cadascuna d'aquestes es podrà desmuntar (en cas de necessitat de substitució) únicament 
amb l'eina recomanada pel fabricant.  
Les característiques essencials establertes a la norma UNE-EN 1463-1 (taula ZA.1) compliran amb els valors declarats pel 
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
CAPTALLUMS VERTICAL:  
UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes.  
* UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo.  
CAPTALLUMS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL:  
UNE-EN 1463-1:2010 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales 
de comportamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Les fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals han de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA 
de la norma UNE-EN 12899-3.  
Els captallums per a senyalització horitzontal han de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma UNE-EN 1463-1.  
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals:  

- Informació, guia, avís i canalització d'usuaris de carreteres:  
- Sistema 1+: Declaració de prestacions  

- Captallums per a senyalització horitzontal:  
- Zones aptes per a la circulació:  

- Sistema 1+: Declaració de prestacions  
Sobre l'element d'abalisament o a l'albarà de lliurament han de constar les següents dades:  
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat del Marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en què es va fixar el marcatge CE 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma EN 12899-1, EN 12899-3 o EN 1463-1, en el seu cas 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst 
- Identificació de les característiques del producte, en el cas dels captallums per a senyalització horitzontal (tipus de 

captallums, tipus de retrorreflector, retrorreflectància,...) 
- Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 12899-1, UNE 12899-3 o UNE 1463-

1, segons el cas  
OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert a la DT.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu 
cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació 
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge 
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la 
DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Abans de la instal·lació dels elements d'abalisament, la DO podrà comprovar la seva qualitat mitjançant la realització dels següents 
assaigs de comprovació:  
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: assaigs de característiques visuals, segons apartat 

6.3 de la norma UNE-EN 12899-3.   
- Captallums per a senyalització horitzontal: assaigs de característiques fotomètriques i colorimètriques, segons apartat 5.3 de 

la norma UNE-EN 1463-1.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir els següents criteris:  
- Fites d'aresta, fites de vèrtex, balises cilíndriques i captallums verticals: els que estableix l'apartat 703.7.2.2 de l'article 703 del 

PG3.  
- Captallums per a senyalització horitzontal: els indicats a l'apartat 702.6.2.3 de l'article 702 del PG3.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si efectuats els assaigs corresponents sobre la mostra representativa, no es compleixen els requisits exigits, es rebutjaran tots 
els materials d'un mateix tipus apilats.  
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, sempre que el subministrador acrediti que s'han eliminat totes les 
partides defectuoses o s'han corregit els seus defectes.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM1 -  SENYALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM11102,BBM12602,BBM13702. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements per a col·locar verticalment, destinats a informar i ordenar la circulació en vies utilitzades per vehicles i/o vianants.  
S'han considerat els elements següents:  

- Senyals de contingut fix, aquelles que tenen un contingut preestablert pel "Catálogo de señales verticales de circulación" 
publicat per la Dirección General de Carreteras; únicament varien la mida i els números que inclouen en alguns casos.  

- Panells complementaris, aquells que acompanyen a les senyals verticals de contingut fix i acoten la seva prescripció.  
S'han considerat els materials següents:  

- Alumini anoditzat.  
- Acer galvanitzat  

S'han considerat els acabats següents:  
- Amb pintura no reflectora  
- Amb làmina retrorreflectant.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La placa senyal ha d'estar formada per l'estampació d'una planxa, d'alumini anoditzat o d'acer galvanitzat, amb els elements de 
reforç i ancoratge necessaris per als seu ancoratge i recoberta amb l'acabat que li sigui propi, pintura no reflectora, o làmina 
retrorreflectant.  
La utilització de materials d'una altra naturalesa haurà de ser aprovada per la DF.  
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.  
El substrat de les senyals i cartells verticals de circulació compliran amb les indicacions de la norma UNE-EN 12899-1.  
No s'admetran les següents classes (d'acord amb la UNE-EN 12899-1):  

- P1 per a la perforació de la cara de la senyal (cara de la senyal amb perforacions a la seva superfície a una distancia no 
inferior a cent cinquanta mil·límetres ( 150 mm)). 

- E1 per a les vores de la placa de la senyal (les vores de la senyal no estan protegides, el substrat es una placa plana). 
- SP0 per a la protecció de la superfície de la placa de la senyal (sense cap protecció de la superfície de la senyal front a la 

corrosió).  
Tindran les dimensions, colors i composició indicades a la DT, d'acord amb el Capítol VI/Secció 4ª, del "Reglamento General de 
Circulación", així com la vigent Norma 8.1-IC "Señalización vertical" de la Instrucción de Carreteras.  
Les estructures i elements d'acer han de ser conformes a la Norma EN 1993-1-1. 
Les estructures i elements d'alumini han de ser conformes  a la Norma EN 1999-1-1.  
Les característiques de les senyals i cartells han de ser les especificades a la Taula /01.1 del PG 3/75 MOD 11-OM.  
No s'admetrà la utilització de les classes següents:  

- Pressió de vent: Classe WL2 
- Pressió deguda  a la neu: Classe DSL0 
- Carregues puntuals: Classe PL0 
- Deformació temporal màxima a flexió: Classe TDB4 
- Deformació temporal màxima a torsió: Classe TDT0  

Només s'admetran les senyals i cartells verticals de circul•lació per als que els coeficients parcials de seguretat per a les càrregues 
utilitzades siguin de la classe PAF2.  
ACABAT AMB LÀMINA RETRORREFLECTANT:  
Els materials retrorreflectants constituïts per microesferes de classe RA1 i classe RA2, han de ser conformes amb les 
característiques visuals (coordenades cromàtiques, factor de luminància, coeficient de retrorreflexió, durabilitat) i de resistència a 
la caiguda d’una massa, de la norma UNE-EN 12899-1. 
Els materials microprismàtics de classe RA1, RA2 y RA3 compliran les característiques de les normes UNE-EN 12899-1 i UNE 
135340.  
ACABAT AMB PINTURA NO RETRORREFLECTANT:  
Ha de estar exempta de corrosió, i no tenir defectes que impedeixin la seva visibilitat o identificació correctes, com ara bonys, etc.  
La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial  
Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331  
Brillantor especular a 60°C:  > 50%  
Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra  
Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense trencament  
Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):  

- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig  

Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7  
Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):  

- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables  
Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9.  
Envelliment natural: Ha de complir les condicions de l'article 3.10  
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb l'UNE 135331.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el 
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símbol de les plaques i el nombre d'unitats.  
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
* Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de 
Carreteras.  
* UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas.  
* UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y 
métodos de ensayo.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El fabricant ha de facilitar la informació del producte. Quan la mateixa no es pugui marcar sobre el producte, ha d'estar a la 
documentació que l'acompanyi. En aquest cas el producte ha de tenir un codi d'identificació.  
Tots els productes y components de les senyals verticals fixes de circulació estaran marcats al se revers de forma clara i duradora 
amb la següent informació:  
- Símbol del marcatge CE 
- Número de identificació del organisme de certificació 
- Nom o marca distintiva de identificació i  adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits del any en que es va fixar el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció a fàbrica si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 12899-1:2007 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a les taules ZA.1 a ZA.6 de la norma EN 

12899-1:2007, indicades segons l’apartat ZA.3 de la mateixa norma. 
-   
El fabricant o subministrador ha de facilitar la informació següent:  
- Instruccions de muntatge i instal·lació de la senyal 
- Dades sobre qualsevol limitació de la ubicació de la senyal 
- Instruccions d’us i manteniment i neteja de la senyal, incloses les instruccions per al canvi de làmpades si fos el cas  
El fabricant facilitarà a la DO, amb cada subministrament, un albarà amb documentació annexa que contingui, entre altres, les 
següents dades:  
- Nom i adreça de la empresa subministradora 
- Data de subministrament 
- Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
- Identificació del vehicle que el transporta 
- Quantitat subministrada i designació de la marca comercial  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La DO podrà comprovar sobre una mostra representativa dels materials subministrats, que la marca, referència i característiques 
dels mateixos es corresponent amb la declarada a la documentació que els acompanya, en especial les dimensions de les senyals 
i cartells verticals, així como la retrorreflexió del material.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres, es realitzarà d'acord a les indicacions de l'Orden FOM/2523/2014.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les 
especificacions del plec.  
Els assaigs d'identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig corresponent 
sobre les mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.  
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBM2 -  BARRERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2AA00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Barreres per a control d'accés a aparcaments  
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent  
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible  
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció de motociclistes  
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.  
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al projecte.  
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les especificacions 
fixades a la seva partida d'obra.  
Tipus d'acer:  S275JR  
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica part de la seva energia 
cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles amb algun obstacle més 
perillós que la pròpia barrera.  
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred i una posterior galvanització en 
calent.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE 135121.  
Desenvolupament del perfil:  473 mm  
Gruix nominal:  3 mm  
Llargària útil del perfil:  4 m  
Toleràncies:  
- Gruix:  ± 0,1 mm  
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm  
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, evitant l'impacte directe contra el 
suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports consecutius.  
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat en calent per immersió segons 
la norma UNE-EN ISO 1461.  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric per a barreres 
dobles i asimètric per a barreres simples.  
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en especial les que fan referència a 
la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 
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13369.  
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.  
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm  
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5  
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus requereix una 
justificació especial.  
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions 
en el procés d'adormiment i d'enduriment.  
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó.  
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels agents 
exteriors a que estan sotmesos a l'obra.  
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos, guix, nòduls de 
pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.  
Toleràncies:  
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm  
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn  
- Defectes superficials:  <= 15% superfície  
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2  
- Fissures  

- Amplària:  <= 0,1 mm 
- Llargària:  <= 2 cm  

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits a les 

normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres:  
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 
- Deflexió dinàmica  

- Segons la seva geometria i funcionalitat:  
- Simples: aptes per al xoc per una banda 
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b  
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació per 

als nivells de contenció L i H  
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi  
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de Carreteres, no s'admet 
l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:  
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap element longitudinal 
de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts 
despreses han de complir:  
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:  
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació 
de l'acer.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  

PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE 
MOTOCICLISTES:  
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i 
indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en el sentit 
longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones 
y tolerancias.  
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución.  
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de 
ensayo.  
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para 
el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la 
conformidad para sistemas de contención de vehículos.  
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble onda. Materiales, 
geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y 
almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS 
PERMANENT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva identificació.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 
- Designació de la marca comercial 
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- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell de contenció, severitat 

de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)  
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel fabricant.  
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades  
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys 
de suport existents.  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
Control de recepció:  
- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el Marcatge CE son 

conforme a les especificacions exigides.  
Control de qualitat dels aplecs:  
- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que coincidiran amb els utilitzats 

per a elaborar l'informe d'avaluació de la mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.  
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com ara homologació 

del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.  
- Controls de fabricació:  

- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la campanya de 
fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 

- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures dels paràmetres dimensionals 
o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al començament de la producció, s'han de 
realitzar els controls següents:  
- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d'autocontrol de qualitat 

segons ISO-9002, i de la seva vigència.  
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents que 

identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la partida a què 
pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.  

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i en el seu 
defecte, demanar-ne més.  

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i la 
identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot.  

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.  
- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.  

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació corresponent 
a l'obra i dels controls efectuats.  

- Controls de recepció a obra:  
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:  

- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la Instrucció EHE-
08 

- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot, incloent els resultats 
dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin l'adequació del 
producte a les exigències del plec de condicions. 

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc. 

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.  
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del 

corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat.  

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a l'atzar:  
- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes teòric d'una peça de barrera de 2,90 mm de 

gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg). Es pesaran individualment 
25 peces corresponents al lot.  

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 10 peces del lot 
(assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461)  

- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça)  
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a l'atzar:  

- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació).  
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.  
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de l'alçada del perfil 
i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ 
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:  
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del producte, segons UNE-
EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han tornat a examinar i 
assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de referència i, a més, 
es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.  
En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), acceptant-se el lot si es 
verifica la condició anterior.  
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a les especificacions del plec. La 
mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i tots els valors individuals 
mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor.  
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, no resulta conforme a la 
norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot. En cas d'observar noves 
deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBM -  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
BBMZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBMZS120,BBMZP010,BBMZ1410,BBMZ5610. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.  
S'han considerat els elements següents:  
- Suport de perfil en C i tubular per a barreres de seguretat flexibles  
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització  
- Accessoris o peces especials per a barreres de seguretat flexibles  

- Separador per a barrera metàl·lica simple 
- Separador per a barrera metàl·lica doble 
- Connector de suport tubular 
- Terminal en forma de cua de peix amb extrem pla per a barreres de seguretat 
- Peça per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 
- Peça angular per a extrem de barrera metàl·lica 
- Topall final per a barrera metàl·lica simple  

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat  
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Element que suporta la barrera i que s'insereix en el terreny.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de suports tubulars:  UNE 135123.  
Gruix nominal suport tipus C:  4 mm  
Gruix nominal suport tubular:  3 mm  
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:  
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical.  
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.  
Tipus d'acer:  AP 11 (UNE 36093)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.  
Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir  
Toleràncies:  
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm)  
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6%  
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+  
ACCESSORIS O PECES ESPECIALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Accessori necessari per a la instal·lació de les barreres, així com per a assegurar el seu correcte funcionament.  
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025. 
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)  
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.  

La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.  
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres 
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2  
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.  
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  
Dimensions i toleràncies de separador, terminal cua de peix, peça angular i topall final :  UNE 135122.  
Dimensions i toleràncies de connector de suport tubular :  UNE 135123.  
Gruix nominal:  3 mm  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un metre 
de barrera de seguretat.  
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. 
S'utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements d'unió (cargols) no definits per cap norma s'utilitzaran 
acers de característiques similars als normalitzats.   
Recobriment galvanitzat en calent segons la norma UNE-EN ISO 10684.  
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i 
indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en el sentit 
longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.  
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.  
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.  
SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
ACCESSORIS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  
Subministrament: Marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a simple vista i indeleble.  
Emmagatzematge: En zones a cobert. En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.  
Els paquets han d'anar paletitzats i no s'han d'apilar.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:  
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats 
que conté.  
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
No s'han d'apilar en més de dos alçàries.  
En cas de subministrar-se plastificats, s'han de retirar els plàstics. 
L'aplec s'ha de realitzar en zones llises, netes i pavimentades.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.  
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT I ACCESSORIS PER A BARRERA FLEXIBLE:  
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
SUPORTS DE PERFIL EN C, SEPARADORS, PECES ANGULARS, TOPALLS FINALS, TERMINALS EN FORMA DE CUA DE 
PEIX I PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

 
 

34 

* UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de las barreras 
metálicas. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y 
almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
SUPORTS DE PERFIL TUBULAR I CONNECTOR DE SUPORT TUBULAR:  
* UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la barrera metálica 
simple con poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y 
almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del 

corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l'aspecte superficial 
del galvanitzat.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme 

UNE-EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs:  
- Característiques mecàniques: resistència a tracció, límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025).  

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de poder prescindir 
dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Cada 100 m de suports utilitzats a l'obra, es realitzaran les següents comprovacions:  

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·licula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assaigs conforme 

UNE-EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà 
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD1 -  TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
 
BD13 -  TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13Z62B. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques 
generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, 
impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a components a 
l’exterior de l’edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als 
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de 
l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s’afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d’acord 
amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduït material de 
PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
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     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius 
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 
tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de 
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7F -  TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 

 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FT950. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d’evacuació d’aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a la UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida en la UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365 
Material constitutiu: 
- Polietilè d’alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 
- Negre de carboni amb les característiques següents: 
     - Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
     - Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres 
Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l’especificat en l’apartat 5.2.3 de la UNE 53365. 
Ha de superar els assajos d’estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a la UNE 53365. 
Diàmetre i gruix de la paret: 
 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Diámetre   │    Gruix de la paret    │ Tolerància  │ 
│  Nominal    │           (mm)          │   màxima    │ 
│    (mm)     │─────────────────────────│    DN       │ 
│             │ Serie 12.5 │ Serie 8    │   (mm)      │ 
│             │ PN 0,4 MPa │ PN 0,6 MPa │             │ 
│─────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
│     110     │     4,2    │    6,6     │    + 1,0    │ 
│     125     │     4,8    │    7,4     │    + 1,2    │ 
│     140     │     5,4    │    8,3     │    + 1,3    │ 
│     160     │     6,2    │    9,5     │    + 1,5    │ 
│     180     │     6,9    │   10,7     │    + 1,7    │ 
│     200     │     7,7    │   11,9     │    + 1,8    │ 
│     225     │     8,6    │   13,4     │    + 2,1    │ 
│     250     │     9,6    │   14,8     │    + 2,3    │ 
│     280     │    10,7    │   16,6     │    + 2,6    │ 
│     315     │    12,1    │   18,7     │    + 2,9    │ 
│     355     │    13,6    │   21,1     │    + 3,2    │ 
│     400     │    15,3    │   23,7     │    + 3,6    │ 
│     450     │    17,2    │   26,7     │    + 4,1    │ 
│     500     │    19,1    │   29,6     │    + 4,5    │ 
│     560     │    21,4    │   33,2     │    + 5,0    │ 
│     630     │    24,1    │   37,4     │    + 5,0    │ 
│     710     │    27,2    │   42,0     │    + 5,0    │ 
│     800     │    30,6    │   47,4     │    + 5,0    │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 
Toleràncies: 
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- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0 
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm): 
     - Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
     - Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm 
- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm): 
     - Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
     - Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm 
- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm 
No s’admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
 Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD7J -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7JL140,BD7JN140,BD7JS140. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub de polietilè de densitat alta apte per a unions soldades per a l'execució d'obres d'evacuació d'aigües residuals en 
canalitzacions subterrànies.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.  
Els tubs han de poder unir-se entre sí mitjançant el sistema de soldadura descrit a l'UNE 53394. 
Les unions han de tenir la resistència definida a l'UNE 53365. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Designació comercial 
- Referència del material (PE 50A) 
- Diàmetre nominal en mm 
- Gruix nominal en mm 
- Pressió nominal en MPa 
- Any de fabricació 
- UNE 53365  
Material constitutiu:  
- Polietilè d'alta densitat tal i com es defineix en la norma UNE-EN ISO 1872-1. 

- Negre de carboni amb les característiques següents:  
- Densitat:  1500- 2000 kg/m3 
- Mida mitjana de la partícula:  0,010- 0,025 micres  

Les característiques físiques i químiques dels tubs han de complir l'especificat en l'apartat 5.2.3 de l'UNE 53365. 
Ha de superar els assaigs d'estanquitat, resistència a la pressió interna i de rigidesa circumferèncial, descrits a l'UNE 53365.  
Diàmetre i gruix de la paret: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre   ¦    Gruix de la paret    ¦ Tolerància  ¦ 
¦  Nominal    ¦           (mm)          ¦   màxima    ¦ 
¦    (mm)     ¦-------------------------¦    DN       ¦ 
¦             ¦ Serie 12.5 ¦ Serie 8    ¦   (mm)      ¦ 
¦             ¦ PN 0,4 MPa ¦ PN 0,6 MPa ¦             ¦ 
¦-------------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦     110     ¦     4,2    ¦    6,6     ¦    + 1,0    ¦ 
¦     125     ¦     4,8    ¦    7,4     ¦    + 1,2    ¦ 
¦     140     ¦     5,4    ¦    8,3     ¦    + 1,3    ¦ 
¦     160     ¦     6,2    ¦    9,5     ¦    + 1,5    ¦ 
¦     180     ¦     6,9    ¦   10,7     ¦    + 1,7    ¦ 
¦     200     ¦     7,7    ¦   11,9     ¦    + 1,8    ¦ 
¦     225     ¦     8,6    ¦   13,4     ¦    + 2,1    ¦ 
¦     250     ¦     9,6    ¦   14,8     ¦    + 2,3    ¦ 
¦     280     ¦    10,7    ¦   16,6     ¦    + 2,6    ¦ 
¦     315     ¦    12,1    ¦   18,7     ¦    + 2,9    ¦ 
¦     355     ¦    13,6    ¦   21,1     ¦    + 3,2    ¦ 
¦     400     ¦    15,3    ¦   23,7     ¦    + 3,6    ¦ 
¦     450     ¦    17,2    ¦   26,7     ¦    + 4,1    ¦ 
¦     500     ¦    19,1    ¦   29,6     ¦    + 4,5    ¦ 
¦     560     ¦    21,4    ¦   33,2     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     630     ¦    24,1    ¦   37,4     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     710     ¦    27,2    ¦   42,0     ¦    + 5,0    ¦ 
¦     800     ¦    30,6    ¦   47,4     ¦    + 5,0    ¦ 
+-----------------------------------------------------+  
Toleràncies:  
- Diàmetre exterior mig (arrodonit al 0,1 mm superior):  + 0,009 DN mm,  <= + 5,0  
- Ovalació (arrodonit al 0,1 mm superior) (DN = diàmetre nominal en mm):  

- Tubs rectes:  <= 0,02 DN mm 
- Tubs subministrat en rotlle:  <= 0,06 DN mm  

- Gruix de la paret (arrodonit al 0,1 mm superior) (e = gruix nominal en mm):  
- Tubs gruix nominal <= 24 mm:  0,1e + 0,2 mm 
- Tubs gruix nominal > 24 mm:  0,15 e + 0,2 mm  

- Llargària (23 ± 2ºC):  + 10 mm  
No s'admeten toleràncies negatives en cap de les dimensions del tub.  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53365.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53365:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones 
subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.  

 
____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD1 -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD1U010,BDD1U090,BDD153A0,BDD1U020,BDD1U080,BDD1A3A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i compactació 
per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en 
la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han 
d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície 
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament 
del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.  
Ha de tenir un color uniforme.  
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.  
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.  
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats 
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.  
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.  
Quantia mínima d'armadures (peces armades):  
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'apertura  
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i de 
15 mm per a la resta de mòduls.  
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:  
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm  
Gruix mínim de paret de les lloses:  
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm  
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm  
Irregularitats de la superfície del formigó:  
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm  
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar  
Toleràncies:  
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)  
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm  
- Gruix de paret:  ± 5%  
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm  
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm  
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%  
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Planor dels extrems:  

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN  

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre 
nominal  

- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm  
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):  
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del pou.  
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.  
PEÇA DE BASE:  
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del pou.  
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament encastats a 
la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.  
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5%  
Alçària dels llits hidràulics:  
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el 
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així com aireació i ventilació, per 
exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element  

- HM per a tubs de formigó en massa 
- HA per a tubs de formigó armat 
- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer  

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras 
de acero.  
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de 
hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.  

 
____________________________________________________________________________ 
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BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDDZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDDZ51A0,BDDZ6DD0,BDDZ3170,BDDZU010,BDDZCJD0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons 
la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 

cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 

sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 

vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc 
a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
- Complements per a pou de registre:  

- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de fosa 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre  

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular 
o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.  
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2  
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 23%  
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Característiques del galvanitzat:  
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
- Diàmetre del rodó:  - 5%  
GRAÓ DE FOSA:  
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.  
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.  
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2  
Allargament a la ruptura:  >= 17%  
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4%  
Toleràncies:  
- Dimensions:  ± 2 mm  
- Guerxament:  ± 1 mm  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió 
de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de registre i el tub.  
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.  
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.  
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.  
No ha de tenir porus.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques.  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.  
GRAÓ:  
Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
GRAÓ DE FOSA:  
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.  
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:  
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y 
alcantarillado. Especificaciones de los materiales.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega.  
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:  

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  
- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
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BDG -  MATERIALS PER A CANALITZACIONS 
 
BDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDGZB610. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els separadors, els obturadors, la banda o 
malla de senyalització o les plaques de protección.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
Material  
Tipus  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas.  
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDK2 -  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK214C5,BDK2Z4C5. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de servei.  
CONDICIONS GENERALS:  
La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripció, o els definits per a cada tipus homologat per la 
companyia de telecomunicacions. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de facilitar la manipulació de l'element, aquests 
ancoratges han de resistir els esforços deguts al pes i manipulació del pericó. 
Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, situats en les parets transversals. Han d'estar 
centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes. 
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels conductes en el interior del pericó. 
Quan a la seva descripció s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericó ha de portar el bastiment 
metàl·lic incorporat com a remat de la part superior.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
PERICONS TIPUS DF:  
En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondària. En la vora superior de la bonera hi ha 
d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per gafes o patilles en el formigó de la solera. Sobre el bastiment 
s'hi ha de recolzar la reixeta de la bonera.  
La solera ha de tenir un pendent de l'1% cap a la bonera.  
Les utilitats d'aquest pericó poden ser:  

- Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables que segueixin en la mateixa direcció o que canviïn de direcció en 
el pericó. En aquest últim cas el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 
0,51, 150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si l'empalmament es múltiple, tampoc ha de superar aquests límits la suma 
dels parells dels cables en el costat ramificat de l'empalmament. 

- Donar accés a un pedestal d'armaris d'interconnexió 
- Donar pas, amb canvi de direcció, en el seu cas, a escomeses o grups d'escomeses  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posició plana sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDK -  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
BDKZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDKZHEC0,BDKZZEC0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de 
registre.  
S'han considerat els elements següents:  
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions  
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes  
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.  
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons 
la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:  
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a 

cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m 

sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de 

vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)  
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.  
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.  
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.  
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.  
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.  
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària 
d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.  
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:  
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny  
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.  
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El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.  
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.  
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega 
d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.  
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.  
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una 
superfície cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc 
a on s'instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.  
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions 
següents:  
- Un o dos elements:  

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm  

- Tres o més elements:  
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm  

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm  
Toleràncies:  
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm  
- Dimensions:  ± 1 mm  
- Guerxament:  ± 2 mm  
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents: 
Superfície de ventilació:  
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2  
Dimensions dels forats de ventilació:  
- Ranures:  

- Llargària:  <= 170 mm 
- Amplària:  

- Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900:  18-32 mm  

- Forats:  
- Diàmetre:  

- Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900:  30-38 mm  

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:  
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.  
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.  
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.  
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:  
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.  
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:  
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el 
bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.  
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada disseny  
Gruix mínim de fosa o d'acer:  
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:  
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2  
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer:  >= 20 mm  
ELEMENTS DE FOSA:  
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular 
o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).  
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.  
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).  
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:  
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.  

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.  
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.  
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  
Contingut de sofre:  <= 0,14%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA:  
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.  
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les 
seves característiques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:  
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios 
de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.  
ELEMENTS DE FOSA GRIS:  
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:  
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè  
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BE -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV -  MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
BEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEV28030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció.  
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada.  
Temperatura de treball:  5° - 30°C  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de les operacions de transport des de fàbrica fins a obra, supervisió de les tasques de càrrega i descàrrega, i 
emmagatzematge dels elements.  
- Control de les característiques dels elements en quan a qualitat de construcció, sensibilitat, resposta i consum d'energia, en el 
seu cas, segons especificacions tècniques i referències.  
- Control específic dels elements:  
     - Cicles d'obertura/Tancament 
     - Interval de regulació i escala  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i 
variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total 
o parcial del material rebut.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF1 -  TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
 
BF1K -  COMPENSADORS DE DILATACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF1KZ050. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Compensadors de dilatació de llautó per a tubs d'acer negre, per a col.locar roscats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça en forma cilíndrica. 
Els extrems han de ser rosques interiors. 

Les superfícies, interior i  exterior, no han de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. 
Ha d'estar protegit contra la corrosió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
BF21 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BF21HD00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6".  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus.  
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o estries 
pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les taules de 
característiques dimensionals i toleràncies.  
Característiques dimensionals:  
+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------+  
Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, semibrillant i sense taques, 
punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc.  
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Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar  
Toleràncies:  
- Toleràncies dimensionals:  
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies 
planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a 
tubs i accessoris).  
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)  
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)  
- Realització de mesures d'espessor de galvanitzat i verificació del correcte acabat superficial  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
S'ha de mesurar l'espessor de galvanitzat de cada partida a un mínim del 3 per mil. S'ha de mesurar a 3 zones de cada tub, 
prenent 5 mesures per zona.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB19600,BFB1A600,BFB1C600,BFB1F600,BFB1G620,BFB1J620,BFB19620,BFB1R605. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Pressió de treball en funció de la temperatura utilització (T=temperatura utilització, Pn=pressió nominal): 
0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 
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20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 
30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
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Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 
Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  
- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR  

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 

a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFB2 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB27400. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs extruïts de polietilè de baixa densitat per a transport i distribució d'aigua a pressió a temperatures fins a 40°C.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicularment a l'eix.  
Els tubs han d'anar marcats regularment al llarg de la seva longitud (amb una separació entre marques =< 1 m), de manera 
permanent i llegible, de tal manera que el marcat no provoqui punts d'iniciació de fissures, o altres tipus de falles i que el 
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, manipulació, instal·lació i ús normals no n'afectin a la llegibilitat. 
La informació mínima requerida ha de ser la següent:  
- Referència a la norma EN 12201 
- Identificació del fabricant 
- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), expressats en mm 
- Sèrie SDR a la que pertany 
- Material i designació normalitzada 
- Pressió nominal en bar 
- Període de producció (data o codi)  
Les bobines han d'anar marcades seqüencialment, amb la llargària en metres, que indicarà la llargària romanent sobre la bobina  
El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes blaves, com a indicació de la seva aptitud per a ús alimentari.  
Índex de fluïdesa:  
- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 
- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min  
Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+  
Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦-------------------------------------------------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
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¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
+--------------------------------------------------------------+  
Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta:  
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+  
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb l'UNE-EN 12201-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes.  
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el diàmetre nominal.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.  

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: 
Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos.  
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 2: Tubos.  
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 
(PE). Parte 2: Tubos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada tub ha de portar marcades, a distàncies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Número de la Norma del Sistema: EN 1555  
- Nom o marca del fabricant 
- Per a tubs dn<=32 mm  

- Diàmetre exterior nominal x gruix paret  
- Per a tubs dn>32 mm  

- Diàmetre exterior nominal, dn 
- SDR  

- Grau de tolerància 
- Material i designació 
- Informació del fabricant que permeti la traçabilitat del producte 
- Referència al fluid intern que transporta el tub  
- Color de marcat negre, groc o negre amb bandes d'identificació grogues  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 

a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
BFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BFBA1321. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris de polietilè per a conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Accessori manipulat de polietilè d'alta densitat per a instal·lacions de transport i distribució d'aigua amb una temperatura fins 

a 40°C  
- Accessori manipulat de polietilè de mitja densitat per a instal·lacions de transport i distribució de gas amb una temperatura fins 

a 40°C  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
L'accessori ha de tenir la superfície llisa, sense ondulacions. 
No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.  
Els accessoris manipulats han d'estar fets per la unió soldada de diverses posicions de tubs.  
Els accessoris injectats han d'estar fets amb motlle, formant una peça sencera i no han d'existir soldadures intermitges.  
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 12201-3.  
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
El material ha de complir els requisits de la norma UNE-EN 1555-1.  
Cap component del accessori ha de mostrar cap signe de desperfecte, ratlles, picadures, bombolles, inclusions o fissures en forma 
que impedeixin la conformitat dels accessoris amb els requisits exigits per la norma UNE-EN 1555-3.  
El color de les parts de PE dels accessoris, ha de ser groc o negre.  
El disseny de l'accessori ha de ser de manera, que quan s'uneixi amb el component corresponent, no es desplacin els filaments 
elèctrics ni els segells.  
Les característiques geomètriques han de complir l'especificat en l'apartat 6 de la norma UNE-EN 1555-3, en funció del tipus 
d'unió i del tipus d'accessori.  
El fabricant ha de declarar les característiques següents:  
- Límits de temperatura 
- Series o SDR 
- Ovalitat 
- Instruccions de muntatge 
- Paràmetres de fusió amb els  seus límits 
- En accessoris a solapa i tes de presa de càrrega: mitjans de subjecció i la necessitat de mantenir les abraçadores en posició 

per tal de garantir el comportament del conjunt  
Les característiques mecàniques han de complir l'especificat en l'apartat 7 de la norma UNE-EN 1555-3 i les físiques l'especificat 
en l'apartat 8 de la mateixa norma.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats.  
A granel o protegits individualment quan sigui necessari per evitar el seu deteriorament. L'embalatge, si s'escau, ha de portar 
almenys una etiqueta amb el nom del fabricant, tipus i dimensions de l'article, nombre d'unitats a la caixa, i qualsevol condició 
especial d'emmagatzematge i límits de temps d'emmagatzematge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
S'ha d'evitar col·locar la canonada directament al terreny, col·locant una fusta o cartró comprimit que no fan malbé el polietilè.  
No poden estar en contacte amb olis hidràulics i lubricants, productes químics agressius i dissolvents.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: 
Generalidades  
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). 
Parte 1: Generalidades.  

UNE-EN 12201-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 3: 
Accesorios.  
ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
UNE-EN 1555-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 
(PE). Parte 1: Generalidades.  
UNE-EN 1555-3:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el suministro de combustibles gaseosos. Polietileno 
(PE). Parte 3: Accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA A PRESSIÓ:  
Sobre l'etiqueta dels accessoris per a les canonades per al subministrament d'aigua a pressió hi ha de constar la següent 
informació com a mínim:  
- Número de l'EN 12201 
- Material i designació normalitzada 
- Interval de pressió en bar 
- Tolerància (només per als accessoris amb extrem mascle) dn=>280 mm 
- Interval de SDR de fusió  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLES GASOSOS:  
Cada accessori ha de portar marcat de forma indeleble i clarament llegible com a mínim, la informació següent:  
- Número de la norma de sistema 
- Nom i / o marca del fabricant 
- Diàmetre exterior nominal del tub 
- Material i designació 
- Sèrie d'aplicació del disseny 
- Interval de SDR per fusió 
- Informació del fabricant: període de fabricació, any i mes en xifres o codi; nom o codi del lloc de fabricació, si el fabricant 

produeix en diferents llocs 
- Fluid intern  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.  
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge 

a tubs i accessoris).  
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFW -  ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1962,BFWB1A62,BFWB1C05,BFWB1F62,BFWB2705,BFW21D10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en 
instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i 
no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1962,BFYB1A62,BFYB1C05,BFYB1F62,BFYB2705,BFY21D10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies 
del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 

BG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151532. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació.  
S'han considerat els materials següents:  
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat  
S'han considerat els graus de protecció següents:  
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.  
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.  
Grau de protecció (UNE 20-324):  
+------------------------------------------------------------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦------------------------------------------------------------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+------------------------------------------------------------------+  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:  
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.  
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450°C  
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB  
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:  
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.  
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:  
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.  
PLASTIFICADA:  
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
PLÀSTIC:  
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.  
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  
PLANXA:  
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
FOSA D'ALUMINI:  
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.   
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
BG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG21H710. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn.  
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.  
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o 
usuaris.  
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.  
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.  
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.  
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.  
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y 
roscas para tubos y accesorios.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han d'estar marcats amb:  
- Nom del fabricant  
- Marca d'identificació dels productes  
- El marcatge ha de ser llegible  
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació als requisits del projecte. 

- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat) 
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs   
- Assaigs: 
     - Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 
     - Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 
     - Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la instal·lació de safates i aleatòriament un tub 
de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid, flexible o soterrat.   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG312350,BG312330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de 
coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S'han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 
0,6/1 kV.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el 
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.  
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.  
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser raonablement cilíndrica. 
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.  
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i verd  
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):  
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+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1  
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C  
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV  
Toleràncies:  
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor especificat)  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.  
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.  
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha de complir les especificacions de 
la norma UNE 21123-4.  
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la identificació de la secció dels conductors 
de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.  
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.  
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.  
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.  
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:  
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.  
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:  
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tipus de conductor  
- Secció nominal  
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.  
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de proves.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que s'especifica en la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de coure o alumini i les normes aplicables 
en cada cas:  
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M) 
     - Control dimensional (Documentació del fabricant) 
     - Extinció de flama (UNE-EN 50266) 
     - Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123) 
     - Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)  
A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*) seran exigibles segons criteri de la 
DF quan les exigències del lloc ho determini i les característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.  
     - Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant) 
     - Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant) 
     - Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció) 
     - Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*) (exigit a recepció)  
Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals. 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi una supervisió per part de la DF o 
empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a excepció dels assaigs de rutina que es 
realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF, podrà ésser acceptada o rebutjada 
tota o part del material que la composa.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG41T49H,BG415A9B,BG415A99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.  
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a 
l'usuari i el seu entorn.  
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El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.  
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.  
ICP:  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell 
- Número d'ordre de fabricació  
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l'interior d'un 
rectangle.  
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).  
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l'interruptor.  
Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que 
tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de 
l'interruptor. 
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l'esquema de 
connexions, els borns s'han de designar amb els símbols corresponents.  
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no 
fixes de l'interruptor.  
PIA:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.  
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2  
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions 
següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha 
de ser visible quan l'interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor. 
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per a la connexió dels cables 
d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l'interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre cargols, volanderes o altres parts no 
fixes de l'interruptor.  
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o 
vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament 
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d'ús 
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d'ús B 
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han 
d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació 
per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil.  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats l'interruptor i els accessoris. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons 
les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)  
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:  
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC 60947-2:2006)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG426B9H,BG42529H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a 
terra i polsador de comprovació.  

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols 
normalitzats corresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han 
d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts 
movibles de l'interruptor.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar 
conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la 
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim 
les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a 
l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui 
instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han d'estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de 
l'interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a 
mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver l'esquema de connexió. 
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Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l'apartat anterior.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l'interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema 
de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de 
connexió per a la unió amb l'interruptor.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l'interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:  
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació amb els equips i verificar l'adequació als 
requisits del projecte. 
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de 
quantificació dels mateixos.  

- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables: 
     - Resistència d'aïllament segons R.E.B.T 
     - Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T 
     - Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1. Interruptors automàtics 
diferencials R.E.B.T. 
     - Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques documentació fabricant 
     - Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions. 
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a excepció de l'assaig de dispar de 
magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de 
diferent intensitat Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un quadre per tipus diferent 
o segons criteri DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG63 -  ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.  
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de 
protecció.  
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.  
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.  
Ha de complir les condicions requerides per la DF.  
Tensió nominal:  <= 400 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C  
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans 
que la conexió als contactes que tenen tensió.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 
combinados fusibles.  
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i verificar 
l'adequació als requisits exigits.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.  
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGB -  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGB14921. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 230, 400 o 500 V de tensió, automàtica o mixta.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència. 
Ha d'incorporar resistència de descàrrega.  
Freqüència:  50 Hz  
Pèrdues dielèctriques: <= 0,5 W/kVAr 
Temperatura de treball: > - 25°C, < + 45°C 
Grau de protecció: IP-43X  
Toleràncies:  
- Potència reactiva: - 5%, + 10%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

UNE-EN 60831-2:1998 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de 
tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control de qualitat de condensadors d'energia reactiva, són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels equips  i verificar l'adequació als requisits del 
projecte. 
- Control de la documentació subministrada. 
- Control de recepció dels equips i lloc d'emplaçament 
- Verificar les característiques dels condensadors 
- Verificar els materials de la instal·lació associada (contactors específics per aquest tipus 
d'ús, proteccions amb APR). 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW11000,BGW15000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han 
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetres  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW2 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de 
safata.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW41000,BGW42000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors 
manuals i protectors de sobretensions.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la 
seva qualitat i bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW63000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, 
sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BG -  MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGWB -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGWB1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de condensadors i no han de disminuir, en cap 
cas, la seva qualitat i el bon funcionament.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de condensador.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61RC4C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.  
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 
- Incandescència 
- Fluorescència  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega, 
portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors 
elèctrics.  
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextingibles.  
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.  
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.  
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 

+---------------------------------------------+  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+  
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990)  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares. 
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).  
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
FLUORESCÈNCIA:  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Tensió nominal d'alimentació  
- Grau de protecció  
- Número de model o referència tipus  
- Potència nominal  
- Duració funcionament  
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:  
- Marca d'origen  
- Tensió nominal  
- Potència nominal  
- Freqüència nominal  
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:  
- Nom del fabricant  
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- Referència  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
BHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHB17350. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xassís de planxa d'acer o amb xassís de polièster, IP-54X, IP-55X o IP-65X, 
amb o sense difusor  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa.  
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser autoextinguibles.  
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.  
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.  
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.  
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d'entrada dels circuits balast-làmpada, 
especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria.  
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto 838/2002.  
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.  
Tensió nominal d'alimentació:  230 V  
Freqüència:  50 Hz  
Aïllament elèctric:  Classe II 
Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir  
LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR:  
Ha d'estar formada per:  
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de 
connexions  
- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica, amb tapa estanca posterior i amb orificis que permetin la seva fixació 
adossada al sostre  
- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta  
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc.  
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC:  
Ha d'estar formada per:  
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, portalàmpades, encebadors, reactàncies, condensadors AF i regleta de 
connexions  
- Un cos de polièster reforçat amb fibra de vidre en forma de cubeta i amb orificis que permetin la seva fixació adossada al 

sostre  
- Un reflector metàl·lic en el fons del cos  
- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta que tanca el cos amb junt estanc mitjançant fixació a pressió  
- Connexions de tots els elements en la part posterior del reflector  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de 
lámparas fluorescentes.  
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión 
oficial EN 60968:1990)  
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).  
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la 
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera 
d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la 
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats  
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de la 
tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera 
d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la 
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats  
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt 
(làmpada-equip auxiliar).  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
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- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHU -  LÀMPADES 
 
BHU8 -  LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHU8T3Q0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les làmpades han d'estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat i la 
subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l'ús de làmpades amb l'ampolla o 
casquet defectuosos.  
Característiques dimensionals i funcionals: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Diàmetre màxim de l'ampolla (mm)        ¦  26 ¦  26 ¦  26 ¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦ 
¦----------------------------------------------------------¦ 
¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+----------------------------------------------------------+  
Característiques fotomètriques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦ 
¦--------------------------------------------------¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+--------------------------------------------------+  
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:  
- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Cada làmpada ha d'anar en la seva capsa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant  
- Potència nominal  
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada 
- Tipus de làmpada  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control de recepció i identificació dels materials  
- Verificació de les característiques de les lluminàries  
- Verificació dels equips auxiliars  
- Verificar sistema de manteniment i conservació  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats superiors.  
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les 
llumeneres.    
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
BHW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWB1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control, regulació 
o encesa d'instal·lacions d'il·luminació.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les 
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Dimensions en cm  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

 
 

59 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BM2 -  MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA 
 
BM21 -  HIDRANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM213320,BM211520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Hidrants.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De columna seca  
- De columna humida  
- Per a soterrar en pericó  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.  
Pressió de treball:  <= 30 bar  
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat  
Gruix de l'anoditzat dels racords:  >= 20 micres  
Característiques mecàniques del material dels racords: 
- Resistència a la tracció:  >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat:  >= 240 N/mm2 
- Allargament:  >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  95 aproximadament  
HIDRANT DE COLUMNA SECA:  
Ha d'estar format per:  
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç ràpid amb una 
tapa agafada amb una cadena. 
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element intermedi del 
cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula. 
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de permetre 
buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar. 
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.  
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:  
Ha d'estar format per:  
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de connexió 
proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.  
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:  
Ha d'estar format per:  
- Un pericó de registre  
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i amb una corba 

proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena. 
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.  
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm.  
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm.  
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de verificación.  
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:  
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.  
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:  
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BM -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES 
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 

 
BMY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY21000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.  
S'han considerat els elements següents:  
- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma  
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma  
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.  
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 
qualitat i bon funcionament.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:  
- Material  
- Tipus  
- Diàmetre o d'altres dimensions  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
BN12 -  VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN12R310,BN1216A0,BN121690,BN1216B0,BN1216D0,BN1216E0,BN12R110,BN12Z816,BN12Z116. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió per brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per:  
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal:  
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  

 
BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN31R005,BN315420,BN312001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final elèctric o hidràulic.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb cos metàl·lic o de material sintètic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la canonada on s'instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir concentracions de substancies nocives que 
excedeixin els valors permesos pel RD 140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni la 
salubritat del aigua que circularà.  
S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la vàlvula és apta per al tipus de fluid de la 
canonada on s'instal·larà, a la temperatura i pressió previstes. 
El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas del fluid, i que es podrà maniobrar sense 
dificultat el mecanisme d'obertura i tancament a la pressió i temperatura de treball. 
El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta.  
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.  
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Les rosques han de portar protectors de plàstic.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VÀLVULES METÀL·LIQUES:  
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminologia. Parte 1: Determinación de los tipos de válvulas.  
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los componentes de las válvulas.  
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos.  
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo de retención y regulación de acero.  
VÀLVULES DE BOLA DE MATERIAL SINTÈTIC:  
UNE-EN ISO 16135:2007 Válvulas industriales. Válvulas esféricas de materiales termoplásticos (ISO 16135:2006).  
VÀLVULES AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
____________________________________________________________________________ 
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BN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
BN7 -  VÀLVULES DE REGULACIÓ 
 
BN75 -  VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN75Z010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules reductores de pressió de bronze amb connexió per brides.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Obturador de desplaçament vertical 
- Accionament obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de sortida 
- Molla de compressió 
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial  
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i elements de connexió.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D070A4D1,D0701821,D0701641. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències 

del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs 
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 

D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La 
secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la 
zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En 
cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb 
les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de 
l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

 
 

63 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 
retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E5 -  COBERTES 
 
E54 -  COBERTES DE PLANXES METÀL.LIQUES 
 
E545 -  COBERTES DE PLANXES D'ACER AMB PENDENT INFERIOR AL 30% 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E545P336. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de cobertes amb pendent, mitjançant planxes conformades nervades d’acer, col·locades amb fixacions mecàniques, 
d'una planxa o de dues amb aïllament de fibra de vidre, i separadors amb perfils omega (sandvitx in situ). 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de les pendents. 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques. 
- Execució dels junts entre planxes. 
- Comprovació de l’estanquitat. 
- Replanteig dels perfils omega (sandwich in situ) 
- Fixació dels perfils omega i de l’aïllament de fibra de vidre (sandwich in situ) 
- Col·locació de les planxes metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques (sandwich in situ) 
- Execució dels junts entre planxes (sandwich in situ) 
- Comprovació de l’estanquitat (sandwich in situ) 
CONDICIONS GENERALS: 
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d’estar polits. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
Les planxes han de quedar alineades longitudinalment en la direcció del pendent. 
Les peces han de cavalcar entre elles i sobre les peces del faldó. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l’entorn (zona eòlica, 
tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
La planxa s´ha de fixar amb cargols autorroscants d´acer cadmiat o galvanitzat, cargols amb rosca tallant o rematxes d´acer 
cadmiat, d´alumini o d´acer inoxidable. 
Les fixacions han d'estar a la zona superior dels nervis, i han de tenir volanderes d'estanqueitat. 
Cavalcament entre planxes: 
- Sobre la planxa inferior en el sentit de la pendent:  15 -20 cm 
- Sobre la planxa lateral:  >= un nervi sencer 
Volada de les planxes: 
- En la zona del ràfec:  >= 5 cm; <= 35 cm 
- En els laterals:  >= 5 cm;  <= un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons:  >= 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons:  >= 20 cm 
Distància entre punts de fixació als punts singulars: 
- Corretges intermitges i d’aiguafons:  <= 333 mm 
- Corretges de ràfec i carener:  <= 250 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
coberta feta. 
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa d’acer galvanitzat amb el guix, els morters de calç i de ciment portland frescos i 
amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l’acer no protegit a la corrosió i amb l’aigua que previament ha estat amb contacte 
amb el coure. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície  amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures d’1,00 m2, com a màxim:  No es dedueixen  
- Obertures de més d’1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Salubridad DB-HS. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5ZJ -  CANALS EXTERIORS II 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZJZ180. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col.locada amb peces especials i connectada al baixant 
S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- PVC rígid 
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter 
- Planxa d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable. 
 
CANAL EXTERIOR: 
En la canal de PVC, els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. En les de PVC, mai s'han de fer per 
escalfament o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
En la canal de PVC, la unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix material. 
El cavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els 
junts de dilatació han de ser estancs. 
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport 
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. 
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany, en la canal de planxa de zinc, o química, 
en la de PVC. 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa:  5 cm 
Distància entre suports i junts de dilatació: 
+----------------------------------------------+ 
¦Material de ¦  Distància   ¦ Distància entre  ¦ 
¦ la canal   ¦entre suports ¦junts de dilatació¦ 
¦            ¦     (cm)     ¦      (cm)        ¦ 
¦------------¦--------------¦------------------¦ 
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¦Planxa      ¦    <= 50     ¦    <= 600        ¦ 
¦PVC rígid   ¦    <= 70     ¦    <= 1200       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Pendent:  ± 2 mm/m,  ± 10 mm/total 
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa:  ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 
     - Planxa:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
     - PVC, ceràmica:  ± 5 mm/m,  ± 10 mm/total 
 
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar encastada per sota de les 
peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. 
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. 
Cavalcament de les peces:  >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments:  - 0 mm,   + 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de 
l'equip. 
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
 
CANAL EXTERIOR: 
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 
 
ELEMENT DE PLANXA: 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. 
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.). 
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. 
 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
 
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER: 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CANAL EXTERIOR O REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
EAB -  TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EABGZ210. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Porta metàl.lica col.locada, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts 
col·locats o trapa metàl.lica practicable, col.locada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Porta de perfils metàl.lics amb bastiment, col.locades sobre obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 cm 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
La porta, un cop incorporada a l’obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d’ús i higiene i salut 
establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés 
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EE -  INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV -  ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 

VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
EEV2 -  ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEV28030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.  
S'han contemplat els següents tipus d'elements:  
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire 
- Termòstats 
- Presòstats 
- Humidòstats 
- Interruptors de cabal  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Connexió a l'equip de regulació 
- Fixació del termòstat al parament 
- Prova de servei  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la 
manera especificada pel fabricant.  
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de 
l'equip.  
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.  
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no 
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la 
DT del fabricant.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les 
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per 
aquest.  
Ha d'estar feta la prova de servei.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de 
muntatge proposada pel fabricant.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.  
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.  
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, 
etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.  
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de 
temperatura.  
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte 
senyals forts.  
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Proves finals globals a tota la instal·lació: 
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els 
elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.  
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.  
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà: 
          - Lectures  
          - Actuacions dels elements   
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar 
la intensitat de la presa de mostres.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de 
substituir el material afectat.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG11 -  CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG118762. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada 
superficialment o encastades.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.  
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
No s'han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.  
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30 mm. 
La seva fondària ha de ser >= 30 cm.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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S'ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de la companyia subministradora.  
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP  
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització   
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora  
- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i mesura.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar les seccions dels conductors i embarrats.  
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats d'acord amb el que s'especifica a 
continuació i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, UNE-EN 61008-1)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG15 -  CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG151532. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades 
superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Col·locació i anivellament  
CONDICIONS GENERALS:  
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2%  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG2 -  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
EG21 -  TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG21H71H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada  
- Muntat superficialment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d'obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis 
sensibles a la secció.  
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.  
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total  
CANALITZACIÓ SOTERRADA:  
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.  
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.  
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.  
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.  
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
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Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).  
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.  
Fondària de les rases:  >= 40 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 20 cm  
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm  
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:  
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament subjectes.  
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm  
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 25 cm  
Distància entre registres:  <= 1500 cm  
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3  
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm  
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris 
d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub 
a col·locar. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.  
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos rígidos.  
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de 
tubos curvables.  
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos particulares para sistemas de 
tubos enterrados.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció 
dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG312356,EG312334. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis 
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines 
termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de 
vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de 
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques , 
UNE 21123-4 
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil 
(PVC), UNE 21123-2 
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030 
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de 
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat superficialment  
- Col·locat en tub  
- Col·locat en canal o safata  
- Col·locat aeri  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple 
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.  
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.  
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.  
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.  
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.  
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.  
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.  
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm  
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m  
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:  
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti 
perjudicada la coberta.  
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Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.  
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm  
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm  
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi 
aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap 
cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador 
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i 
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar 
d'existir.  
COL·LOCACIÓ AÈRIA:  
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer 
servir un conductor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant 
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop 
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de 
tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o 
en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.  
COL·LOCAT EN TUBS:  
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre 
amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament, 
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.  
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments 
dels cables.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.  
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.  
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C  
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.  
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es 
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.  
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri 
aigua.  
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables 
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal 
de no provocar tensions massa grans al conductor.  
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.  
CABLE COL.LOCAT EN TUB:  
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.  
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la 
seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors  
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte  
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes  
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats  
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors  
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun 
dels reglaments d'aplicació.  
- Assaigs segons REBT.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits  
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals  
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut 
respecte projecte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG41T49H,EG415A9B,EG415A99. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar 
amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar 
amb 4 pols protegits.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per a control de potència (ICP)  
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)  
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
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Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas 
l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 
DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
ICP:  
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.  
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.  
PIA:  
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
ICP:  
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.  
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.  
PIA:  
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades.  
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 
contra sobreintensidades.  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:  
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG426B9H,EG42529H. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 
S'han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas  
CONDICIONS GENERALS:  
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.  
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.  
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.  
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 
DT.  
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
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fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.  
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, 
l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.  
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que 
incorpora el mateix bloc diferencial.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor. 
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT 
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:  
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.  
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats 
d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.  
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula 
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari 
es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic  
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.  
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.  
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.  
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.  
- Sortida de fils, encastada  
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats  
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.  
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:  
- Replanteig de la unitat d'obra 
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- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
Sortides de fils: 
- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils  
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i nivellació  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.  
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 
cargols.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.  
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les 
especificacions fixades en el seu plec de condicions.  
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.  
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.  
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
SORTIDES DE FILS:  
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en 
el seu plec de condicions.  
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.  
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.  
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
PLACA, MARC O TAPA CEGA:  
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.  
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.  
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.  
CAIXES PER A MECANISMES:  
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019  
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.  
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.  
Ha de quedar amb els costats aplomats.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Aplomat:  ± 2%  
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:  
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la 
tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:  
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.  
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.  
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest motiu, s'han 
d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.  
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:  
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 
generales.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.  
- Verificar que el sistema de fixació es correcte  
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden  
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.  
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.  
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EGB -  CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGB14921. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 230, 400 o 500 V de tensió nominal, de funcionament 
automàtic o mixte, muntada superficialment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Muntatge i fixació 
- Connexionat  
CONDICIONS GENERALS:  
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Verificar el funcionament de l'equip, comprovant la connexió i desconnexió dels condensadors de forma correcta d'acord al cos 
ajustat. 
- Verificar que els consums dels condensadors s'adequa a les seves característiques nominals. 
- Ajustar l'equip als paràmetres de projecte.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es comprovarà globalment   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Segons criteri de la DF podran ser acceptats o rebutjats tots o part dels equips  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EH -  Familia H 
 
EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
 
EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61RH4C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment 
- Muntades encastades  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.  
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Aplomat:  ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.  
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.  
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.  
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.  
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.  
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.  
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.  
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.  
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.  
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.  
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EH -  Familia H 
 
EHB -  LLUMS ESPECIALS 
 
EHB1 -  LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHB17354. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Llum estanc per a tubs fluorescents de doble casquet, muntat superficialment.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la unitat d'obra  
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades  
- Comprovació del funcionament  
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:  
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.  
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.  
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.  
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, 
cables, etc.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.  
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).  
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.  
- Mesurar nivells d'il·luminació  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.  
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.  
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.  
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

EN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
EN3 -  VÀLVULES DE BOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN315424. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vàlvules roscades amb actuador elèctric o pneumàtic.  
- Vàlvules embridades amb actuador elèctric o pneumàtic  
- Vàlvules manuals roscades  
- Vàlvules manuals per a soldar entre tubs  
- Vàlvules manuals embridades  
- Vàlvules per anar a pressió  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Vàlvula de bola amb actuador:  
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas. 
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica) 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola metàl·liques soldades:  
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvules de bola per a col·locar roscades:  
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei  
Vàlvula de bola per encolar o embridar:  
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament.  
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque es puguin col·locar 
i treure tots els cargols de les brides.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
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Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal 
de no malmetre les diferents peces.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves 
i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats 
produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir cura que 
quedin ben seques. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:  
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de servei. 
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F222 -  EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2221363,F222T015,F222H123,F2226121,F222H870,F222HA20. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, 
de forma contínua o realitzades per dames.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització 
d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra  
CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 
sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat 
amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació 
del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de 
neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com 
ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 
recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els 
treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el 
martell, alertant de la presència de serveis.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny 
aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els 
treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta 
execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, 
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, entibacions i voladures.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los 
capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F227 -  REPÀS I PICONATGE DE TERRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F227500F,F227A00F,F227T00F. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.  
S'han considerat els elements següents:  
- Sòl de rasa  
- Esplanada  
- Caixa de paviment  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS:  
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.  
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.  
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.  
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 50 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
F228 -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F228U010,F228560F. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per precaucions especials o per altra 
motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres  
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o 

demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari  
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.  
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell.  
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys 
adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  
RASA:  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 20 mm/m  
- Nivells:  ± 30 mm  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert ha d'estar format per dues zones:  
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa  
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi danys 
a la canonada instal·lada.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o 
inferior a 2°C en la resta de materials.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per 
al rebliment.  
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unió amb el nou reblert.  
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 
cm.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-
los amb els mitjans adequats.  
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera uniforme.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 
procediments adients.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient.  
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En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós costats de l'element han de 
quedar al mateix nivell.  
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resistència necessària.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:  
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF.  
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada instal·lada.  
GRAVES PER A DRENATGES:  
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.  
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones 
segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació.  
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.  
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superfície contínua 
de separació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de 
residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 

pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una mateixa 

procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat 
in-situ (ASTM D 30-17).  

- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicació de la 
placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103).  

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació del reblert, i control de l'amplada 
de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim.  

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o 
elements en els que es pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació serà 
uniforme, a 50 cm dels paraments.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.  
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el control 
dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de la màxima obtinguda en el 
Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües 
al replè.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions.  
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del material. En general, es 
treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de 
comprovació de la compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost algun 
els errors que hagin sorgit.   
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F2 -  DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
F23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F2315301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció del 10% fins al 100%, amb fusta 
o elements metàl·lics. 
 S'han considerat els elements següents: 
- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l’estrebat de forma coordinada amb el procés d’excavació 
- Desmuntatge de l’apuntalament i l’estrebat quan o autoritzi la DF. 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la DT o, en el seu defecte, els 
que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la DF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària igual a la distància entre 
travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després de pluges, nevades o gelades 
i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de suspendre els treballs i avisar a la 
DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
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de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
* Orden de 29 de diciembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADZ/1976 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos 
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F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F931 -  BASES DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F931R01J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada  
CONDICIONS GENERALS:  
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.  
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent de planta autoritzada legalment per 
al tractament d'aquests residus.  
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva superfície.  
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat 
màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera o grava natural.  
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i demolició, àrids siderúrgics, 
subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de trànsit pesat T2 a T4.  
Grau de compactació:  
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.  
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons UNE 103808:  
- Categoria d'esplanada E3:  

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa  

- Categoria d'esplanada E2:  
- Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

- Categoria d'esplanada E1:  
- Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
- Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa  

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.  
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.  
Toleràncies d'execució:  
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de casos.  

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.  
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes.  
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la seva homogeneïtzació i humidificació, 
si es considera necessari.  
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les variacions d'humitat.  
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.  
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a 30 cm.  
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació 
per a col·locar la capa següent.  
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat exigida.  
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, 
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 
prevista.  
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin 
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 a T2 es farà en central i no "in situ". 
L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.  
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal manera 
que es superen els valors següents:  
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima  
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. La DF 
definirà si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o 
no els equips proposats pel Contractista.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:  
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:  
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o mitjançant 

assaig i els resultats "in situ".  
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Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal, matèria orgànica o 

pedres de grandària superior a l'admissible.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.  
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.  
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.  
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.  
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:  
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una tongada:  
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament  
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt per hm com a mínim.  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot.  
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de la humitat natural, segons 

UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.  
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de 

perfils transversals.  
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.  
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat Internacional (IRI) (NLT 330), en trams 

de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans de l'extensió de la següent capa.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES:  
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar 
globalment.  
Les condicions d'acceptació són les següents:  
- Densitat:  

- La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada podran 
presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és 
inferior, es tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.  

- Humitat:  
- Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptació.  

- Capacitat de suport:  
- El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 

del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.  
- Gruix:  

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la 
següent manera:  
- Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre que es 

compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.  
- Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà 

el material necessari de les mateixes característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del 
Contractista.  

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. 
En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.  

- Rasant:  
- Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del Projecte no superarà les toleràncies 

especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:  
- Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es 

compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista. 
- Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.  

- Regularitat superficial:  
- Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent manera:  

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%. 
- Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en una profunditat mínima de 

15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del Contractista.  
 

____________________________________________________________________________ 
 
  
 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F96 -  VORADES 
 
F965 -  VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F96513C5. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Toleràncies d'execució: 
Pendent transversal:  >= 2% 
Amplària de la base de formigó:  Gruix de la vorada + 5 cm 
Gruix de la base de formigó:  4 cm 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
Nivell:  ± 10 mm 
Formació de vorada amb materials diferents. 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçària indicada a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
Vorades de planxa d'acer amb acabat 'CORTEN' 
Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
Col·locació del formigó de la base 
Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vorada de planxa d'acer: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes. 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
Replanteig 
Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
Fixació definitiva i neteja 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest 
procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte. 
VORADA DE PLANXA D'ACER: 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
VORADA RECTA: 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
F9H1 -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9H112E1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, granulats amb granulometria continua, 
pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula 
homogènia de lligant, fabricada, col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat  
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions.  
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària.  
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.  
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als valors següents:  
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97%  
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG 3/75 MOD 11-OM, obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del 
PG-3  ha de complir els valors de les taules 542.14.a o 542.14.b del PG-3.  
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 13036-1) i la resistència al 
lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els valors de la taula 542.15 del PG 3.  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques  
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm  
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de compactació, ha de complir les 
especificacions de l'article 542.4 del PG-3.  
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció.  
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la fórmula de treball i si són acceptables o 
no els equips proposats pel Contractista.  
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els mètodes de control de la dosificació 
del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids 
de control.  
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient a l'ombra sigui 
inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, 
desprès de gelades o a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats de compactació 
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfèriques.  
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat 
i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. 
Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 
531 del PG-3.  
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, s'hauran d'eliminar mitjançant fressat 
els sobrants de lligant i segellar les zones massa permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà 
especialment que transcorregut el plaç de rotura del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes d'aigua a la superfície. 
També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha 
disminuït de forma perjudicial; en caso contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència adicional.  
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible, per 
franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.  
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la primera es trobi encara calent i en 
condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt longitudinal.  
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, sense segregacions ni 
arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, 
amb les toleràncies indicades a l'epígraf 542.7.2 del PG 3.  
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a la producció de la central de fabricació 
de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 
l'estenedora i a sota d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en cas contrari cal 
executar un junt transversal.  
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb superfícies a estendre superiors a 
70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes 
estenedores lleugerament desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i compactat una 
franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada; en caso 
contrario, s'executarà un junt longitudinal.  
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de proves fins que se assoleixi la 
densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a 
la fórmula de treball i sense que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui en 
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita a la fórmula de treball.  
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles bituminoses amb addició de 
cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta 
a la fórmula de treball, encara que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1.  
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de la mescla bituminosa es fa per 
franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim.  
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis de direcció s'han de fer sobre 
la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de 
compactació estiguin nets i, si és precís, humits.  
En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades quedin a un mínim de 5 m un 
de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim de 15 cm un de l'altra.  
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos superior al mínim fixat en la fórmula 
de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana 
i vertical. Se li ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar l'emulsió 
suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar els recolzaments necessaris 
per als elements de compactació.  
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en tot el seu gruix, o be, prèvia 
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autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre 
la capa fins que aquesta assoleixi la temperatura ambient.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA:  
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la DT, pels 
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.  
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.  
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la Instrucción Técnica 
de Carreteras.  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un tram de prova, per comprovar:  
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ  
En l'execució d'una capa:  
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura ambient, al descarregar 

en l'estenedora o equip de transferència  
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat es 22 mm o segons 

UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop al dia i al menys un cop per lot determinat 
segons el menor dels valors següents:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors  
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació  
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de les provetes  
- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre les mostres de 

les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO  
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els següents criteris:  
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament  
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:  
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex B de l'UNE-EN 13108-20  
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382  
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva execució i abans d'estendre la capa 

següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 del PG 3  
En capes de rodadura:  
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat aleatoriament  

- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, abans de la posada en servei.  
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.   
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment d'algun dels paràmetres de control 
son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDG -  CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDGZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDGZU010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm 
per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.  
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.  
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de 
la companyia titular del servei.  
Cavalcaments:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 20 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al 
seu plec de condicions.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.  
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
____________________________________________________________________________ 
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FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK262D7,FDK2Z2D7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó de formigó fet "in situ" sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.  
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres.  
- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i reblert 

lateral amb terres  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó de formigó fet "in situ":  
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas  
Pericó de fàbrica de maó fet "in situ"  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres.  
CONDICIONS GENERALS:  
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de la solera:  ± 20 mm  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm  
- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal  
- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal  
PERICONS PREFABRICATS:  
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella.  
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.  
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d'evitar el seu desplaçament o el seu robatori.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/m  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat 
de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
PERICÓ DE FORMIGÓ FET "IN SITU":  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU"  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

FD -  SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
 
FDK -  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
FDKZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDKZHEC4,FDKZHEC4ZA36. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
CONDICIONS GENERALS:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFB1 -  TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

FFB19625,FFB1A625,FFB1C655,FFB1F625,FFB1T159,FFB1T157. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions  d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
- Sense especificació  del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació  del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió definit per 
a la canalització. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament  respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica 
, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams  llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Distància entre suports: 
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- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de 
fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les canonades 

i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a mé s, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:  
     - Suportació  
     - Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí  de la instal·lació 
     - Utilització dels accessoris adequats a empalm aments i entroncaments 
     - Distància a altres elements i conduccions. 
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica  
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels contro ls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar  la totalitat de la instal·lació. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s’ha de procedir  a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepà ncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la DF. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

FF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
FFB -  TUBS DE POLIETILÈ 
 
FFBA -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A DERIVACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFBAZ050,FFBAZ052,FFBAZ054. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C 
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- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S’han considerat els tipus d’accessoris següents: 
- Peces en forma de T per a derivacions 
 S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
 - Connectada a pressió  (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Ha d’ estar feta la prova de pressió. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus  d'unió 
definit per a la canalització. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura.  S'ha de 
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondà ria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.) , 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa 
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar  de forma que els junts de les 
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ACCESSORIS: 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

FM -  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT 
 
FM2 -  INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS CON AGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FM21Z328,FM211528. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Hidrant.  
S'han considerat els tipus següents:  
- De columna seca  
- De columna humida  
- Soterrat en pericó  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Hidrants de columna seca:  
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada  
Hidrants de columna humida:  
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
Hidrants soterrats en pericó:  
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
- Aplomat:  <= 5 mm  
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.  
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les condicions 
fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.  
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.  
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:  
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.  
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:  
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que 
ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.  
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.  
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Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.  
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios.  
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control 
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

FN -  VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
FN1 -  VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FN12Z6D4,FN121694,FN1216A4,FN1216B4,FN1216D4,FN1216E4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o d'extrems ranurats, muntades.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment  
- Muntades en pericó de canalització soterrada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d'estanqueitat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei  
CONDICIONS GENERALS:  
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les diferents parts.  
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.  
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.  
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Toleràncies d'instal·lació:  
- Posició:  ± 30 mm  
MUNTADES SUPERFICIALMENT:  
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.  
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del 
sistema de tancament.  
MUNTADES EN PERICÓ:  
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix 
d'accionament del sistema de tancament.  
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les 
brides.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica.  

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.  
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves 
i amb els condicions correctes per realitzar la unió.  
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines adequades per tal 
de no malmetre les diferents peces.  
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.  
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les 
parets.  
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats 
produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES:  
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.  
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
VÀLVULA AMB MOTOR:  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G214 -  ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2144301. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.  
S'han considerat els materials següents:  
- Maçoneria  
- Obra ceràmica  
- Formigó en massa  
- Formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, 
eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als 
que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu 
defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han 

de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació 
de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat 
suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats 
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21Y -  FORMACIÓ DE PASSAMURS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21YZ320,G21YB220. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements d'obra.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Forat de diàmetre fins a 200 mm en parets de pedra de gruix entre 50 i 70 cm, realitzat amb broca de diamant  
- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecànics  
- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de formigó armat de gruix entre 20 i 40 cm, realitzat amb broca de diamant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels forats 
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret 
- Perforació del mur amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
CONDICIONS GENERALS:  
El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur.  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.  
Ha de ser recte, i ha de permetre la introducció de l'element (tub, conducte etc) que travessa la paret. en condicions de ser 
utilitzat.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es 
disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material.  
PASSAMURS EN EDIFICACIÓ:  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la 
consideració de la DF.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
G226 -  TERRAPLENAT I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2263212. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de 
maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres  
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament  
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres  
CONDICIONS GENERALS:  
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes  
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot 
utilitzar a més el tolerable.  
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN 
FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).  
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol 
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 

1382/2002.  
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o d'aportació, i a més, també es podran fer 
servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.   
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al realitzar l'assaig 
segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi 
especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.  
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 
i el 3%.  
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol zona del terraplè, es podran 
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi 
especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús.  
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.  
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.  
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.  
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb els mitjans que es disposen.  
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.  
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material  
Pendent transversal de cada tongada: 4%  
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa  
Grau de compactació: >= 95% PM  
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM  
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Variació en l'angle del talús:  ± 2°  
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm  
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm  
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor): 
     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3%  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en 
l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m.  
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.  
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat ho 
permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser 
< 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un 
contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.  
Gruix: >= 1 m  
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.  
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i 
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3.  
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig segons UNE 103601. Aquests es 
podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la 
construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el 
inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor de referència 
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compresa entre el 1 i el 3%.  
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en aquesta 
substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè.  
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la 
zona del nucli.  
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:  
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 
tongades com a mínim.  
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per a 
l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 
103502).  
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que 
compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació 
hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè.  
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substància haurà de ser 
< 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.   
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.  
PEDRAPLENS:  
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida màxima de l'àrid. En tot 
cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la mida màxima del material a utilitzar.  
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a assegurar l'evacuació de les aigües 
sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments.  
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja d'una amplada mínima de 2 
metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho 
sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, 
que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la compactació adequada.  
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins la part superior. Entre dues 
tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura del tamís per al X% en pes del 
material de la tongada superior.  
Característiques del pedraplè:  
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats en el  Projecte o pel Director 
de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256):   
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm  
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques anivellades fins a precisió de 
centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a 
trams de longitud inferior a 100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics 
(plànols), considerant-se positives les diferencies de cota corresponents a punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els 
valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició)  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha 
d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació  

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel contractista, estarà condicionada al resultat 
d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 
1382/2002).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.  
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF 
també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps possible 
exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin proteccions.  
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de 
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.  
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.  
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades, 
sempre i quan ho indiqui el Projecte.  
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.  
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser 
inferior a la del terreny circumdant.  
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.  
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la unió 
amb el nou terraplé.  
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.  
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.  
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus de 
material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.  
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de manera 
uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir 
un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM.  
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres 
procediments adients.  
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada 
següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'adient.  
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.  
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs 
realitzats a l'obra.  
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.  
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del 
terraplè.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes 
de construcció.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:  
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord 
amb les instruccions de la DF.  
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM/1382/2002.  
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.  
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de la 
DF per tal de garantir la correcte estabilitat.  
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. En 
cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials 
estranys, cal procedir a la seva eliminació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
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generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
El control d'execució inclou les operacions següents:  
- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè.  
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control de la temperatura ambient.  
- Humectació o dessecació d'una tongada.  
- Control de compactació d'una tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o assentament corresponent a la 
compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip de compactació.  
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, i la granulometria i densitat del 
material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a 
obtenir les dades corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que 
afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de les calicates.  
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les mateixes.  
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària compactada:  
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103)  
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134)  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als 
plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè 
estructural.  
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar uniformement 
repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS:  
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.  
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una grandària que pugui afectar a la 
representativitat de l'assaig.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una importància fonamental en el 
control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.  
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes justificades, 
sòls amb característiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.  
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les limitacions establertes al plec de 
condicions.  
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec de 
condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 
30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.  
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En 
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament 
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.  
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els 
errors que s'hagin produït.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS:  
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF decidirà si aprovar, modificar o 
rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per replantejar el mètode de treball.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris fixats al tram de prova.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
PEDRAPLENS:  
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, 
o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors 
a les del material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G2R4 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G2R45037. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que 
s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre 
dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de 
l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la 
DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la 
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen 
per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
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- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por 
el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4B -  ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4BC3100,G4B0U020. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, 
en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de 
barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a 
l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin 
recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin 
lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 

una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 
sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels 
punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la 
UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició 
dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits 
en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la 
compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona 
de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors 
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó 
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de 
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, 
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular 
equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada 
més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica 
d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
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(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, 
amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La 
disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de 
l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no 
poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats 
d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg 
de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 
de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu 
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

G4 -  ESTRUCTURES 
 
G4Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 

G4Z1 -  PASSAMURS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4Z1Z010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d’instal·lacions. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la posició dels tubs 
- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 
- Fixació del tub a l’encofrat o a la paret en construcció 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF. 
L’element que travessa la paret ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, de rebre els 
mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc. 
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret. 
Separació als brancals:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si el tub està dins d’un mur de formigó, s’ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés de formigonament i els extrems han 
d’estar tapats perquè no entri formigó. 
Si la paret es de maons, s’ha de reblir tot el contorn del tub amb morter. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G78 -  IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
 
G781 -  PINTAT EN PARAMENTS VERTICALS, AMB EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G781Z010. 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements de formigó mitjançant la col.locació d’ emulsions 
bituminoses. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació successiva amb les capes necessàries, del producte 
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CONDICIONS GENERALS: 
Els paraments en contacte amb el terreny, als llocs indicats a la D.T., s'han d'impermeabilitzar per mitjà de l'aplicació d' 
emulsions bituminoses en dues capes, una d'emprimació i una altra de cobertura. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades 
per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 
(BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GB2 -  BARRERES DE SEGURETAT 
 
GB2A -  BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB2A1121. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Dispositiu fabricat a partir d'acer i instal·lat en els marges i/o mitjanes d'una carretera amb l'objecte d'evitar que els vehicles que 
es surten de la calçada assoleixin un obstacle o desnivell.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Barrera de seguretat flexible  
- Barrera de seguretat flexible amb sistema de protecció de motociclistes  
S'han considerat els tipus següents de col locació dels suports:  
- Clavats al terreny 
- Col·locats sobre el paviment amb fixacions mecániques  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Descàrrega i alineació dels elements constituents de la barrera 
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig 
- Col·locació dels suports mitjançant clavat o fixacions mecàniques, segons el cas 
- Acoblament de la resta de peces de la barrera  
CONDICIONS GENERALS:  
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:  
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres i classes definits a les 

normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres:  
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2) 
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2) 
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2) 
- Deflexió dinàmica  

- Segons la seva geometria i funcionalitat:  
- Simples: aptes per al xoc per una banda 
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats  

Els sistemes per a protecció de motociclistes es classifiquen, segons el seu comportament, d'acord amb els criteris, paràmetres i 

classes definits a les normes UNE 135900-1 i UNE 135900-2.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent:  
- Barrera de seguretat flexible:  

- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o L4b  
- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C  
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8 
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m 
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només d'aplicació 

per als nivells de contenció L i H  
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats 
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi  

- Barreres de seguretat flexibles amb sistema de protecció de motociclistes, a més de les característiques anteriors, han de 
complir:  
- Nivell de contenció (UNE 135900-1):  velocitat d'assaig declarada pel fabricant. 
- Índex de severitat de l'impacte (UNE 135900-1):  nivell I o nivell II.  

Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de Carreteres, no s'admet 
l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:  
- Nivell de contenció N1 
- Índex de severitat C 
- Amplària de treball W8 
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m  
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap element longitudinal 
de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per a tercers. Per a això les parts 
despreses han de complir:  
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg 
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg  
La banda longitudinal de la barrera ha d'estar fixada als suports o peces de subjecció i a les bandes dels costats per mitjà de 
cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la DT.  
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport.  
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que protegeixen.  
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calçada serà la definida als assajos (UNE-EN 1317) amb els que s'ha obtingut el 
seu marcatge CE.  
La inclinació de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a aquesta.  
Disposició transversal de la barrera:  
- Fora del voral 
- Distància mínima a la vora de la calçada:  0,5 m 
- Distància màxima a la calçada:  taula 9 OC 35/2014  
Distància de la barrera als elements de risc:  
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i l'obstacle:  d1 > amplària de treball (W) 
- Distància entre la cara més pròxima al trànsit i el desnivell:  d2 > deflexió dinàmica (D)  
Disposició longitudinal de la barrera:  
- Paral·lela a l'eix de la calçada 
- Tram d'anticipació del començament de la barrera:  taules 10, 11 i 12 OC 35/2014 
- Tram de prolongació del final de la barrera:  

- Calçades separades:  mínim 4 m paral·lel a la carretera 
- Calçada única:  igual al tram d'anticipació  

Toleràncies d'execució:  
- Alçària entre dos barreres consecutives:  ± 2 cm  
- Inclinació del suport respecte de la plataforma adjacent:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal larà de manera immediata o el més aviat possible.  
No s'instal·laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprès entre la fabricació i instal·lació superi els 
12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.  
La manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no es produeixin deformacions que afectin el muntatge o funcionalitat, 
ni despreniments en el recobriment dels mateixos.  
Quan s'utilitzen bragues d'acer per a la càrrega i descàrrega, s'han de protegir de manera que no entrin en contacte amb les peces 
del sistema.  
El tipus de terreny sobre el qual s'instal·li la barrera de seguretat ha de ser similar a l'utilitzat als assajos de xoc (UNE-EN 1317-
2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma semblant a la assajada.  
El terreny de fonamentació habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser un tot-u artificial de les següents 
característiques:  
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- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3) 
- Compactació: >= 95% PM  
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.  
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra.  
Per a les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat.  
No es permeten forats fets in situ.  
El muntatge dels components de la barrera i la col·locació dels suports es farà seguint les indicacions del manual d'instal·lació 
inclòs a la descripció tècnica de producte del fabricant.  
Si el terreny és de característiques similars a l'utilitzat als assajos d'impacte segons UNE-EN 1317-2, els suports es fonamentaran 
de manera similar a la que s'ha fet servir en aquests assajos.  
L'acoblament de tots els elements s'ha de fer d'acord amb el manual d'instal lació de la barrera.  
S'han d'utilitzar els elements (cargols, femelles i volanderes) que indica la descripció tècnica del sistema, aplicant els parells de 
collament especificats al manual d'instal lació.  
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la suficient antelació, a l'aprovació de 
la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.  
SUPORTS CLAVATS AL TERRA:  
El clavat s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.  
S'ha de comprovar que la resistència del terreny és adequada al procés de clavat, mitjançant assaig in situ efectuat segons la 
UNE 135124.  
No es permet el clavat de forma manual. 
El clavat s'ha de fer amb sistemes mecànics mitjançant micro cops.  
La màquina de clavat utilitzada serà capaç de clavar els suports, fins a la profunditat indicada al manual d'instal·lació, sense que 
es produeixin deformacions en el suport.  
Si es produeixen despreniments de zinc durant el procés de clavat, s'han de protegir les zones malmeses mitjançant pintura amb 
un contingut mínim de zinc del 97%.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y 
almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.  
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de 
ensayo.  
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para 
el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.  
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la 
conformidad para sistemas de contención de vehículos.  
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES AMB SISTEMA DE PROTECCIÓ PER A MOTOCICLISTES:  
UNE 135900-1:2008 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en las barreras de seguridad 
y pretiles. Parte 1: Terminología y procedimientos de ensayo.  
UNE 135900-2:2008 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en las barreras de seguridad 
y pretiles. Parte 2: Clases de comportamiento y criterios de aceptación.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:  
 - Productes per a àrees de circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva identificació.  
L'albarà ha d'incloure:  
- Nom i direcció de l'empresa subministradora 
- Identificació del fabricant 

- Designació de la marca comercial 
- Quantitat d'elements que es subministra 
- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats 
- Data de fabricació  
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:  
- Símbol de marcatge CE 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE 
- Número de referència de la Declaració de Prestacions 
- Referència a la norma EN 1317 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell de contenció, severitat 

de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)  
Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel fabricant.  
En el cas de barreres amb sistema de protecció de motociclistes, el subministrador ha de posar a disposició de la DF, a més de 
la documentació anterior, un certificat de conformitat concedit per organisme reconegut, amb informació dels paràmetres de 
comportament del sistema segons UNE 135900-2.  
Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:  
- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies 
- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies 
- Especificacions per als materials i acabats 
- Avaluació de la durabilitat del producte 
- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica 
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos 
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable 
- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc) 
- Informació sobre substàncies regulades  
Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment, inspecció i terrenys 
de suport existents.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els aspectes a controlar són els següents:  
- Comprovació que els components subministrats es corresponen amb la descripció tècnica del producte.  
- Revisió del part d'execució de l'obra presentat pel contractista i que contindrà com a mínim:  

- Data d'instal·lació 
- Localització de l'obra 
- Clau de l'obra 
- Nombre d'elements instal·lats o metres executats, per tipus 
- Ubicació dels sistemes instal·lats 
- Observacions i incidències que puguin influir en les característiques i durabilitat del sistema  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Cada 500 m de barrera instal·lada es controla el següent:  
- Altura i alineació horitzontal de la barrera: el mesurament es realitzarà 5 cm abans del solapament de les tanques, en el sentit 

de la circulació. 
- Posició dels suports: es mesurarà la inclinació del suport respecte de la plataforma.  
- Elements de fixació:  

- Es comprovarà que estan instal·lats tots els elements de fixació inclosos a la descripció tècnica del producte i en la seva 
posició correcta. 

- Es mesurarà el parell de collament d'un vis de cada tipus d'unió, segons UNE 17108.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del producte, segons UNE-
EN 1317-2. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han tornat a examinar i 
assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes. 
Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
S'admetrà el retoc de defectes e imperfeccions del recobriment i la restauració de les zones que hagin pogut quedar sense cobrir 
sempre que aquestes zones considerades individualment no superin els 10 cm2 ni afectin en conjunt a més del 0,5 per 100 de la 
superfície de recobriment.  

 
____________________________________________________________________________ 
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GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GB3 -  REIXES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GB30Z003. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la reixa, col·locada en la seva posició definitiva i 
ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas 
- Col·locació de la reixa i fixació dels ancoratges amb morter o fixacions mecàniques 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF 
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la 
seva llum: 
- Empenta vertical repartida uniformement:  100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 
- Lloc d'ús privat:  50 kp/m 
- Lloc d'ús públic:  100 kp/m 
Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal:  <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada:  <= 3 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
REIXA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment pòrtland o fixacions mecàniques. Tant 
els ancoratges d’acer com les fixacions mecàniques han d’estar protegits contra la corrosió. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  ± 3 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han de mantenir 
l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
REIXA METÀL.LICA: 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució 
fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi 
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBA -  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBA1E511,GBA25511. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pintat sobre paviment de marques vials, formant línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit.  
S'han considerat les marques següents:  
- Marques longitudinals  
- Marques transversals  
- Marques superficials  
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:  
- Vials públics  
- Vials privats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície existent 
- Replanteig i premarcat 
- Aplicació de la marca vial 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecat  
CONDICIONS GENERALS:  
Les marques vials utilitzades seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P) 
- Temporals (T)  

- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  
- Tipus 0 (NR): no retrorreflectants 
- Tipus I (R): retrorreflectants en sec 
- Tipus II (RW): retrorreflectants en sec i amb humitat 
- Tipus II (RR): retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja  

- En funció de les seves propietats de resistència al lliscament:  
- Estructurades (E) 
- No estructurades (NE)  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S) 
- Fàcils d'eliminar (F) 
- De emmarcar (B) 
- Emmascaradora (M) 
- En forma de tauler d'escacs (D)  

- En funció de la forma d'aplicació:  
- Marques vials "in situ" 
- Marques vials prefabricades  

La marca vial o sistema de senyalització horitzontal estarà formada per un material base i en el seu cas, unes addicions de 
materials de pre-barrejat i/o de post-barrejat en les proporcions indicades a les instruccions d'aplicació del sistema.  
El material base estarà constituït per pintures, plàstics en fred o per termoplàstics.  
Els requisits essencials de les marques vials; visibilitat nocturna, visibilitat diürna, resistència al lliscament i color, han de complir 
les especificacions de la UNE-EN 1436 i es determinaran amb els mètodes establerts en aquesta norma.  
Les marques tindran el color, forma, dimensions i ubicació indicades a la DT.  
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Han de tenir les vores netes i ben perfilades.  
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.  
Dosificació estàndard del material base per a marques vials permanents:  
- Pintures: 720 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 3000 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 5000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 1000 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 3000 g/m2  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig: ± 3,0 cm  
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 20%  
MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS:  
El material base de la marca vial portarà incorporades, per pre-barrejat i/o post-barrejat, microesferes de vidre que li conferiran el 
caràcter retrorreflectant.  
La retrorreflexió de la marca vial en condicions d'humitat o de pluja es podrà reforçar mitjançant propietats especials en la seva 
textura superficial, microesferes de vidre gruixudes, o altres mitjans.  
Dosificació estàndard de microesferes de vidre i càrregues antilliscants de post-barrejat afegides al material base:  
- Pintures: 480 g/m2 
- Termoplàstics en capa fina: 500 g/m2 
- Termoplàstics en capa gruixuda: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa fina: 500 g/m2 
- Plàstics en fred en dos components en capa gruixuda: 500 g/m2  
MARQUES VIALS EN CARRETERES:  
Les marques vials utilitzades a la xarxa de carreteres de l'Estat seran, d'acord amb la norma UNE-EN 1436, dels següents tipus:  
- En funció de la seva vida útil:  

- Permanents (P): de color blanc, utilitzades en la senyalització horitzontal de carreteres amb trànsit convencional.  
- En funció de la visibilitat nocturna o propietats de retrorreflexió:  

- Tipus II (RW): marca vial no estructurada dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec i amb humitat. 
- Tipus II (RR): marca vial estructurada o no, dissenyada per a mantenir la retrorreflexió en sec, amb humitat i pluja.  

- En funció d'altres usos especials:  
- Sonores (S): marca vial amb ressalts que produeix efectes sonors i mecànics (vibracions). Seran permanents i de tipus II 

(RR). 
- De emmarcar (B): marca vial permanent de color negre, utilitzada a l'emmarc de marques vials per a millorar el seu contrast. 
- En forma de taulell d'escacs (D): marca vial permanent de color vermell, utilitzada per a senyalització d'accés a un llit de 

frenada.  
Els requisits de comportament de les marques vials compliran amb les característiques especificades a la taula 700.2a del PG 3 
vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i vermell respectivament.  
La marca vial tindrà la classe de durabilitat adequada a les característiques de la carretera a la que s'ha d'aplicar. En funció del 
factor de desgast, calculat segons les especificacions de l'article 700.3.4.1 del PG 3 vigent, la durabilitat dels requisits, assajada 
d'acord amb la norma UNE-EN 13197, complirà:  
- Marques vials de colors blanc i negre: classes P5, P6 o P7 
- Marques vials de color vermell: >= classe P4  
El material base de la marca vial i la seva forma d'aplicació seran compatibles amb el suport sobre el que s'ha d'aplicar:  
- En actuacions de repintat: complirà els criteris de compatibilitat amb la marca vial existent, d'acord amb la taula 700.9 del PG 

3 vigent. 
- En aplicacions sobre paviment nou: serà conforme amb els criteris establerts a la taula 700.10 del PG 3 vigent.  
Els requisits de comportament de les marques vials, durant el període de garantia, han de complir amb les característiques 
especificades a la taula 700.11 del PG 3 vigent, per a les de color blanc i a les taules 700.2.b i 700.2.c per a les de color negre i 
vermell respectivament.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.  
No podrà aplicar-se la marca vial:  
- Quan la temperatura del substrat no superi almenys en 3ºC al punt de rosada. 
- Quan el paviment estigui humit.  
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.  
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el seu 
cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 
8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.  
L'aplicació de la marca vial es realitzarà d'acord amb les instruccions del sistema de senyalització vial horitzontal, subministrat pel 
fabricant, que inclouran com a mínim:  
- Identificació del fabricant 

- Dosificacions 
- Tipus i proporcions de materials de post-barrejat, en el seu cas 
- Necessitat o no de microesferes de vidre de pre-barrejat  
La maquinària i equips de posada en obra de marques vials compliran els requisits que estableix l'article 700.5 del PG 3 vigent i 
es classificaran i caracteritzaran segons el que especifica la norma UNE 135277-1.  
El compliment d'aquests requisits s'haurà d'acreditar mitjançant la presentació de la declaració del contractista, que per a cada 
màquina a utilitzar ha d'incloure la següent informació, d'acord amb la norma UNE 135277-1:  
- Fitxa tècnica de cada màquina 
- Requisits associats a cada classe de màquina 
- Identificació dels elements de la màquina  
Abans del començament de cada unitat d'obra, inclosos amples diferents de línies i per a cada equip, s'ha de procedir, sota la 
supervisió de la DF, a l'ajust de la maquinària per a determinar els paràmetres d'aplicació d'acord amb el que especifica la norma 
UNE 135277-1, i s'elevarà acta de cada un dels ajustos realitzats.  
S'han de preveure sistemes de drenatge per a evitar que les marques vials aplicades siguin la causa de la formació d'una pel·lícula 
d'aigua sobre el paviment.  
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.  
Quan el sistema de senyalització vial horitzontal no sigui compatible amb el substrat (paviment o marca vial antiga), es procedirà 
a l'esborrat de la marca vial existent, o a l'aplicació d'una imprimació o d'un tractament superficial adequat, segons el parer de la 
DF, per a garantir aquesta compatibilitat.  
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.  
Quan el factor de luminància del paviment sigui > 0,15, segons UNE-EN 1436, s'emmarcarà la marca vial amb una marca 
d'emmarcar pintada a banda i banda amb un ample igual a la meitat del corresponent a la marca vial existent.  
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no presentarà eflorescències, ni reaccions alcalines.  
Si la superfície on s'aplica la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a donar-li un grau 
d'adherència suficient.  
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que el 
paviment existent.  
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.  
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d'assecat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:  
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat en l'eix de la marca sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
MARQUES SUPERFICIALS:  
m2 de superfície pintada, segons les especificacions de la DT, mesurant la superfície realment executada sobre el paviment.  
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.  
* Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal  
* UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre 
la calzada.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Revisió de les condicions d'emmagatzematge i conservació dels materials.  
- Revisió de la data de fabricació dels materials.  
- Revisió del part diari lliurat pel contractista, que inclou, com a mínim la següent informació:  

- Referència dels lots i dosificacions dels materials consumits. 
- Condicions (temperatura, pressió, etc...) utilitzades en els equips d'aplicació. 
- Tipus i dimensions de la marca vial. 
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- Localització i referència sobre el paviment de les marques vials. 
- Data de posada en obra. 
- Temperatura i humitat relativa al començament i a meitat de la jornada de treball. 
- Observacions i incidències que puguin influir en la vida útil o característiques de la marca vial aplicada.  

- Comprovació del compliment de les dosificacions especificades.  
- Inspeccions per a verificar la informació inclosa en el part d'obra i a l'acta d'ajust de la maquinària.  
Els controls es realitzaran d'acord amb l'apartat 700.8.3 del PG 3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Durant l'aplicació de la pintura, la presa de mostres per a comprovació de les dosificacions es realitzarà d'acord amb el que 
estableix l'article 700.8.3.3 del PG 3 vigent.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials aplicades d'un mateix tipus quan es donin els següents supòsits:  
- Els materials aplicats no es corresponen amb els aplegats. 
- La maquinària utilitzada no compleix els requisits especificats a l'article 700.5.2 del PG 3 vigent. 
- Les condicions de posada en obra no es corresponen amb les aprovades a l'acta d'ajust de l'obra. 
- El valor mitjà de la dosificació de cada material és inferior a les dosificacions especificades. 
- El coeficient de variació de la dosificació del material aplicat supera el 20%.  
El Contractista executarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Durant el període de garantia (2 anys a partir de la data d'aplicació) es realitzaran controls periòdics de les marques vials per a 
verificar, in situ, si compleixen els requisits especificats.  
Els controls es realitzaran de forma puntual, de manera contínua, o amb els dos mètodes:  
- Mètode d'assaig puntual:  

- Es realitzarà amb equips portàtils. 
- Es verificaran les característiques especificades a la taula 700.12 del PG 3 vigent, incloent, com a mínim, el coeficient de 

luminància retrorreflexada en sec.  
- Mètode d'assaig continu:  

- Es realitzarà amb equips dinàmics d'alt rendiment, segons UNE-EN 1436. 
- Es verificarà, com a mínim, el coeficient de luminància retrorreflexada en sec. 
- La DF podrà sol·licitar la mesura del coeficient de fricció o altres característiques addicionals.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF, que durant el període de garantia podrà sol·licitar la realització de 
comprovacions de les característiques de les marques vials en qualsevol moment i tantes vegades com consideri oportú.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es rebutjaran les marques vials que no compleixin, durant el període de garantia, els requisits de comportament especificats a les 
taules 700.11, 700.2b i 700.2c del PG3 vigent, per als colors blanc, negre i vermell respectivament.  
El Contractista repintarà de nou, a càrrec seu, les marques vials que hagin estat rebutjades.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBB1 -  SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBB12111,GBB12251,GBB12361. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a senyalització vertical de vials fixats al seu suport.  
S'han considerat els elements següents:  
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació  
S'han considerat els llocs de col·locació següents:  
- Vials públics  
- Vials d'ús privat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig 
- Fixació del senyal al suport 

- Comprovació de la visibilitat del senyal 
- Correcció de la posició si fos necessària  
CONDICIONS GENERALS:  
L'element ha d'estar fixat al suport, a la posició indicada a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades 
per la DF.  
Ha de resistir un esforç d'1 kN aplicats al seu centre de gravetat, sense que es produeixin variacions de la seva orientació.  
S'ha de situar en un pla vertical, perpendicular a l'eix de la calçada.  
Toleràncies d'execució:  
- Verticalitat: ± 1°  
VIALS PÚBLICS:  
Ha de ser visible des d'una distància de 70 m o des de la zona de parada d'un automòbil, tot i que hi hagi un camió situat per 
davant a 25 m.  
Aquesta visibilitat s'ha de mantenir de nit, amb les llums curtes.  
Distància a la calçada:  >= 50 cm  
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ I D'INFORMACIÓ I RÈTOLS:  
La distància al pla del paviment ha de ser >= 1 m, mesurat per la part més baixa de l'indicador.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa durant el procés de fixació.  
No s'ha de foradar la planxa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.  
Els elements auxiliars de fixació han de complir les característiques indicades en les normes UNE 135312 i UNE 135314.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I 
CAIXETINS DE RUTA:  
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VIALS PÚBLICS:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
VIALS PRIVATS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de tots els senyals. 
- Inspecció visual de l'estat general dels senyals i la seva visibilitat.  
- Per a cada senyal i cartell seleccionat:  

- Determinació de les característiques fotomètriques (coeficient de retrorreflexió) i colorimètriques (coordenades cromàtiques 
i factor de luminància) en la zona retrorreflectant cada 20unitats. 

- Determinació de les característiques colorimètriques en la zona no retrorreflectant.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
- Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. 
- El nombre de senyals i cartells seleccionats per a controlar, respondrà als criteris indicats en l'apartat de control de materials 

(S).  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
- Els criteris d'acceptació i rebuig per a un lot de senyals o cartells del mateix tipus, es corresponen als indicats en l'apartat de 

control de materials (nivell 4,0).  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
____________________________________________________________________________ 
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GB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
GBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
GBBZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GBBZA001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Suports per a senyalització vertical de tub d'acer galvanitzat col·locats en la seva posició definitiva.  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locat clavat a terra  
- Col·locat formigonat a terra  
- Col·locat soldat.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locat clavat:  
- Replanteig 
- Clavat del suport  
Col·locat formigonat:  
- Replanteig 
- Preparació del forat o encofrat del dau 
- Col·locació del suport i apuntalament 
- Formigonat del dau 
- Retirada de l'apuntalament provisional  
Col·locat soldat:  
- Replanteig 
- Soldat a la placa base  
CONDICIONS GENERALS:  
El suport ha de restar vertical, a la posició indicada a la DT, amb les correccions de replanteig aprovades per la DF.  
Ha de sobresortir del terreny una alçada suficient per tal que el senyal o rètol que li correspongui estigui a una alçada mínima d'un 
metre respecte a la rasant del paviment, excepte en el cas de pòrtics en que l'alçada mínima ha de ser l'especificada com a gàlib 
a la DT o, en el seu defecte, la que indiqui la DF.  
En el cas de perfils buits, l'extrem del tub que quedi exposat a la intempèrie, un cop instal·lat, ha de quedar tancat de manera que 
s'impedeixi l'entrada d'agents agressius en el interior. La tapa ha de ser d'acer i ha de quedar soldada en tot el seu perímetre, 
abans del galvanitzat.  
La distància del suport a la part exterior de la calçada ha de ser tal que el senyal o rètol que li correspongui restin separats amb 
més de 50 cm de la part exterior de la calçada.  
L'ancoratge del suport ha de ser suficient per resistir una empenta d'1 kN aplicats al centre de gravetat de la senyal o rètol que li 
correspongui i una pressió de vent de 2 kN/m2.  
Les perforacions del suport per a l'ancoratge del senyal o rètol corresponent han de restar a la posició correcta.  
Tots els elements de fixació han de quedar protegits de la corrosió. 
Els suports amb corredissa telescòpica, han de permetre substituir, afegir o treure els mòduls fàcilment, sense produir esforços al 
conjunt. 
En els suports d'alumini, l'ancoratge al fonament de formigó ha de ser amb quatre espàrrecs de diàmetre no inferior a 20 mm. La 
fixació del suport al formigó ha de ser amb brides d'ancoratge galvanitzades i cargols d'alumini. 
El sistema de fixació ha de permetre una substitució ràpida i fàcil del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 5 cm  
- Alçària: + 5 cm, - 0 cm  
- Verticalitat: ± 1°  
COL·LOCAT CLAVAT:  
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la DT.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció.  
No es poden donar cops ni produir vibracions als suports fins que el formigó assoleixi una resistència de 3 N/mm2.  
Fondària d'ancoratge:  > 40 cm  
Resistència estimada a la compressió del formigó als 28 dies (Fest):  >= 0,9 x Fck N/mm2 
Grandària mínima del dau de formigó:  40 x 40 x 40 cm 
Recobriment del suport:  >= 10 cm  

COL·LOCAT SOLDAT:  
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil.  
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 mm.  
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc.  
La garantia mínima dels elements constituents de les barreres de seguretat que no hagin estat objecte d'arrencada, trencament o 
deformació per l'acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent i conservats regularment segons instruccions del 
fabricant, serà de 3 anys contats des de la data de fabricació, i de 2 anys i 6 mesos des de la data d'instal·lació.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.  
COL·LOCAT CLAVAT:  
La màquina de clavar no ha de produir danys ni deformacions als suports.  
Una vegada clavat al suport no es pot rectificar la seva posició si no és treient-lo i tornant-lo a clavar.  
COL·LOCAT FORMIGONAT:  
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
No s'ha de col·locar el senyal o rètol fins passades 48 h de l'abocat del formigó.  
COL·LOCAT SOLDAT:  
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament.  
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C.  
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat estructural bàsica.  
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix.  
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures, i s'ha de tenir cura que quedin ben seques.  
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria per mitjà de piqueta i raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i 
l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria 
civil.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento 
y sistemas de contención de vehículos.  
Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense 

observar desplaçaments a la base de fonamentació.  
- Comprovació del replanteig i toleràncies d'acabat en un 10% dels suports.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
____________________________________________________________________________ 
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GD7C -  CONNEXIONS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD7CZ111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, col·locats  sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola 
ceràmica col·locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs 
ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó  foradat o de 
rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió  interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 

als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer 
la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació  de les toleràncies d’execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col· locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:  
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a 
mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
____________________________________________________________________________ 
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GD -  DRENAJES, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
GD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
GD7Z -  ESCOMESES DOMICILIARIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GD7ZZ010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de clavegueró, claveguera o col·lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats, col·locats  sobre llit 
d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola 
ceràmica col·locats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir le s alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs 
ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la 
massa. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. 
Cada element ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de maó  foradat o de 
rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió  interior i 
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
 Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
 Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
Argollat de formigó: 
- Gruix de l'anella: >= 5 cm, <= 10 cm 
- Amplària de l'anella: >= 20 cm, <= 30 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin 
disgregacions. S'ha de compactar. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per 
mitjà  de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant 
el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o  funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguà s. Quan es 
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer 
la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pè rdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia instal·lada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de 
Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació  de les toleràncies d’execució, en especial en 
referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació , rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col· locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i arquetes. 
- Control d’execució del reblert (veure plec corresponent) 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà  el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en 
els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els 
pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves:  
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanquitat sobre un 10 % de la seva longitud com a 
mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GD -  DRENAJES, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
GDD -  PARETS PER A POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDD1U011,GDD1U090,GDD15098,GDD1U020,GDD1U080,GDD1A098,GDDZ6DD4,GDDZ51A4,GDDZ3174,GDDZU100,GDD
ZCJD4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.  
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou:  
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, esquerdejat exterior  
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter  
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.  
- Bastiment i tapa 
- Graó d'acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Parets:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou  
En el bastiment i tapa:  
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter  
En el graó:  
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter  
En el junt d'estanquitat:  
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat  
PARET PER A POU:  
El pou ha de ser estable i resistent.  
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint les dimensions del 
pou fins arribar a les de la tapa.  
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.  
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.  
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.  
Toleràncies d'execució:  
- Secció interior del pou:  ± 50 mm  
- Aplomat total:  ± 10 mm  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element 
resistent.  
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.  

PARET DE MAÓ:  
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.  
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.  
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un lliscat 
de pasta de ciment pòrtland.  
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.  
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm  
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m  
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm  
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:  
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.  
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm  
BASTIMENT I TAPA:  
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb 
morter.  
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter.  
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.  
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin provocar el 
seu trencament per impacte o bé produir sorolls.  
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal autoritzat i que no 
podrà tenir desplaçaments accidentals.  
Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.  
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu pendent.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm  
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm  
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm  
GRAÓ:  
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.  
Han d'estar alineats verticalment.  
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.  
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.  
Llargària d'encastament:  >= 10 cm  
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm  
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm  
Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill):  
- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 
- Deformació remanent:  = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble):  
- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 
- Deformació remanent:  = 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm  
JUNT D'ESTANQUITAT:  
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada.  
La unió entre el tub i el pericó ha de ser estanca i flexible.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.  
PARET PER A POU:  
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.  
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.  
PARET DE MAÓ:  
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
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L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.  
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.  
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.  
JUNT D'ESTANQUITAT:  
No s'han d'instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament.  
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors.  
El connector s'ha de fixar a la paret del pericó per mitjà d'un mecanisme d'expansió.  
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d'instal·lar el connector.  
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
PARET PER A POU:  
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes (PG 3/75)  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Seguiment del procés de col·locació.  
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de 

procedència.  
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment  
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de totes les peces col·locades  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GD -  DRENAJES, SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES 
 
GDK -  ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS 
 
GDK2 -  PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GDK256FÇ. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó fet “in situ” sobre solera de maó calat col· locat sobre llit de sorra. 
- Pericó  de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
- Pericó de fàbrica de maó fet “ in situ”, amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre solera de maó calat, i  reblert 
lateral amb terres 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Pericó de formigó fet “in situ”: 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació de la solera de maons calats 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs  
- Reblert lateral amb terres  
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
Pericó de fàbrica de maó  fet “in situ” 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació dels maons de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs. 
- Formació de forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres. 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
 PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 
 - Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 
 - Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 
 PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
El pericó  ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense 
sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà  dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures necessàries per tal 
d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ±5 mm r especte el rectangle teòric 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
El pericó ha d’estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó  calat 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
Les parets han de  ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat 
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de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
 Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 
 Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICÓ DE FORMIGÓ FET “IN SITU”: 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 
48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions  explícites i 
l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i  sense que es produeixin disgregacions. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
No pot transcórrer mé s d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient 
per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
PERICÓ DE FORMIGÓ  PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET “IN SITU” 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
El procès de col·locació  del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GF1 -  TUBS D'ACER NEGRE 
 
GF1K -  COMPENSADORS DE DILATACIO PER A TUB D'ACER NEGRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GF1KZ050. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Compensadors de dilatacions de llautó per a tubs d'acer negre, col·locats roscats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de la canonada 
- Execució de les unions roscades 
- Fixació del compensador en la seva posició definitiva 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar connectat a la xarxa. 
Els compensadors de dilatacions han d'estar col·locats de forma que permetin a les tuberies dilatar-se amb moviments en la 
direcció del seu propi eix, sense que s'originin esforços transversals. 
Al costat de cada compensador de dilatació, ha d'haver-hi instal·lades guies. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
La distància entre compensadors de dilatacions ha de ser tal que la tensió en les fibres més tensades no siguin superior a 80 
MPa, en qualsevol estat tèrmic de la instal·lació. 
Han de quedar instal·lats el nombre d'elements necessaris, de forma que la posició dels aparells que van connectats en la 
instal·lació no es vegi afectada, ni estigui sotmesa a esforços indeguts com a conseqüència dels moviments de dilatació de les 
conduccions. 
Han de ser accessibles, dins del passamurs no hi pot quedar cap element. 
Els dispositius de suport i guia, han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub 
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub. 
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. 
En cas d'instal·lacions de gas, la rosca ha d'estar realitzada mitjançant màquina roscadora i assegurada l'estanquitat mitjançant 
cinta o producte d'estanquitat ajustat a la norma UNE-EN 751-1 o UNE-EN 751-2 o equivalents. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions. 
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 751-2:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con 
agua caliente. Parte 2: Compuestos sellantes no endurecibles. 
UNE-EN 751-1:1997 Materiales sellantes para juntas roscadas metálicas en contacto con gases de la 1ª, 2ª, y 3ª familia y con 
agua caliente. Parte 1: Compuestos sellantes anacrónicos. 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GF2 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
GF21 -  TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GF21ZD11,GF21ZD15. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tubs d'acer galvanitzat ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre fins a 6", col·locats superficialment, encastats o al 
fons de la rasa.  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 
etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.  
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius 
superiors dels tubs per unir.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus 
d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats).  
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.  
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a 
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.  
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de 
procurar que passi per sota.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub 
s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al tub.  
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
+---------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre     ¦  Distància entre suports (m) ¦ 
¦              ¦------------------------------¦ 
¦ nominal      ¦ verticals  ¦  horitzontals   ¦ 
¦--------------¦------------¦-----------------¦ 
¦    1/8"      ¦   2        ¦      0,8        ¦ 
¦    1/4"      ¦  2,5       ¦       1         ¦ 
¦    3/8"      ¦  2,5       ¦      1,8        ¦ 
¦  1/2" - 3/4" ¦   3        ¦      2,5        ¦ 
¦     1"       ¦   3        ¦      2,8        ¦ 
¦ 1"1/4 - 1"1/2¦  3,5       ¦       3         ¦ 
¦     2"       ¦  4,5       ¦       3         ¦ 
¦    2"1/2     ¦  4,5       ¦      3,5        ¦ 
¦     3"       ¦  4,5       ¦       4         ¦ 
¦   4"  5"    ¦   5        ¦       5         ¦ 
¦     6"       ¦   6        ¦       6         ¦ 
+---------------------------------------------+  
Toleràncies d'instal·lació:  

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.  
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.  
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de 
realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.  
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements 
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.  
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o 
encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
GFB1G625,GFB1J625,GFBAZ323,GFBAZ321,GFBAZ325,GFBAZ327,GFBAZ329,GFBAZ31,GFBAZ33,GFBB1335,GFB1R605. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C  
- Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C  
S'han considerat els tipus d'accessoris següents:  
- Peces en forma de T per a derivacions  
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció  
- Peces per a reduccions de diàmetre  
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:  
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 

instal·lacions d'hidrants, etc.).  
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, 

etc.)  
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)  
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 

predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana)  
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)  
- Replanteig de la conducció  
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva  
- Execució de totes les unions necessàries  
- Neteja de la canonada  
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.  
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent.  
CONDICIONS GENERALS:  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada.  
Ha d'estar feta la prova de pressió.  
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar.  
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions 
s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a 
la canalització.  
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de 
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.  
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.  
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:  
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.  
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.  
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, 
entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.  
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer.  
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.  

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.  
Distància entre suports:  
- Tub polietilè densitat alta: 
- Trams verticals: DN x 20 mm 
- Trams horitzontals: DN x 15 mm  
- Tub polietilè densitat baixa:  
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de 
terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra:  
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm  
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):  
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm  
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm  
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura.  
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.  
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.  
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència 
amb les parets.  
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.  
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.  
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de 
fer la connexió.  
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.  
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.  
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.  
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.  
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.  
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.  
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.  
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.  
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.  
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm.  
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.  
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.  
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Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).  
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.  
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.  
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent.  
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.  
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les canonades 
i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS:  
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.  
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.  
ACCESSORIS:  
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.  
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:  
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.  
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:  

- Suportació  
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació  
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments  
- Distància a altres elements i conduccions.  

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica   
- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.  
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Manteniment de la instal·lació.  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, 
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.  
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.  

 
____________________________________________________________________________ 

 
  
 

GF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
GFB -  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
GFBB -  ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A CANVIS DE DIRECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 

GFBB1335. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és 
metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. 
Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana col·locades superficialment, s'han d'instal·lar dins d'una beina d'acer. 
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.), 
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació. 
Distància entre suports: 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de 
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les 
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 
L'accessori ha de quedar alineat amb la directriu dels tubs a connectar. 
La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que transportin fluids a alta temperatura. S'ha de 
garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els 
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 
¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 
¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 
¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 
¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
Tub polietilè densitat alta: 
Trams verticals: DN x 20 mm 
Trams horitzontals: DN x 15 mm 
Tub polietilè densitat baixa: 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis de 
temperatura. 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), 
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a 
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d'accessoris en canalitzacions 
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
Polietilè extruït: >= 60 cm 
Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
+-------------------------------------+ 
¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 
¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 
¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 
¦------¦--------------¦---------------¦ 
¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 
¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 
¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 
¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 
¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 
¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 
¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 
+-------------------------------------+ 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert 
de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 
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Gruix del llit de sorra: 
Polietilè extruït: >= 5 cm 
Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, 
instal·lacions d'hidrants, etc.). 
Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.) 
Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
Peces en forma de T per a derivacions 
Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els tipus de material següents: 
Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40°C 
Polietilè extruït de densitat mitjana per al transport de combustibles gasosos a temperatures fins a 40°C 
S'han considerat els tipus d'accessoris següents: 
Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb 
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
Peces per a reduccions de diàmetre 
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
Neteja de la canonada 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de 
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera 
una unitat d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
Execució de totes les unions necessàries 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
Replanteig de la conducció 
Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
L'amplària de la rasa ha de ser més gran que el diàmetre de l'element més 60 cm. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la 
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen 
als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest 
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les 
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i 
d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu 
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i 
l'adherència amb les parets. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de 
fer la connexió. 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
ACCESSORIS: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels 
mateixos. 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Manteniment de la instal·lació. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas 
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la 
DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant: 
Suportació 
Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica  
Distància a altres elements i conduccions. 
Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació 
Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 
 
 
 
 
 

Barcelona, juny 2018 
L’autor del Projecte, 

 
 
 
 
 
 
 

Jaume Sastre sastre 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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1. OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per Escomeses d’Aigua Potable té els 
següents objectius: 

 Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar els 

muntatges més habituals, deixant les singularitats a part. 

 Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

 Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta utilització dels 

materials.   

2. ABAST DEL PLEC 

En el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per Escomeses d’Aigua Potable es 
determinaran les especificacions relatives a les escomeses d’aigua potable per comptador 
individual, per bateria de comptadors o per preses contraincendis interiors. 

Es considera escomesa d’aigua potable el tub i accessoris instal·lats des de la derivació a la 
canonada de la xarxa general fins a la vàlvula de sortida del comptador o bateria de comptadors.  

L’escomesa sempre serà d’un diàmetre menor que el diàmetre de la canonada de la xarxa 
general. 

3. ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA ESCOMESA 

3.1. COMPTADORS D’AIGUA FREDA 

Es considera comptadors d’aigua freda quan la temperatura de l’aigua oscil·la entre 0ºC i 30ºC. 
Compliran les especificacions que es determinen en els següents reglaments: 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33 

- Real Decret 11 setembre 1985, núm. 1616/85 (Presidència). Metrologia. Control de 

l’Estat. 

- Real Decret del 10 de juny de 1988, núm. 597/1988 (Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme). Metrologia. Regula el Control Metrològic CEE.  

- Aprovació de model i verificació primitiva: Ordre del 28 de desembre de 1988 del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Comptadors d’aigua. Regula els d’aigua freda. 

(BOE 6 març 1989, núm. 55).  

La normativa tècnica de referència serà la Norma ISO 4046-1. 

Els comptadors hauran de ser com a mínim de classe C (Veure fitxes 1 i 2) 

Hauran de determinar de manera continua el volum d’aigua que passa per ells (exclòs qualsevol 
altre líquid). Han d’incloure un dispositiu mesurador que accioni un dispositiu indicador. 

3.1.1. Materials 

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència i una estabilitat adequades 
a l’ús al que es destinin; amb materials resistents a les corrosions internes i externes normals, 
protegint-se, en cas de necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua hauran de realitzar-se amb materials que 
compleixin la legislació sanitària vigent i no provoquin cap degradació en la potabilitat de la 
mateixa. 

Les variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del rang de temperatures de 
treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació. 

3.1.2. Estanqueïtat. Resistència a la pressió 

Els comptadors hauran de resistir, de manera permanent, sense que es produeixin defectes de 
funcionament, ni fuges ni filtracions a través de les parets, ni deformació permanent, la pressió 
continua de l’aigua per a la que estan previstos. El valor de la pressió nominal serà de 16 bars. 

3.1.3. Dispositiu indicador 

El dispositiu indicador haurà de permetre, mitjançant la simple juxtaposició de les indicacions 
dels diferents elements que el constitueixen, una lectura segura, fàcil i inequívoca del volum 
d’aigua que travessa el comptador, expressat en metres cúbics.  El volum vindrà donat per la 
lectura de xifres alineades consecutivament que apareguin en una o varies obertures. 

Amb el fi de poder distingir entre els múltiples i submúltiples del metre cúbic, s’emprarà el color 
negre com indicador del metre cúbic i llurs múltiples, i el color vermell, com indicatiu dels 
submúltiples del metro cúbic. L’altura real o aparent de les xifres alineades no serà inferior a 4 
mm. 

Els comptadors podran incloure un dispositiu de regulació que permeti modificar la relació entre 
el volum indicat i el volum real del líquid que travessi el comptador. Aquest dispositiu és obligatori 
per als comptadors que utilitzin l’acció de la velocitat de l’aigua sobre un element que gira per 
realitzar la mesura. Queden prohibits els dispositius que accelerin la velocitat del comptador per 
sota del cabal mínim. 
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3.1.4. Inscripció i marques 

Tot comptador portarà obligatòriament, de manera visible i intel·ligible, agrupades o distribuïdes 
a la caixa, al dial del dispositiu indicador o a la placa descriptiva, les indicacions següents: 

a) El nom o la raó social del fabricant. 

b) La classe metrológica i el cabal nominal expressat amb metres cúbics per hora. 

c) L’any de fabricació i el número del comptador, separats inequívocament. 

d) Una o dos fletxes que indiquin el sentit del flux. 

e) El signe d’aprovació de model o, en el seu cas, d’aprovació de model CEE. 

f) La pressió màxima de servei en bar. 

g) La lletra V o H, si el comptador només pot funcionar correctament en posició vertical 

(V) o en posició horitzontal (H). 

h) Emplaçament de les marques de verificació. Ha d’estar previst un emplaçament 

sobre una peça essencial (en principi la carcassa), visible sense desmuntatge, per 

col·locar les marques de verificació. 

i) Precintat. Els comptadors hauran de portar dispositius de protecció que pugin ser 

precintats amb la finalitat d’impedir, tant abans com després de la instal·lació correcta 

del comptador, el desmuntatge o la modificació del comptador o del seu dispositiu de 

regulació, sense deteriorament de aquests dispositius. 

3.1.5. Requeriments addicionals 

El comptador haurà de disposar d’un totalitzador orientable en totes les posicions. Haurà de ser 
estanc a l’aigua i a l’aire i insensible a l’entelat. La lectura serà numèrica. La transmissió haurà 
de ser magnètica i protegida contra l’acció de camps magnètics externs. 

Els comptadors de diàmetres  40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada. 

3.2. TUB 

Per a diàmetres inferiors a 63 mm es pot utilitzar polietilè PE 32 (baixa densitat) PN10 o PE 100 
(alta densitat) PN 10 ó PN 16. Per a diàmetres superiors o igual a 63 mm s’utilitzarà PE 100 PN 
16. 

Les canonades PE 32 seran de color negre i compliran la normativa UNE 53131 en quant a 
dimensions, toleràncies i marcat de la canonada. D’altra banda, les canonades PE 100 seran de 
color negre amb bandes blaves longitudinals (per a diàmetres  63 mm un mínim de tres bandes 
i per a diàmetres superiors un mínim de quatre) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 
53966 EX (Veure fitxa 3). 

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el diàmetre i la 
densitat. 

 PE 32   25  DN  40  mm  En rotllos de 100 metres 

    DN = 50 mm    En rotllos de 50 ó 100 metres 

 PE 100   25  DN  40 mm  En rotllos de 100 metres 

    DN = 50 mm    En rotllos de 50 ó 100 metres 

63  DN  75 mm En rotllos de 50 ó 100 metres o en 
barres de 6 metres 

90  DN  110 mm En rotllos de 25 ó 50 metres o en 
barres de 6 metres 

DN  110 mm En barres de 6 metres 

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions nominals són: 

 
e

DNSDR   On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 

Per a PN 10 s’haurà de complir SDR = 17 i per a PN 16 SDR = 11. 

A més es limita el número de sèrie S: 

 
2

)1SDR(S 
   

Per tant, per a PN 10 el núm. de sèrie haurà de ser 8 i 5 per a PN 16. 

3.2.1. Requeriments addicionals 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.  

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús 
alimentari” i/o el símbol .  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han 
estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes 
anteriorment citades (UNE 53131 per PE 32 i UNE 53966 EX per a PE 100). 
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3.3.  COLLARÍ DE PRESA 

Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diàmetre de la sortida del collarí i 
el forat seran de diàmetre superior o igual al de l’escomesa. 

La pressió nominal serà de 16 bar. 

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE COLLARÍ CANONADA 

Capçal més banda Fosa dúctil o fibrociment 

Collarí Polietilè o PVC 

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons el forat es 
faci amb la canonada plena o buida respectivament. 

Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori acreditat: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2. PN durant 30 minuts. 

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del collarí sobre 

la canonada, aplicant un par de gir de 50 N·m a la part superior. 

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 112017. 

3.3.1. Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil i fibrociment  

El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 
1693). Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 100 m i les juntes seran 
d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada. 

El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN i el rang 
d’aplicació. 

 

El capçal és munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304.  

 

La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de ser M 16 
d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. Les rosques seran d’acer 
inoxidable i resistents als àcids.  

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es munta el collarí 
i el diàmetre exterior mínim i màxim que abasta (tolerància) permetent que s’adapti a qualsevol 
tipus de canonada. A més, aquesta banda estarà recoberta de cautxú, el que permet una gran 
adaptabilitat a les irregularitats del tub.  

3.3.1.1. Collarí sense càrrega 

Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 4).  

 

 

 

 

3.3.1.2. Collarí amb càrrega 

Es munta el capçal amb la canonada plena (Veure fitxa 5).  

 

 

 

 

El capçal disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha 
fet el forat amb una màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant 
com sigui possible i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop completada la toma 
de servei, es retira l’espàtula del cos del capçal alliberant la pressió dins del tub, i es col·loca la 
tapa protectora. 

3.3.2. Collarí de presa per canonades de PE i PVC 

El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 
amb quatre cargols d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor 
mínim de 100 m i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà 
roscada. 

El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la rosca de 
sortida. 
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3.3.2.1. Collarí sense càrrega 

Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 6).  

 

3.3.2.2. Collarí amb càrrega 

Es munta el collarí amb la canonada plena (Veure fitxa 7).  

 

El collarí disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una 
màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible 
i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira 
l’espàtula del cos del capçal alliberant la pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

3.4. T DE DERIVACIÓ 

Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diàmetre de la sortida de la T 
serà sempre superior o igual al de l’escomesa. 

El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE T CANONADA 

Fosa dúctil Fosa dúctil, fibrociment, 
PVC o Polietilè 

Polietilè Polietilè  

3.4.1. T de derivació de fosa dúctil per a canonades de fosa dúctil, fibrociment, PVC o 
polietilè 

S’utilitzaran T de derivació de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545. El espessor 
mínim serà de K=14 mm. El revestiment tant exterior com interior es farà amb pintura bituminosa de 
manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 m (Veure fitxa 8). 

3.4.1.1. Canonada de fosa dúctil 

Les unions es faran amb brides o per junta mecànica: 

 

 

 

         Unió amb brides                                  Junta mecànica 

La junta amb brides es farà amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). 

La junta mecànica es fa introduint el extrem llis en un endoll i a continuació, mitjançant la 
compressió d’un anell de junta amb contrabrida i perns d’ancoratge. La junta serà d’elastòmer 
EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).  

La brida serà PN 16. Per a diàmetres menors a 300 mm la brida serà orientable; per a diàmetres 
de 300 mm i superiors podrà ser fixa o orientable. 

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.  

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els 
assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. 

3.4.1.2. Canonada de fibrociment 

La unió es farà amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). 

3.4.1.3. Canonada de PVC o Polietilè 

La unió es farà amb brides de dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a 
pressió o a pressió amb anell d’atapeïment ambdós a contratracció (Veure fitxa 9). La pressió 
nominal serà de 16 bar. 

 

 

 

 

      Connexió a pressió         Connexió a pressió  
           amb anell d’atapeïment 
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El cos de la brida serà de fos dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 
1693). Tindrà un revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 m. L’anell 
d’atapeïment serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR.  
Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. 

Ha de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

Es farà un assaig de corrosió: es col·locarà 240 hores dins d’una cambra amb boira salina 
segons UNE 112017. 

Per a canonades de polietilè la unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 
PN 16 per soldar per una banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable (Veure fitxa 

10). Les dimensions i toleràncies compliran la norma UNE 53966. Serà de 
color negre i portarà la marca el tipus de resina, la pressió nominal, el 
fabricant i el diàmetre nominal. 

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en de 
forma individualitzada en bossa de plàstic.  

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
descrits a la norma UNE 53965-1 EX. 

A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons ISO 7005-
1. 

3.4.2. T de derivació de polietilè per a canonades de PE  

Les derivacions a canonades de PE es faran amb polietilè electrosoldable o per soldar amb 
maniguets electrosoldables. 

Serà de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La pressió 
nominal serà de 16 bar (Veure fitxa 11). 

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables. No es 
permet la soldadura a testa. 

 

 

 

 

 

T electrosoldable    Maniguet electrosoldable 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les 
dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre. 

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de 
diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès. 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i 
refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura 
correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura 
(resistència trencada). 

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el 
més aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es 
requereix, amb una brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 
7005-1). 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats en la norma UNE 53965-1 EX. 

3.5. VÀLVULES 

S’instal·laran vàlvules a l’entrada i a la sortida del comptador de pressió nominal 16 bar. 

3.5.1. Vàlvules per a comptadors de diàmetre  20 mm 

Per a diàmetres menors a 20 mm s’utilitzaran vàlvules de llautó amb rosca (Veure fitxa 12). Les 
dimensions i el marcat venen especificat en la norma UNE 19804.  

El tipus d’obturador pot ser de bola (resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment de tefló) o 
d’assentament pla (elastòmer EPDM, NBR o SBR). A la vàlvula de assentament pla el 
mecanisme d’obturació ha de permetre ser reemplaçat sense desmuntar la vàlvula de la 
instal·lació. 

L’eix de maniobra serà de llautó i les juntes d’estanqueïtat seran de elastòmer EPDM, NBR, 
SBR o PTFE. Els cargols seran d’acer amb recobriment DACROMET.  

La maniobra serà manual mitjançant papallona i el sentit de tancament serà horari. Haurà de 
mantenir el DN en tot el recorregut de l’aigua amb la vàlvula totalment oberta.  
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3.5.1.1. Vàlvula d’entrada 

Els tipus d’unió seran: 

- A l’entrada mitjançant un accessori per a unió amb tub de polietilè. 

- A la sortida la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un maniguet de doble 

rosca esquerra/dreta de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja. 

La vàlvula d’entrada haurà de permetre instal·la un sistema antifrau sense haver 
d’interrompre l’alimentació general.  

 

3.5.1.2. Vàlvula de sortida 

Els tipus d’unió seran: 

 - A l’entrada la rosca és a esquerres i s’haurà d’instal·lar un maniguet 

de doble rosca esquerra/dreta de la mètrica corresponent al 

comptador o rosca boja.  

- A la sortida mitjançant un accessori per a unió amb tub de polietilè. 

Portarà incorporat un dispositiu antiretorn amb tancament tipus torpede, activat amb pestell, 
guiat de manera que no sigui permès el moviment lateral, amb junta de tancament tipus torpede. 
Serà de material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. La molla serà d’acer 
inoxidable. 

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori 
acreditat i seran els recollits a la norma UNE 19804. A més es farà un assaig de corrosió. 

3.5.2. Vàlvules per a comptadors de diàmetre 25    40 mm 

S’instal·laran vàlvules de registre de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o 
GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor 
mínim de 200 m (Veure fitxa 13).  

L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer vulcanitzat. El 
pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR, SBR 
o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta 
plana del casquet. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de politilè. 

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN. 

  

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. Presentarà 
estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin 
desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme 
d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una base de 
recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment 
durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions roscades a la sortida del 
comptador. 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant 
presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

3.5.3. Vàlvules per a comptadors de diàmetre  50 mm 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o 
GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor 
mínim de 200 m (Veure fitxa 14).  

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-40 (DIN 
1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, 
NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 
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Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 
 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 
o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides segons UNE-EN 558-1 
“Válvulas de compuerta. Embridado serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 
5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4. 
 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. 
Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la 

comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal 
manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el 
mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una 
base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment 
durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

S’instal·larà una vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unions amb brides a la sortida del 
comptador. 

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant 
presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

3.6. ACCESSORIS 

3.6.1. Accessoris per diàmetres  40 mm 

Per a diàmetres inferiors a 40 mm, tots els accessoris utilitzats en l’escomesa seran de llautó 
per a tub de PE de polietilè o accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets 
electrosoldables. La pressió nominal serà en els dos casos de 16 bar. 

3.6.1.1. Accessoris de llautó 

Compliran la normativa DIN 8076 i han de portar inscrit la marca, PN, DN canonada i tipus de 
llautó (CW617N o CW602N). La connexió serà a pressió amb rosca d’atapeïment; l’anell 
d’atapeïment tindrà com a mínim 3 dents (Veure fitxa 15). 

La composició del llautó serà CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i es fabricarà 
mitjançant un procés de estampat en calent. La junta serà d’elastòmer EPDM 
o NBR (UNE-EN 681-1). 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat 
els assaigs recollits en les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 I UNE-EN 715. 

A més es farà un assaig de corrosió. 

3.6.1.2. Accessoris electrosoldables 

Podrà utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets 
electrosoldables. No es permet la soldadura a testa. 

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques que la T 
de derivació de polietilè electrosoldable (Veure fitxa 11). 

3.6.2. Accessoris per diàmetres  50 mm 

Per a diàmetres superiors a 50 mm s’utilitzaran accessoris de fosa amb unió amb brida o 
accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables.  

3.6.2.1. Accessoris de polietilè 

Els accessoris compliran les mateixes especificacions tècniques que la T de derivació de polietilè 
electrosoldable (Veure fitxa 11). 

3.6.2.2. Accessoris de fosa dúctil 

Els accessoris de fosa dúctil compliran les mateixes característiques que la Te de derivació, 
excepte l’espessor de paret mínim que serà de K=12 (UNE-EN 545) (Veure fitxa 8). 

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 9), la unió es farà amb brides de 
dimensions i forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell 
d’atapeïment, ambdós a contratracció.  

També podrà utilitzar-se un portabrides de polietilè PN 16 per soldar amb maniguets i una brida 
boja de forat a PN 16 segons ISO 7005-1 (Veure fitxa 10).  

4. ESCOMESA D’AIGUA POTABLE PER COMPTADOR INDIVIDUAL  

Les escomeses estaran compostes en tots els casos de: 

- Collarí de toma per escomeses de diàmetre inferior a 50 mm T de derivació per a 

diàmetres de 50 mm o superiors. 

- Vàlvula d’entrada al comptador 

- Vàlvula de sortida del comptador 

- Tub d’alimentació 

En alguns casos es pot instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, 
abans la vàlvula d’entrada al comptador. S’instal·larà a la vorera fora del límit de la propietat. 

Les escomeses individuals d’aigua potable es classificaran segons el diàmetre del comptador 
d’aigua freda a instal·lar, que alhora depèn del cabal a subministrar.  
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FIGURA DIÀMETRE DEL 
COMPTADOR 

DIÀMETRE DELS TUBS I 
ACCESSORIS  

 

13 mm 1 ¼ ” Tub de polietilè PN 16  

20 mm 1 ½ ” Tub de polietilè PN 16 

25 mm 1 ½ ” Tub de polietilè PN 16 

30 mm 2” Tub de polietilè PN 16 

Unió amb rosca 40 mm 2” Tub de polietilè PN 16 

 

50 mm 75 mm Tub de polietilè PN 16 

65 mm 90 mm Tub de polietilè PN 16 

80 mm 110 mm Tub de polietilè PN 16 

Unió amb platines 100 mm 125 mm Tub de polietilè PN 16 

4.1. INSTAL·LACIÓ 

El comptador s’instal·larà al límit de la propietat, ja sigui façana de l’edifici o límit de parcel·la, 
per tal de permetre la seva lectura i manipulació sense haver d’immiscir-se en la propietat 
privada. 

4.1.1. Comptador de 13-20 mm 

4.1.1.1. Instal·lació a la façana de l’edifici  

En primera instància el comptador s’instal·larà a la façana de l’edifici (Veure fitxa A1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè 1¼” ó 1½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).  

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar integrat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). Haurà de 

portar integrada un sistema antiretorn. 

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 15 

respectivament). 

En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra. 

S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari de poliester reforçat amb fibra de vidre amb 
aïllament tèrmic total. Es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra i la porta tindrà unes 
dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb un pestell accionat mitjançant una clau 
segons Companyia Subministradora. 

  

Collarí 
de presa 

Vàlvula entrada 
comptador 

Vàlvula de 
registre 

ARQUETA VÀLVULA 

REGISTRE 

Límit 
propietat 

Armari 
comptador 

Tub  
d’alimentació 

Vàlvula sortida 
comptador amb 

vàlvula de 
retenció 
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La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i 
disposar d’un espai reservat per a posar el nom de la Companyia 
Subministradora i/o Ajuntament. 

 

 

L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i sortida del 
comptador. 

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de reparacions, 
el tub d’entrada al comptador anirà entubat, dins d’un tub de dos 
diàmetres superiors al de la canonada d’entrada, des d’uns 
centímetres per sota del nivell de vorera fins a l’armari del 
comptador.  

4.1.1.2. Instal·lació al límit de parcel·la  

Quan la propietat no estigui delimitada per un mur, el comptador s’instal·larà dins d’un armari de 
formigó prefabricat (Veure fitxa A2).  

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè 1¼” ó 1½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3).  

- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12).  

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). Haurà de 

portar incorporat un sistema antiretorn.   

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 15 

respectivament). 

En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra. 

 

La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic.  

Haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat 
per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El 
tancament es farà amb un pestell accionat mitjançant una clau segons 
Companyia Subministradora. 

 

 

 

4.1.1.3. Instal·lació dins d’una arqueta a terra  

 Quan no sigui possible realitzar cap de les instal·lacions anteriors, el comptador s’instal·larà 
dins d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa A3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè 1¼” ó 1½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3) 

- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

COLLARÍ DE 

PRESA 

LÍMIT 

PROPIETAT 

ARQUETA 

COMPTADOR 

TUB 

PASSAMURS 
Vàlvula de 
sortida amb 
vàlvula de 
retenció  

VÀLVULA 

D’ENTRADA 

AL 

COMPTADOR 
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- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). Haurà de 

portar incorporat un sistema antiretorn. 

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 15 

respectivament). 

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas 
total, abans del comptador, i una vàlvula de retenció després del comptador. A més ha de portar 
els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada extrem.  

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.  

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, 
s’haurà de col·locar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentació. El 
tub passamurs es considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a 
càrrec de l’abonat. 

4.1.2. Comptadors de 25-30-40 mm 

4.1.2.1. Instal·lació a la façana de l’edifici  

S’instal·larà a la façana de l’edifici dins d’un armari d’obra (Veure fitxa B1). 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè 1½ ” ó 2” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13).  

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada. 

- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 15 

respectivament). 

En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra 

L’armari d’obra es col·locarà a una alçada entre 50 i 80 mm de terra. La porta serà de xapa 
d’acer i tindrà unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb un pestell accionat 
mitjançant una clau segons Companyia Subministradora. 

La porta haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar 
d’un espai reservat per a posar el nom de la Companyia 
Subministradora i/o Ajuntament. 

Per tal d’evitar afectar la façana de l’edifici en cas de reparacions, 
el tub d’entrada al comptador anirà entubat, dins d’un tub de dos 
diàmetres superiors al de la canonada d’entrada, des d’uns 
centímetres per sota del nivell de vorera fins a l’armari del 
comptador.  

4.1.2.2. Instal·lació dins d’una arqueta a terra  

Quan no sigui possible realitzar la instal·lació del comptador a la façana de l’edifici, el comptador 
s’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa B2). 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 

- Tub de polietilè 1½ ” ó 2” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat el filtre a l’entrada. 

- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada . 

- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 

- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó (Veure fitxes 11 i 15 

respectivament). 

L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporat una vàlvula 
de tancament esfèric, de pas total, abans del comptador, i una 
vàlvula de retenció després del comptador. A més ha de 
portar els accessoris per la connexió del tub de polietilè en 
cada extrem.  

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.  

Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en cas de reparacions, s’haurà de col·locar un tub 
passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub passamurs es considerarà instal·lació interior i 
per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 



 PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR CAMÍ DE LA CREU DE VACARISSES  
 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
 
 

 
 

15 

4.1.3. Comptadors de diàmetre igual o superior a 50 mm 

Els comptadors de diàmetre superior o igual a 50 mm s’instal·laran dins d’una arqueta d’obra a 
terra (Veure fitxa C). S’ha de preveure deixar una zona més baixa on col·locar la bomba per al 
desguàs total de l’arqueta en cas de inundació. 

L’arqueta s’instal·larà sempre fora de la zona de rodadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Els elements que formen l’escomesa són: 

- T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11).  

- Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 

- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre d’obertura superior. 

- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). 

- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides. 

- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 

- Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11) 

La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia Subministradora.  

Haurà de ser manipulable per una sola persona. Per tal d’evitar afectar a la façana de l’edifici en 
cas de reparacions, s’haurà de col·locar una passamurs pel pas del tub d’alimentació. El tub 
passamurs es considerarà instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

5. ESCOMESA D’AIGUA POTABLE PER BATERIA DE COMPTADORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les escomeses d’aigua potable per bateries de comptadors estaran compostes de: 

- Collarí de  presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). 

- Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16). 

- Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra. 

- Tub passamurs. 

- Vàlvula de pas. 

- Vàlvula de retenció. 

- Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12). 

Bateria 
comptadors 

Límit propietat 
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amb vàlvula de 
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5.1. BATERIES DE COMPTADORS 

Les bateries seran d’acer inoxidable o de polipropilé (Veure fitxa 16). 

5.1.1. Bateries de acer inoxidable 

Les bateries d’acer inoxidable (UNE 19900 Part 1). La tipologia i 
dimensions compliran la norma UNE 19900 Part 0. La brida serà 
orientable o fixa (perpendicular o paral·lela al col·lector de la bateria). 
La norma UNE 19900 regula també el marcat i el recobriment en les 
Parts 0 i 1 respectivament. Les unions seran soldades i haurà de tenir 
el menor nombre de soldadures possible. 

 

 

 

 

La bateria haurà de disposar de l’homologació corresponent emesa per un organisme acreditat.  

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats per la norma UNE 19900 Part 0. 

5.1.2. Bateries de polipropilé 

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment establertes per 
Resolució amb data 7 de juny de 1988 per la que s’aproven les normes bàsiques per a la 
instal·lació interior de subministre d’aigua i la instrucció específica per a tubs de material plàstic 
per a sistemes de distribució d’aigua fins a 60ºC. 

Les bateries de polipropilé resisteixen qualsevol tipus de duresa de l’aigua, per tant, s’instal·laran 
en els casos que es subministri aigua potable amb un cert grau d’agressivitat. 

També es convenient instal·lar-les en zones on hi hagi baixes temperatures (per sota de 0ºC). 
L’elasticitat del polipropilé permet que el tub de la bateria augmenti de secció, assumint el volum 
del líquid gelat en el seu interior. 

5.2. CLASSIFICACIÓ SEGONS EL NOMBRE DE COMPTADORS DE LA BATERIA 

5.2.1. Bateries amb 2 ó 3 comptadors 

S’instal·laran amb tub de polietilè PN 16 de diàmetre exterior 1½“. Els accessoris seran de llautó 
estampat per roscar segons norma DIN 8076 o accessoris de polietilè electrosoldable o per 
soldar amb maniguets electrosoldables. Les vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades 
(Veure fitxa 13). 

5.2.2. Bateries amb 4, 6, 8 ó 10 comptadors 

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 75 mm i diàmetre interior 2”. El tub complirà la 
normativa DIN 8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les vàlvules de comporta de 
fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13). 

5.2.3. Bateries amb 12 ó més comptadors 

El tub serà de polipropilé de diàmetre exterior 90 mm i diàmetre interior 2½“. El tub complirà la 
normativa DIN 8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les vàlvules de comporta de 
fosa dúctil amb unions amb brides (Veure fitxa 14). Per adaptar els accessoris amb brides a la 
rosca del tub de polipropilé s’instal·larà una platina roscada. 

5.3. INSTAL·LACIÓ 

5.3.1. Allotjament de la bateria 

5.3.1.1. Ubicació de l’allotjament 

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil accés i d’ús 
comú de l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que allotgin instal·lacions 
d’altres serveis com comptadors de gas, electricitat, etc.  

5.3.1.2. Característiques de l’allotjament 

- Haurà de tenir un desguàs directe al col·lector del clavegueram, amb cota adequada i 

proveïda d’un sifó. 

- Les parets seran com a mínim relluïdes o similar i el terra convenientment 

impermeabilitzat.  

- Ha de tenir la il·luminació elèctrica suficient i adequadament protegida contra 

projeccions d’aigua (mínim IP 54). 

- Haurà de tenir ventilació natural permanent. 

- Hi haurà una porta de un o més fulls que s’obrin cap a l’exterior de l’allotjament, deixant 

lliure tota la part frontal (la part horitzontal inferior del marc no ha de sobresortir per 

sobre de l’esglaó). Pot reduir-se l’amplada de la porta de l’allotjament fins un mínim de 

70 cm, encara que haurà de disposar igualment d’un esglaó de 15 cm d’alçada. 

- El tipus tancament de la porta haurà de ser el de la Companyia Subministradora. 

- Hi haurà un quadre de classificació penjat de la paret per sobre de cada bateria. 
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5.3.1.3. Característiques de la instal·lació interior 

- S’instal·larà una bateria per escala. 

- La vàlvula de pas es recomana instal·lar-la a l’entrada de la bateria, dins de l’allotjament. 

- La reglamentaria vàlvula antiretorn, pot col·locar-se al igual que la vàlvula d’entrada a 

la bateria, sota d’aquesta, sempre que siguin accessibles i que no impliquin que la 

bateria superi l’alçada prevista. 

- Els comptadors de sortida seran com a màxim de diàmetre 20 mm. 

- Si dins de l’allotjament s’instal·la a més un grup de pressió o un altre element admès, 

aquest estarà com a mínim a 100 cm de la bateria. 

- Si dins l’allotjament es col·loquen dos bateries situades una davant de l’altra, entre elles 

haurà d’haver una separació mínima de 150 cm. 

- Es recomana la instal·lació d’una presa de corrent adequadament protegida (mínim IP 

54) i de un tubular entre la cambra de bateries i la cambra de centralització de telèfons 

en previsió d’una futura implantació d’un sistema de telelectura. 

- El tub de muntant en la seva part inicial tindrà que quedar a una distància d’entre 5 i 7 

cm per sota de la corresponent filera de la bateria per a poder enllaçar mitjançant un 

tub flexible amb la sortida del comptador. A més, haurà de quedar fermament subjecte 

a la paret per darrera de la bateria. 

- La longitud del tub flexible ha de permetre que aquest quedi muntat correctament, entre 

5 i 7 cm per sota de la corresponent filera de la bateria i sense cap plec que limiti el pas 

d’aigua. 

5.3.1.4. Dimensions de l’allotjament 

Es distingeix, depenent de l’espai disponible, entre armari i cambra per bateries. Les dimensions 
d’aquests es representen en les següents figures (totes les dimensions estan expressades en 
centímetres): 

ARMARI      ARMARI 
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5.3.2. Allotjament de la vàlvula de registre 

La vàlvula de registre s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra amb tapa de fosa dúctil de diàmetre 
30x30 ó 40x40 cm.  

El tub d’alimentació anirà entubat en el seu tram recte des de l’arqueta de la vàlvula de registre 
fins a la bateria de comptadors. El tub serà de dos diàmetres superiors al de l’escomesa. A 
l’encreuament amb l’edifici es col·locarà un passamurs. 

Si existeix un aparcament soterrani sota de l’edifici, es aconsellable passar el tub pel sostre de 
l’aparcament, fins a sota de la cambra de bateries per a pujar després verticalment.  

6. ESCOMESES SENSE COMPTADOR PER PRESA CONTRAINCENDIS INTERIORS 

La Companyia Subministradora instal·larà la toma a la via pública i l’instal·lador corresponent 
serà el responsable de la instal·lació des de la presa. 

L’escomesa serà d’un diàmetre inferior o igual al de la xarxa de distribució. La connexió a la 
canonada principal es farà amb collarí de presa per a escomeses de 2” com a màxim i amb T 
de derivació per escomeses de diàmetre superior a 2”.  

Dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i amb tapa de fosa dúctil, 
s’instal·larà una vàlvula de comporta i una vàlvula de retenció. Per a diàmetres inferiors a 50 
mm les vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13) i per escomeses 
superiors o igual a 50 mm s’instal·laran vàlvules de fosa dúctil amb unions amb brides (Veure 
fitxa 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació de la vàlvula de retenció s’instal·larà una derivació formada per un collarí de presa, 
una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un bany 
de glicerina. El manòmetre podrà instal·lar-se a la paret de l’arqueta mitjançant un tub de 
diàmetre ¾”, en aquest cas, el collarí podrà quedar fora de l’arqueta. Aquesta instal·lació 
permetrà a la Companyia Subministradora mesurar la pressió a l’escomesa sense comptador. 

La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis serà la de la 
xarxa general en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de l’escomesa les instal·lacions 
necessàries per a tenir la capacitat i pressió requerides per la normativa corresponent. 

L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa bàsica 
Contraincendis i un plànol de la xarxa interior contraincendis. 

 

 

Barcelona, juny 2018 

L’autor del Projecte, 

 

 

 

Jaume Sastre Sastre 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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1 OBJECTIU DEL PLEC 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la Xarxa General d’Abastament 
d’Aigua Potable té els següents objectius: 

 Determinar els materials, en gamma i qualitat, necessaris per a realitzar els 

muntatges més habituals, deixant les singularitats a part. 

 Prohibir la utilització de materials de baixa qualitat o no adequats. 

 Fixar els procediments e instruccions tècniques per a la correcta utilització dels 

materials.   

2 ABAST DEL PLEC 

El present Plec es determinaran les especificacions relatives a la instal·lació de Xarxa General 
d’Abastament d’aigua potable. Es considera xarxa general totes les canonades superiors o 
iguals a 2’’.  

En general s’utilitzarà canonada de polietilè per als diàmetres més petits (inferior o igual a 100 
mm) i canonada de fosa dúctil per diàmetres superiors. No s’instal·larà en cap cas canonada de 
PVC o canonada de fibrociment. 

En els abastaments a polígons industrials s’instal·larà, en tots els casos, canonada de fosa dúctil 
de diàmetre superior o igual a 100 mm. 

3 ELEMENTS QUE INTERVENEN A LA XARXA GENERAL 

3.1 CANONADA DE POLIETILÈ 

S’instal·larà canonada de polietilè PE 100 PN 16. Serà de color negre amb bandes blaves 
longitudinals (com a mínim 3 bandes per a canonada de diàmetre 63 mm i mínim de 4 bandes 
per diàmetres > 63 mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX. (Veure fitxa 
1). 

Les canonades de polietilè es subministraran en rotllo o en barres segons el diàmetre. 

63  DN  75 mm En rotllos de 50 ó 100 metres o en barres de 6 
metres 

90  DN  110 mm En rotllos de 25 ó 50 metres o en barres de 6 metres 

DN  110 mm  En barres de 6 metres 

En els tubs de polietilè PE 100, la relació que hauran de complir les dimensions nominals són: 

 
e

DNSDR   On DN és el diàmetre nominal exterior i e l’espessor nominal. 

Per a PN 16 la relació SDR serà igual a 11. 

A més es limita el número de sèrie S: 

 
2

)1SDR(S 
   

Per tant, per a PN 16 el número de sèrie serà 5. 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems.  

A més del marcat especificat per la normativa, haurà de portar la inscripció “Apte per a ús 
alimentari” i/o el símbol .  

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han 
estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes 
anteriorment citades (UNE 53966 EX per a PE 100). 

3.1.1  Unió de canonades  

Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables. No es permet 
la unió amb soldadura a testa. 

Els maniguets seran de polietilè d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-
1 EX i prEN 12201-3. La pressió nominal serà de 16 bar (Veure fitxa 2). 

Les dimensions i toleràncies venen especificades a la prEN 12201-3 
(Compatible amb les dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran 

de color negre. 

La tensió d’alimentació haurà de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de 
diàmetre 4 mm al Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema Americà o Anglès. 

Haurà de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió de fusió, temps de fusió i 
refredament i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió. 

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura 
correcta. En el seu defecte, la màquina per soldar ha de detectar l’error en la soldadura 
(resistència trencada). 

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plàstic. 
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El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats en la norma UNE 53965-1 EX. 

3.1.2 Accessoris per a canonada de polietilè 

S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets 
electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil. 

3.1.2.1 Accessoris electrosoldables 

Els accessoris electrosoldables compliran les mateixes especificacions que els maniguets 
electrosoldables (Veure 3.1.1.) 

La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions 
tindran unes dimensions el més aproximades possible als seus 
homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb 
una brida ja muntada. La brida serà d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 
(ISO 7005-1). 

3.1.2.2 Accessoris de fosa dúctil 

S’utilitzaran accessoris de fosa dúctil amb unió amb brides. 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 (Veure 
fitxa 6). 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà com a mínim 
de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es 
farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no 
sigui inferior a 70 m.  

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

Quan s’instal·lin accessoris de fosa dúctil la unió es farà amb brides de dimensions i forat a PN 
16 segons UNE-EN 1092-2 i connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós a 
contratracció (Veure fitxa 3). 

  

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 

 

Les brides seran de fosa dúctil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El 
revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor mínim 100 m. L’anell d’atapeïment 
serà de llautó o resina acetàlica i la junta es farà amb elastòmer EPDM o NBR. Els cargols seran 
d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET.   

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada. 

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosió: hauran de mantenir-se 
durant 240 hores dins d’una cambra salina segons UNE 112017. 

La unió també es podrà fer amb un portabrides de polietilè PE 100 PN 16 per soldar per una 
banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable (Veure fitxa 4). Les dimensions i 

toleràncies compliran la norma UNE 53966. Serà de color negre i portarà la 
marca el tipus de resina, la pressió nominal, el fabricant i el diàmetre 
nominal. 

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en de 
forma individualitzada en bossa de plàstic.  

El fabricant haurà de presentar la documentació que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
descrits a la norma UNE 53965-1 EX. 

A l’altra banda es col·locarà una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons ISO 7005-
1. 

3.2 CANONADA DE FOSA DÚCTIL 

La canonada de fosa dúctil complirà la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 5). 

El espessor de paret del tub serà K=9, segons norma UNE-EN 545. 
El revestiment exterior serà de zinc metàl·lic aplicat en una capa 
mínima de 200 g/m2 recoberta per una capa de pintura bituminosa 
de 70 m d’espessor mínim. El revestiment interior serà de morter 
de ciment aplicat per centrifugació del tub en conformitat amb la 
norma UNE-EN 545. 

El tub tindrà els extrems de tipus endoll llis i es subministrarà amb 
taps de protecció en els dos extrems. La longitud dels tubs serà de 
5,5 o 6,0 metres per a diàmetres nominals entre 60 i 800 mm. 

Les dimensions, toleràncies i marcat dels tubs serà segons norma UNE-EN 545. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats en la norma UNE-EN 545. 
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3.2.1 Unions de canonades de fosa dúctil 

La unió entre canonades de fosa dúctil serà de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unió, 
l’estanqueïtat s’aconsegueix mitjançant la compressió radial del anell d’elastòmer ubicat en el 
seu allotjament de l’interior de la campana del tub. La unió es realitza introduint el extrem llis en 
l’endoll.  

 

 

 

 

La junta serà de cautxú EPDM o NBR de característiques segons la norma UNE-EN 681-1.  

3.2.2 Accessoris per a canonades de fosa dúctil 

Els accessoris seran de fosa dúctil de característiques segons la norma UNE-EN 545 (Veure 
fitxa 6). 

L’espessor de paret mínim serà K=12, excepte les Tes que serà com a mínim 
de K=14 (segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es 
farà amb pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no 
sigui inferior a 70 m.  

Les dimensions, toleràncies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545. 

Les unions es faran: 

- amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

- amb junta mecànica, amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida 

mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge. 

 

 

 

     Junta mecànica 

Les brides seran orientables per diàmetres  300 mm i fixes o orientables per diàmetres 
superiors. La pressió nominal serà de 16 bar.  

Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).  

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.  

 

 

 

 

Brida orientable 

El fabricant haurà de presentar la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs 
especificats en la norma UNE-EN 545. 

3.3 EQUIVALÈNCIES ENTRE CANONADES DE POLIETILÈ I CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

Els diàmetres nominals de les canonades de polietilè són exteriors mentre que els de les 
canonades de fosa dúctil són interiors. Per tant l’equivalència entre canonades serà, per a un 
determinat diàmetre de polietilè, un diàmetre inferior per a canonada de fosa; per exemple: per 
a una canonada de polietilè 125 mm de PE100 PN16, el diàmetre interior és 102,2 mm i equival 
a una canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm. 

3.4 DERIVACIONS A LA CANONADA GENERAL 

Per a derivacions de diàmetres inferiors o igual a 2” la derivació es farà amb un collarí de presa. 
Per a diàmetres superiors la derivació es farà amb T. 

3.4.1 Collarí de presa 

Els collarins de presa s’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diàmetre de la sortida del collarí i 
el forat seran de diàmetre superior o igual al de la derivació. 

La pressió nominal serà de 16 bar. 

El tipus de collarí depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE COLLARÍ CANONADA 

Capçal més banda Fosa dúctil  

Collarí Polietilè  

 

Cada tipus de collarí disposa una opció de muntatge amb o sense càrrega, segons el forat es 
faci amb la canonada plena o buida respectivament. 
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Els collarins hauran de satisfer els següents assaigs, realitzats en un laboratori acreditat: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2. PN durant 30 minuts. 

- Assaig d’agarrada del collarí: Verificar que no existeix desplaçament del collarí sobre 

la canonada, aplicant un par de gir de 50 N·m a la part superior. 

- Assaig de corrosió: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 112017. 

3.4.1.1 Collarí de presa per a canonades de fosa dúctil 

El cos del capçal serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 
1693). Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor mínim de 100 m i les juntes seran 
d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà roscada. 

El collarí haurà de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN i el rang 
d’aplicació. 

El capçal és munta a la canonada mitjançant una banda d’acer inoxidable AISI 304.  

 

La banda tindrà un espessor de 1,5 mm i un ample de 64 mm. Els espàrrecs han de ser M 16 
d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET. Les rosques seran d’acer 
inoxidable i resistents als àcids.  

La banda portarà un adhesiu indicant el diàmetre nominal del tub sobre el que es munta el collarí 
i el diàmetre exterior mínim i màxim que abasta (tolerància) permetent que s’adapti a qualsevol 
tipus de canonada. A més, aquesta banda estarà recoberta de cautxú, el que permet una gran 
adaptabilitat a les irregularitats del tub.  

3.4.1.1.1 Collarí sense càrrega 
Per muntar el capçal sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 7).  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.2 Collarí amb càrrega 
Es munta el capçal amb la canonada plena (Veure fitxa 8).  

 

 

 

 

 

El capçal disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una 
màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible 
i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira 
l’espàtula del cos del capçal alliberant la pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

3.4.1.2 Collarí de presa per canonades de PE  

El collarí serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 
amb quatre cargols d’acer inoxidable AISI 304. Estarà recobert de resina epoxy amb un espessor 
mínim de 100 m i les juntes seran d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida serà 
roscada. 

El collarí ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diàmetre de la rosca de 
sortida. 

3.4.1.2.1 Collarí sense càrrega 
Per muntar el collarí sense càrrega s’haurà de buidar la canonada (Veure fitxa 9).  

 

3.4.1.2.2 Collarí amb càrrega 
Es munta el collarí amb la canonada plena (Veure fitxa 10).  
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El collarí disposa d’una espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una 
màquina de preses dimensionada pel collarí a muntar, es retira la broca tant com sigui possible 
i s’empeny l’espàtula per tallar el pas de l’aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira 
l’espàtula del cos del capçal alliberant la pressió dins del tub, i es col·loca la tapa protectora. 

3.4.2 T de derivació 

Les T de derivació s’utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diàmetre de la sortida de la T 
serà sempre superior o igual al de l’escomesa. 

El tipus de T depèn del tipus de canonada de la xarxa general.  

TIPUS DE T CANONADA 

Fosa dúctil Fosa dúctil  

Fosa dúctil o polietilè Polietilè  

 

3.4.2.1 T de derivació per a canonades de fosa dúctil  

Complirà les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure fitxa 6) 

3.4.2.2 T de derivació per a canonades de PE  

Les derivacions a canonades de PE es faran amb polietilè o fosa dúctil. 

3.4.2.2.1 T de polietilè  
Compliran les mateixes especificacions que els accessoris electrosoldables per a polietilè (Veure 
fitxa 2). 

3.4.2.2.2 T de fosa dúctil 
Els accessoris compliran les mateixes especificacions que els accessoris de fosa dúctil (Veure 
fitxa 6). 

Les unions es faran bé amb brida i connexió a pressió o a pressió amb atapeïment, ambdós a 
contratracció (Veure fitxa 3) o bé amb portabrides de polietilè i brida boja d’acer (Veure fitxa 4). 

3.5 VÀLVULA DE COMPORTA 

S’instal·laran vàlvules de comporta de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o 
GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior serà d’epoxy amb un espessor 
mínim de 200 m (Veure fitxa 11).  

L’obturador serà de fosa dúctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-40 (DIN 
1693). El pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, 

NBR o SBR (UNE-EN 681-1). La rosca de maniobra serà de llautó o bronze. 

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o l’equivalent ISO 5209. 

Els extrems seran per unió amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 
o l’equivalent (ISO 7005-2). La distància entre brides segons UNE-EN 558-1 
“Válvulas de compuerta. Embridado serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 
5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4. 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de 
mecanització. Presentarà estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment 
vertical de la comporta mitjançant un sistema de guies laterals o per la mateixa 
geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplaçaments horitzontals de la 

mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula 
de la instal·lació i disposarà d’una base de recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment 
durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant 
presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

3.5.1 Instal·lació de la vàlvula de comporta 

La vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 
cm.  

El marc i la tapa seran de fosa dúctil revestits de pintura bituminosa o epoxy dolor negre (Veure 
fitxa 16). El marc serà quadrat i la tapa rodona amb forma cònica. 

La classe serà (UNE-EN 124): 

 B 125:  Voreres i zones per a vianants  

 D 400:  Calçada de carreteres 

Anirà marcat segons norma UNE-EN 124. Com ha mínim haurà de portar inscrit la norma, classe, 
nom i/o sigla del fabricant i lloc de fabricació, marca organisme de certificació, ús (aigua potable), 
nom Companyia Subministradora i/o Ajuntament. 

En el cas que formi part d’una instal·lació contraincendis complirà a més les característiques 
que especifiqui la normativa vigent que li afecti. 

Les tapes ubicades a la calçada (Classe D 400) disposarà d’una junta d’insonorització.  

La tapa haurà de ser articulada i desmuntable. 

El fabricant presentarà la documentació oficial que acrediti que s’han realitzat els especificats a 
la norma UNE-EN 124. 
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3.6 VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ 

Les vàlvules reductores de pressió estaran compostes de vàlvula i accionament (Veure fitxa 12). 

La cos de la vàlvula serà de fosa gris GG-25 (DIN 1691) per a una pressió 
nominal de 16 bar i de fosa dúctil GGG-40 (DIN 1693) per a PN 25. Les peces 
interiors seran d’acer inoxidable.  

La caixa de l’accionament serà d’acer cromatitzat St. 1,0338 i la membrana 
d’EPDM o FKM amb teixit. La canonada de comandament serà de coure o 
d’acer 10x1 mm amb enllaç R ¼”. La pressió nominal serà de 40 bar.  

Els extrems de la vàlvula seran amb unió amb brides de forat PN 16 segons 
UNE-EN 1092-2 o l’equivalent (ISO 7005-2). 

La vàlvula reductora de pressió s’instal·larà en una derivació a la xarxa 
general. 

Abans de la derivació s’instal·larà, a la canonada general, una derivació formada per un collarí 
de presa de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un manòmetre d’esfera de 63 mm de 
diàmetre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressió abans de la vàlvula reductora.  

La derivació a la canonada general es farà una derivació amb dues T, una d’entrada i una de 
sortida i s’instal·larà una vàlvula de comporta a la canonada general. 

La derivació estarà formada per: 

- Vàlvula de comporta a la entrada i a la sortida. 

- Carret de desmuntatge. 

- Filtre en Y i comptador. El filtre els subministrarà el mateix 

fabricant que el de la vàlvula reductora de pressió. 

- Vàlvula reductora de pressió i derivació formada per un 

collarí de presa de ¾”, una vàlvula de bola de diàmetre ¾” i un 

manòmetre d’esfera de 63 mm de diàmetre amb un bany de 

glicerina per a mesurar la pressió desprès de la vàlvula 

reductora. El tub de comandament transmet la informació de 

pressió a la sortida de la vàlvula reductora. La mesura de pressió 

es farà com a mínim a un metre de la vàlvula reductora. 

3.7 VENTOSES I DESCÀRREGUES 

Per a la instal·lació de ventoses i descàrregues s’haurà de fer una derivació en la canonada 
general i a continuació instal·lar una vàlvula de pas.  

La derivació es farà amb collarí de presa per a diàmetres  2” i amb T de derivació per a 
diàmetres superiors. 

3.7.1 Vàlvula de pas per a instal·lar ventoses i descàrregues 

Per a diàmetres de ventoses i descàrregues inferiors o igual a 2”, s’instal·laran vàlvules de 
registre amb unions roscades; per a diàmetres superiors s’instal·laran vàlvules de comporta amb 
unions amb brides (Veure fitxa 11). 

Per a ventoses i descàrregues de diàmetre  2” s’instal·laran vàlvules de registre de fosa dúctil 
de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN  1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior 
com exterior serà d’epoxy amb un espessor mínim de 200 m (Veure fitxa 13).  

L’obturador serà d’assentament elàstic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastòmer vulcanitzat. El 
pas haurà de ser total amb l’obturador obert. 

L’eix serà d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueïtat d’elastòmer EPDM, NBR, SBR 
o PTFE. Els cargols seran hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta 
plana del casquet. 

Els extrems seran roscats per a unió amb accessoris per a tub de polietilè. 

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN. 

  

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització. Presentarà 
estanqueïtat total. S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin 
desplaçaments horitzontals de la mateixa. Permetrà reemplaçar el mecanisme 
d’obertura/tancament sense desmuntar la vàlvula de la instal·lació i disposarà d’una base de 
recolzament.  

L’obturador presentarà un allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà el seu moviment 
durant l’obertura/tancament i en posició oberta no es produiran vibracions.  

L’eix estarà realitzat en una única peça i no podrà desplaçar-se durant la maniobra.  

  

Manòmetre

Vàlvula de Comporta

Filtre Y

Comptador

Vàlvula 
reductora de
pressió

Manòmetre

Carret de desmuntatje
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Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant 
presentarà documentació oficial que ho acrediti. A més es farà un assaig de corrosió. 

3.7.2 Ventoses 

Les ventoses s’instal·laran en els punts alts del traçat de la canonada per poder eliminar l’aire 
acumulat dins la canonada (Veure fitxa 14).  

Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La pressió serà de PN 16 bar.  

Per a diàmetres inferiors o igual a 2” s’instal·larà una ventosa amb unió roscada. El cos i el 
flotador seran de policetal i la junta d’elastòmer. Portaran un caputxó de polietilè anti-UV i la 
rosca femella estarà reforçada amb un anell d’acer inoxidable.  

Per a diàmetres superiors a 2” s’instal·laran ventoses amb unió amb brides. El cos serà de fosa 
gris revestit d’epoxy i juntes d’elastòmer. Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501).  

3.7.3 Descàrregues 

Les descàrregues s’instal·laran en els punts baixos del traçat de la canonada per a poder buidar 
la canonada en cas de reparacions (Veure fitxa 14). 

A la sortida de la vàlvula s’instal·larà un tram de tub de PE de desguàs. 

El raig d’aigua serà vist, amb desguàs a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la seva 
revisió i saber quan hi ha pèrdues.  

3.7.4 Instal·lació de ventoses i descàrregues 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm amb marc i taba de 
fosa dúctil (Veure fitxa 16). 

3.8 HIDRANTS 

Els hidrants s’emplaçaran en la via pública o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles 
de bombers i a una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a 
menys de 100 metres d’un hidrant. 

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 1942/1993, 
de 5 de novembre, per qual s’aprova el Reglament d’instal·lació contraincendis.  

Els tipus a instal·lar com a regla general serà de 100 mm de diàmetre, si bé en zones o carrers 
de nuclis històrics o antics podran instal·lar-se’n de 80 mm de diàmetre.  

El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del 
consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, 
essent el cabal a cadascun d’ells de 1.000 l/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, 
aquest cabal serà de 500 l/min. La pressió de sortida per cada boca d’hidrant ha de ser superior 
a 10 m.c.a.. 

S’instal·laran hidrants de columna seca, amb un sistema automàtic que buidi l’aigua continguda 
en la columna en la maniobra de tancar. Els hidrants de columna humida només poden emprar-
se a localitzacions de la franja costanera on no són previsibles condicions climàtiques severes.  

 

 

Disposaran d’un sistema de protecció contra el gel i tanca a 1 metre sota la superfície de terra. 

El muntatge de l’hidrant contraincendis es farà amb una derivació a la canonada general amb 
una T de derivació de fosa dúctil amb brides.  

Els elements que composen la instal·lació de l’hidrant són: vàlvula de comporta, ese de regulació 
i colze amb sabata (Veure fitxa 15). 

3.8.1 Instal·lació de hidrants 

La vàlvula de comporta s’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm 
amb marc i taba de fosa dúctil (Veure fitxa 16). 
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4 INSTAL·LACIÓ DE CANONADA I ACCESSORIS A FONS DE RASA 

4.1 PROFUNDITAT DE RASA 

La canonada s’instal·larà a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades i per a que 
les càrregues mòbils que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin 
suficientment per la massa de terres que la recobreix. La profunditat mínima recomanada és de 
0,80 metres per sobre de la generatriu superior de la canonada. 

4.2 AMPLADA DE RASA 

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diàmetre de la canonada: 

- En canonades de polietilè, donat que tots els treballs d’unions es realitzen fora 

d’aquesta, es recomana una amplada de rasa del diàmetre del tub més 400 mm. 

- En canonades de fosa dúctil, serà igual al diàmetre de la canonada més 600 mm 

per a compactació o reblert mecànic i el diàmetre del tub més 300 mm on no s’utilitzi 

la compactació mecànica. 

La fosa dúctil, gràcies a la seva resistència mecànica, admet recobriments inferiors 
que permeten en un determinat número de casos (terreny rocós, etc.) un substancial 
estalvi en la col·locació. 

On es necessiti canvi de direcció, utilitzant la desviació lateral disponible de les juntes 
flexibles, la rasa haurà de ser suficientment ample per a unir els tubs en línia, per a 
que la desviació es faci després d’haver realitzat la unió. 

4.3 REBLERT DE RASA 

4.3.1 Llit de recolzament 

El fons de rasa haurà de ser pla.  

El llit de recolzament té com objectiu garantir una repartició de les càrregues en la zona de 
recolzament. Segons el material del fons de rasa es col·locarà o no un llit de recolzament de 
sorra fina abans d’instal·lar la canonada. 

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col·locar-se 
directament a fons de rasa. Si no, per exemple quan el terreny és de tipus rocós, s’haurà de 
col·locar un llit de recolzament d’alçada 0,1(1+DN) metres (essent DN el diàmetre nominal de la 
canonada). Es compactarà al 95% Proctor Normal. 

Fons de rasa de material granular: 

 

 

 

 

 

 

Fons de rasa de material no granular: 

 

 

 

 

 

4.3.2 Recobriment 

Posteriorment, es col·locarà un recobriment de sorra fina fins una alçada tal que la canonada 
recolzi amb un angle de 2 = 120º. Haurà de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a 
que no quedin buits. 

Un cop estesa la canonada es recobrirà amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la generatriu 
superior en el cas de canonada de polietilè, i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior 
per a canonada de fosa dúctil. La compactació serà d’un 95% Proctor Normal. 

4.3.3 Reblert 

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de 
l’excavació o amb terrenys d’aportació, segons el terreny sigui compacte o rocós 
respectivament. Es farà amb tongades de com a màxim 25 cm i es compactarà al 95% del 
Próctor Normal.  

En el cas d’excavació amb rasadora per a terreny rocós, el material de l’excavació podrà utilitzar-
se com a reblert.  

4.4 ACCESSORIS 

Els accessoris com tes, colzes, vàlvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran 
amb formigó, fet amb una barreja de àrids rodons i ciment. 
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4.5 REQUERIMENTS ADDICIONALS 

En zones on el trànsit rodat pugi provocar càrregues que no siguin absorbides per les pròpies 
terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva magnitud és elevada, sempre 
que sigui possible s’instal·larà canonada de fosa dúctil. Si s’instal·la canonada de polietilè es 
convenient protegir la canonada; en general aquesta protecció pot realitzar-se col·locant la 
canonada en l’interior d’un tub de formigó. 

En els carrers de les ciutats, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. 

 

 

 

Barcelona, juny 2018 

L’autor del Projecte, 

 

 

 

Jaume Sastre Sastre 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

ECONEM TÈCNICS, SL 
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ANNEX 1. FITXES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE 
XARXA GENERAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 

 



 



ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 1

ELEMENT COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA 
(VELOCITAT, Classe B) DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Reglamentació oficial  

Normativa tècnica de 
referència 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33 
- Real decret 11 setembre 1985, número 1616/85 (Presidència). Metrologia. 

Control de l’Estat. 
- Real Decret 10 juny 1988, núm. 597/1988 (Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme) Metrologia. Regula el Control Metrològic CEE. 
- Aprovació de model i verificació primitiva: Ordre 28 desembre de 1988 del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Comptadors d’aigua.  Regula els d’aigua 
freda (BOE 6 març 1989, núm. 55) 

- Norma ISO 4064-1 

Tipologia Velocitat, raig únic (DN<=15 mm) o raig múltiple (DN>=15 mm) 

Classe metrológica B

Posició Horitzontal 

Pressió nominal 16 bar 

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C 

Calibres (mm) 13 20 25 30 40 50 

Cabal nominal (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 

Tipus d’unió Unió roscada Unió amb 
brides 

Marcat                              

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m3/h), any 
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el 
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o 
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o 
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del 
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988). 

MATERIALS 
El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que 
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de 
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb 
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del 
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació. 
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Totalitzador orientable en totes las posicions  
- Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat  
- Lectura numèrica 
- Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs 
- Els comptadors de diàmetres  40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 2

ELEMENT COMPTADOR MECÀNIC D’AIGUA FREDA 
(VELOCITAT, Classe C) DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Reglamentació oficial  

Normativa tècnica de 
referència 

- Directiva Comunitat Econòmica Europea CEE 75/33 
- Real decret 11 setembre 1985, número 1616/85 (Presidència). Metrologia. 

Control de l’Estat. 
- Real Decret 10 juny 1988, núm. 597/1988 (Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme) Metrologia. Regula el Control Metrològic CEE. 
- Aprovació de model i verificació primitiva: Ordre 28 desembre de 1988 del 

Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. Comptadors d’aigua.  Regula els d’aigua 
freda (BOE 6 març 1989, núm. 55) 

- Norma ISO 4064-1  

Tipologia Velocitat, raig únic 

Classe metrológica C

Posició Horitzontal 

Pressió nominal 16 bar 

Temperatura de l’aigua Entre 0° y 30°C 

Calibres (mm) 15 20 25 30 40 50 65 80 100 

Cabal nominal (m3/h) 1,5 2,5 3,5 6,0 10 15 20 30 50 

Tipus d’unió Unió roscada Unió amb brides 

Marcat                              

Obligatòriament: nom del fabricant, classe metrológica, cabal nominal (m3/h), any 
de fabricació, número de sèrie del comptador, una o dos fletxes que indiquin el 
sentit de flux, signe de aprovació del model, pressió màxima de servei, la lletra V o 
H que indiqui si el comptador funciona correctament en posició vertical (V) o 
horitzontal (H). Las marques de verificació se disposaran sobre una part visible del 
comptador (Annex IV de la Ordre 28 de desembre de 1988). 

MATERIALS 

El comptador es fabricarà amb materials que tinguin una resistència y una estabilitat adequades a l’ús al que 
se destinin; amb materials que resisteixin las corrosions internes y externes normals, protegint-se, en cas de 
necessitat, mitjançant l’aplicació de tractaments superficials adequats. Tots els materials en contacte amb 
l’aigua seran aptes per a ús alimentari. Las variacions de temperatura de l’aigua, que es produeixin dins del 
rang de las temperatures de treball, no hauran d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricació. 
(Annex III de la Ordre 28 de desembre de 1988) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Totalitzador orientable en totes las posicions  
- Estanc a l’aigua i a l’aire e insensible a l’entelat  
- Lectura numèrica 
- Transmissió magnètica, protegida contra l’acció de camps magnètics externs 
- Els comptadors de diàmetres  40 mm hauran de portar incorporat un filtre a l’entrada 

1
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 3

ELEMENT TUB DE POLIETILÈ DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Característiques de la 
resina i del tub

PE 32  (baixa densitat) segons UNE 53131 

PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX 

Pressió nominal (PN) 

PE 32: 10 bar 

PE 100: 10 bar (SDR=17, S=8) 
 16 bar (SDR=11, S=5)  

Dimensions i 
toleràncies

PE 32:  segons UNE 53131 

PE 100:  segons UNE 53966 EX 

Color
PE 32: Negre 

PE 100: Negre amb bandes blaves longitudinals   

Dimensions i número 
de bandes 

DN<=63 mm: mínim 3 bandes 
63<DN<=250 mm: mínim 4 bandes 

Marcat
PE 32:  Segons UNE 53131 

PE 100:  Segons UNE 53966 EX 

Format

PE 32:  Per 25<=DN<=40 mm, en rotllos de 100 m 
 Per DN=50 mm, en rotllos de 50 ó 100 m 

Per DN>50 mm s’utilitza el PE 100 

PE 100:  Per 25<=DN<=50 mm, en rotllos de 100 m 
               Per DN=50 mm, en rotllos de 50 ó 100 m 
  Per 63<=DN<=75 mm, en rotllos de 50 ó 100 m o en barres de 6 m 
  Per 90<=DN<110 mm, en rotllos de 25 ó 50 m o en barres de 6 m 
  Per DN>=110 mm, en barres de 6 m 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en ambdós extrems. 
A més del marcat especificat a la normativa, haurà de portat la inscripció "Apte ús alimentari" i/o el símbol 

ASSAIGS

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat 
sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificades a las normes UNE 53131 per al PE 
32 i en la UNE 53966 EX per al PE 100. 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 4

ELEMENT
COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 

PER A CANONADA DE FOSA I 
FIBROCIMENT 

DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal 16 bar 

Tipus de collarí Capçal més banda, independents 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí  

Alçada cos de presa Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda 
ha de portar el DN i el rang d’aplicació 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos de presa Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda  Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 

Connector per unió 
amb tub de PE Llautó 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 5

ELEMENT
COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA  

PER A CANONADA DE FOSA I 
FIBROCIMENT 

DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal 16 bar 

Tipus de collarí Capçal més banda, independents 
Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 300 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Obturació Mitjançant espàtula o mitjalluna  
Sistema de presa en 
càrrega 

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en 
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa. 

Connector per unió 
amb tub de PE 

Preferiblement, el cos de presa portarà un connector mecànic que permeti la unió 
directa del tub de polietilè (escomesa) 

Alçada cos de presa Compatible amb la màquina de foradar a utilitzar 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN i tipus de material; la banda 
ha de portar el DN i el rang d’aplicació 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 
Cos de presa Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Banda  Acer inoxidable AISI 304, amb banda protectora de cautxú 

Connector per unió 
amb tub de PE Llautó 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 6

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA 
PER A CANONADA DE PE I PVC DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal 16 bar 

Cos collarí  Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”  

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí  

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN  i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 7

ELEMENT COLLARÍ DE PRESA AMB CÀRREGA PER 
A CANONADA DE PE I PVC DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal 16 bar 

Cos collarí  Tipus abraçadora, dos cossos en forma de mitja lluna, totalment desmuntables; 
muntatge mitjançant 4 cargols com a mínim 

Junta Ha de cobrir com a mínim la superfície interior del cos superior 

Diàmetre nominal de la 
canonada (DN) 50 a 250 mm (gamma mínima) 

Diàmetre nominal del 
collarí (D) Sortida roscada: DN ¾”, 1”, 1 ¼ ”, 1 ½”, 2”   

Pas mínim fresa 
màquina de foradar (d) El mateix que el diàmetre nominal del collarí 

Sistema de presa en 
càrrega 

El cos de presa ha de portar incorporat un sistema que permeti la presa en 
càrrega, aquest ha de quedar tapat un cop feta la presa 

Marcat El cos de presa ha de portar inscrita la marca, PN, DN  i diàmetre de la rosca de 
sortida 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES) 

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment del cos 
de presa Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS
Els assaigs a realitzar, per un laboratori acreditat, seran els següents: 

- Assaig d’estanqueïtat: P=2 PN durant 30 minuts. 
- Assaig d’agarrada del collarí: verificar que no existeix cap desplaçament del collarí sobre la canonada 

aplicant un par de gir de 50 N·m en la part superior. 
- Assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 8

ELEMENT T DE DERIVACIÓ PER A CANONADES DE 
FOSA , FIBROCIMENT, PVC I PE DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques del 
material Fosa dúctil (nodular o esferoïdal) de característiques segons UNE-EN 545 

Espessor de paret  Espessor mínim K=14 (UNE-EN 545) 

Dimensions i 
toleràncies Segons norma UNE-EN 545 

Revestiment exterior i 
interior  

Pintura bituminosa de manera que l’espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 
m

Marcat Segons norma UNE-EN 545 

Tipus de brida Orientable per DN  300 mm 
Fixa u orientable DN > 300 mm 

Pressió nominal 
mínima de la brida PN 16 bar   

Forat de la brida Segons UNE 1092-2 (ISO 2531) 

Tipus d’unió 

Canonada de fosa dúctil: 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 
- Amb junta mecànica amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i 

contrabrida mòbil foradada i subjecta amb pern d’ancoratge 

Canonada de fibrociment: 
- Amb brides amb junta d’elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

Canonada de PVC o PE: 
- Amb brides amb connexió a pressió o a pressió amb anell d’atapeïment amb 

junta d’elastòmer EPDM o NBR (Veure fitxa 9) 

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

ASSAIGS

Els assaigs especificats en la norma UNE-EN 545. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti.

T per unió amb brides Unió amb junta mecànica 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 9

ELEMENT ACCESSORIS DE FOSA PER A 
CANONADA DE PVC I PE DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 bar 

Tipus d’unió Brida (dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2) i connexió a pressió o 
a pressió amb anell d’atapeïment, ambdós contratracció 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN i DN canonada 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos Fosa dúctil qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) 

Revestiment  Extern i intern amb resina epoxy, mínim 100 m

Cargols Acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET 

Anell d’atapeïment Llautó o resina acetàlica 

Junta Elastòmer EPDM o NBR 

ASSAIGS

Assaig de corrosió:  240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Connexió a pressió Connexió a pressió 
amb anell d’atapeïment 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 10

ELEMENT ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER A 
CANONADA DE PE DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la 
resina i del accessori PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i UNE 53966 EX 

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies Segons UNE 53966 EX 

Color Negre 

Marcat Tipus de resina  

Brida Material: acer RSt 37-2. 
Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Les peces seran injectades, no manipulades. 
Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic.  

ASSAIGS

Els descrits a la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho acrediti. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 11

ELEMENT  T DE DERIVACIÓ ELECTROSOLDABLE 
PER A CANONADES DE PE  DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Característiques de la 
resina i de la T PE 100 (alta densitat) segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3  

Pressió nominal  PN 16 bar 

Dimensions i 
toleràncies prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions del tubs segons UNE 53966 EX) 

Marcat Tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensió del fusió, temps de fusió i de refredament 
i codi de barres amb la informació necessària per a la fusió  

Color Negre   

Tensió d’alimentació  Entre 8 i 48 Vac

Dimensions del 
connector Diàmetre 4 mm (Sistema Continental) o 4,7 mm (Sistema Americà o Anglès) 

Brida Material: acer RSt 37-2. Foradada a PN 16 (segons ISO 7005-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS 

- Les peces seran injectades, no manipulades, excepte les que portin incorporada la brida. 
- Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta, en el seu defecte la màquina de soldar ha 

de detectar l’error en la soldadura (resistència trencada). 
- La longitud de les Tes iguals o reduïdes, així com les reduccions tindran unes dimensions el més 

aproximades possible als seus homòlegs en fosa dúctil i es subministraran, si així es requereix, amb 
una brida ja muntada. 

- Les peces es subministraran de forma individualitzada en bosses de plàstic. 

ASSAIGS

Els assaigs especificats en la norma UNE 53965-1 EX. El fabricant presentarà la documentació oficial que ho 
acrediti.

Te electrosoldable Maniguet electrosoldable  

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 12

ELEMENT VÀLVULA PER A COMPTADOR DE  
DIÀMETRE  20 mm DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 
Diàmetre nominal DN 13, 20 mm 
Dimensions Segons UNE 19804 
Tipus d’obturador Bola o assentament pla 

Antiretorn Amb tancament tipus torpede, activat per pestell, guiat de tal manera que no sigui 
permès el moviment lateral, amb junta de tancament tipus retén 

Tipus d’unió 

Vàlvula d’entrada: 
- Entrada: Accessori per a unió amb tub de polietilè  
- Sortida: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta 

de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja 
Vàlvula de sortida: 

- Entrada: Rosca a esquerres més maniguet de doble rosca esquerra/dreta 
de la mètrica corresponent al comptador o rosca boja 

- Sortida: Accessori per a unió amb tub de polietilè 

Pas S’ha de mantenir el DN en tot el recorregut del aigua amb la vàlvula totalment 
oberta 

Maniobra Manual, mitjançant papallona 
Sentit de tancament Horari 
Marcat Segons UNE 19804 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos Llautó 

Obturador Vàlvula de bola: resina acetàlica, llautó o llautó amb recobriment de tefló 
Vàlvula d’assentament pla: Elastòmer EPDM, NBR o SBR 

Eix de maniobra Llautó 
Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 

Antiretorn  Material antioxidant, preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. Molla d’acer 
inoxidable 

Cargols  Acer amb recobriment DACROMET 

REQUERIMENTS ADDICIONALS
Mecanisme
d’obturació 

Per a vàlvula d’assentament pla ha de permetre ser reemplaçat sense desmuntar 
la vàlvula de la instal·lació  

Antiretorn El dispositiu antiretorn anirà incorporat a la vàlvula de sortida 

Sistema antifrau La vàlvula d’entrada ha de permetre instal·lar un sistema antifrau sense haver 
d’interrompre l’alimentació general 

Element d’unió amb el 
tub 

Ha de complir les especificacions exigides als accessoris de llautó per a tub de 
polietilè (Veure fitxa 14)  

ASSAIGS

Els assaigs a realitzar tant a la vàlvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori acreditat i seran 
els recollits a la norma UNE 19804. 
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Vàlvula d’entrada Vàlvula de sortida 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 13

ELEMENT VÀLVULA PER A COMPTADOR DE  
DIÀMETRE 25  40 mm DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 
Diàmetre nominal DN 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 
Extrems Roscats: rosca 1”, 1 ¼“, 1 ½” i 2” 

Tipus d’obturador Assentament elàstic 

Pas Total amb el obturador obert 
Marcat Haurà de portar inscrit la marca, PN i DN 

Retenció Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de llautó amb unions roscades 
MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Cos i casquet  Fosa dúctil EN-GJS-400-18 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 
Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 m
Obturador CuZn39Pb3 (Ms-58) amb elastòmer vulcanitzat 
Eix Acer inoxidable St. 1,4121 

Cargols Hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosió mitjançant la junta plana del 
casquet 

Juntes d’estanqueïtat Elastòmer EPDM, NBR, SBR o PTFE 
REQUERIMENTS ADDICIONALS

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització; 
pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la 
vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 

Instal·lació horitzontal Instal·lació vertical 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 14

ELEMENT VÀLVULA PER A COMPTADOR DE  
DIÀMETRE  50 mm DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Pressió nominal  PN 16 bar 

Extrems
Amb brides de forat a PN 16 segons UNE-EN 1092-2  o equivalents (ISO 7005-2). 
Distància entre brides segons UNE-EN 558-1 “Válvulas de compuerta. Embridado 
serie básica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part 1 – Sèrie F4 

Pas Total amb el obturador obert 

Marcat Segons UNE-EN 19, o l’equivalent ISO 5209 
Retenció Haurà d’instal·lar-se una vàlvula de retenció de fosa amb unions amb brides 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)
Cos i tap Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) 

Revestiment Interior i exterior d’epoxy mínim 200 m

Comporta (obturador) Fosa dúctil EN-GJS-400-15 (EN 1563) o GGG-400 (DIN 1693) revestida 
enterament d’elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

Eix de maniobra Acer inoxidable (13% de Cr) AISI 420 

Rosca de maniobra Llautó o bronze 

Juntes tòriques Elastòmer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1) 

REQUERIMENTS ADDICIONALS

Cos 

- No s’admetran assentaments d’estanqueïtat afegits ni cap tipus de mecanització; 
pas rectilini en la seva part inferior 

- S’assegurarà el correcte moviment vertical de la comporta mitjançant  un 
sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que 
s’evitin desplaçaments horitzontals 

- Permetrà reemplaçar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la 
vàlvula de la instal·lació  

- Presentarà estanqueïtat total 
- Disposarà d’una base de recolzament 

Comporta (Obturador) 
- Presentarà una allotjament per a la rosca de maniobra que impedirà els seu 

moviment durant l’obertura/tancament 
- En posició oberta no es produiran vibracions 

Eix - Estarà realitzat d’un única peça  
- No podrà desplaçar-se durant la maniobra  

ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentarà 
la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió: 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES D’ELEMENTS D’ESCOMESES 
D’AIGUA POTABLE 15

ELEMENT ACCESSORIS DE LLAUTÓ PER A 
CANONADA DE POLIETILÈ  DATA 05/02/2002 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS

Pressió nominal  PN 16 bar 

Característiques de 
l’accessori Segons norma DIN 8076 

Tipus d’unió Connexió a pressió amb rosca d’atapeïment  

Núm. de dents de 
l’anell d’atapeïment  Mínim 3 

Marcat Ha de portar inscrit: marca, PN, DN canonada i tipus de llautó (CW617N o 
CW602N) 

MATERIALS (QUALITATS MÍNIMES)

Accessori 
Tots els elements de l’accessori, excepte la junta, seran de llautó (EN 12165), de 
composició CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i fabricat mitjançant un procés d’estampat 
en calent 

Junta Elastòmer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) 

ASSAIGS

Els assaigs a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 i UNE-EN 715. El fabricant 
presentarà la documentació oficial que ho acrediti.  
A més es farà un assaig de corrosió. 240 h en cambra de boira salina segons UNE 112017 
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ANNEX 2. FIXTES D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I ACCESSORIS A FONS DE RASA 

 

 





ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE A1

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN  20 mm DATA 05/02/2002 

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI 

ELEMENTS

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 
- Tub de polietilè 1 ¼” ó 1 ½” segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2 

diàmetres superior) (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12). 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.  
- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn 

incorporat. 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, fora 

del límit de la propietat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de poliéster reforçat amb fibra de vidre amb 
aïllament tèrmic total. Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra i la porta tindrà 
unes dimensions de 30x45 cm. El tancament es farà amb clau segons 
Companyia Subministradora.  
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un 
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o 
Ajuntament. 
L’armari portarà integrades les vàlvules d’entrada i sortida del comptador. 
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registre 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE A2

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN  20 mm DATA 05/02/2002 

INSTAL·LACIÓ AL LÍMIT DE PARCEL·LA 

ELEMENTS

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7) 
- Tub de polietilè 1 ¼” ó 1 ½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3)  
- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre. 
- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn 

incorporat. 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, fora 

del límit de la propietat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de formigó prefabricat. 
La porta serà de poliester reforçat amb fibra de vidre i aïllament tèrmic. Haurà 
de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar 
el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El tancament es farà 
amb un pestell accionat mitjançant una clau segons Companyia 
Subministradora. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE A3

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN  20 mm DATA 05/02/2002 

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA 

ELEMENTS

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7) 
- Tub de polietilè 1 ¼” ó 1 ½” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3) 
- Vàlvula d’entrada al comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre.  
- Vàlvula de sortida del comptador de llautó amb unió roscada (Veure fitxa 12) amb sistema antiretorn 

incorporat. 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro. 
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total, 
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A 
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada 
extrem.
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE B1

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
25  DN  40 mm DATA 05/02/2002 

INSTAL·LACIÓ A LA FAÇANA DE L’EDIFICI 

ELEMENTS

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 
- Tub de polietilè 1½ ” ó 2” segons diàmetre del comptador (entubat a la façana dins d’un tub 2 

diàmetres superior) (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre. 
- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada.  
- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13 ). 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- En alguns casos es podrà instal·lar una vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra a la vorera, fora 

del límit de la propietat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’un armari de obra. La porta serà de xapa d’acer i tindrà 
unes dimensions de 50x60 cm. El tancament es farà amb clau segons 
Companyia Subministradora. 
La porta de l’armari haurà de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un 
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o 
Ajuntament. 
Es col·locarà entre 50 i 80 cm de terra. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE B2

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
25  DN  40 mm DATA 05/02/2002 

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA 

ELEMENTS

- Collarí de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7). 
- Tub de polietilè 1½ ” ó 2” segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). Haurà de portar incorporat filtre. 
- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió roscada . 
- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió roscada (Veure fitxa 13). 
- Accessoris de polietilè electrosoldable o accessoris de llautó amb unió roscada (Veure fitxes 11 i 15, 

respectivament). 
- Tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a càrrec de l’abonat. 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta de fosa de ferro. 
L’arqueta portarà incorporada una vàlvula de tancament esfèric, de pas total, 
abans del comptador i una vàlvula de retenció a la sortida del comptador. A 
més, portarà els accessoris per la connexió del tub de polietilè en cada 
extrem.
L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE C

ELEMENT ESCOMESES AMB COMPTADORS DE 
DN  50 mm DATA 05/02/2002 

INSTAL·LACIÓ A TERRA DINS D’UNA ARQUETA 

ELEMENTS

- T de derivació (Veure fitxes 8, 9, 10 i 11). 
- Tub de polietilè 75, 90, 110 ó 125 mm segons diàmetre del comptador (Veure fitxa 3). 
- Vàlvula d’entrada al comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 
- Carret de desmuntatge. 
- Filtre d’obertura superior. 
- Comptador (Veure fitxes 1 i 2). 
- Vàlvula de retenció de fosa dúctil amb unió amb brides. 
- Vàlvula de sortida del comptador de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 
- Accessoris de fosa dúctil o polietilè electrosoldable (Veure fitxa 8, 9, 10 i 11). 

ALLOTJAMENT

L’arqueta s’instal·larà fora de la zona de rodadura. 
La tapa serà de fosa dúctil. El tancament es farà amb clau segons Companyia Subministradora.  
Haurà de ser manipulable per una sola persona. 
Es creuarà la façana de l’edifici amb un tub passamurs. Es considera instal·lació interior i per tant, anirà a 
càrrec de l’abonat. 
Es deixarà una zona més baixa on col·locar la bomba per al desguàs total de l’arqueta en cas d’inundació. 
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ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE D

ELEMENT ESCOMESES AMB BATERIA DE 
COMPTADORS DATA 05/02/2002 

ELEMENTS

- Collarí de  presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11). 
- Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropilé (Veure fitxa 16). 
- Tub de polietilè (Veure fitxa 3) i accessoris de llautó (Veure fitxa 15) o polietilè electrosoldable (Veure 

fitxa 11) per bateries d’acer inoxidable de 2 ó 3 comptadors. Les vàlvules seran de fosa dúctil amb 
unions roscades (Veure fitxa 13). 

- Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 4, 6, 8 ó 10 comptadors. Les 
vàlvules seran de fosa dúctil amb unions roscades (Veure fitxa 13). 

- Tub de polipropilé i accessoris electrofusionables per bateries de 12 ó mes comptadors. Les vàlvules 
seran de fosa dúctil amb unió amb brides (Veure fitxa 14). 

- Vàlvula de registre dins d’una arqueta d’obra 
- Tub passamurs 
- Vàlvula de pas 
- Vàlvula de retenció  
- Comptadors amb vàlvula d’entrada i vàlvula de sortida (Veure fitxa 12) 

ALLOTJAMENT

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de fàcil accés i d’ús comú de 
l’immoble. Haurà de quedar aïllat d’altres dependències que allotgin instal·lacions d’altres serveis. 

Límit propietat 

Vàlvula de sortida 
del comptador 
amb vàlvula de 

retenció
Comptador Vàlvula entrada 

comptador 

Tub d’alimentació 

Vàlvula de pas 

Vàlvula de retenció 

Tub
passamurs 

Collarí de 
presa 

Arqueta
vàlvula
registre 

Vàlvula
de

registre 

Bateria
comptadors 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ 
D’ESCOMESES D’AIGUA POTABLE E

ELEMENT ESCOMESES SENSE COMPTADOR PER 
PRESA CONTRAINCENDIS INTERIORS DATA 05/02/2002 

ELEMENTS

- Collarí de  presa o T de derivació (Veure fitxes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11) 
- Vàlvula de comporta (Veure fitxes 13 i 14) 
- Vàlvula de retenció 
- Derivació formada per collarí de presa, vàlvula de bola i manòmetre d’esfera amb un bany de 

glicerina (el manòmetre ha d’estar dins de l’arqueta) 

ALLOTJAMENT

S’instal·larà dins d’una arqueta d’obra de dimensions mínimes 40x40 cm i tapa de fosa dúctil 

ALTRES CONSIDERACIONS

La capacitat i la pressió a l’escomesa sense comptador per a presa contraincendis serà la de la xarxa general 
en aquell punt, quedant a càrrec del propietari de l’escomesa les instal·lacions necessàries per a tenir la 
capacitat i pressió requerides per la normativa corresponent. 

L’instal·lador haurà de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa bàsica Contraincendis 
i un plànol de la xarxa interior contraincendis. 
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Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA ABASTAMENT
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per a qualsevol
profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 La Creu Gravetat T Longitud Ample Alt
2 DN 75 366,934 0,400 0,800 117,419 C#*D#*E#*F#
3 DN 110 178,395 0,400 1,000 71,358 C#*D#*E#*F#
4 DN 125 290,094 0,600 1,000 174,056 C#*D#*E#*F#
5 DN 140 629,370 0,600 1,200 453,146 C#*D#*E#*F#
6 DN 160 972,270 0,600 1,200 700,034 C#*D#*E#*F#
7 DN 200 232,943 0,600 1,200 167,719 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses T Longitud Ample Alta Nombre
9 Escomeses actuals 5,000 0,200 0,500 63,000 31,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.715,232

2 G222ZP01 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb mitjans mecànics, per a qualsevol profunditat i qualsevol
tipus de terreny inclós roca, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de condicions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T AMPLE LONGITUD ALÇADA UNITATS
2 VR 07 4,000 5,500 2,400 1,000 52,800 C#*D#*E#*F#
3 VR 08 4,000 5,500 2,400 1,000 52,800 C#*D#*E#*F#
4 Subtotal S 105,600 SUMSUBTOTAL(

G1:G3)
5 C#*D#*E#*F#
6 Sobreexcavació arquetes C#*D#*E#*F#
7 50x50x50 0,800 0,800 0,800 35,000 17,920 C#*D#*E#*F#
8 50x30x50 0,800 0,600 0,600 8,000 2,304 C#*D#*E#*F#
9 Subtotal S 20,224 SUMSUBTOTAL(

G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 125,824

3 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 La Creu Gravetat T Longitud Ample Alt
2 DN 75 366,934 0,400 0,300 44,032 C#*D#*E#*F#
3 DN 110 178,395 0,400 0,300 21,407 C#*D#*E#*F#
4 DN 125 290,094 0,600 0,350 60,920 C#*D#*E#*F#
5 DN 140 629,370 0,600 0,350 132,168 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 DN160 972,270 0,600 0,400 233,345 C#*D#*E#*F#
7 DN 200 232,943 0,600 0,400 55,906 C#*D#*E#*F#
8 Escomeses T Longitud Ample Alta Nombre
9 Escomeses actuals 5,000 0,200 0,500 63,000 31,500 C#*D#*E#*F#

10 Subtotal S 579,278 SUMSUBTOTAL(
G1:G9)

11 La Creu Gravetat descompte T Longitud Diametre
12 DN 75 366,934 0,075 -1,621 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
13 DN 110 178,395 0,110 -1,695 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
14 DN 125 290,094 0,125 -3,560 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
15 DN 140 629,370 0,140 -9,688 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
16 DN160 972,270 0,160 -19,548 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
17 DN 200 232,943 0,200 -7,318 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
18 Subtotal S -43,430 SUMSUBTOTAL(

G11:G17)

TOTAL AMIDAMENT 535,848

4 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la propia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonades T Volum
2 Volum excavació rases 1.715,232 1.715,232 C#+D#
3 Volum sorra + volum canonada -579,278 -579,278 C#+D#
4 Arquetes T
5 -125,824 -125,824 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 1.010,130

5 G2R45037 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 10 km. incloses taxes d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum esponj,
2 excavació rases 1.715,232 1,200 1.716,432 C#+D#
3 excavacions punts singulars 125,824 1,200 127,024 C#+D#
4 rebliments -1010,130 -1010,130 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 833,326

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA ABASTAMENT
Titol 3 02  XARXA CANONADES

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 GFB1A625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d.75 T Longitud
2 C. Romeu 66,550 66,550 C#*D#*E#*F#
3 C. Torrent 73,760 73,760 C#*D#*E#*F#
4 76,070 76,070 C#*D#*E#*F#
5 C. Nord 133,080 133,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,460

2 GFB1E625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d. 110 T Longitud
2 C. Torrent 51,900 51,900 C#*D#*E#*F#
3 C. Romeu 74,780 74,780 C#*D#*E#*F#
4 C. La Creu 43,220 43,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 169,900

3 GFB1F625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d.125 T Longitud
2 C. Oest 276,280 276,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,280

4 GFB1G625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part proporcional d'accesoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d.140 T Longitud
2 C. La Creu 363,740 363,740 C#*D#*E#*F#
3 C. Oest 143,540 143,540 C#*D#*E#*F#
4 92,120 92,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 599,400

5 GFB1J625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part proporcional d'accesoris i peces especials.

EUR

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d.160 T Longitud
2 C. La Creu 202,980 202,980 C#*D#*E#*F#
3 139,700 139,700 C#*D#*E#*F#
4 87,710 87,710 C#*D#*E#*F#
5 373,450 373,450 C#*D#*E#*F#
6 C. Nord 55,990 55,990 C#*D#*E#*F#
7 C. Garona 66,140 66,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 925,970

6 GFB1L625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr
11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d.200 T Longitud
2 Dipossit 112,630 112,630 C#*D#*E#*F#
3 109,220 109,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 221,850

7 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 d.75 T Longitud
2 C. Romeu 66,550 66,550 C#*D#*E#*F#
3 C. Torrent 73,760 73,760 C#*D#*E#*F#
4 76,070 76,070 C#*D#*E#*F#
5 C. Nord 133,080 133,080 C#*D#*E#*F#
6 d. 110 T Longitud
7 C. Torrent 51,900 51,900 C#*D#*E#*F#
8 C. Romeu 74,780 74,780 C#*D#*E#*F#
9 C. La Creu 43,220 43,220 C#*D#*E#*F#

10 d. 125 T Longitud
11 C. Oest 276,280 276,280 C#*D#*E#*F#
12 d. 140 T Longitud
13 C. La Creu 363,740 363,740 C#*D#*E#*F#
14 C. Oest 143,540 143,540 C#*D#*E#*F#
15 92,120 92,120 C#*D#*E#*F#
16 d.160 T Longitud
17 C. La Creu 202,980 202,980 C#*D#*E#*F#
18 139,700 139,700 C#*D#*E#*F#
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19 87,710 87,710 C#*D#*E#*F#
20 373,450 373,450 C#*D#*E#*F#
21 C. Nord 55,990 55,990 C#*D#*E#*F#
22 C. Garona 66,140 66,140 C#*D#*E#*F#
23 d.200 T Longitud
24 Dipossit 112,630 112,630 C#*D#*E#*F#
25 109,220 109,220 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.542,860

8 GS1BRR01 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada dn 25-1´´; pn 1,6 mpa muntada sobre canonada
composat per ventosa trifuncional tipus ari o equivalent roscada amb cos de nylon reforçat, base i rosca de
llautó i vàlvula esfera roscada metàlica, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nombre
2 Ventoses muntades sombre DN<=125

mm
3 C. Romeu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50 mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o equivalent
muntada sobre canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu,
amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nombre
2 Ventoses muntades sombre DN<=160

mm
3 C. La Creu 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Est 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 C. Garona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FDK262D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. inclou
base de graves de 10 cm sota solera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte T Nombre
2 Ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguàs 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Valvules de pas 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 35,000

11 FDKZHEC4FA3 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter . article: ref. hphpue de la serie pastes d'unió de hispalam

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte T Nombre
2 Ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 Desguàs 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
4 Valvules de pas 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

12 GFBAZ325 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 110 pn 16 inclou brides metàl·liques en canonada
de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 hidrants soterrats 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 GFBAZ329 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 140 pn 16 inclou brides metàl·liques en canonada
de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 desguas 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 GFBAZ31 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 160 pn 16 inclou brides metàl·liques en canonada
de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 derivacions 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 ventoses 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 hidrants soterrats 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
4 hidrants columnes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 desguás 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

15 GS11Z010 U Conjunt desguàs dn 63 pn 16 composat per vàlvula de comporta de dn 63 pn 16, vàlvula antiretorn dn 63 pn
16, tub de desguàs de pead dn 63 fins a pou de registre de sanejament o espai lliure, inclou tota la caldereria,
colzes i peces especials. no inclou derivació de la canonada  principal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nombre
2 C. La Creu 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 C. Oest 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C. Garona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 6,000

16 FM21Z328 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de
connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou tots els elements de connexió a la xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Xarxa gravetat 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

17 FM211528 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm de diàmetre i de
4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou corba s de reglatge entre vàlvula de
comporta i hidrant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Xarxa gravetat 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 FN12Z6D4 U Registre superficial per a vàlvula de comporta soterrada de fosa i sistema de soterrament telescòpic d'alçada
variable per accionar la vàlvula, inclou la tija i el perfil tubular de protecció de la tija. per a qualsevol diàmetre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Nombre
2 Xarxa gravetat. Hidrants aeris 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Xarxa gravetat hidants soterrats 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 Xarxa gravetat vàlvules de tall 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
5 Xarxa bombament vàlvules de tall 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 Comptadors (2 vàlvules per

comptador)
6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,000

19 FDK2Z2D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x30x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació. inclou
base de graves de 10 cm sota solera.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte T Nombre
2 Pericons hidrants soterrats xarxa

gravetat
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

20 FDKZHEC4ZA3 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x300 mm i classe
c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter . article: ref. hphpue de la sèrie pastes d'unió de hispalam.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Concepte T Nombre
2 Pericons hidrants soterrats xarxa

gravetat
8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

21 FN1216B4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. inclou brides ce connexió a
canonada i tots els elements necessaris de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

22 FN1216D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23 FN1216F4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

24 FN1216G4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

25 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de qualitat
de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une
14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de
kraft o equivalent, dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caldereria comptadors T Nombre
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2 DN 50 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
3 DN 80 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
4 DN 125 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA ABASTAMENT
Titol 3 03  REDUCTORES DE PRESSIÓ

1 G450U040 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARQUETES REDUCTORES T
2 Capa formió de neteja T Amplada Longitud Gruix
3 VRP07 2,400 4,500 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#
4 VRP08 2,400 4,500 0,100 1,080 C#*D#*E#*F#
6 Suport Canonada T x y z nombre
7 VRP07 0,500 0,300 0,200 2,000 0,060 C#*D#*E#*F#
8 VRP08 0,500 0,300 0,200 2,000 0,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,280

2 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENCOFRATS T Amplada interi Longitud Interi Nombre
2 VRP07 3,700 0,300 2,000 2,580 (C#+0.6)*D#*E#
3 1,600 0,300 2,000 1,320 (C#+0.6)*D#*E#
4 3,700 2,300 4,000 39,560 (C#+0.6)*D#*E#
5 1,600 2,300 4,000 14,720 C#*D#*E#*F#
6 3,700 1,600 1,000 5,920 C#*D#*E#*F#
8 VRP08 3,700 0,300 2,000 2,580 (C#+0.6)*D#*E#
9 1,600 0,300 2,000 1,320 (C#+0.6)*D#*E#

10 3,700 2,300 4,000 39,560 (C#+0.6)*D#*E#
11 1,600 2,300 4,000 14,720 C#*D#*E#*F#
12 3,700 1,600 1,000 5,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,200

3 G450U070 M3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FORMIGONAT T Amplada Interi Alçada Gruix Nombre
2 VRP 07 4,300 2,200 0,300 1,000 4,116 (C#+0.6)*(D#+0.6)

*E#*F#
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3 4,300 2,000 0,300 2,000 5,880 (C#+0.6)*D#*E#*F
#

4 1,600 2,000 0,300 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
5 4,300 2,200 0,300 1,000 2,838 C#*D#*E#*F#
6 Subtotal S 14,754 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)
8 VRP 08 4,300 2,200 0,300 1,000 4,116 (C#+0.6)*(D#+0.6)

*E#*F#
9 4,300 2,000 0,300 2,000 5,880 (C#+0.6)*D#*E#*F

#
10 1,600 2,000 0,300 2,000 1,920 C#*D#*E#*F#
11 4,300 2,200 0,300 1,000 2,838 C#*D#*E#*F#
12 Subtotal S 14,754 SUMSUBTOTAL(

G7:G11)

TOTAL AMIDAMENT 29,508

4 G4B0U020 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ARMADURES T Kg
2 VRP 07 893,530 893,530 C#*D#*E#*F#
3 VR 08 893,530 893,530 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.787,060

5 G4Z1Z010 M Formació de passamurs amb tub de pvc de diàmetre mínim 150 mm i d'1 m de llargària, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSAMURS T Unitats
2 VRP07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GDDZU100 U Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PASSAMURS T Unitats
2 VRP07 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 G781Z010 M2 Pintat sobre formigo en paraments verticals amb 2 kg/m2 d'emulsio bituminosa cationica tipus ecr-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PINTAT T Amplada Interi Alçada Nombre
2 VRP07 3,700 2,000 2,000 14,800 C#*D#*E#*F#
3 1,600 2,000 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#
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5 VRP08 3,700 2,000 2,000 14,800 C#*D#*E#*F#
6 1,600 2,000 2,000 6,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,400

8 GDDZCJD4 U Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe
d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 GDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 GS5ZZ040 U Subministrament i instal·lació de vàlvula per a servei reducció de pressió. tipus fig 440 irua o equivalent dn
150mm i pn 16 bars. amb cos de fosa nodular. asentament en acer inoxidable i pistó i casquets de bronze.
recobriment intern i extern de 200micres d'epoxi atòxic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 GS1PZ025 U Vàlvula d'alleugerament ràpid de pressió automàtica de pistò de doble càmara amb eix (tancament positiu) i pas
recte/angular de dn50 pn16 tipus irua model fig. 2660 o equivalent per a conjunt de reducció de pressió. cos de
fosa nodular. mecanismes interns en acer inoxidable i bronze. recobriment intern i extern de 200 micres d'epoxi
atòxic. cos del pilot de bronze i l'asentament en acer inoxidable. inclou vàlvula d'aillament de comporta dn50 i
pn16 i accessoris i complements de muntatge, muntada i provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 GS5ZZ011 U Subministrament i instal·lació de filtre de pantalla i de pas recte tipus irua gin 2012 de dn 125mm i pn16 bars, o
equivalent. amb tamis i tapa desmuntables verticalment per realitzat netejas periòdiques. cos de fosa nodular i
tapa en acer al carboni. tamis d'acer inoxidable amb disseny corbat per minimitzar les pèrdues de càrrega.
cargoleria exterior en acer inoxidable. recobriment de 200micres interior i exterior d'epoxi atòxic.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

13 FN1216E4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada. inclou brides ce connexió a
canonada i tots els elements necessaris de connexió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 GS5TV125 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 125
mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

15 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal·lats i provat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

16 GFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en 12201, tipus pe-100, de dn 50 mm per a pn 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la
rasa i prova

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 VR07 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 VR08 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

17 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50 mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o equivalent
muntada sobre canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu,
amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 VRP07 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

18 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de qualitat
de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une
14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de
kraft o equivalent, dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CADERERIA T Nombre
2 VRP07 67,920 67,920 C#*D#*E#*F#
3 VRP08 67,920 67,920 C#*D#*E#*F#
5 Tub desguàs Alleguerament T Nombre
6 VRP07 9,990 9,990 C#*D#*E#*F#
7 VRP08 9,990 9,990 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 155,820

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA ABASTAMENT
Titol 3 04  ESCOMESES

1 FFB24455 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr
7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Escomeses Longitud mitja
2 63,000 5,000 315,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 315,000

2 FFB1T159 U Connexió a comptador existent, inclou treballs del ram de paleta i materials, recol·locaació d'armari i porta,
desconnexió i connexió.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Escomeses
2 Gravetat 58,000 58,000 C#*D#*E#*F#
3 Bombament 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

3 KDK2Z4F3 U Pericó per escomesa d'aigua prefabricat calat, sobre llit de sorra, inclou bastiment i tapa de fosa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Escomeses
2 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

4 EN315324 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10
bar de pn i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Escomeses
2 63,000 63,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

5 FFBAZ052 U Collarí de presa, dn 75 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cosos amb 4 cargols. sortida roscada en fosa dúctil
qualitat en-cjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxi mínim 100 micres,
cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment dacromet, junta elastomérica epdm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Torrent 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Nord 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 FFBAZ056 U Collarí de presa, dn 110 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100 micres,
cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Romeu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FFBAZ058 U Collarí de presa, dn 125 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100 micres,
cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. Oest 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

8 FFBAZ060 U Collarí de presa, dn 140 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100 micres,
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cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C. La Creu 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 C. Est 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9 FFBAZ062 U Collarí de presa, dn 160sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada. en fosa dúctic
qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy mínim 100 micres,
cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 34,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 01  XARXA ABASTAMENT
Titol 3 05  MANTENIMNET XARXA PROVISIONAL

1 FFB1T157 Pa Partida alçada a justficar per instal·lació provisional d'aigua potable per trams. inclou instal·lació d'uns 3.000m
de tubs de ø 40mm per tanques i parets així com desconnexió i connexió d'escomeses a parcel·les privades
amb ramals de 1.5'', per mantenir l'abastament d'aigua durant l'execució de les obres. inclou tot el material:
canonades, peces especials, connexions i ancoratges a parets o murs. amb manteniment de la xarxa tant per
modificacions per evolució d'obra, els propis de instal·lacions en via pública i per periodes de baixea
temperatures, amb reparacions i vigilacia de la mateixa pel seu óptim funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 total 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 01  DEMOLICIONS

1 G2144301 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc Mur i porta T Longitud Amplada Alçada
2 Mur Carrer Camí de La Creu 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
3 Muret Carrer de l'Est 2,000 0,400 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,200

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 02  MOVIMENTS DE TERRES
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1 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per a qualsevol
profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T
2 Volum 2.932,700 2.932,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.932,700

2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la propia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T Total Tub
2 Volum 2.932,700 -381,500 2.551,200 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 2.551,200

3 G2R450AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
20 t, amb un recorregut de fins a 20 km.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T Total
2 Volum Tub 381,500 381,500 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 381,500

4 G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la llei 7/2011.la empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del real decreto 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments mecanitzats T Total
2 Volum Tub 381,500 381,500 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 381,500

5 G222ZP01 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb mitjans mecànics, per a qualsevol profunditat i qualsevol
tipus de terreny inclós roca, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de condicions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LA CREU T
2 Sobreexcavació T Pous Sobreexcavaci
3 Pous DN 800 103,000 2,300 236,900 C#*D#*E#*F#
4 Connexions 1,000 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#
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5 Pous DN 1000 7,000 2,700 18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 258,100

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 03  CANONADES

1 GD7FZ400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2.
diàmetre nominal exterior 400 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector Principal T Longitud
2 2.206,000 2.206,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.206,000

2 GD7FZ500 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2.
diàmetre nominal exterior 500 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector Principal T Longitud
2 44,100 44,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,100

3 GD7FZ800 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2.
diàmetre nominal exterior 800 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Col·lector Principal T Longitud
2 191,100 191,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 191,100

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 04  POUS REGISTRE

1 GDD1U011 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 80 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN < 630 mm T Nombre
2 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000
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2 GDD1U090 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80x60x60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN < 630 mm T Nombre
2 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexions 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,000

3 GDD15098 M Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN < 630 mm T Longitud
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

4 GDD1U020 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre
solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN >= 630 mm T Nombre
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 GDD1U080 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100x60x60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN >= 630 mm T Nombre
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 GDD1A098 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN >= 630 mm T Longitud
2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 GDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DN < 630 mm T Nombre
2 103,000 103,000 C#*D#*E#*F#
4 DN >= 630 mm T Nombre
5 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,000

8 GD7CZ111 M Connexió a col·lector existent, inclou moviment de terres, tram de canonada de connexió, perforació del
col·lector existent, connexió i restitució i acabats de la unió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats
2 Connexió a col·lector ACA 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 05  OBRA CIVIL SOBREEIXIDORS

1 G450U040 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 Capa formigó de neteja T Longitud Amplada Gruix
3 2,500 3,080 0,100 0,770 C#*D#*E#*F#
4 8,000 2,050 0,100 1,640 C#*D#*E#*F#
5 Subtotal S 2,410 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)
7 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
8 Capa formigó de neteja T Longitud Amplada Gruix
9 2,500 3,080 0,100 0,770 C#*D#*E#*F#

10 1,000 2,050 0,100 0,205 C#*D#*E#*F#
11 Subtotal S 0,975 SUMSUBTOTAL(

G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 3,385

2 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 Camara 1 T Longitud Amplada Numero
3 Llosa Inferior 2,500 0,150 2,000 0,750 C#*D#*E#*F#
4 3,080 0,150 2,000 0,924 C#*D#*E#*F#
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5 Murs 2,500 2,600 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
6 2,500 0,250 2,000 1,250 C#*D#*E#*F#
7 3,080 2,600 4,000 32,032 C#*D#*E#*F#
8 Vessador 2,500 0,750 1,000 1,875 C#*D#*E#*F#
9 LLosa Superior 2,500 3,080 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#

11 Camara 2 T Longitud Amplada Numero
12 Llosa Inferior 8,000 0,150 2,000 2,400 C#*D#*E#*F#
13 2,050 0,150 2,000 0,615 C#*D#*E#*F#
14 Murs 8,000 2,220 4,000 71,040 C#*D#*E#*F#
15 8,000 0,250 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
16 2,050 2,220 4,000 18,204 C#*D#*E#*F#
17 Vessador 8,000 0,750 1,000 6,000 C#*D#*E#*F#
18 LLosa Superior 8,000 2,050 1,000 16,400 C#*D#*E#*F#
19 Subtotal S 189,190 SUMSUBTOTAL(

G1:G18)
21 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
22 Camara 1 T Longitud Amplada Numero
23 Llosa Inferior 2,500 0,150 2,000 0,750 C#*D#*E#*F#
24 3,080 0,150 2,000 0,924 C#*D#*E#*F#
25 Murs 2,500 2,600 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
26 2,500 0,250 2,000 1,250 C#*D#*E#*F#
27 3,080 2,600 4,000 32,032 C#*D#*E#*F#
28 Vessador 2,500 0,750 1,000 1,875 C#*D#*E#*F#
29 LLosa Superior 2,500 3,080 1,000 7,700 C#*D#*E#*F#
31 Camara 2 T Longitud Amplada Numero
32 Llosa Inferior 1,000 0,150 2,000 0,300 C#*D#*E#*F#
33 2,050 0,150 2,000 0,615 C#*D#*E#*F#
34 Murs 1,000 2,220 4,000 8,880 C#*D#*E#*F#
35 1,000 0,250 2,000 0,500 C#*D#*E#*F#
36 2,050 2,220 4,000 18,204 C#*D#*E#*F#
37 Vessador 1,000 0,750 1,000 0,750 C#*D#*E#*F#
38 LLosa Superior 1,000 2,050 1,000 2,050 C#*D#*E#*F#
39 Subtotal S 101,830 SUMSUBTOTAL(

G20:G38)

TOTAL AMIDAMENT 291,020

3 G450Z070 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació amb bomba, vibrat i curat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 Camara 1 T Longitud Amplada Gruix N
3 Llosa Inferior 2,500 3,080 0,150 1,000 1,155 C#*D#*E#*F#
4 Murs 2,500 2,600 0,250 2,000 3,250 C#*D#*E#*F#
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5 2,580 2,600 0,250 2,000 3,354 C#*D#*E#*F#
6 Vessador 2,500 0,630 0,750 1,000 1,181 C#*D#*E#*F#
7 LLosa Superior 2,500 3,080 0,250 1,000 1,925 C#*D#*E#*F#
9 Camara 2 T Longitud Amplada Gruix N

10 Llosa Inferior 8,000 2,050 0,150 1,000 2,460 C#*D#*E#*F#
11 Murs 8,000 2,220 0,250 2,000 8,880 C#*D#*E#*F#
12 1,550 2,220 0,250 2,000 1,721 C#*D#*E#*F#
13 Vessador 8,000 0,630 0,750 1,000 3,780 C#*D#*E#*F#
14 LLosa Superior 8,000 2,050 0,250 1,000 4,100 C#*D#*E#*F#
15 Subtotal S 31,806 SUMSUBTOTAL(

G1:G14)
17 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
18 Camara 1 T Longitud Amplada Gruix N
19 Llosa Inferior 2,500 3,080 0,150 1,000 1,155 C#*D#*E#*F#
20 Murs 2,500 2,600 0,250 2,000 3,250 C#*D#*E#*F#
21 2,580 2,600 0,250 2,000 3,354 C#*D#*E#*F#
22 Vessador 2,500 0,630 0,750 1,000 1,181 C#*D#*E#*F#
23 LLosa Superior 2,500 3,080 0,250 1,000 1,925 C#*D#*E#*F#
25 Camara 2 T Longitud Amplada Gruix N
26 Llosa Inferior 1,000 2,050 0,150 1,000 0,308 C#*D#*E#*F#
27 Murs 1,000 2,220 0,250 2,000 1,110 C#*D#*E#*F#
28 1,550 2,220 0,250 2,000 1,721 C#*D#*E#*F#
29 Vessador 1,000 0,630 0,750 1,000 0,473 C#*D#*E#*F#
30 LLosa Superior 1,000 2,050 0,250 1,000 0,513 C#*D#*E#*F#
31 Subtotal S 14,990 SUMSUBTOTAL(

G16:G30)

TOTAL AMIDAMENT 46,796

4 G4BC3100 Kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 Quantia 100Kg x m3 Formigó T m3 Formigó Quantia
3 31,806 100,000 3.180,600 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 Quantia 100Kg x m3 Formigó T m3 Formigó Quantia
7 14,990 100,000 1.499,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.679,600

5 GDDZ51A4 U Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d=18 mm, col·locat amb
morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 T Unitats
3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 T Unitats
7 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

6 GDD1A098 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb escala d'acer
galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 T Unitats
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 T Unitats
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

7 GDD1U080 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100x60x60 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 T Unitats
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 T Unitats
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 G3J50002 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 Escullera Sortida Desguàs T Volum
3 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 Escullera Sortida Desguàs T Volum
7 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

9 GDDZ3174 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 T Unitats
3 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 T Unitats
7 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 G21YZ320 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs amb un gruix de paret entre 10 i 30 cm
amb broca de diamant intercambiable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 T Unitats
3 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 T Unitats
7 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 GD7FZ630 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2.
diàmetre nominal exterior 630 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBREEIXIDOR LACREU 07 T DN630
2 T Longitud
3 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
5 SOBREEIXIDOR LACREU 07' T DN630
6 T Longitud
7 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 06  DRENATGES SUPERFICIALS

1 GD5KZ010 M Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa fundición benito o similar. de fosa ductil. resistència de 400
kn (d-400). dimensions de 980x490mm. alçada 70mm. inclou canaleta cf60 de la casa fundicion benito o similar
realitzada en fosa dúctil. col·locada amb formigó hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs segons
plànols
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 07  ESCOMESA DOMICILIARIA

1 GD7ZZ010 M Escomesa domiciliaria fins a col·lector. inclou demolició escomesa existent. canonada de pvc de doble paret
corrugada estrucuturada dn200mm. formigó en massa per a massissos de suport i reforç. inclou totes les
connexions i juntes d'unió.

AMIDAMENT DIRECTE 92,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 02  XARXA SANEJAMENT
Titol 3 08  RESTITUCIO I ACABATS

1 XGRZ007 Pa Partida alçada a justificar per a realització de obres de difícil determinació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 GG11Z222 U Restitució d'escomesa electrica domiciliaria

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  VIALITAT
Titol 3 01  DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 asfalt T
2 carrer del Torrents 293,000 293,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de la Creu 1.160,500 1.160,500 C#*D#*E#*F#
4 360,500 360,500 C#*D#*E#*F#
5 802,500 802,500 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de l'Oest 599,500 599,500 C#*D#*E#*F#
7 Carrer del Nord 310,500 310,500 C#*D#*E#*F#
8 73,000 73,000 C#*D#*E#*F#
9 Carrer de l'Est 247,500 247,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.847,000
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2 F2194AG5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó T
2 carrer del Torrents 400,000 400,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de la Creu 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
6 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#
7 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#
8 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 49,000 49,000 C#*D#*E#*F#

10 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
13 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
14 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
15 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
16 153,000 153,000 C#*D#*E#*F#
17 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
18 17,500 17,500 C#*D#*E#*F#
19 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#
20 410,000 410,000 C#*D#*E#*F#
21 23,000 23,000 C#*D#*E#*F#
22 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
23 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#
24 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
25 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
26 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
27 Camí Romeu 134,500 134,500 C#*D#*E#*F#
28 67,500 67,500 C#*D#*E#*F#
29 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
31 104,000 104,000 C#*D#*E#*F#
32 Passatge de la Gurona 274,500 274,500 C#*D#*E#*F#
33 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
34 Carrer de l'Oest 95,500 95,500 C#*D#*E#*F#
35 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
36 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
37 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
38 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#
39 13,100 13,100 C#*D#*E#*F#
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40 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
41 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
42 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
43 Carrer del Nord 142,000 142,000 C#*D#*E#*F#
44 185,600 185,600 C#*D#*E#*F#
45 40,500 40,500 C#*D#*E#*F#
46 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
47 4,100 4,100 C#*D#*E#*F#
48 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#
49 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#
50 Carrer de l'Est 258,000 258,000 C#*D#*E#*F#
51 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
52 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
53 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.734,800

3 F2R642AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de
manteniment de l'abocador.es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 asfalt T
2 carrer del Torrents 293,000 0,050 1,500 21,975 C#*D#*E#*F#
3 Camí de la Creu 1.160,500 0,050 1,500 87,038 C#*D#*E#*F#
4 360,500 0,050 1,500 27,038 C#*D#*E#*F#
5 802,500 0,050 1,500 60,188 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de l'Oest 599,500 0,050 1,500 44,963 C#*D#*E#*F#
7 Carrer del Nord 310,500 0,050 1,500 23,288 C#*D#*E#*F#
8 73,000 0,050 1,500 5,475 C#*D#*E#*F#
9 Carrer de l'Est 247,500 0,050 1,500 18,563 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
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21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#
56 formigó T
57 carrer del Torrents 400,000 0,150 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
58 Camí de la Creu 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#
59 6,000 0,150 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
60 45,000 0,150 1,500 10,125 C#*D#*E#*F#
61 17,000 0,150 1,500 3,825 C#*D#*E#*F#
62 31,000 0,150 1,500 6,975 C#*D#*E#*F#
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63 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
64 49,000 0,150 1,500 11,025 C#*D#*E#*F#
65 13,000 0,150 1,500 2,925 C#*D#*E#*F#
66 4,000 0,150 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#
67 2,500 0,150 1,500 0,563 C#*D#*E#*F#
68 6,000 0,150 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
69 3,000 0,150 1,500 0,675 C#*D#*E#*F#
70 2,500 0,150 1,500 0,563 C#*D#*E#*F#
71 153,000 0,150 1,500 34,425 C#*D#*E#*F#
72 9,000 0,150 1,500 2,025 C#*D#*E#*F#
73 17,500 0,150 1,500 3,938 C#*D#*E#*F#
74 15,500 0,150 1,500 3,488 C#*D#*E#*F#
75 410,000 0,150 1,500 92,250 C#*D#*E#*F#
76 23,000 0,150 1,500 5,175 C#*D#*E#*F#
77 4,500 0,150 1,500 1,013 C#*D#*E#*F#
78 48,000 0,150 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#
79 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#
80 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
81 12,000 0,150 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#
82 Camí Romeu 134,500 0,150 1,500 30,263 C#*D#*E#*F#
83 67,500 0,150 1,500 15,188 C#*D#*E#*F#
84 2,000 0,150 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
85 6,500 0,150 1,500 1,463 C#*D#*E#*F#
86 104,000 0,150 1,500 23,400 C#*D#*E#*F#
87 Passatge de la Gurona 274,500 0,150 1,500 61,763 C#*D#*E#*F#
88 21,000 0,150 1,500 4,725 C#*D#*E#*F#
89 Carrer de l'Oest 95,500 0,150 1,500 21,488 C#*D#*E#*F#
90 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#
91 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
92 4,500 0,150 1,500 1,013 C#*D#*E#*F#
93 6,500 0,150 1,500 1,463 C#*D#*E#*F#
94 13,100 0,150 1,500 2,948 C#*D#*E#*F#
95 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
96 10,000 0,150 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
97 9,000 0,150 1,500 2,025 C#*D#*E#*F#
98 Carrer del Nord 142,000 0,150 1,500 31,950 C#*D#*E#*F#
99 185,600 0,150 1,500 41,760 C#*D#*E#*F#

100 40,500 0,150 1,500 9,113 C#*D#*E#*F#
101 7,000 0,150 1,500 1,575 C#*D#*E#*F#
102 4,100 0,150 1,500 0,923 C#*D#*E#*F#
103 9,500 0,150 1,500 2,138 C#*D#*E#*F#
104 4,500 0,150 1,500 1,013 C#*D#*E#*F#
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105 Carrer de l'Est 258,000 0,150 1,500 58,050 C#*D#*E#*F#
106 7,500 0,150 1,500 1,688 C#*D#*E#*F#
107 30,000 0,150 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#
108 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 903,869

4 G2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 asfalt T
2 carrer del Torrents 293,000 0,050 1,500 21,975 C#*D#*E#*F#
3 Camí de la Creu 1.160,500 0,050 1,500 87,038 C#*D#*E#*F#
4 360,500 0,050 1,500 27,038 C#*D#*E#*F#
5 802,500 0,050 1,500 60,188 C#*D#*E#*F#
6 Carrer de l'Oest 599,500 0,050 1,500 44,963 C#*D#*E#*F#
7 Carrer del Nord 310,500 0,050 1,500 23,288 C#*D#*E#*F#
8 73,000 0,050 1,500 5,475 C#*D#*E#*F#
9 Carrer de l'Est 247,500 0,050 1,500 18,563 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#
14 C#*D#*E#*F#
15 C#*D#*E#*F#
16 C#*D#*E#*F#
17 C#*D#*E#*F#
18 C#*D#*E#*F#
19 C#*D#*E#*F#
20 C#*D#*E#*F#
21 C#*D#*E#*F#
22 C#*D#*E#*F#
23 C#*D#*E#*F#
24 C#*D#*E#*F#
25 C#*D#*E#*F#
26 C#*D#*E#*F#
27 C#*D#*E#*F#
28 C#*D#*E#*F#
29 C#*D#*E#*F#
30 C#*D#*E#*F#
31 C#*D#*E#*F#
32 C#*D#*E#*F#
33 C#*D#*E#*F#
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34 C#*D#*E#*F#
35 C#*D#*E#*F#
36 C#*D#*E#*F#
37 C#*D#*E#*F#
38 C#*D#*E#*F#
39 C#*D#*E#*F#
40 C#*D#*E#*F#
41 C#*D#*E#*F#
42 C#*D#*E#*F#
43 C#*D#*E#*F#
44 C#*D#*E#*F#
45 C#*D#*E#*F#
46 C#*D#*E#*F#
47 C#*D#*E#*F#
48 C#*D#*E#*F#
49 C#*D#*E#*F#
50 C#*D#*E#*F#
51 C#*D#*E#*F#
52 C#*D#*E#*F#
53 C#*D#*E#*F#
54 C#*D#*E#*F#
55 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 288,528

5 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó T
2 carrer del Torrents 400,000 0,150 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#
3 Camí de la Creu 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,150 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
5 45,000 0,150 1,500 10,125 C#*D#*E#*F#
6 17,000 0,150 1,500 3,825 C#*D#*E#*F#
7 31,000 0,150 1,500 6,975 C#*D#*E#*F#
8 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
9 49,000 0,150 1,500 11,025 C#*D#*E#*F#

10 13,000 0,150 1,500 2,925 C#*D#*E#*F#
11 4,000 0,150 1,500 0,900 C#*D#*E#*F#
12 2,500 0,150 1,500 0,563 C#*D#*E#*F#
13 6,000 0,150 1,500 1,350 C#*D#*E#*F#
14 3,000 0,150 1,500 0,675 C#*D#*E#*F#
15 2,500 0,150 1,500 0,563 C#*D#*E#*F#
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16 153,000 0,150 1,500 34,425 C#*D#*E#*F#
17 9,000 0,150 1,500 2,025 C#*D#*E#*F#
18 17,500 0,150 1,500 3,938 C#*D#*E#*F#
19 15,500 0,150 1,500 3,488 C#*D#*E#*F#
20 410,000 0,150 1,500 92,250 C#*D#*E#*F#
21 23,000 0,150 1,500 5,175 C#*D#*E#*F#
22 4,500 0,150 1,500 1,013 C#*D#*E#*F#
23 48,000 0,150 1,500 10,800 C#*D#*E#*F#
24 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#
25 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
26 12,000 0,150 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#
27 Camí Romeu 134,500 0,150 1,500 30,263 C#*D#*E#*F#
28 67,500 0,150 1,500 15,188 C#*D#*E#*F#
29 2,000 0,150 1,500 0,450 C#*D#*E#*F#
30 6,500 0,150 1,500 1,463 C#*D#*E#*F#
31 104,000 0,150 1,500 23,400 C#*D#*E#*F#
32 Passatge de la Gurona 274,500 0,150 1,500 61,763 C#*D#*E#*F#
33 21,000 0,150 1,500 4,725 C#*D#*E#*F#
34 Carrer de l'Oest 95,500 0,150 1,500 21,488 C#*D#*E#*F#
35 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#
36 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
37 4,500 0,150 1,500 1,013 C#*D#*E#*F#
38 6,500 0,150 1,500 1,463 C#*D#*E#*F#
39 13,100 0,150 1,500 2,948 C#*D#*E#*F#
40 5,000 0,150 1,500 1,125 C#*D#*E#*F#
41 10,000 0,150 1,500 2,250 C#*D#*E#*F#
42 9,000 0,150 1,500 2,025 C#*D#*E#*F#
43 Carrer del Nord 142,000 0,150 1,500 31,950 C#*D#*E#*F#
44 185,600 0,150 1,500 41,760 C#*D#*E#*F#
45 40,500 0,150 1,500 9,113 C#*D#*E#*F#
46 7,000 0,150 1,500 1,575 C#*D#*E#*F#
47 4,100 0,150 1,500 0,923 C#*D#*E#*F#
48 9,500 0,150 1,500 2,138 C#*D#*E#*F#
49 4,500 0,150 1,500 1,013 C#*D#*E#*F#
50 Carrer de l'Est 258,000 0,150 1,500 58,050 C#*D#*E#*F#
51 7,500 0,150 1,500 1,688 C#*D#*E#*F#
52 30,000 0,150 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#
53 1,500 0,150 1,500 0,338 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 615,341

Obra 01  URBANITZACIÓ
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Capítol 03  VIALITAT
Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit o roca de resistència a la compressió variable (5 a 100
mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53
100012

T

2 Eix 1. Carrer dels Torrents 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2. Camí de la Creu 1.019,400 1.019,400 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Carrer de l'Oest 366,200 366,200 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5. Camí Romeu 119,700 119,700 C#*D#*E#*F#
6 Eix 6. Passeig de la Gurona 51,700 51,700 C#*D#*E#*F#
7 Eix 7. Passeig dels Torrents 67,100 67,100 C#*D#*E#*F#
8 Eix 8. Carrer del Nord 203,500 203,500 C#*D#*E#*F#
9 Eix 10. Vial Transversal 38,800 38,800 C#*D#*E#*F#

10 Eix 13. Camí accès dipòsit. 34,800 34,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.971,200

2 F226420F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53
100012

T

2 Eix 1. Carrer dels Torrents 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2. Camí de la Creu 411,700 411,700 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Carrer de l'Oest 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5. Camí Romeu 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
6 Eix 6. Passeig de la Gurona 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 Eix 7. Passeig dels Torrents 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
8 Eix 8. Carrer del Nord 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
9 Eix 10. Vial Transversal 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

10 Eix 13. Camí accès dipòsit. 535,500 535,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 969,700

3 F2R3506A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53
100012

T

2 Eix 1. Carrer dels Torrents 79,200 79,200 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2. Camí de la Creu 729,240 729,240 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Carrer de l'Oest 426,360 426,360 C#*D#*E#*F#
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5 Eix 5. Camí Romeu 143,640 143,640 C#*D#*E#*F#
6 Eix 6. Passeig de la Gurona 62,040 62,040 C#*D#*E#*F#
7 Eix 7. Passeig dels Torrents 80,520 80,520 C#*D#*E#*F#
8 Eix 8. Carrer del Nord 235,080 235,080 C#*D#*E#*F#
9 Eix 10. Vial Transversal 46,560 46,560 C#*D#*E#*F#

10 Eix 13. Camí accès dipòsit. -600,840 -600,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.201,800

4 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Istram 18.02.02.22 28/06/18 16:55:53
100012

T

2 Eix 1. Carrer dels Torrents 79,200 79,200 C#*D#*E#*F#
3 Eix 2. Camí de la Creu 729,240 729,240 C#*D#*E#*F#
4 Eix 3. Carrer de l'Oest 426,360 426,360 C#*D#*E#*F#
5 Eix 5. Camí Romeu 143,640 143,640 C#*D#*E#*F#
6 Eix 6. Passeig de la Gurona 62,040 62,040 C#*D#*E#*F#
7 Eix 7. Passeig dels Torrents 80,520 80,520 C#*D#*E#*F#
8 Eix 8. Carrer del Nord 235,080 235,080 C#*D#*E#*F#
9 Eix 10. Vial Transversal 46,560 46,560 C#*D#*E#*F#

10 Eix 13. Camí accès dipòsit. -600,840 -600,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.201,800

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  VIALITAT
Titol 3 03  BASES I PAVIMENTS

1 FD750096 M2 Repàs i acabat de l'esplanació amb mitjans mecànics, així com preparació per a pavimentar, inclòs
subministrament de terres si cal i compactació general fins un 95% del pm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit num. 1  c. oest 1,000 1.766,170 1.766,170 C#*D#*E#*F#
2 àmbit num. 2 c. oest 1,000 1.834,500 1.834,500 C#*D#*E#*F#
3 àmbit num. 3  c. oest 1,000 1.504,230 1.504,230 C#*D#*E#*F#
4 àmbit num. 4  c. oest 1,000 1.635,350 1.635,350 C#*D#*E#*F#
5 àmbit num. 5  c. oest 1,000 1.467,280 1.467,280 C#*D#*E#*F#
6 àmbit num. 6  c. oest 1,000 1.333,740 1.333,740 C#*D#*E#*F#
7 àmbit num. 7  c. oest 1,000 1.105,050 1.105,050 C#*D#*E#*F#
8 vorals 2,000 2.129,640 4.259,280 C#*D#*E#*F#
9 carrer previsió 1,000 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15.155,600

2 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98%
del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit num. 1  c. oest 1,000 1.766,170 0,250 441,543 C#*D#*E#*F#
2 àmbit num. 2 c. oest 1,000 1.834,500 0,250 458,625 C#*D#*E#*F#
3 àmbit num. 3  c. oest 1,000 1.504,230 0,250 376,058 C#*D#*E#*F#
4 àmbit num. 4  c. oest 1,000 1.635,350 0,250 408,838 C#*D#*E#*F#
5 àmbit num. 5  c. oest 1,000 1.467,280 0,250 366,820 C#*D#*E#*F#
6 àmbit num. 6  c. oest 1,000 1.333,740 0,250 333,435 C#*D#*E#*F#
7 àmbit num. 7  c. oest 1,000 1.105,050 0,250 276,263 C#*D#*E#*F#
8 vorals 2,000 2.129,640 0,250 1.064,820 C#*D#*E#*F#
9 carrer previsió 1,000 50,000 5,000 0,250 62,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.788,902

3 FD750099 M2 Subministrament i extensió de reg d'imprimació amb betum fluidificat fm-100, amb dotació d' 1,5 kg/m2. inclosa
preparació de la superfície existent, materials i execució completa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit num. 1  c. oest 1,000 1.766,170 1.766,170 C#*D#*E#*F#
2 àmbit num. 2 c. oest 1,000 1.834,500 1.834,500 C#*D#*E#*F#
3 àmbit num. 3  c. oest 1,000 1.504,230 1.504,230 C#*D#*E#*F#
4 àmbit num. 4  c. oest 1,000 1.635,350 1.635,350 C#*D#*E#*F#
5 àmbit num. 5  c. oest 1,000 1.467,280 1.467,280 C#*D#*E#*F#
6 àmbit num. 6  c. oest 1,000 1.333,740 1.333,740 C#*D#*E#*F#
7 àmbit num. 7  c. oest 1,000 1.105,050 1.105,050 C#*D#*E#*F#
8 carrer previsió 1,000 50,000 5,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.896,320

4 F9H112E1 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf bc 50/70 d, amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit num. 1  c. oest 1,000 1.766,170 0,060 2,400 254,328 C#*D#*E#*F#
2 àmbit num. 2 c. oest 1,000 1.834,500 0,060 2,400 264,168 C#*D#*E#*F#
3 àmbit num. 3  c. oest 1,000 1.504,230 0,060 2,400 216,609 C#*D#*E#*F#
4 àmbit num. 4  c. oest 1,000 1.635,350 0,060 2,400 235,490 C#*D#*E#*F#
5 àmbit num. 5  c. oest 1,000 1.467,280 0,060 2,400 211,288 C#*D#*E#*F#
6 àmbit num. 6  c. oest 1,000 1.333,740 0,060 2,400 192,059 C#*D#*E#*F#
7 àmbit num. 7  c. oest 1,000 1.105,050 0,060 2,400 159,127 C#*D#*E#*F#
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8 carrer previsió 1,000 250,000 0,060 2,400 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.569,069

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  VIALITAT
Titol 3 04  LIMITS I VORADES

1 F96513C5 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. inclós talls per formació de poligonals i trobadas entre bordons
amb tall a inglet.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mesurat segons planol detall
amidament

T

2 B1 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#
3 B2 23,310 23,310 C#*D#*E#*F#
4 B3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 B4 79,440 79,440 C#*D#*E#*F#
6 B5 2,960 2,960 C#*D#*E#*F#
7 B6 405,510 405,510 C#*D#*E#*F#
8 B7 129,300 129,300 C#*D#*E#*F#
9 B8 134,490 134,490 C#*D#*E#*F#

10 B9 31,220 31,220 C#*D#*E#*F#
11 B10 81,180 81,180 C#*D#*E#*F#
12 B11 402,510 402,510 C#*D#*E#*F#
13 B12 15,200 15,200 C#*D#*E#*F#
14 B13 1,240 1,240 C#*D#*E#*F#
15 B14 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#
16 B15 27,510 27,510 C#*D#*E#*F#
17 B16 20,430 20,430 C#*D#*E#*F#
18 B17 20,800 20,800 C#*D#*E#*F#
19 B18 7,220 7,220 C#*D#*E#*F#
20 B19 26,470 26,470 C#*D#*E#*F#
21 B20 44,740 44,740 C#*D#*E#*F#
22 B21 71,970 71,970 C#*D#*E#*F#
23 B22 47,520 47,520 C#*D#*E#*F#
24 B23 10,840 10,840 C#*D#*E#*F#
25 B24 69,010 69,010 C#*D#*E#*F#
26 B25 45,360 45,360 C#*D#*E#*F#
27 B26 30,390 30,390 C#*D#*E#*F#
28 B27 19,290 19,290 C#*D#*E#*F#
29 B28 10,680 10,680 C#*D#*E#*F#
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30 B29 19,920 19,920 C#*D#*E#*F#
31 B30 93,312 93,312 C#*D#*E#*F#
32 B31 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#
33 B32 29,570 29,570 C#*D#*E#*F#
34 B33 17,760 17,760 C#*D#*E#*F#
35 B34 120,230 120,230 C#*D#*E#*F#
36 B35 41,920 41,920 C#*D#*E#*F#
37 B36 43,670 43,670 C#*D#*E#*F#
38 B37 38,670 38,670 C#*D#*E#*F#
39 B38 106,450 106,450 C#*D#*E#*F#
40 B39 121,350 121,350 C#*D#*E#*F#
41 B40 46,350 46,350 C#*D#*E#*F#
42 B41 34,650 34,650 C#*D#*E#*F#
43 B42 15,230 15,230 C#*D#*E#*F#
44 B43 189,660 189,660 C#*D#*E#*F#
45 B44 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#
46 B45 108,120 108,120 C#*D#*E#*F#
47 B46 20,430 20,430 C#*D#*E#*F#
48 B47 25,960 25,960 C#*D#*E#*F#
49 B48 14,990 14,990 C#*D#*E#*F#
50 B49 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#
51 B50 28,250 28,250 C#*D#*E#*F#
52 B51 45,550 45,550 C#*D#*E#*F#
53 B52 15,750 15,750 C#*D#*E#*F#
54 B53 25,030 25,030 C#*D#*E#*F#
55 B54 27,660 27,660 C#*D#*E#*F#
56 B55 31,960 31,960 C#*D#*E#*F#
57 B56 24,320 24,320 C#*D#*E#*F#
58 B57 31,226 31,226 C#*D#*E#*F#
59 B58 40,660 40,660 C#*D#*E#*F#
60 B59 38,070 38,070 C#*D#*E#*F#
61 B60 192,640 192,640 C#*D#*E#*F#
62 B61 16,190 16,190 C#*D#*E#*F#
63 B62 25,390 25,390 C#*D#*E#*F#
64 B63 16,590 16,590 C#*D#*E#*F#
65 B64 41,600 41,600 C#*D#*E#*F#
66 B65 36,200 36,200 C#*D#*E#*F#
67 B66 58,920 58,920 C#*D#*E#*F#
68 B67 15,820 15,820 C#*D#*E#*F#
69 B68 11,850 11,850 C#*D#*E#*F#
70 B69 98,490 98,490 C#*D#*E#*F#
71 B70 80,610 80,610 C#*D#*E#*F#
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72 B71 66,330 66,330 C#*D#*E#*F#
73 B72 17,970 17,970 C#*D#*E#*F#
74 B73 7,560 7,560 C#*D#*E#*F#
75 B74 91,030 91,030 C#*D#*E#*F#
76 B75 91,870 91,870 C#*D#*E#*F#
77 B76 15,630 15,630 C#*D#*E#*F#
78 B77 5,570 5,570 C#*D#*E#*F#
79 B78 5,810 5,810 C#*D#*E#*F#
80 B79 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#
81 B80 32,010 32,010 C#*D#*E#*F#
82 B81 32,010 32,010 C#*D#*E#*F#
83 carrer previsió 2,000 50,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.304,258

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 03  VIALITAT
Titol 3 05  ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 GB2A1121 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció n2, índex
de severitat a, amplària de treball w5 i deflexió dinàmica 1.6 m segons une-en 1317-2, amb separador, amb un
perfil longitudinal de secció doble ona i suports c-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (bmsna4/c), col·locada
en trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m.
criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
2 carrer previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 04  SENYALITZACIÓ
Titol 3 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB12111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i
aprovada per la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 GBB12251 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i
aprovada per la df.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 GBB12361 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina
retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la dt, i
aprovada per la df.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 76 mm de
diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 04  SENYALITZACIÓ
Titol 3 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1E511 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la dt i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 GBA25511 M Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la dt i mesurat en l'eix de la
marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del
paviment a pintar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
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Capítol 05  MILLORES DE CAPTACIÓ
Titol 3 01  MILLORA POU BOMBAMENT

1 GF21ZD11 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, sèrie h segons une-en 10255, roscat, amb
grau de dificultat baix i col·locat en el pou de bombament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Loingitud Coeficient
2 Subtituació 50% aspiració pou

bombament
110,000 0,500 55,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

2 GF21ZD15 Ud Treballs auxjiliar de desmuntatge i muntatge de la canonada del pou de bombamentj.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EHN316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de cabal per a 100 mca, tipus Grundfos CR 5-16 de 2,2 kW, o
equivalent, amb tot els accesoris i elements necessaris, connectada i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic: Mesura del cabal d'impulsió (Tipus: Siemens MAG5000, o Endress Hausser
Promag 50 o similar)  DN 50 /  PN 10. Instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser  Cerabar PMC11. Amb senyal 4-20 mA rang treball 0-16 bar.. Instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EJM11110 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres: transductors i trafos per mesura de tensió alimentació (V) i
d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer la
gestió en remot)
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- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer la
gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder  fer la gestió en remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)
- Nivell max. (Paro emergència  de seguretat per nivell màxim) (Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16 bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500 V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 05  MILLORES DE CAPTACIÓ
Titol 3 02  MILLORA BOMBAMENT. CANONADES

1 EF32F795 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso 2531, unió de campana amb
anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments
que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les
peces especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni
les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fosa d.125 T Longitud
2 Dipossit 840,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

2 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fosa d.125 T Longitud
2 Dipossit 840,000 840,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 840,000

3 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per a qualsevol
profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 La Creu Bombament T Longitud Ample Alt
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2 Fosa 125 839,290 0,600 1,200 604,289 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 604,289

4 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 La Creu Bombament T Longitud Ample Alt
2 Fosa 125 839,290 0,600 0,350 176,251 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 176,251 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 La Creu bombament descompte T
5 Fosa 125 839,290 0,125 -10,299 -C#*D#*D#*3.141

5*0.25
6 Subtotal S -10,299 SUMSUBTOTAL(

G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 165,952

5 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la propia obra, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Canonades T Volum
2 Volum excavació rases 604,289 604,289 C#+D#
3 Volum sorra + volum canonada A

DEDUIR
-176,251 -176,251 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 428,038

6 G2R45037 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 10 km. incloses taxes d'abocament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum esponj,
2 excavació rases 2.548,325 1,200 2.549,525 C#+D#
3 excavacions punts singulars 125,824 1,200 127,024 C#+D#
4 rebliments -1918,620 -1918,620 C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 757,929

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 06  MILLORES DIPOSIT
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 F2214824 M3 Excavació per a rebaix en roca o terres compactes de resistència a la compressió (5 a 100 mpa), realitzada
amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dada directa 1.150,800 1.150,800 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1.150,800

2 F2264C0F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 dada directa 102,880 102,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,880

3 F2R3506A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació 1.150,800 1.150,800 C#*D#*E#*F#
2 terraplenat -102,880 -102,880 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1.047,920 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 esponjament 0,200 1.047,920 209,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.257,504

4 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excavació 1.150,800 1.150,800 C#*D#*E#*F#
2 terraplenat -102,880 -102,880 C#*D#*E#*F#
3 Subtotal S 1.047,920 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)
4 esponjament 0,200 1.047,920 209,584 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.257,504

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 06  MILLORES DIPOSIT
Titol 3 02  OBRA CIVIL

1 CHH005 M3 Subministrament de formigó hl-150 / b / 20, fabricat en central i abocada amb cubilot, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
inclou: replantejament. col·locació de tocs i / o formació de mestres. abocament i compactació del formigó.
coronació i enrasament del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 se colocarán 50 cm por fuera del
depósito

0,250 3,140 4,900 4,900 18,848 C#*D#*E#*F#

2 S 18,848 SUMSUBTOTAL(
G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,848
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2 FEF010 M2 Execució de mur de càrrega de 11,5 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic perforat (panal), per revestir,
24x11,5x9 cm, resistència a compressió 5 n / mm², rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, m- 5,
subministrat a granel, sense incloure cèrcols perimetrals ni llindes. inclús p / p de replanteig, anivellació i
aplomat, minvaments i trencaments, lligades, i neteja. inclou: neteja i preparació de la superfície suport.
replanteig, planta a planta. col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació de
ploms fixos a les arestes. col·locació de les peces per filades a nivell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetro depósito 1,000 6,280 4,400 0,400 11,053 C#*D#*E#*F#
2 Vaciado para acceso pasamuros 1,000 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S 17,053 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 17,053

3 DENCOF750M M2 Encofrat metàl·lic mitjançant panells de 2.50x0.50 m., a una cara, en paraments verticals corbs de 7.50 m.
d'alçada, travat mitjançant puntals metàl·lics, fins i tot desencofrat, neteja i apilat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 6,280 4,400 5,000 138,160 C#*D#*E#*F#
2 S 138,160 SUMSUBTOTAL(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 138,160

4 DTENDON Ml Armadura per a posttesat formada per tendó de monocordó no adherent engreixat i plastificat (hdpe), de cable
d'acer superestabilizat, tipus i-1860-s7 de ø15.3 mm per a una càrrega unitària màxima de 1860 mpa, segons
uneix-36094: 97, col·locat. inclou tall a la longitud precisa, lligat a la malla cada 75 cm i anivellat precís per tal
d'evitar cordes que provoquin fissures en el tesat. el preu inclou el port dels materials fins a peu d'obra en camió
de 2 eixos causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7 tendones según anejo 7,000 6,280 4,400 193,424 C#*D#*E#*F#
2 En la zona de anclaje 7,000 2,000 14,000 C#*D#*E#*F#
3 S 207,424 SUMSUBTOTAL(

G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 207,424

5 DM15151010 M2 Malla electrosoldada tipus em-150x150 s ø10.0-10.0, 6000x2200 d'acer b-500t s / en-10080, fins i tot
cavalcaments i minves, col·locat en vertical fins a 5 m d'alçada. .el preu inclou el port dels materials fins a peu
d'obra en camió de 2 eixos causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En solera 2,000 3,140 4,400 4,400 121,581 C#*D#*E#*F#
2 En pared externa 1,000 6,280 4,400 5,400 149,213 C#*D#*E#*F#
3 En pared interna 1,000 6,280 4,200 5,400 142,430 C#*D#*E#*F#
4 En unión muro-solera ext. 1,000 6,280 4,400 3,000 82,896 C#*D#*E#*F#
5 En unión muro-solera int. 1,000 6,280 4,200 3,000 79,128 C#*D#*E#*F#
6 S 575,248 SUMSUBTOTAL(

G1:G5)

EUR

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 44

TOTAL AMIDAMENT 575,248

6 D04AA001A Kg Ferralla elaborada a l'obra amb acer en barres corrugades, uneix-en 10080 b-500sd de diversos diàmetres, per
a armadures, fins i tot ferrallado amb filferro d'acer, p.p. de separadors, falques i peus d'ànec, posat en obra
segons ehe-08, mesurat en pes nominal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En Zapatas, según anejo de cálculo 1,000 1,050 1,050 7,820 8,622 C#*D#*E#*F#
2 En zuncho sup muro Ø10 (0.62 Kg/m) 2,000 6,280 4,400 0,620 34,264 C#*D#*E#*F#
3 En separadores mallazo muro Ø8

(0.40 Kg/m) 1c/m2
298,430 0,500 0,400 59,686 C#*D#*E#*F#

4 En separadores mallazo solera Ø8
(0.40 Kg/m) 1c/m2

121,580 0,660 0,400 32,097 C#*D#*E#*F#

5 S 134,669 SUMSUBTOTAL(
G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 134,669

7 DCONECTOR Ud Ancoratge per tendó de monocordón tipus i-1860-s7 de 15.3 mm mitjançant connector en x apte per al sistema
de tesat tipus hpsa fins i tot falques d'ancoratge, pelat de la beina, neteja del greix, tallat, operació de tesat amb
control de allargaments i lligat posterior del tendó sobrant.
.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Una puerta de anclaje 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 S 7,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 DHPROY20CM M2 Formigó projectat tipus hmp-35 / iii / j1 / iv s / en 14.487-1: 2008, de 20 cm. de gruix, col·locat obligatòriament
per via seca (hmp), de 35 n / mm2 de resistència a compressió a 28 dies, amb funció estructural (iii),
comportament a edat primerenca tipus j1, col·locat en dues capes. inclou, recollida del rebuig per mitjans
manuals i retirada a contenidor. col·locació de filferros cada 5m per assegurar el gruix de projecte, acabat
reglejat i remolinat, posterior curat durant el temps necessari segons norma ehe-08 i condicions
metereològiques. el preu inclou el port dels materials (ciment, sorra i grava) fins a peu d'obra en camió de 2
eixos causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 En solera 1,000 3,140 4,400 4,400 60,790 C#*D#*E#*F#
2 En zapatas 1,000 1,050 1,050 1,103 C#*D#*E#*F#
3 Pared 1,000 6,280 4,400 5,200 143,686 C#*D#*E#*F#
4 Zona anclaje 1,000 1,000 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#
5 S 210,779 SUMSUBTOTAL(

G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 210,779

9 EHYS010 M3 Formació de pilar de secció quadrada de formigó armat, d'entre 4.60-6.10 m d'alçada lliure i 45x45 cm de
secció, realitzat amb formigó ha-30 / b / 12 / iv fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer une- en 10080 b-
500s, amb una quantia aproximada de 120 kg / m³. muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes
metàl·liques reutilitzables. inclús p / p de separadors. inclou: replantejament. col·locació de les armadures amb
separadors homologats. muntatge del sistema d'encofrat. abocament i compactació del formigó. desmuntatge
del sistema d'encofrat. curat del formigó. reparació de defectes superficials.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,450 0,450 4,600 0,932 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,932

10 DVIGA Ml Biga prefabricada de formigó armat, amb formigó ha-40 / b / 12 / iv i acer b-500sd, en peces de diferent longitud
i secció 40x60 cm, armat segons annex de càlcul i plans. neoprè per al suport de les bigues de 300x150x15
mm. col·locat mitjançant grua 80 t. el preu inclou el port dels materials fins lloc més proper a peu d'obra
mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc d'apilament mitjançant grua autocarregant i posterior càrrega sobre
camió autocarregant i descàrrega a peu d'obra a causa de les condicions del camí d'accés a la obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 vigas de 4.4 m 2,000 4,400 8,800 C#*D#*E#*F#
2 S 8,800 SUMSUBTOTAL(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,800

11 EPF010 M2 Llosa de placa alveolar de 20 cm de cantell i de 100 a 120 cm d'amplada amb moment flector últim de 40 kn · m
/ m, per a formació de forjat de cantell 20 + 5 cm, recolzada directament sobre bigues de cantell o murs de
càrrega (no inclosos en aquest preu); farcit de juntes entre plaques alveolars, zones d'enllaç amb recolzaments i
capa de compressió de formigó armat, realitzats amb formigó ha-25 / b / 12 / iia fabricat en central, i abocada
amb cubilot, acer b-500s en zona de negatius, amb una quantia aproximada de 4 kg / m², i malla electrosoldada
em 200x200 ø 5-5 b500-t 6000x22000 uneix-en 10080. inclús p / p de talls longitudinals paral·lels als laterals de
les plaques; talls transversals oblics, encaixos, trepants i formació de buits, 1 kg / m² de peces d'acer uneix-en
10025 s275jr tipus omega, en posició invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, separadors i
muntatge mitjançant grua. sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars. inclou: el port dels materials fins
lloc més proper a peu d'obra mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc d'apilament mitjançant grua
autocarregant i posterior càrrega sobre camió autocarregant i descàrrega a peu d'obra a causa de les
condicions del camí d'accés a l'obra . replanteig de la geometria de la planta. muntatge de les plaques. enllaç de
la llosa amb els seus suports. talls, forats i buits. col·locació de les armadures amb separadors homologats.
abocament i compactació del formigó. reglejat i anivellació de la capa de compressió. curat del formigó.
reparació de defectes superficials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,140 4,400 4,400 60,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,790

12 Z711U510 M2 Subministrament i col·locació de làmina d'betum elastomèric lbm (sbs) -40 / g-fp segons uneix 104-242 / 1 amb
armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr / m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,140 4,400 4,400 60,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,790

13 Z7B1U510 M2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr / m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,140 4,400 4,400 60,790 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,790

14 Z511U010 M3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 0,100 3,140 4,400 4,400 6,079 C#*D#*E#*F#
2 S 6,079 SUMSUBTOTAL(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,079

15 G4ZZ0001 M Peça de remat perimetral amb xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de gruix color ral 7002

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,280 4,400 27,632 C#*D#*E#*F#
2 S 27,632 SUMSUBTOTAL(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 27,632

16 DTRAMPILLA Ud Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en xapa galvanitzada de 4 mm. de gruix, inclús
marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOTAL(

G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 DESCAL710 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,60 metres de llarg total i 520 mm d'ample,
distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons norma
din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''. basada en mòduls prefabricats que compleixen al
màxim amb les normatives din-18799

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 DESCAL510 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 4,60 metres de llarg total i 520 mm d'ample,
distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons norma
din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''. basada en mòduls prefabricats que compleixen al
màxim amb les normatives din-18799

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 DAIREADOR Ud Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de aeraspirator o similar, capaç de
renovar un cabal d'aire de 60 m3 / h, calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m / s, fabricat en xapa
galvanitzada , amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de diàmetre. fins i tot obertura de buit en forjat, materials,
mitjans auxiliars i mà d'obra en col·locació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 RLB010 M2 Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de formigó i morter, mitjançant dues mans (fons i
acabat) amb revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa, masterprotect 325 el''basf'',
impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, color blanc, textura llisa, aplicat amb corró,
rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. inclús p / p de preparació de la superfície suport. inclou: neteja de la superfície
suport. aplicació d'una mà de fons i una mà d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,280 4,400 5,200 143,686 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,686
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Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 06  MILLORES DIPOSIT
Titol 3 03  ELECTRICITAT

1 XPA1000J Pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de baixa tensió (20,0 kw) a la companyia endesa,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GG31H554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 83,000 83,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 83,000

3 GG315336 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+), tripolar, de secció
3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 102,000 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

4 GG315564 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+), tetrapolar, de
secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

5 EG22TL1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n,
muntat com a canalització soterrada.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.la instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és
encastat i definitives en la resta de muntatges.aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 48

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

6 EG11GJ49 U Caixa general de protecció esquema 9 amb bases portafusibles tipus 14x51 mm une 21 103 i neutre movible.
admet cablejat fins a 25mm2. model cahors cgp-40/9 referència 440.173 o equivalent. tub de pvc llis, sèrie b,
de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons une-en 1329-1. tub de pvc llis, sèrie b, de 110 mm
de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons une-en 1329-1. material auxiliar per instal·lacions elèctriques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 EG46C5C2 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i
muntada superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.la instal·lació
inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG1PTMF1 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a comptador de simple tarifa, per a una intensitat de 80 a 160 a 
i una tensió de 400 v, de540x810x170 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de poliester reforçat, base
de fusibles amb fusibles i sortida de borns, amb comptador, icp de 40a i iinterruptor diferencial. model
tmf1-40/m de cahors espanyola o equivalent. totalment muntat en nínxol i comprovat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EG14G001 U Quadre general de distribució, dins d´armari modular aillant tipus prisma de merlin gerin o equivalent
aprovat,amb porta de vidre,ip 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves sortides,inclós
embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 ka de poder de tall tipus merlin gerin o equivalent
aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part proporcional
d´accesoris i petit material, totalment instal-lat i connexionat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 EJ63UCL1 U Analitzador de clor: apliclor tipus apmix amb rang de mesura 0-5 ppm. i amb sortida 4-20 ma . i control de
marxa/paro per a dosificació de clor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 ENJ11111M8P7 U Bomba recirculació aigua mostra clor. (bomba  tipus espa o similar, bomba tipus de piscina)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 XPAUZU45 Pa Partida alçada a justificar per als equips de control i cloracioó - una estació remota per a enviament de senyals
al dipòsit de captació d'aigua (pou palà) - un sistema de recloració amb hipoclorit sòdic (dipòsit de doble paret,
de 50 l de capacitat, bomba dosificadora - sensors de nivell analògic i de digitals (boies), analitzador de clor
lliure in situ amb senyal analògica de sortida i senyal digital de paro-marxa per a la dosificadora - sensor
d'intrusió per a la tapa del dipòsit i la porta de la caseta de vàlvules del mateix - cabalímetre de sortida del
dipòsit amb senyal analògica a remota - sistema de comunicacions amb la remota màster de la captació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 XPAUZU46 U Sistema de comunicació instal·lat i funcionat, que incorpora: remota sofrel s550: per poder gestionar el
funcionament i maniobra de marxa/paro, de la bomba que subministrarà aigua. remota s550 amb targetes
incorporades per a 16di + 8ai + 2do + bateria + protecció de xarxa. amb mòdem gsm-3 (comunicació a
telecontrol 3g/gprs)  + targeta rs485a + mòdul rd-rtu2 amb antena directiva 8 dbi (comunicació ràdio amb dipòsit
nou). i al dipòsit: remota sofrel s530: amb mòdul rd-rtu2 amb antena directiva . per comunicar l’estat del dipòsit i
enviar la informació a l’estació s550 de la captació. i poder gestionar el funcionament de la bomba. remota s530
(alimentada amb corrent de companyia elèctrica) amb targetes incorporades per a 8 di, i 4ai + 4ai. + bateria +
protecció de xarxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 XPAUZU47 U Sistema d'alarmes-alarma intrusió. per detecció i prevenció d’ intrusions a la instal·lació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EJM11110 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres: transductors i trafos per mesura de tensió alimentació (V) i
d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer la
gestió en remot)
- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer la
gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder  fer la gestió en remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)
- Nivell max. (Paro emergència  de seguretat per nivell màxim) (Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16 bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500 V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 07  CAMBRA DE VÀVULES
Titol 3 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU020 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Planols T m2
2 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

2 G221R010 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Porfunditat
2 Estació Bombament 25,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 G2214101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Porfunditat
2 Estació Bombament 25,000 2,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4 G222RN04 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per a qualsevol
profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada Profunditat Unitats
2 Rasa MT 11,300 1,000 1,000 1,000 11,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300

5 G22LR013 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la pròpia obra, de
grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 90% del pm, segons
condicions del plec de prescripcions tècniques, fins i tot el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a
confecció de les juntes, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Longitud Amplada Profunditat Unitats
2 Sortida Estació - Calderi 8,200 1,000 1,000 1,000 8,200 C#*D#*E#*F#
3 Pou buidatge - Obra desguas 21,600 1,000 2,000 1,000 43,200 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,400

6 G921R020 M3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % pm, mesurat sobre perfil
teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superficie Porfunditat
2 Estació Bombament 25,000 0,200 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 G2263212 M3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum
2 Estació Bombament 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 07  CAMBRA DE VÀVULES
Titol 3 02  OBRA CIVIL

1 G3Z1R010 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada
2 Llosa 1 5,600 1,200 6,720 C#*D#*E#*F#
3 Llosa 2 5,600 2,200 12,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,040

2 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T
2 Llosa Inferior T Longitud Amplada Unitats
3 5,400 0,300 2,000 3,240 C#*D#*E#*F#
4 1,000 0,300 2,000 0,600 C#*D#*E#*F#
6 Llosa Mitja T Longitud Amplada Unitats
7 5,400 0,300 2,000 3,240 C#*D#*E#*F#
8 2,400 0,300 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#

EUR

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

AMIDAMENTS Pàg.: 52

10 Llosa Superior T Longitud Amplada Unitats
11 5,400 0,300 2,000 3,240 C#*D#*E#*F#
12 1,700 0,300 2,000 1,020 C#*D#*E#*F#
14 Parets T Longitud Amplada Unitats
15 5,400 1,900 2,000 20,520 C#*D#*E#*F#
16 1,900 0,300 2,000 1,140 C#*D#*E#*F#
17 5,400 0,900 2,000 9,720 C#*D#*E#*F#
18 0,900 0,300 2,000 0,540 C#*D#*E#*F#
19 1,200 2,500 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#
20 1,200 5,400 2,000 12,960 C#*D#*E#*F#
23 Ancoratge Pilar T Longitud Amplada Unitats
24 0,500 0,400 16,000 3,200 C#*D#*E#*F#
26 Bancada Bombes T Longitud Amplada Unitats
27 0,350 0,350 8,000 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,840

3 G4B0U020 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxilairs T
2 Armat Fonaments i Alçats T Kg
3 906,900 906,900 C#*D#*E#*F#
5 Bancada Bombes T Amplada Longitud Kg/m2 Unitats
6 12mm c/20 0,350 0,350 8,880 2,000 2,176 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 909,076

4 G450Z010 M3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, ha-30/b/20/iia, apte per a classe d'exposició iia, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Estacio Bombament T Longitud Amplada Cantell
2 Llosa Inferior 5,400 1,000 0,300 1,620 C#*D#*E#*F#
3 Llosa mitja 5,400 2,400 0,300 3,888 C#*D#*E#*F#
4 Llosa Superior 5,400 1,700 0,300 2,754 C#*D#*E#*F#
6 Ancoratge Pilar T Amplada Longitud Cantell Unitats
7 0,400 0,400 0,500 4,000 0,320 C#*D#*E#*F#
9 Bancada bombes T Amplada Longitud Cantell Unitats

10 0,350 0,350 0,350 2,000 0,086 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,668

5 G450Z020 M3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, ha-30/b/20/iia, apte per a classe d'exposició iia, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Murs T Longitud Alçada Cantell Unitats
2 5,400 1,900 0,300 1,000 3,078 C#*D#*E#*F#
3 5,400 0,900 0,300 1,000 1,458 C#*D#*E#*F#
4 5,400 0,100 0,300 1,000 0,162 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,698

6 G440U040 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 HEB 140 Pilars T Longitud Unitats Kg/m
2 2,900 2,000 33,700 195,460 C#*D#*E#*F#
3 2,550 2,000 33,700 171,870 C#*D#*E#*F#
5 Xapes laterals Pilars (gruix 0,005m) T Longitud Amplada Kg/m3 Unitats
6 2,900 0,130 39,250 4,000 59,189 C#*D#*E#*F#
7 2,550 0,130 39,250 4,000 52,046 C#*D#*E#*F#
9 Jàsseres T

10 IPE 240 T Longitud Untiats Kg/m
11 4,120 2,000 30,700 252,968 C#*D#*E#*F#
12 IPE 140 T Longitud Untiats Kg/m
13 5,400 4,000 12,900 278,640 C#*D#*E#*F#
15 Placa Base Pilars T Base Guix Kg/m3 Pilars
16 0,065 0,020 7.850,000 4,000 40,820 C#*D#*E#*F#
17 0,000
18 Perns Placa Base Pilars T Longitud Unitats Kg/m Pilars
19 0,300 10,000 0,617 4,000 7,404 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.058,397

7 G21YB220 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 E7A1Z010 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d´emulsió bituminosa tipus ecr-1, aplicada en dues capes,
totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre Mur Inferior T Longitud Alçada Nombre
2 5,400 1,900 1,000 10,260 C#*D#*E#*F#
3 1,900 3,100 2,000 11,780 C#*D#*E#*F#
4 1,200 5,400 1,000 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,520

9 G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Perímetre Mur Inferior T Longitud Alçada Nombre
2 5,400 1,900 1,000 10,260 C#*D#*E#*F#
3 1,900 3,100 2,000 11,780 C#*D#*E#*F#
4 1,200 5,400 1,000 6,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,520

10 E4E2R220 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares vistes, categoria i,
segons norma une-en 771-3, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals massissats amb formigó
ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Alçada Unitats
2 5,400 3,170 1,000 17,118 C#*D#*E#*F#
3 5,400 2,720 1,000 14,688 C#*D#*E#*F#
4 4,500 2,900 2,000 26,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,906

11 E545P336 M2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes grecades, d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb
nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb
pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb
feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col.locada amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud Amplada
2 5,150 5,900 30,385 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,385

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 07  CAMBRA DE VÀVULES
Titol 3 03  EQUIPS I CALDERERIA

1 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb un nivell de qualitat
de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons une
14011, inclòs part proporcional de brides normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de
kraft o equivalent, dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió interior amb tres capes de
hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Amidaments Detallats T Kg
2 178,190 178,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 178,190
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2 G440Z010 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, protecció contra la corrosió interior amb tres
capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o
equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75
micres), col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones
de soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons Amidaments Detallats T
2 Suports Caldereria T Kg Unitats
3 Suports 13,680 4,000 54,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,720

3 GS5AZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix central tipus wafer tipus belgicast bv.05.2c o equivalent dn 100
mm; pn 1.6 mpa motoritzada, cos en fosa dúctil ggg 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre junta epdm, amb tots els seus accesoris i complements per al seu
muntatge, completament instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 GS5TV100 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 100
mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GS5NZ080 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i pn 40 atm, tipus bv-05-39 clasar de belgicast o equivalent,
inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 GS5TZ816 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 80
mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 GS5BZ816 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 80
mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 GS95Z010 U Picatge 1'' amb vàlvula de de bola de pn16 per presa d'aigua, muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal.lats i provat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de
1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els accessoris
necesaris, instal·lats i provat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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10 GS5BZ516 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50
mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50 mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o equivalent
muntada sobre canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix
inox aisi 420 amb rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu,
amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 GF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb acordió
multilàmina

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EEV28030 U Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 GS5BZ116 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 100
mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 GS1BZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula aductora amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa tipus irua o equivalent
muntada embridada composat per valvula amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura
epoxi de 150 micres, amb tots els seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat
i provat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 07  CAMBRA DE VÀVULES
Titol 3 04  URBANITZACIÓ

1 G440U040 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UPN 120 per Muntants d'escala T Longitud Unitats Kg/m
2 1,500 2,000 13,400 40,200 C#*D#*E#*F#
4 Placa Base T Base Guix Kg/m3 Unitats
5 0,030 0,012 7.850,000 2,000 5,652 C#*D#*E#*F#
7 Perns Placa Base T Longitud Unitats Kg/m
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8 0,300 12,000 0,617 2,221 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,073

2 GB30Z003 M2 Plataforma tramex per escales i replans. inclou estructura de suport i fixació i col·locació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escala T Unitats llarg Ample
2 6,000 1,000 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,200

3 GB12Z010 M Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,500

4 EAF1R13D U Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua segons une-en 12208 i classificació
mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210, amb caixa de persiana i guies

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EABGZ210 U Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb bastidor de tub d'acer
galvanitzat de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer galv. d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat. subministre i
col.locació. inclòs transport i part proporcional de paleteria

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 07  CAMBRA DE VÀVULES
Titol 3 05  DRENATGES

1 E5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 180 mm i 33
cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant

AMIDAMENT DIRECTE 5,400

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 07  CAMBRA DE VÀVULES
Titol 3 06  INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

1 EG118762 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 a, segons esquema unesa número
8a , seccionable en càrrega (buc) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable,
borns de connexió i grau de protecció ip-43, ik09, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Descripció T Unitats
2 Quadre general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a d'intensitat nominal, amb pia corba c, bipolar (2p) amb
bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Quadre general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Línia L4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia L5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia L6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia L7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 EG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Línia L2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia L3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 EG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p),
de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Línia L4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia L5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia L6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia L7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 EG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat
0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
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segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Línia L2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia L3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potència reactiva, de 3 etapes
5+10 kvar, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de
preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció ip-21, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Quadre general 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 EG312356 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3
x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud (m)
2 L1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EG312334 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud (m)
2 Línia L2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia L3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 Línia L4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia L5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Línia L6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 Línia L7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

10 EG21H71H M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb
unió roscada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Longitud (m)
2 Línia L2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 Línia L3 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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4 Línia L4 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
5 Línia L5 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
6 Línia L6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 Línia L7 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,000

11 EG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Derivacions 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 EG63D15S U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Endoll entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EHB17354 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 w del tipus t26/g13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència af, ip-55, muntada superficialment al sostre

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Enllumenat sostre 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14 EH61RH4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de
protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Porta entrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Quadre elèctric i extintor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 JG21A001 U Jornada per a control periòdic de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències del projecte i del
rebt-74.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Descripció T Unitats
2 Control inicial 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Control final 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 08  GESTIÓ DE RESIDUS

1 XGR0001 Pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra, segons pressupost de l'annex de gr del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  URBANITZACIÓ
Capítol 09  SEGURETAT I SALUT

1 XSS0001 Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a les mesures de seguretat i salut durant l'obra, segons pressupost de
l'annex de ss del projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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CHH005P-1 M3 Subministrament de formigó hl-150 / b / 20, fabricat en central i abocada amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada. inclou: replantejament. col·locació de tocs i / o formació de
mestres. abocament i compactació del formigó. coronació i enrasament del formigó.

69,01 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

D04AA001AP-2 Kg Ferralla elaborada a l'obra amb acer en barres corrugades, uneix-en 10080 b-500sd de
diversos diàmetres, per a armadures, fins i tot ferrallado amb filferro d'acer, p.p. de
separadors, falques i peus d'ànec, posat en obra segons ehe-08, mesurat en pes nominal.

1,37 €

(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

DAIREADORP-3 Ud Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de aeraspirator o
similar, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3 / h, calculat sobre velocitat mitjana de vent
de 2,5 m / s, fabricat en xapa galvanitzada , amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. fins i tot obertura de buit en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en
col·locació.

240,22 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

DCONECTORP-4 Ud Ancoratge per tendó de monocordón tipus i-1860-s7 de 15.3 mm mitjançant connector en x
apte per al sistema de tesat tipus hpsa fins i tot falques d'ancoratge, pelat de la beina, neteja
del greix, tallat, operació de tesat amb control de allargaments i lligat posterior del tendó
sobrant.
.

488,55 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

DENCOF750MP-5 M2 Encofrat metàl·lic mitjançant panells de 2.50x0.50 m., a una cara, en paraments verticals
corbs de 7.50 m. d'alçada, travat mitjançant puntals metàl·lics, fins i tot desencofrat, neteja i
apilat.

32,68 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

DESCAL510P-6 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 4,60 metres de llarg total i
520 mm d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un
muntatge fix segons norma din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''.
basada en mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives din-18799

1.933,25 €

(MIL NOU-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

DESCAL710P-7 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,60 metres de llarg total i
520 mm d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un
muntatge fix segons norma din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''.
basada en mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives din-18799

2.749,94 €

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

DHPROY20CMP-8 M2 Formigó projectat tipus hmp-35 / iii / j1 / iv s / en 14.487-1: 2008, de 20 cm. de gruix, col·locat
obligatòriament per via seca (hmp), de 35 n / mm2 de resistència a compressió a 28 dies,
amb funció estructural (iii), comportament a edat primerenca tipus j1, col·locat en dues
capes. inclou, recollida del rebuig per mitjans manuals i retirada a contenidor. col·locació de
filferros cada 5m per assegurar el gruix de projecte, acabat reglejat i remolinat, posterior
curat durant el temps necessari segons norma ehe-08 i condicions metereològiques. el preu
inclou el port dels materials (ciment, sorra i grava) fins a peu d'obra en camió de 2 eixos
causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

95,06 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

DM15151010P-9 M2 Malla electrosoldada tipus em-150x150 s ø10.0-10.0, 6000x2200 d'acer b-500t s / en-10080,
fins i tot cavalcaments i minves, col·locat en vertical fins a 5 m d'alçada. .el preu inclou el port
dels materials fins a peu d'obra en camió de 2 eixos causa de les condicions del camí
d'accés a l'obra.

.

12,64 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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DTENDONP-10 Ml Armadura per a posttesat formada per tendó de monocordó no adherent engreixat i plastificat
(hdpe), de cable d'acer superestabilizat, tipus i-1860-s7 de ø15.3 mm per a una càrrega
unitària màxima de 1860 mpa, segons uneix-36094: 97, col·locat. inclou tall a la longitud
precisa, lligat a la malla cada 75 cm i anivellat precís per tal d'evitar cordes que provoquin
fissures en el tesat. el preu inclou el port dels materials fins a peu d'obra en camió de 2 eixos
causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

57,32 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

DTRAMPILLAP-11 Ud Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en xapa galvanitzada de 4
mm. de gruix, inclús marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat,
col·locada.

339,75 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

DVIGAP-12 Ml Biga prefabricada de formigó armat, amb formigó ha-40 / b / 12 / iv i acer b-500sd, en peces
de diferent longitud i secció 40x60 cm, armat segons annex de càlcul i plans. neoprè per al
suport de les bigues de 300x150x15 mm. col·locat mitjançant grua 80 t. el preu inclou el port
dels materials fins lloc més proper a peu d'obra mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc
d'apilament mitjançant grua autocarregant i posterior càrrega sobre camió autocarregant i
descàrrega a peu d'obra a causa de les condicions del camí d'accés a la obra.

239,96 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

E4E2R220P-13 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares
vistes, categoria i, segons norma une-en 771-3, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

63,74 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E545P336P-14 M2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes grecades, d'acer galvanitzat i prelacat de
color estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13
cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer
galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20 a
25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col.locada amb fixacions mecàniques

41,90 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

E5ZJZ180P-15 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 180 mm i 33 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada
al baixant

40,74 €

(QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

E7A1Z010P-16 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d´emulsió bituminosa tipus ecr-1, aplicada en
dues capes, totalment acabada

3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

EABGZ210P-17 U Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer galv. d'1 mm de
gruix i bastiment galvanitzat. subministre i col.locació. inclòs transport i part proporcional de
paleteria

436,37 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

EAF1R13DP-18 U Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210,
amb caixa de persiana i guies

154,62 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

EEV28030P-19 U Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 216,71 €

(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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EF32F795P-20 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no
s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

79,19 €

(SETANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

EG118762P-21 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 a, segons
esquema unesa número 8a , seccionable en càrrega (buc) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43,
ik09, muntada superficialment

236,66 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EG11GJ49P-22 U Caixa general de protecció esquema 9 amb bases portafusibles tipus 14x51 mm une 21 103 i
neutre movible. admet cablejat fins a 25mm2. model cahors cgp-40/9 referència 440.173 o
equivalent. tub de pvc llis, sèrie b, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
une-en 1329-1. tub de pvc llis, sèrie b, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons une-en 1329-1. material auxiliar per instal·lacions elèctriques.

193,48 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

EG14G001P-23 U Quadre general de distribució, dins d´armari modular aillant tipus prisma de merlin gerin o
equivalent aprovat,amb porta de vidre,ip 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació
de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 ka de poder
de tall tipus merlin gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot
segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accesoris i petit material, totalment instal-lat
i connexionat.

2.743,47 €

(DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

EG151532P-24 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65,
muntada superficialment

17,51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

EG1PTMF1P-25 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a comptador de simple tarifa, per a una
intensitat de 80 a 160 a i una tensió de 400 v, de540x810x170 mm, amb caixes modulars de
doble aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, amb
comptador, icp de 40a i iinterruptor diferencial. model tmf1-40/m de cahors espanyola o
equivalent. totalment muntat en nínxol i comprovat.

433,65 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

EG21H71HP-26 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una
rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

EG22TL1KP-27 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.la instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

EG312334P-28 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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EG312356P-29 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,38 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

EG415A99P-30 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

24,77 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

EG415A9BP-31 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

25,00 €

(VINT-I-CINC EUROS)

EG41T49HP-32 U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a d'intensitat nominal, amb pia corba c,
bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 3
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

52,66 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

EG42529HP-33 U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
(2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

143,93 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

EG426B9HP-34 U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat
nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

178,27 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

EG46C5C2P-35 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la dt.la instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

123,46 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

EG63D15SP-36 U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntada superficialment

13,69 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

EGB14921P-37 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 5+10 kvar, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció ip-21, muntada superficialment

588,29 €

(CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

EH61RH4CP-38 U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1
h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

146,12 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

EHB17354P-39 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 w del tipus
t26/g13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència af,
ip-55, muntada superficialment al sostre

84,68 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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EHN316A1P-40 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de cabal per a 100 mca, tipus Grundfos CR
5-16 de 2,2 kW, o equivalent, amb tot els accesoris i elements necessaris, connectada i
funcionant.

3.500,87 €

(TRES MIL CINC-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

EHYS010P-41 M3 Formació de pilar de secció quadrada de formigó armat, d'entre 4.60-6.10 m d'alçada lliure i
45x45 cm de secció, realitzat amb formigó ha-30 / b / 12 / iv fabricat en central, i abocada
amb cubilot, i acer une- en 10080 b- 500s, amb una quantia aproximada de 120 kg / m³.
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables. inclús p /
p de separadors. inclou: replantejament. col·locació de les armadures amb separadors
homologats. muntatge del sistema d'encofrat. abocament i compactació del formigó.
desmuntatge del sistema d'encofrat. curat del formigó. reparació de defectes superficials.

385,85 €

(TRES-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

EJ63UCL1P-42 U Analitzador de clor: apliclor tipus apmix amb rang de mesura 0-5 ppm. i amb sortida 4-20 ma
. i control de marxa/paro per a dosificació de clor.

2.542,13 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

EJM11110P-43 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres: transductors i trafos per mesura de tensió
alimentació (V)  i d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual,
per a poder  fer la gestió en remot)
- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per
a poder  fer la gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer
la gestió en remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)
- Nivell max. (Paro emergència de seguretat per nivell màxim) (Senyal a afegir per a la
gestió de la bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16 bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500 V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)

1.500,00 €

(MIL CINC-CENTS EUROS)

EJM1U010P-44 u Cabalimetre electromagnètic: Mesura del cabal d'impulsió (Tipus: Siemens MAG5000, o
Endress Hausser  Promag 50 o similar)  DN 50 /  PN 10. Instal·lat.

497,91 €

(QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

EJM1U011P-45 u Sensor de pressió Endress Hauser Cerabar PMC11. Amb senyal 4-20 mA rang treball 0-16
bar.. Instal·lat.

349,65 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
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EN315324P-46 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de pn i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

26,33 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

ENJ11111M8P7P-47 U Bomba recirculació aigua mostra clor. (bomba  tipus espa o similar, bomba tipus de piscina) 1.196,10 €

(MIL  CENT NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

EPF010P-48 M2 Llosa de placa alveolar de 20 cm de cantell i de 100 a 120 cm d'amplada amb moment flector
últim de 40 kn · m / m, per a formació de forjat de cantell 20 + 5 cm, recolzada directament
sobre bigues de cantell o murs de càrrega (no inclosos en aquest preu); farcit de juntes entre
plaques alveolars, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió de formigó armat,
realitzats amb formigó ha-25 / b / 12 / iia fabricat en central, i abocada amb cubilot, acer
b-500s en zona de negatius, amb una quantia aproximada de 4 kg / m², i malla
electrosoldada em 200x200 ø 5-5 b500-t 6000x22000 uneix-en 10080. inclús p / p de talls
longitudinals paral·lels als laterals de les plaques; talls transversals oblics, encaixos, trepants
i formació de buits, 1 kg / m² de peces d'acer uneix-en 10025 s275jr tipus omega, en posició
invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, separadors i muntatge mitjançant
grua. sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars. inclou: el port dels materials fins
lloc més proper a peu d'obra mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc d'apilament
mitjançant grua autocarregant i posterior càrrega sobre camió autocarregant i descàrrega a
peu d'obra a causa de les condicions del camí d'accés a l'obra . replanteig de la geometria de
la planta. muntatge de les plaques. enllaç de la llosa amb els seus suports. talls, forats i buits.
col·locació de les armadures amb separadors homologats. abocament i compactació del
formigó. reglejat i anivellació de la capa de compressió. curat del formigó. reparació de
defectes superficials.

101,01 €

(CENT UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

F2194AG5P-49 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,33 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

F2194XC5P-50 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

F2214824P-51 M3 Excavació per a rebaix en roca o terres compactes de resistència a la compressió (5 a 100
mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

16,39 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F221D8A4P-52 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit o roca de resistència a la compressió
variable (5 a 100 mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió.

19,79 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

F226420FP-53 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

F2264C0FP-54 M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

6,11 €

(SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

F2R3506AP-55 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

7,08 €

(SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

F2R642AAP-56 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li

8,21 €
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correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment
per esponjament d'un 35%.
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

F2RA61H0P-57 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

F2RA7LP0P-58 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

F931R01JP-59 M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

19,39 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

F96513C5P-60 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a
flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. inclós talls per formació de poligonals i trobadas entre bordons amb tall a inglet.

23,70 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

F9H112E1P-61 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf bc 50/70 d, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

67,08 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

FD750096P-62 M2 Repàs i acabat de l'esplanació amb mitjans mecànics, així com preparació per a pavimentar,
inclòs subministrament de terres si cal i compactació general fins un 95% del pm.

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

FD750099P-63 M2 Subministrament i extensió de reg d'imprimació amb betum fluidificat fm-100, amb dotació d'
1,5 kg/m2. inclosa preparació de la superfície existent, materials i execució completa.

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

FDGZU010P-64 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,81 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

FDK262D7P-65 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. inclou base de graves de 10 cm sota solera.

82,77 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

FDK2Z2D7P-66 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x30x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. inclou base de graves de 10 cm sota solera.

68,20 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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FDKZHEC4FA36P-67 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter . article: ref.
hphpue de la serie pastes d'unió de hispalam

91,90 €

(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

FDKZHEC4ZA36P-68 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter . article: ref.
hphpue de la sèrie pastes d'unió de hispalam.

60,24 €

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FEF010P-69 M2 Execució de mur de càrrega de 11,5 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic perforat
(panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, resistència a compressió 5 n / mm², rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, m- 5, subministrat a granel, sense incloure cèrcols perimetrals
ni llindes. inclús p / p de replanteig, anivellació i aplomat, minvaments i trencaments, lligades,
i neteja. inclou: neteja i preparació de la superfície suport. replanteig, planta a planta.
col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació de ploms
fixos a les arestes. col·locació de les peces per filades a nivell.

29,54 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFB1T157P-70 Pa Partida alçada a justficar per instal·lació provisional d'aigua potable per trams. inclou
instal·lació d'uns 3.000m de tubs de ø 40mm per tanques i parets així com desconnexió i
connexió d'escomeses a parcel·les privades amb ramals de 1.5'', per mantenir l'abastament
d'aigua durant l'execució de les obres. inclou tot el material: canonades, peces especials,
connexions i ancoratges a parets o murs. amb manteniment de la xarxa tant per
modificacions per evolució d'obra, els propis de instal·lacions en via pública i per periodes de
baixea temperatures, amb reparacions i vigilacia de la mateixa pel seu óptim funcionament.

18.270,00 €

(DIVUIT MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS)

FFB1T159P-71 U Connexió a comptador existent, inclou treballs del ram de paleta i materials, recol·locaació
d'armari i porta, desconnexió i connexió.

56,52 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

FFB24455P-72 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

FFBAZ052P-73 U Collarí de presa, dn 75 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cosos amb 4 cargols. sortida roscada
en fosa dúctil qualitat en-cjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxi mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomérica epdm.

22,26 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

FFBAZ056P-74 U Collarí de presa, dn 110 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida
roscada. en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment
amb pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

39,24 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

FFBAZ058P-75 U Collarí de presa, dn 125 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada.
en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomèrica epdm.

42,28 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FFBAZ060P-76 U Collarí de presa, dn 140 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada.
en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomèrica epdm.

51,13 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
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FFBAZ062P-77 U Collarí de presa, dn 160sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada.
en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomèrica epdm.

62,28 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

FM211528P-78 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou corba
s de reglatge entre vàlvula de comporta i hidrant.

1.000,61 €

(MIL EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

FM21Z328P-79 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou tots els elements de connexió
a la xarxa.

554,72 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

FN1216B4P-80 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

168,83 €

(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

FN1216D4P-81 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la dt.

209,30 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

FN1216E4P-82 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

278,11 €

(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

FN1216F4P-83 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

297,33 €

(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

FN1216G4P-84 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

575,06 €

(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

FN12Z6D4P-85 U Registre superficial per a vàlvula de comporta soterrada de fosa i sistema de soterrament
telescòpic d'alçada variable per accionar la vàlvula, inclou la tija i el perfil tubular de protecció
de la tija. per a qualsevol diàmetre.

111,34 €

(CENT ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G2144301P-86 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

53,20 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

G21YB220P-87 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable

532,98 €

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

G21YZ320P-88 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs amb un gruix de paret
entre 10 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

426,38 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G2214101P-89 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

G221R010P-90 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,32 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

G222RN04P-91 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per
a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la
vora, mesurat segons el plec de condicions tècniques.

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G222Z001P-92 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per
a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la
vora, mesurat segons el plec de condicions tècniques.

14,74 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

G222ZP01P-93 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb mitjans mecànics, per a qualsevol
profunditat i qualsevol tipus de terreny inclós roca, amb les terres deixades a la vora, mesurat
segons el plec de condicions tècniques.

12,69 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

G2263212P-94 M3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació

2,52 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G228U010P-95 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la propia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.

4,37 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

G228U200P-96 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,13 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G22DU020P-97 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,34 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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G22LR013P-98 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 90% del pm, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

3,07 €

(TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G2R45037P-99 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km. incloses taxes d'abocament.

6,23 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

G2R450AAP-100 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km.

7,35 €

(SET EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

G2RA63G0P-101 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

18,27 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

G2RA7LP0P-102 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la llei 7/2011.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3
del real decreto 105/2008.

3,59 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

G3J50002P-103 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

44,13 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

G3Z1R010P-104 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,65 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

G440U040P-105 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

2,93 €

(DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

G440Z010P-106 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, protecció contra la
corrosió interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció
contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o
equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i
dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres),
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

3,52 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G44RR130P-107 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació
de les soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de kraft

5,70 €
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o equivalent, dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres),
dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada
(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

G450U040P-108 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,90 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

G450U070P-109 M3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 104,14 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G450Z010P-110 M3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, ha-30/b/20/iia, apte per a classe d'exposició iia,
inclòs col·locació, vibrat i curat

102,38 €

(CENT DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

G450Z020P-111 M3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, ha-30/b/20/iia, apte per a classe
d'exposició iia, inclòs col·locació, vibrat i curat

109,07 €

(CENT NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

G450Z070P-112 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació amb bomba, vibrat i curat. 104,14 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

G4B0U020P-113 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat 1,02 €

(UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

G4BC3100P-114 Kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

G4D0U010P-115 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 34,21 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

G4Z1Z010P-116 M Formació de passamurs amb tub de pvc de diàmetre mínim 150 mm i d'1 m de llargària, com
a màxim

11,75 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

G4ZZ0001P-117 M Peça de remat perimetral amb xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de gruix color ral 7002 47,61 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G781Z010P-118 M2 Pintat sobre formigo en paraments verticals amb 2 kg/m2 d'emulsio bituminosa cationica
tipus ecr-1

3,33 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

G7B1U030P-119 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

G921R020P-120 M3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % pm,
mesurat sobre perfil teòric

20,03 €

(VINT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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GB12Z010P-121 M Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

90,45 €

(NORANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

GB2A1121P-122 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció n2, índex de severitat a, amplària de treball w5 i deflexió dinàmica 1.6 m segons
une-en 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports c-120
col·locats clavats a terra cada 4 m (bmsna4/c), col·locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m.
criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.

40,02 €

(QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

GB30Z003P-123 M2 Plataforma tramex per escales i replans. inclou estructura de suport i fixació i col·locació. 625,93 €

(SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GBA1E511P-124 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la dt i mesurat
en l'eix de la marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar.

0,65 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GBA25511P-125 M Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la dt i mesurat
en l'eix de la marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar.

3,32 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

GBB12111P-126 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la dt, i aprovada per la df.

51,83 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

GBB12251P-127 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la dt, i aprovada per la df.

62,72 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

GBB12361P-128 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la dt, i aprovada per la df.

137,26 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

GBBZA001P-129 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

101,91 €

(CENT UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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GD5KZ010P-130 M Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa fundición benito o similar. de fosa ductil.
resistència de 400 kn (d-400). dimensions de 980x490mm. alçada 70mm. inclou canaleta
cf60 de la casa fundicion benito o similar realitzada en fosa dúctil. col·locada amb formigó
hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs segons plànols

502,40 €

(CINC-CENTS DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GD7CZ111P-131 M Connexió a col·lector existent, inclou moviment de terres, tram de canonada de connexió,
perforació del col·lector existent, connexió i restitució i acabats de la unió.

156,51 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GD7FZ400P-132 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 400 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

47,16 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GD7FZ500P-133 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 500 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

98,55 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GD7FZ630P-134 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 630 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

170,20 €

(CENT SETANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

GD7FZ800P-135 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 800 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

208,40 €

(DOS-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

GD7ZZ010P-136 M Escomesa domiciliaria fins a col·lector. inclou demolició escomesa existent. canonada de pvc
de doble paret corrugada estrucuturada dn200mm. formigó en massa per a massissos de
suport i reforç. inclou totes les connexions i juntes d'unió.

106,49 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GDD15098P-137 M Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

112,16 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

GDD1A098P-138 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

161,50 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

GDD1U011P-139 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

122,94 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDD1U020P-140 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

141,23 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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GDD1U080P-141 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100x60x60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

87,58 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

GDD1U090P-142 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80x60x60
cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

74,93 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

GDDZ3174P-143 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter

125,19 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

GDDZ51A4P-144 U Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

19,80 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GDDZ6DD4P-145 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

191,74 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDDZCJD4P-146 U Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

273,74 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GDDZU100P-147 U Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 10,33 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

GF1KZ050P-148 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb acordió multilàmina

113,14 €

(CENT TRETZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

GF21ZD11P-149 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, sèrie h segons une-en
10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat en el pou de bombament.

104,36 €

(CENT QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

GF21ZD15P-150 Ud Treballs auxjiliar de desmuntatge i muntatge de la canonada del pou de bombamentj. 1.165,79 €

(MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

GFB1A625P-151 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

17,49 €

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

GFB1E625P-152 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

24,56 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

GFB1F625P-153 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

28,91 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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GFB1G625P-154 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part
proporcional d'accesoris i peces especials.

33,22 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

GFB1J625P-155 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part
proporcional d'accesoris i peces especials.

39,62 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

GFB1L625P-156 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.no s'inclouen en aquest criteri
els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.

77,59 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

GFB1R605P-157 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en 12201, tipus pe-100, de dn 50 mm per
a pn 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

2,84 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GFBAZ31P-158 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 160 pn 16 inclou brides
metàl·liques en canonada de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

310,42 €

(TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GFBAZ325P-159 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 110 pn 16 inclou brides
metàl·liques en canonada de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

209,91 €

(DOS-CENTS NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

GFBAZ329P-160 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 140 pn 16 inclou brides
metàl·liques en canonada de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

279,65 €

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

GG11Z222P-161 U Restitució d'escomesa electrica domiciliaria 103,95 €

(CENT TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

GG315336P-162 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

GG315564P-163 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

8,72 €

(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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GG31H554P-164 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc,
col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GS11Z010P-165 U Conjunt desguàs dn 63 pn 16 composat per vàlvula de comporta de dn 63 pn 16, vàlvula
antiretorn dn 63 pn 16, tub de desguàs de pead dn 63 fins a pou de registre de sanejament o
espai lliure, inclou tota la caldereria, colzes i peces especials. no inclou derivació de la
canonada  principal.

401,80 €

(QUATRE-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

GS1BR010P-166 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50 mm; pn 1,6 mpa tipus ari
shelef o equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida
amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.

447,98 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

GS1BRR01P-167 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada dn 25-1´´; pn 1,6 mpa muntada
sobre canonada composat per ventosa trifuncional tipus ari o equivalent roscada amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó i vàlvula esfera roscada metàlica, amb tots els seus
accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

111,07 €

(CENT ONZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

GS1BZ100P-168 U Subministrament i instal·lació de vàlvula aductora amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa tipus
irua o equivalent muntada embridada composat per valvula amb brida amb cos de fosa dúctil
i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

454,68 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

GS1PZ025P-169 U Vàlvula d'alleugerament ràpid de pressió automàtica de pistò de doble càmara amb eix
(tancament positiu) i pas recte/angular de dn50 pn16 tipus irua model fig. 2660 o equivalent
per a conjunt de reducció de pressió. cos de fosa nodular. mecanismes interns en acer
inoxidable i bronze. recobriment intern i extern de 200 micres d'epoxi atòxic. cos del pilot de
bronze i l'asentament en acer inoxidable. inclou vàlvula d'aillament de comporta dn50 i pn16
i accessoris i complements de muntatge, muntada i provada.

1.181,74 €

(MIL  CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GS5AZ100P-170 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix central tipus wafer tipus belgicast bv.05.2c o
equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa motoritzada, cos en fosa dúctil ggg 40, revestiment mínim
amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre junta epdm, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

724,70 €

(SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GS5BZ116P-171 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o
equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

204,59 €

(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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GS5BZ516P-172 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o
equivalent dn 50 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

247,31 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

GS5BZ816P-173 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o
equivalent dn 80 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

157,97 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

GS5NZ080P-174 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i pn 40 atm, tipus bv-05-39 clasar de
belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada

423,55 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GS5TV100P-175 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 100 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

142,55 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

GS5TV125P-176 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 125 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

159,66 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

GS5TZ816P-177 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 80 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

157,82 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

GS5ZZ011P-178 U Subministrament i instal·lació de filtre de pantalla i de pas recte tipus irua gin 2012 de dn
125mm i pn16 bars, o equivalent. amb tamis i tapa desmuntables verticalment per realitzat
netejas periòdiques. cos de fosa nodular i tapa en acer al carboni. tamis d'acer inoxidable
amb disseny corbat per minimitzar les pèrdues de càrrega. cargoleria exterior en acer
inoxidable. recobriment de 200micres interior i exterior d'epoxi atòxic.

398,54 €

(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

GS5ZZ040P-179 U Subministrament i instal·lació de vàlvula per a servei reducció de pressió. tipus fig 440 irua o
equivalent dn 150mm i pn 16 bars. amb cos de fosa nodular. asentament en acer inoxidable i
pistó i casquets de bronze. recobriment intern i extern de 200micres d'epoxi atòxic.

1.553,70 €

(MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

GS95U010P-180 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la
canonada amb tots els accessoris necesaris, instal·lats i provat

101,42 €

(CENT UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

GS95Z010P-181 U Picatge 1'' amb vàlvula de de bola de pn16 per presa d'aigua, muntat a la canonada amb tots
els accessoris necesaris, instal.lats i provat

30,77 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
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JG21A001P-182 U Jornada per a control periòdic de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències
del projecte i del rebt-74.

812,00 €

(VUIT-CENTS DOTZE EUROS)

KDK2Z4F3P-183 U Pericó per escomesa d'aigua prefabricat calat, sobre llit de sorra, inclou bastiment i tapa de
fosa.

62,39 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

RLB010P-184 M2 Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de formigó i morter, mitjançant
dues mans (fons i acabat) amb revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió
aquosa, masterprotect 325 el''basf'', impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor
d'aigua, color blanc, textura llisa, aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. inclús p /
p de preparació de la superfície suport. inclou: neteja de la superfície suport. aplicació d'una
mà de fons i una mà d'acabat.

9,28 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

XPA1000JP-185 Pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de baixa tensió (20,0 kw) a la companyia endesa, 20.541,18 €

(VINT MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

XPAUZU45P-186 Pa Partida alçada a justificar per als equips de control i cloracioó - una estació remota per a
enviament de senyals al dipòsit de captació d'aigua (pou palà) - un sistema de recloració amb
hipoclorit sòdic (dipòsit de doble paret, de 50 l de capacitat, bomba dosificadora - sensors de
nivell analògic i de digitals (boies), analitzador de clor lliure in situ amb senyal analògica de
sortida i senyal digital de paro-marxa per a la dosificadora - sensor d'intrusió per a la tapa del
dipòsit i la porta de la caseta de vàlvules del mateix - cabalímetre de sortida del dipòsit amb
senyal analògica a remota - sistema de comunicacions amb la remota màster de la captació.

40.000,00 €

(QUARANTA MIL EUROS)

XPAUZU46P-187 U Sistema de comunicació instal·lat i funcionat, que incorpora: remota sofrel s550: per poder
gestionar el funcionament i maniobra de marxa/paro, de la bomba que subministrarà aigua.
remota s550 amb targetes incorporades per a 16di + 8ai + 2do + bateria + protecció de
xarxa. amb mòdem gsm-3 (comunicació a telecontrol 3g/gprs)  + targeta rs485a + mòdul
rd-rtu2 amb antena directiva 8 dbi (comunicació ràdio amb dipòsit nou). i al dipòsit: remota
sofrel s530: amb mòdul rd-rtu2 amb antena directiva . per comunicar l’estat del dipòsit i
enviar la informació a l’estació s550 de la captació. i poder gestionar el funcionament de la
bomba. remota s530 (alimentada amb corrent de companyia elèctrica) amb targetes
incorporades per a 8 di, i 4ai + 4ai. + bateria + protecció de xarxa.

7.067,68 €

(SET MIL SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

XPAUZU47P-188 U Sistema d'alarmes-alarma intrusió. per detecció i prevenció d’ intrusions a la instal·lació. 1.528,47 €

(MIL CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

Z511U010P-189 M3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes 48,27 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

Z711U510P-190 M2 Subministrament i col·locació de làmina d'betum elastomèric lbm (sbs) -40 / g-fp segons
uneix 104-242 / 1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130
gr / m2

22,36 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Z7B1U510P-191 M2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr / m2 3,00 €

(TRES EUROS)
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P-1 CHH005 M3 Subministrament de formigó hl-150 / b / 20, fabricat en central i abocada amb cubilot, per a
formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada. inclou: replantejament. col·locació de tocs i / o formació de
mestres. abocament i compactació del formigó. coronació i enrasament del formigó.

69,01 €

MT10HMF011 M³ Hormigón de limpieza hl-150/b/20, fabricado en central. 57,75000 €
Altres conceptes 11,26000 €

P-2 D04AA001A Kg Ferralla elaborada a l'obra amb acer en barres corrugades, uneix-en 10080 b-500sd de
diversos diàmetres, per a armadures, fins i tot ferrallado amb filferro d'acer, p.p. de
separadors, falques i peus d'ànec, posat en obra segons ehe-08, mesurat en pes nominal.

1,37 €

MT07ACO010 Kg Acero en barras corrugadas, une-en 10080 b 500 sd, suministrado en obra en barras 0,71400 €

MT08VAR050 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,00605 €
Altres conceptes 0,64995 €

P-3 DAIREADO Ud Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model tipus-0 de aeraspirator o
similar, capaç de renovar un cabal d'aire de 60 m3 / h, calculat sobre velocitat mitjana de vent
de 2,5 m / s, fabricat en xapa galvanitzada , amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. fins i tot obertura de buit en forjat, materials, mitjans auxiliars i mà d'obra en
col·locació.

240,22 €

PAIREADOR Ud Extractor de aire dinámico tipo venturi para ventilación interior, de 200 mm. de diámetr 190,12000 €
Altres conceptes 50,10000 €

P-4 DCONECTO Ud Ancoratge per tendó de monocordón tipus i-1860-s7 de 15.3 mm mitjançant connector en x
apte per al sistema de tesat tipus hpsa fins i tot falques d'ancoratge, pelat de la beina, neteja
del greix, tallat, operació de tesat amb control de allargaments i lligat posterior del tendó
sobrant.
.

488,55 €

PCUNAS Ud Cuñas de acero para anclaje de tendon de 0.6´´ 202,24000 €

PCONECTOR Ud Anclaje para tendón de monocordón de 0.6´´ 208,33000 €
Altres conceptes 77,98000 €

P-5 DENCOF75 M2 Encofrat metàl·lic mitjançant panells de 2.50x0.50 m., a una cara, en paraments verticals
corbs de 7.50 m. d'alçada, travat mitjançant puntals metàl·lics, fins i tot desencofrat, neteja i
apilat.

32,68 €

MMEW18DE Ud Separador troncopiramidal de hormigón con alambres de atado para armaduras horiz 0,07000 €

P06XK110 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2. 8,10000 €

P06XQ001 Ud Puntal telescópico 3 m. 5,54400 €

P06XQ003 Ud Puntal telescópico 6,00 m 7,08400 €

P06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm. 2,35800 €

PBAD.8A L Sika desencofrante-l 0,31600 €

P06XQ002 Ud Puntal telescópico 4,10 m. 6,31600 €
Altres conceptes 2,89200 €

P-6 DESCAL510 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 4,60 metres de llarg total i
520 mm d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un
muntatge fix segons norma din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''.
basada en mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives din-18799

1.933,25 €

Sense descomposició 1.933,25000 €

P-7 DESCAL710 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,60 metres de llarg total i
520 mm d'ample, distància entre esglaons de 280 mm, en alumini anoditzat, per a un
muntatge fix segons norma din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''.
basada en mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives din-18799

2.749,94 €
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Sense descomposició 2.749,94000 €

P-8 DHPROY20 M2 Formigó projectat tipus hmp-35 / iii / j1 / iv s / en 14.487-1: 2008, de 20 cm. de gruix, col·locat
obligatòriament per via seca (hmp), de 35 n / mm2 de resistència a compressió a 28 dies,
amb funció estructural (iii), comportament a edat primerenca tipus j1, col·locat en dues
capes. inclou, recollida del rebuig per mitjans manuals i retirada a contenidor. col·locació de
filferros cada 5m per assegurar el gruix de projecte, acabat reglejat i remolinat, posterior
curat durant el temps necessari segons norma ehe-08 i condicions metereològiques. el preu
inclou el port dels materials (ciment, sorra i grava) fins a peu d'obra en camió de 2 eixos
causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

95,06 €

PBAA.1A M³ Agua. 0,07740 €

AGUNITA M3 Mezcla en seco para hormigón proyectado tipo h/mp-35-iii, confeccionada en obra con 40,43243 €
Altres conceptes 54,55017 €

P-9 DM1515101 M2 Malla electrosoldada tipus em-150x150 s ø10.0-10.0, 6000x2200 d'acer b-500t s / en-10080,
fins i tot cavalcaments i minves, col·locat en vertical fins a 5 m d'alçada. .el preu inclou el port
dels materials fins a peu d'obra en camió de 2 eixos causa de les condicions del camí
d'accés a l'obra.

.

12,64 €

MT08VAR050 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,21000 €

MT07AME010 M2 Malla electrosoldada me150x150 s ø10-10  6000x2200 b-500t s/une-en 10080 8,44100 €

MMEW18DE Ud Separador troncopiramidal de hormigón con alambres de atado para armaduras horiz 0,07000 €
Altres conceptes 2,91900 €

P-10 DTENDON Ml Armadura per a posttesat formada per tendó de monocordó no adherent engreixat i plastificat
(hdpe), de cable d'acer superestabilizat, tipus i-1860-s7 de ø15.3 mm per a una càrrega
unitària màxima de 1860 mpa, segons uneix-36094: 97, col·locat. inclou tall a la longitud
precisa, lligat a la malla cada 75 cm i anivellat precís per tal d'evitar cordes que provoquin
fissures en el tesat. el preu inclou el port dels materials fins a peu d'obra en camió de 2 eixos
causa de les condicions del camí d'accés a l'obra.

57,32 €

PTENDON Ml Tendón de monocordón no adherente, formado por cable de acero de 0.6´´ superesta 42,90000 €

MT08VAR050 Kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,06050 €
Altres conceptes 14,35950 €

P-11 DTRAMPILL Ud Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en xapa galvanitzada de 4
mm. de gruix, inclús marc i ferramentes, nansa d'obertura i punt per col·locar cadenat,
col·locada.

339,75 €

PTRAMPILLA Ud Trampilla de acceso al depósito de dimensiones 0.80x0.80 m., realizada en chapa gal 285,20000 €

A01JA003 M3 M3. mortero de cemento ii-z/35a y arena de rio de dosificación 1/3 m-160, amasado a 0,12425 €
Altres conceptes 54,42575 €

P-12 DVIGA Ml Biga prefabricada de formigó armat, amb formigó ha-40 / b / 12 / iv i acer b-500sd, en peces
de diferent longitud i secció 40x60 cm, armat segons annex de càlcul i plans. neoprè per al
suport de les bigues de 300x150x15 mm. col·locat mitjançant grua 80 t. el preu inclou el port
dels materials fins lloc més proper a peu d'obra mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc
d'apilament mitjançant grua autocarregant i posterior càrrega sobre camió autocarregant i
descàrrega a peu d'obra a causa de les condicions del camí d'accés a la obra.

239,96 €

UNEOPRENO Ud Apoyo de neopreno de dimensiones 300x100x15 (12ud/27.6ml viga)) 33,11000 €
Altres conceptes 206,85000 €

P-13 E4E2R220 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de 400x200x200 mm, amb dos cares
vistes, categoria i, segons norma une-en 771-3, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres corrugades

63,74 €

B0B2U002 Kg Acer corrugat b 500 s en barres 4,98000 €
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B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,00565 €

B0718U00 M3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,42240 €

B060R3D1 M3 Formigó ha-25/f/20/i, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d'e 16,51400 €

B0E244L5 U Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 cm, de dues cares vistes, cate 16,25000 €
Altres conceptes 24,56795 €

P-14 E545P336 M2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes grecades, d'acer galvanitzat i prelacat de
color estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm, de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13
cm4, i un pes entre 5,9 i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer
galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre de llana de roca de 20 a
25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col.locada amb fixacions mecàniques

41,90 €

B0CH2336 M2 Planxa grecada d'acer galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a 18,20700 €

B44ZB052 Kg Acer s235jrc segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en 4,08000 €

B7C91B10 M2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft 2,91900 €

B0A5AA00 U Cargol autoroscant amb volandera 2,97000 €
Altres conceptes 13,72400 €

P-15 E5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 180 mm i 33 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada
al baixant

40,74 €

B5ZJZ185 U Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm d 11,25000 €

B5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de 9,74625 €

B5ZZJLPT U Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme 1,59500 €
Altres conceptes 18,14875 €

P-16 E7A1Z010 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d´emulsió bituminosa tipus ecr-1, aplicada en
dues capes, totalment acabada

3,03 €

B055Z210 Kg Emulsió bituminosa tipus ecr-1, de color negre 1,51800 €
Altres conceptes 1,51200 €

P-17 EABGZ210 U Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 200x215 cm, amb
bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer galv. d'1 mm de
gruix i bastiment galvanitzat. subministre i col.locació. inclòs transport i part proporcional de
paleteria

436,37 €

BABGZ042 U Porta d'acer, de dues fulles batents per a un llum de 200x215 cm, amb bastidor de tub 395,10000 €

BAZGZ002 U Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb dues fulles batents 28,01000 €
Altres conceptes 13,26000 €

P-18 EAF1R13D U Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua
segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent segons une-en 12210,
amb caixa de persiana i guies

154,62 €

BAF1127D M2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, 135,40320 €

B7J50090 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,01455 €

B7J50010 Dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,20694 €
Altres conceptes 14,99531 €

P-19 EEV28030 U Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat 216,71 €
BEV28030 U Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge 161,22000 €

Altres conceptes 55,49000 €
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P-20 EF32F795 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma iso 2531, unió
de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de
dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no
s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

79,19 €

BFY32F79 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa dúctil, de 125 mm de diàm 4,42000 €

BFW32F79 U Accessori per a tub de fosa dúctil, de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la 13,48000 €

BF32F790 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal, segons la norma iso 2531, per a u 23,52120 €
Altres conceptes 37,76880 €

P-21 EG118762 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 a, segons
esquema unesa número 8a , seccionable en càrrega (buc) , inclosa base portafusibles
trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43,
ik09, muntada superficialment

236,66 €

BG118780 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 100 a, segons 167,43000 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 13,49000 €
Altres conceptes 55,74000 €

P-22 EG11GJ49 U Caixa general de protecció esquema 9 amb bases portafusibles tipus 14x51 mm une 21 103 i
neutre movible. admet cablejat fins a 25mm2. model cahors cgp-40/9 referència 440.173 o
equivalent. tub de pvc llis, sèrie b, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
une-en 1329-1. tub de pvc llis, sèrie b, de 110 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons une-en 1329-1. material auxiliar per instal·lacions elèctriques.

193,48 €

BGW11000 U Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció 13,49000 €

BG11CA80 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de 160 a, segons 124,89000 €
Altres conceptes 55,10000 €

P-23 EG14G001 U Quadre general de distribució, dins d´armari modular aillant tipus prisma de merlin gerin o
equivalent aprovat,amb porta de vidre,ip 407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació
de noves sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10 ka de poder
de tall tipus merlin gerin o equivalent aprovat,mecanismes de comandament i regulació, tot
segons esquema unifilar,amb part proporcional d´accesoris i petit material, totalment instal-lat
i connexionat.

2.743,47 €

BGW14000 U Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,62000 €

BG144B02 U Quadre general merlin guerin 2.700,00000 €
Altres conceptes 41,85000 €

P-24 EG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65,
muntada superficialment

17,51 €

BG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-65 4,84000 €

BGW15000 U Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,36000 €
Altres conceptes 12,31000 €

P-25 EG1PTMF1 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a comptador de simple tarifa, per a una
intensitat de 80 a 160 a i una tensió de 400 v, de540x810x170 mm, amb caixes modulars de
doble aïllament de poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, amb
comptador, icp de 40a i iinterruptor diferencial. model tmf1-40/m de cahors espanyola o
equivalent. totalment muntat en nínxol i comprovat.

433,65 €

BG1PU1A0 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a subministrament trifàsic individual s 375,00000 €
Altres conceptes 58,65000 €

P-26 EG21H71H M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una

5,50 €
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rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment

BG21H710 M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propa 2,92740 €

BGW21000 U Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc 0,16000 €
Altres conceptes 2,41260 €

P-27 EG22TL1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j,
resistència a compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.la instal·lació inclou les
fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4,52 €

BG22TL10 M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, 3,03960 €
Altres conceptes 1,48040 €

P-28 EG312334 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub

2,16 €

BG312330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k 1,34640 €
Altres conceptes 0,81360 €

P-29 EG312356 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,38 €

BG312350 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k 2,64180 €
Altres conceptes 1,73820 €

P-30 EG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

24,77 €

BG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bip 13,49000 €

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €
Altres conceptes 10,81000 €

P-31 EG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar
(2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil din

25,00 €

BG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bip 13,71000 €

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €
Altres conceptes 10,82000 €

P-32 EG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a d'intensitat nominal, amb pia corba c,
bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898, de 3
mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

52,66 €

BG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a d'intensitat nominal, amb pia cor 40,96000 €

BGW41000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,47000 €
Altres conceptes 11,23000 €

P-33 EG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
(2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

143,93 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €

BG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipol 126,71000 €
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Altres conceptes 16,79000 €

P-34 EG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat
nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

178,27 €

BG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensi 160,54000 €

BGW42000 U Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,43000 €
Altres conceptes 17,30000 €

P-35 EG46C5C2 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles
cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la dt.la instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.

123,46 €

BGW46000 U Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,46000 €

BG46C5C0 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim, tripolar més neutre, per a fusibles c 110,00000 €
Altres conceptes 13,00000 €

P-36 EG63D15S U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2p+t), 16 a 250 v, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció ip-55, preu alt, muntada superficialment

13,69 €

BG63D15S U Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t 4,41000 €

BGW63000 U Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,45000 €
Altres conceptes 8,83000 €

P-37 EGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potència
reactiva, de 3 etapes 5+10 kvar, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic
amb grau de proetecció ip-21, muntada superficialment

588,29 €

BGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de 15,0 kvar de potè 559,34000 €

BGWB1000 U Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,75000 €
Altres conceptes 25,20000 €

P-38 EH61RH4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca
amb grau de protecció ip66, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1
h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial

146,12 €

BH61RC4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i e 136,12000 €
Altres conceptes 10,00000 €

P-39 EHB17354 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 w del tipus
t26/g13, rectangular, amb xassís polièster, reactància ferromagnètica, factor de potència af,
ip-55, muntada superficialment al sostre

84,68 €

BHB17350 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 58 w del ti 60,15000 €

BHWB1000 U Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,54000 €

BHU8T3Q0 U Làmpada fluorescent tubular del tipus t26/g13 de 58 w, llum de color estàndard i un ín 6,68000 €
Altres conceptes 14,31000 €

P-40 EHN316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de cabal per a 100 mca, tipus Grundfos CR
5-16 de 2,2 kW, o equivalent, amb tot els accesoris i elements necessaris, connectada i
funcionant.

3.500,87 €

BNH316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de cabal per a 100 mca, tipus Grundfo 3.240,00000 €
Altres conceptes 260,87000 €
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P-41 EHYS010 M3 Formació de pilar de secció quadrada de formigó armat, d'entre 4.60-6.10 m d'alçada lliure i
45x45 cm de secció, realitzat amb formigó ha-30 / b / 12 / iv fabricat en central, i abocada
amb cubilot, i acer une- en 10080 b- 500s, amb una quantia aproximada de 120 kg / m³.
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques reutilitzables. inclús p /
p de separadors. inclou: replantejament. col·locació de les armadures amb separadors
homologats. muntatge del sistema d'encofrat. abocament i compactació del formigó.
desmuntatge del sistema d'encofrat. curat del formigó. reparació de defectes superficials.

385,85 €

MT08EUP010 M² Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección rectangular o cuad 136,89522 €

MT07ACO010 Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, une-en 10080 b 106,80000 €

MT07ACO020 Ud Separador homologado para pilares. 0,84000 €
Altres conceptes 141,31478 €

P-42 EJ63UCL1 U Analitzador de clor: apliclor tipus apmix amb rang de mesura 0-5 ppm. i amb sortida 4-20 ma
. i control de marxa/paro per a dosificació de clor.

2.542,13 €

BJ63UCL1 U Analitzador de clor 2.400,00000 €
Altres conceptes 142,13000 €

P-43 EJM11110 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres: transductors i trafos per mesura de tensió
alimentació (V)  i d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual,
per a poder  fer la gestió en remot)
- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per
a poder  fer la gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en el quadre elec. Actual, per a poder fer
la gestió en remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)
- Nivell max. (Paro emergència de seguretat per nivell màxim) (Senyal a afegir per a la
gestió de la bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16 bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500 V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)

1.500,00 €

Sense descomposició 1.500,00000 €

P-44 EJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic: Mesura del cabal d'impulsió (Tipus: Siemens MAG5000, o
Endress Hausser  Promag 50 o similar)  DN 50 /  PN 10. Instal·lat.

497,91 €

BJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic:  Mesura del cabal d'impulsió  (Tipus:  Siemens  MAG500 386,07000 €
Altres conceptes 111,84000 €

P-45 EJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser Cerabar PMC11. Amb senyal 4-20 mA rang treball 0-16
bar.. Instal·lat.

349,65 €
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BJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser  Cerabar PMC11. Amb senyal 4-20 mA rang treball 240,00000 €
Altres conceptes 109,65000 €

P-46 EN315324 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de pn i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

26,33 €

BN315320 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàme 12,87000 €
Altres conceptes 13,46000 €

P-47 ENJ11111M U Bomba recirculació aigua mostra clor. (bomba  tipus espa o similar, bomba tipus de piscina) 1.196,10 €
BNJ11111M8 U Bomba recirculació espa o equivalent. 1.100,00000 €

Altres conceptes 96,10000 €

P-48 EPF010 M2 Llosa de placa alveolar de 20 cm de cantell i de 100 a 120 cm d'amplada amb moment flector
últim de 40 kn · m / m, per a formació de forjat de cantell 20 + 5 cm, recolzada directament
sobre bigues de cantell o murs de càrrega (no inclosos en aquest preu); farcit de juntes entre
plaques alveolars, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de compressió de formigó armat,
realitzats amb formigó ha-25 / b / 12 / iia fabricat en central, i abocada amb cubilot, acer
b-500s en zona de negatius, amb una quantia aproximada de 4 kg / m², i malla
electrosoldada em 200x200 ø 5-5 b500-t 6000x22000 uneix-en 10080. inclús p / p de talls
longitudinals paral·lels als laterals de les plaques; talls transversals oblics, encaixos, trepants
i formació de buits, 1 kg / m² de peces d'acer uneix-en 10025 s275jr tipus omega, en posició
invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, separadors i muntatge mitjançant
grua. sense incloure repercussió de recolzaments ni pilars. inclou: el port dels materials fins
lloc més proper a peu d'obra mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc d'apilament
mitjançant grua autocarregant i posterior càrrega sobre camió autocarregant i descàrrega a
peu d'obra a causa de les condicions del camí d'accés a l'obra . replanteig de la geometria de
la planta. muntatge de les plaques. enllaç de la llosa amb els seus suports. talls, forats i buits.
col·locació de les armadures amb separadors homologats. abocament i compactació del
formigó. reglejat i anivellació de la capa de compressió. curat del formigó. reparació de
defectes superficials.

101,01 €

MT07ACO010 Kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, une-en 10080 b 3,56000 €

MT07ALA250 Kg Acero laminado une-en 10025 s275jr, en pieza para apoyo de placa prefabricada de h 2,90000 €

MT07ACO020 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,27000 €

MT07AME010 M² Malla electrosoldada me 200x200 s ø 5-5  6000x2200 b500sd s/en-10080 1,93200 €
Altres conceptes 92,34800 €

P-49 F2194AG5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

4,33 €

Altres conceptes 4,33000 €

P-50 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

3,41 €

Altres conceptes 3,41000 €

P-51 F2214824 M3 Excavació per a rebaix en roca o terres compactes de resistència a la compressió (5 a 100
mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

16,39 €

Altres conceptes 16,39000 €

P-52 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit o roca de resistència a la compressió
variable (5 a 100 mpa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega
indirecta sobre camió.

19,79 €

Altres conceptes 19,79000 €

P-53 F226420F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

6,88 €

Altres conceptes 6,88000 €

P-54 F2264C0F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del pm

6,11 €
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Altres conceptes 6,11000 €

P-55 F2R3506A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km

7,08 €

Altres conceptes 7,08000 €

P-56 F2R642AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es considera un increment
per esponjament d'un 35%.

8,21 €

Altres conceptes 8,21000 €

P-57 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat
1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea
de residus (orden mam/304/2002)

11,77 €

B2RA61H0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una dens 11,60000 €
Altres conceptes 0,17000 €

P-58 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002)

3,59 €

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1. 3,54000 €
Altres conceptes 0,05000 €

P-59 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 98% del pm

19,39 €

B037R000 M3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 11,31600 €

B0111000 M3 Aigua 0,09150 €
Altres conceptes 7,98250 €

P-60 F96513C5 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20x8 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a
flexió s (r-3.5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter. inclós talls per formació de poligonals i trobadas entre bordons amb tall a inglet.

23,70 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstic 2,82524 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 0,07302 €

B96513C0 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants a3 de 20 4,24200 €
Altres conceptes 16,55974 €

P-61 F9H112E1 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf bc 50/70 d, amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada.
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa
segons amb les seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats
mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

67,08 €

B9H112E1 T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf bc 50/70 d, amb betum millorat 61,27000 €
Altres conceptes 5,81000 €

P-62 FD750096 M2 Repàs i acabat de l'esplanació amb mitjans mecànics, així com preparació per a pavimentar,
inclòs subministrament de terres si cal i compactació general fins un 95% del pm.

0,97 €
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Sense descomposició 0,97000 €

P-63 FD750099 M2 Subministrament i extensió de reg d'imprimació amb betum fluidificat fm-100, amb dotació d'
1,5 kg/m2. inclosa preparació de la superfície existent, materials i execució completa.

0,49 €

Sense descomposició 0,49000 €

P-64 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,81 €

BDGZB610 M Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, 0,56100 €
Altres conceptes 0,24900 €

P-65 FDK262D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. inclou base de graves de 10 cm sota solera.

82,77 €

BDK214C5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacio 21,24000 €

B064500B M3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 5,03653 €
Altres conceptes 56,49347 €

P-66 FDK2Z2D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x30x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre solera de formigó hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació. inclou base de graves de 10 cm sota solera.

68,20 €

B064500B M3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 40 mm, am 5,03653 €

BDK2Z4C5 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x30x50 cm, per a instal·lacio 18,53000 €
Altres conceptes 44,63347 €

P-67 FDKZHEC4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter . article: ref.
hphpue de la serie pastes d'unió de hispalam

91,90 €

B0710150FA3 T Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 0,84800 €

BDKZHEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 69,72000 €
Altres conceptes 21,33200 €

P-68 FDKZHEC4 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x300 mm i classe c250 segons norma une-en 124, col·locat amb morter . article: ref.
hphpue de la sèrie pastes d'unió de hispalam.

60,24 €

BDKZZEC0 U Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p 38,53000 €

B0710150FA3 T Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de 0,84800 €
Altres conceptes 20,86200 €

P-69 FEF010 M2 Execució de mur de càrrega de 11,5 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic perforat
(panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, resistència a compressió 5 n / mm², rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, m- 5, subministrat a granel, sense incloure cèrcols perimetrals
ni llindes. inclús p / p de replanteig, anivellació i aplomat, minvaments i trencaments, lligades,
i neteja. inclou: neteja i preparació de la superfície suport. replanteig, planta a planta.
col·locació i aplomat de mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació de ploms
fixos a les arestes. col·locació de les peces per filades a nivell.

29,54 €

MT09MIF010C T Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría m-5 (resistencia a 1,10330 €

MT08AAA010 M³ Agua. 0,00990 €

MT04LPV010 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, resistencia a compre 8,17950 €
Altres conceptes 20,24730 €

P-70 FFB1T157 Pa Partida alçada a justficar per instal·lació provisional d'aigua potable per trams. inclou
instal·lació d'uns 3.000m de tubs de ø 40mm per tanques i parets així com desconnexió i
connexió d'escomeses a parcel·les privades amb ramals de 1.5'', per mantenir l'abastament
d'aigua durant l'execució de les obres. inclou tot el material: canonades, peces especials,

18.270,00 €
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connexions i ancoratges a parets o murs. amb manteniment de la xarxa tant per
modificacions per evolució d'obra, els propis de instal·lacions en via pública i per periodes de
baixea temperatures, amb reparacions i vigilacia de la mateixa pel seu óptim funcionament.

Sense descomposició 18.270,00000 €

P-71 FFB1T159 U Connexió a comptador existent, inclou treballs del ram de paleta i materials, recol·locaació
d'armari i porta, desconnexió i connexió.

56,52 €

Altres conceptes 56,52000 €

P-72 FFB24455 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

3,44 €

BFWB2405 U Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext 0,51900 €

BFB24400 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pre 0,22440 €

BFYB2405 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 0,03000 €
Altres conceptes 2,66660 €

P-73 FFBAZ052 U Collarí de presa, dn 75 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cosos amb 4 cargols. sortida roscada
en fosa dúctil qualitat en-cjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxi mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomérica epdm.

22,26 €

Sense descomposició 22,26000 €

P-74 FFBAZ056 U Collarí de presa, dn 110 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida
roscada. en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment
amb pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm.

39,24 €

Sense descomposició 39,24000 €

P-75 FFBAZ058 U Collarí de presa, dn 125 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada.
en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomèrica epdm.

42,28 €

Sense descomposició 42,28000 €

P-76 FFBAZ060 U Collarí de presa, dn 140 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada.
en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomèrica epdm.

51,13 €

Sense descomposició 51,13000 €

P-77 FFBAZ062 U Collarí de presa, dn 160sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4 cargols. sortida roscada.
en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15 (une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb
pintura epoxy mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb recobriment
dacromet, junta elastomèrica epdm.

62,28 €

Sense descomposició 62,28000 €

P-78 FM211528 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 100 mm
de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou corba
s de reglatge entre vàlvula de comporta i hidrant.

1.000,61 €

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €

BM211520 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i una sortida de 1 826,95000 €
Altres conceptes 171,64000 €

P-79 FM21Z328 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior. inclou tots els elements de connexió
a la xarxa.

554,72 €

BMY21000 U Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €
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BM213320 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 4´ 387,65000 €
Altres conceptes 165,05000 €

P-80 FN1216B4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

168,83 €

BN1216B0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, 107,78000 €
Altres conceptes 61,05000 €

P-81 FN1216D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de
la dt.

209,30 €

BN1216D0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal 131,44000 €
Altres conceptes 77,86000 €

P-82 FN1216E4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i tots els
elements necessaris de connexió.

278,11 €

BN1216E0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal 189,30000 €
Altres conceptes 88,81000 €

P-83 FN1216F4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

297,33 €

BN1216F0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal 195,17000 €
Altres conceptes 102,16000 €

P-84 FN1216G4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament
de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada

575,06 €

BN1216G0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal 324,39000 €
Altres conceptes 250,67000 €

P-85 FN12Z6D4 U Registre superficial per a vàlvula de comporta soterrada de fosa i sistema de soterrament
telescòpic d'alçada variable per accionar la vàlvula, inclou la tija i el perfil tubular de protecció
de la tija. per a qualsevol diàmetre.

111,34 €

BNZ1Z110 U Sistema de soterrament de vàlvula de comporta format per eix telescòpic d'alçad varia 62,00000 €

BNZ1Z080 U Registre de fosa superficial per a vàlvula de comporta 22,77000 €
Altres conceptes 26,57000 €

P-86 G2144301 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

53,20 €

Altres conceptes 53,20000 €
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P-87 G21YB220 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs fins a 200 mm de
diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable

532,98 €

Altres conceptes 532,98000 €

P-88 G21YZ320 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs amb un gruix de paret
entre 10 i 30 cm amb broca de diamant intercambiable

426,38 €

Altres conceptes 426,38000 €

P-89 G2214101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,16 €

Altres conceptes 3,16000 €

P-90 G221R010 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,32 €

Altres conceptes 2,32000 €

P-91 G222RN04 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per
a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la
vora, mesurat segons el plec de condicions tècniques.

7,75 €

Altres conceptes 7,75000 €

P-92 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol amplada de cadena, per
a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol tipus de terreny, amb les terres deixades a la
vora, mesurat segons el plec de condicions tècniques.

14,74 €

Sense descomposició 14,74000 €

P-93 G222ZP01 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb mitjans mecànics, per a qualsevol
profunditat i qualsevol tipus de terreny inclós roca, amb les terres deixades a la vora, mesurat
segons el plec de condicions tècniques.

12,69 €

Sense descomposició 12,69000 €

P-94 G2263212 M3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % pm, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i essent
necessària la dessecació

2,52 €

Altres conceptes 2,52000 €

P-95 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la propia obra, estesa i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil
teòric.

4,37 €

B03DU005 M3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,46800 €

B0111000 M3 Aigua 0,09150 €
Altres conceptes 3,81050 €

P-96 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,13 €

B0111000 M3 Aigua 0,09150 €

B031U030 M3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 27,28800 €
Altres conceptes 4,75050 €

P-97 G22DU020 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

0,34 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-98 G22LR013 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si cal procedent de la
pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa, humectació i
compactació al 90% del pm, segons condicions del plec de prescripcions tècniques, fins i tot
el rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les juntes, mesurat sobre
perfil teòric

3,07 €
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B0111000 M3 Aigua 0,09150 €

B03DR005 M3 Classificació, aportació  i cribat si cal  de sòl de grandària màxima 2 cm 0,50400 €
Altres conceptes 2,47450 €

P-99 G2R45037 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km. incloses taxes d'abocament.

6,23 €

Altres conceptes 6,23000 €

P-100 G2R450AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 20 km.

7,35 €

Altres conceptes 7,35000 €

P-101 G2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

18,27 €

B2RA63G0 T Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densit 18,00000 €
Altres conceptes 0,27000 €

P-102 G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.la unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada
tipus de residu al centre corresponent.inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons
la llei 7/2011.la empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3
del real decreto 105/2008.

3,59 €

B2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1. 3,54000 €
Altres conceptes 0,05000 €

P-103 G3J50002 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15 n/mm2
de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

44,13 €

B0441100 M3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 18,43000 €

B060U110 M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 13,65000 €
Altres conceptes 12,05000 €

P-104 G3Z1R010 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de
10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

9,65 €

B060U11R M3 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàsti 7,54110 €
Altres conceptes 2,10890 €

P-105 G440U040 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, galvanitzat en calent,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

2,93 €

B44ZU021 Kg Acer s275jr en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i amb protecció 1,49100 €

B44Z9001 U Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07000 €
Altres conceptes 1,36900 €

P-106 G440Z010 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, protecció contra la
corrosió interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció
contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o
equivalent (50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i
dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres),
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de protecció de
les zones de soldadures

3,52 €
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B44Z9001 U Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats 0,07000 €

B44ZZ021 Kg Acer s275jr en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i amb protecció 1,49100 €
Altres conceptes 1,95900 €

P-107 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior, embridada o soldada amb
un nivell de qualitat de les unions soldades b o c segons une-en 25817, amb una qualificació
de les soldadures 1, 2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols, femelles i volanderes
zincades bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure tipus molycote 7439 de kraft
o equivalent, dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió interior amb
tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió
exterior, amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres),
dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes d'acabat
hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002 (75 micres), inclosos tots els
materials i medis auxiliars necessaris pel seu muntatge i col·locació, completament
instal·lada i provada

5,70 €

BS210002 Kg Acer s275jr, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons plec 2,48850 €
Altres conceptes 3,21150 €

P-108 G450U040 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 86,90 €
B060U310 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,60000 €

Altres conceptes 11,30000 €

P-109 G450U070 M3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat 104,14 €
B060U450 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, consistència fluida i granulat màxim 86,06850 €

Altres conceptes 18,07150 €

P-110 G450Z010 M3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, ha-30/b/20/iia, apte per a classe d'exposició iia,
inclòs col·locació, vibrat i curat

102,38 €

B060Z010 M3 Formigó ha-30/b/20/iia, consistència tova i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d' 90,17400 €
Altres conceptes 12,20600 €

P-111 G450Z020 M3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, ha-30/b/20/iia, apte per a classe
d'exposició iia, inclòs col·locació, vibrat i curat

109,07 €

B060Z010 M3 Formigó ha-30/b/20/iia, consistència tova i granulat màxim 20 mm, apte per a classe d' 90,17400 €
Altres conceptes 18,89600 €

P-112 G450Z070 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació amb bomba, vibrat i curat. 104,14 €
B060U450 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, consistència fluida i granulat màxim 86,06850 €

Altres conceptes 18,07150 €

P-113 G4B0U020 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 n/mm2, col·locat 1,02 €
B0A142U0 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,01130 €

B0B2U002 Kg Acer corrugat b 500 s en barres 0,63000 €
Altres conceptes 0,37870 €

P-114 G4BC3100 Kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2

1,62 €

B0A14200 Kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01644 €
Altres conceptes 1,60356 €

P-115 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 34,21 €
B0DZU005 U Materials auxiliars per a encofrar 0,51200 €
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B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,17000 €

B0DZA000 L Desencofrant 0,23175 €

B0D629AU Cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,59880 €

B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,27000 €
Altres conceptes 30,42745 €

P-116 G4Z1Z010 M Formació de passamurs amb tub de pvc de diàmetre mínim 150 mm i d'1 m de llargària, com
a màxim

11,75 €

BD13Z62B M Tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, de 8,90000 €
Altres conceptes 2,85000 €

P-117 G4ZZ0001 M Peça de remat perimetral amb xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm de gruix color ral 7002 47,61 €
B44Z5026 Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en cal 34,35960 €

Altres conceptes 13,25040 €

P-118 G781Z010 M2 Pintat sobre formigo en paraments verticals amb 2 kg/m2 d'emulsio bituminosa cationica
tipus ecr-1

3,33 €

B0552420 Kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ecr-1 0,64000 €
Altres conceptes 2,69000 €

P-119 G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per
ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat

2,61 €

B7B1U003 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat p 1,67200 €
Altres conceptes 0,93800 €

P-120 G921R020 M3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i compactació al 100 % pm,
mesurat sobre perfil teòric

20,03 €

B0111000 M3 Aigua 0,09150 €

B037200R M3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 18,34800 €
Altres conceptes 1,59050 €

P-121 GB12Z010 M Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100
cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser
inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

90,45 €

BB12Z010 M Barana metàl·lica d'acer s235jr, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb 50,04000 €
Altres conceptes 40,41000 €

P-122 GB2A1121 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de
contenció n2, índex de severitat a, amplària de treball w5 i deflexió dinàmica 1.6 m segons
une-en 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports c-120
col·locats clavats a terra cada 4 m (bmsna4/c), col·locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m.
criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la dt.

40,02 €

BBM2AA00 M Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat fle 20,24000 €

BBMZ1410 U Suport c-120 d'acer galvanitzat, de 2000 mm de llargària, per a barrera de seguretat fl 7,69750 €

BBMZP010 U Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles 2,04500 €

BBMZS120 U Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons une 135122 2,01750 €

BBC4C010 U Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe ra3 0,38875 €
Altres conceptes 7,63125 €
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P-123 GB30Z003 M2 Plataforma tramex per escales i replans. inclou estructura de suport i fixació i col·locació. 625,93 €
BB30Z002 M2 Plataforma tramex per escales. 600,00000 €

Altres conceptes 25,93000 €

P-124 GBA1E511 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 10 cm d'amplària, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la dt i mesurat
en l'eix de la marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar.

0,65 €

BBA1M200 Kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,06987 €

BBA11100 Kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,16320 €
Altres conceptes 0,41693 €

P-125 GBA25511 M Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr, de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de
relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
amb màquina d'accionament manual.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la dt i mesurat
en l'eix de la marca sobre el paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de
neteja i acondicionament del paviment a pintar.

3,32 €

BBA1M200 Kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb 0,18618 €

BBA11100 Kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,43480 €
Altres conceptes 2,69902 €

P-126 GBB12111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la dt, i aprovada per la df.

51,83 €

BBM11102 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, 44,56000 €
Altres conceptes 7,27000 €

P-127 GBB12251 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la dt, i aprovada per la df.

62,72 €

BBM12602 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre 48,78000 €
Altres conceptes 13,94000 €

P-128 GBB12361 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1, fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les
especificacions de la dt, i aprovada per la df.

137,26 €

BBM13702 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 90 cm de diàme 119,00000 €
Altres conceptes 18,26000 €

P-129 GBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de
76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació,
replanteig de la placa base i formigonament del dau

101,91 €

B06NN14C M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2, consistència plàstic 9,63150 €

BBMZ5610 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trà 70,00000 €
Altres conceptes 22,27850 €

P-130 GD5KZ010 M Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa fundición benito o similar. de fosa ductil.
resistència de 400 kn (d-400). dimensions de 980x490mm. alçada 70mm. inclou canaleta
cf60 de la casa fundicion benito o similar realitzada en fosa dúctil. col·locada amb formigó
hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs segons plànols

502,40 €
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B0D7UC02 M2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 5,84200 €

BD5ZZ011 U Canal de fosa model cf50 de la casa fundición benito o similar per a reixa interceptora 190,00000 €

BD5ZZ010 U Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa fundición benito o similar. de fosa d 110,00000 €

B060U31R M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 40,02030 €

B071UC01 M3 Morter m-80 0,68200 €

B0A3UC10 Kg Clau d'acer 0,33900 €

B0D21030 M Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,51000 €
Altres conceptes 152,00670 €

P-131 GD7CZ111 M Connexió a col·lector existent, inclou moviment de terres, tram de canonada de connexió,
perforació del col·lector existent, connexió i restitució i acabats de la unió.

156,51 €

Sense descomposició 156,51000 €

P-132 GD7FZ400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 400 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

47,16 €

BD7FT750 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 400 mm i d 33,39480 €
Altres conceptes 13,76520 €

P-133 GD7FZ500 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 500 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

98,55 €

BD7FT850 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 500 mm i d 78,79500 €
Altres conceptes 19,75500 €

P-134 GD7FZ630 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 630 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

170,20 €

BD7FT950 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 630 mm i d 144,67680 €
Altres conceptes 25,52320 €

P-135 GD7FZ800 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior 800 mm, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

208,40 €

BD7FZ980 M Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de dn 800 mm i d 168,71820 €
Altres conceptes 39,68180 €

P-136 GD7ZZ010 M Escomesa domiciliaria fins a col·lector. inclou demolició escomesa existent. canonada de pvc
de doble paret corrugada estrucuturada dn200mm. formigó en massa per a massissos de
suport i reforç. inclou totes les connexions i juntes d'unió.

106,49 €

BFA1Z020 M Tub pvc doble paret corrugada estructurada, dn 200 mm, inclòs p.p. de peces especial 38,68000 €

B064M100 M3 Formigó hm-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició i, a/ 32,96250 €
Altres conceptes 34,84750 €

P-137 GDD15098 M Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

112,16 €

BDD153A0 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm i 9 cm de gruix de paret, prefabr 77,75250 €
Altres conceptes 34,40750 €

P-138 GDD1A098 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada amb
escala d'acer galvanitzat, col·locades amb morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les especificacions de la dt.

161,50 €
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BDD1A3A0 M Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm i 9 cm de gruix de paret, prefa 119,66850 €
Altres conceptes 41,83150 €

P-139 GDD1U011 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

122,94 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 1 15,66000 €

BDD1U010 U Cubeta formigó prefabricat de 80 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base po 76,99000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,35835 €
Altres conceptes 23,93165 €

P-140 GDD1U020 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

141,23 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 1 15,66000 €

BDD1U020 U Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 100 cm d'alçària pera a base p 90,49000 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 6,35835 €
Altres conceptes 28,72165 €

P-141 GDD1U080 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100x60x60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

87,58 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 1 10,44000 €

BDD1U080 U Con de formigó prefabricat de 100x60x60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 41,88000 €
Altres conceptes 35,26000 €

P-142 GDD1U090 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 80x60x60
cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

74,93 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 1 10,44000 €

BDD1U090 U Con de formigó prefabricat de 80x60x60 cm de dimensions per a brocal de pou, amb j 32,42000 €
Altres conceptes 32,07000 €

P-143 GDDZ3174 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter

125,19 €

BDDZ3170 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de d=70 cm i 165 kg de pes 94,69000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 1,24129 €
Altres conceptes 29,25871 €

P-144 GDDZ51A4 U Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d=18
mm, col·locat amb morter ciment 1:6

19,80 €

BDDZ51A0 U Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 1 5,22000 €
Altres conceptes 14,58000 €

P-145 GDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

191,74 €

BDDZ6DD0 U Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible i amb tan 168,31000 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 1,24129 €
Altres conceptes 22,18871 €
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P-146 GDDZCJD4 U Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de
diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter

273,74 €

B0710250 T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons 1,24129 €

BDDZCJD0 U Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliur 249,10000 €
Altres conceptes 23,39871 €

P-147 GDDZU100 U Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat, segons plànols 10,33 €
BDDZU010 U Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 2 6,30000 €

B071UC01 M3 Morter m-80 0,25575 €
Altres conceptes 3,77425 €

P-148 GF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, amb acordió multilàmina

113,14 €

BF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió 98,41000 €
Altres conceptes 14,73000 €

P-149 GF21ZD11 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, sèrie h segons une-en
10255, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat en el pou de bombament.

104,36 €

B0A71N00 U Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,47300 €

BFY21D10 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´ 1,89500 €

BF21HD00 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 4´´ de mida de ro 46,57320 €

BFW21D10 U Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar 23,55750 €
Altres conceptes 31,86130 €

P-150 GF21ZD15 Ud Treballs auxjiliar de desmuntatge i muntatge de la canonada del pou de bombamentj. 1.165,79 €
BFW21D10 U Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´, per a roscar 23,55750 €

BFY21D10 U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 4´´ 1,89500 €
Altres conceptes 1.140,33750 €

P-151 GFB1A625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

17,49 €

BFB1A620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 3,64140 €
Altres conceptes 13,84860 €

P-152 GFB1E625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

24,56 €

BFB1E620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de p 7,46640 €
Altres conceptes 17,09360 €

P-153 GFB1F625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova.

28,91 €

BFB1F620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de p 9,65940 €
Altres conceptes 19,25060 €

P-154 GFB1G625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part
proporcional d'accesoris i peces especials.

33,22 €

BFB1G620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de p 11,81160 €
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Altres conceptes 21,40840 €

P-155 GFB1J625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part
proporcional d'accesoris i peces especials.

39,62 €

BFB1J620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de p 15,50400 €
Altres conceptes 24,11600 €

P-156 GFB1L625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de
material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.no s'inclouen en aquest criteri
els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció
dels mateixos.

77,59 €

BFB1L620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de p 24,16380 €
Altres conceptes 53,42620 €

P-157 GFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en 12201, tipus pe-100, de dn 50 mm per
a pn 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova

2,84 €

B0111000 M3 Aigua 0,00366 €

BFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en 12201, tipus pe-100, de dn 50 m 0,93840 €
Altres conceptes 1,89794 €

P-158 GFBAZ31 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 160 pn 16 inclou brides
metàl·liques en canonada de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

310,42 €

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de dn i 6 bar de pressió n 8,77000 €
Altres conceptes 301,65000 €

P-159 GFBAZ325 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 110 pn 16 inclou brides
metàl·liques en canonada de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

209,91 €

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de dn i 6 bar de pressió n 8,77000 €
Altres conceptes 201,14000 €

P-160 GFBAZ329 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 140 pn 16 inclou brides
metàl·liques en canonada de pead principal i en derivació. instal·lada i provada.

279,65 €

BFBA1321 U Derivació de polietilè manipulada, de densitat alta de 75 mm de dn i 6 bar de pressió n 8,77000 €
Altres conceptes 270,88000 €

P-161 GG11Z222 U Restitució d'escomesa electrica domiciliaria 103,95 €
Sense descomposició 103,95000 €

P-162 GG315336 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

2,51 €

BG315330 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k 1,84620 €
Altres conceptes 0,66380 €

P-163 GG315564 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (as+),
tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.

8,72 €
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aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

BG315560 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k 6,49740 €
Altres conceptes 2,22260 €

P-164 GG31H554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv,
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de pvc,
col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del
projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst
per a les connexions.

3,44 €

BG31H550 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rvfv, t 1,29540 €
Altres conceptes 2,14460 €

P-165 GS11Z010 U Conjunt desguàs dn 63 pn 16 composat per vàlvula de comporta de dn 63 pn 16, vàlvula
antiretorn dn 63 pn 16, tub de desguàs de pead dn 63 fins a pou de registre de sanejament o
espai lliure, inclou tota la caldereria, colzes i peces especials. no inclou derivació de la
canonada  principal.

401,80 €

BNZ1Z090 U Vàlvula antiretorn dn63 onnexió amb brides, amb revestiment mínim amb pintura epox 69,87000 €

BFB19620 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pr 25,10000 €

BF3BR080 U Colze fosa dúctil tipus patí brida-brida  dn80 de fosa dúctil ggg 50 amb revestiment mí 58,56000 €

BNZ10302 U Conjunt de portabrides de pead dn 90 pn 16, brida boja d'acer, juntes i cargols 24,03000 €

BN1216A0 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 65 mm de diàmetre nominal, 88,62000 €

BNZ1M010 U Carret d'acer dn 80 connexió amb brides de longitud variable, amb revestiment mínim 59,68000 €
Altres conceptes 75,94000 €

P-166 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50 mm; pn 1,6 mpa tipus ari
shelef o equivalent muntada sobre canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida
amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i vàlvula
comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o equivalent, amb volant, cos i tapa en
fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb
rosques extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada
de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8.8 amb
tractament anticorrosiu, amb tots els seus accessoris i complements per al seu muntatge,
completament instal·lat i provat.

447,98 €

BN12R310 U Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast bv.05.47 o equivalent d 175,78000 €

BJWMR080 U Part proporcional de junts i cargols per ventosa trifuncional amb brida de dn 50 mm, p 8,82000 €

BJM3R010 U Ventosa trifuncional amb brida, dn 50 mm, amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim 228,76000 €
Altres conceptes 34,62000 €

P-167 GS1BRR01 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada dn 25-1´´; pn 1,6 mpa muntada
sobre canonada composat per ventosa trifuncional tipus ari o equivalent roscada amb cos de
nylon reforçat, base i rosca de llautó i vàlvula esfera roscada metàlica, amb tots els seus
accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

111,07 €

BJM3RR01 U Ventosa trifuncional roscada 1´´ pn 16 amb cos de nylon reforçat, base i rosca de llaut 78,68000 €

BN31R005 U Vàlvula esfera roscada  1´´, pn 16, metàl·lica 16,75000 €
Altres conceptes 15,64000 €

P-168 GS1BZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula aductora amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa tipus
irua o equivalent muntada embridada composat per valvula amb brida amb cos de fosa dúctil
i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.

454,68 €

BJM3Z100 U Vàlvula aductora amb brides dn 100 mm; pn 1,6 mpa tipus irua o equivalent  muntada 405,74000 €
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BJWMZ100 U Part proporcional de junts i cargols per valvula aductora amb brida de dn 100 mm, pn 14,22000 €
Altres conceptes 34,72000 €

P-169 GS1PZ025 U Vàlvula d'alleugerament ràpid de pressió automàtica de pistò de doble càmara amb eix
(tancament positiu) i pas recte/angular de dn50 pn16 tipus irua model fig. 2660 o equivalent
per a conjunt de reducció de pressió. cos de fosa nodular. mecanismes interns en acer
inoxidable i bronze. recobriment intern i extern de 200 micres d'epoxi atòxic. cos del pilot de
bronze i l'asentament en acer inoxidable. inclou vàlvula d'aillament de comporta dn50 i pn16
i accessoris i complements de muntatge, muntada i provada.

1.181,74 €

BJWMZ010 U Part proporcional de junts i cargols per vàlvula d'alleujament de dn divers i pn divers. 15,25000 €

BN12R110 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn 1. 75,69000 €

BN7AZ020 U Vàlvula d'alleujament ràpid d'acció directa i tarat regulable per a conjunt de reducció d 1.026,76000 €
Altres conceptes 64,04000 €

P-170 GS5AZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix central tipus wafer tipus belgicast bv.05.2c o
equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa motoritzada, cos en fosa dúctil ggg 40, revestiment mínim
amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre junta epdm, amb
tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament instal·lada i
provada.

724,70 €

BN42Z116 U Vàlvula de papallona d'eix central tipus wafer tipus belgicast bv.05.2c o equivalent. am 625,12000 €

BNWMZ116 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona tipus wafer de dn 100 14,20000 €
Altres conceptes 85,38000 €

P-171 GS5BZ116 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o
equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

204,59 €

BNWMZ818 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de dn 100m 21,45000 €

BN12Z116 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 100 mm; pn 128,78000 €
Altres conceptes 54,36000 €

P-172 GS5BZ516 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o
equivalent dn 50 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

247,31 €

BN12R310 U Vàlvula de comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast bv.05.47 o equivalent d 175,78000 €

BNWMZ817 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvula de comporta amb brides de dn 50mm 16,54000 €
Altres conceptes 54,99000 €

P-173 GS5BZ816 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o
equivalent dn 80 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i
comformades per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa ggg 50
totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat 8,8 amb tractament
anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.

157,97 €

BN12Z816 U Vàlvula de comporta amb brides tipus belgicast bv.05.47 o equivalent dn 80 mm; pn 1. 91,45000 €

BNWMZ816 U Part proporcional de junts i cargols per a vàlvules de papallona tipus wafer de dn 80m 12,85000 €
Altres conceptes 53,67000 €
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P-174 GS5NZ080 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i pn 40 atm, tipus bv-05-39 clasar de
belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i cargoleria, muntada en canonada i provada

423,55 €

BN82Z081 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i pn 16 atm, tipus bv-05-39 clasar 323,80000 €
Altres conceptes 99,75000 €

P-175 GS5TV100 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 100 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

142,55 €

BNWMV100 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de dn 100 mm; pn 16 3,78000 €

BNZ1V100 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 100 mm; pn 113,33000 €
Altres conceptes 25,44000 €

P-176 GS5TV125 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 125 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

159,66 €

BNZ1V125 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 125 mm; pn 127,09000 €

BNWMV125 U Part proporcional de junts i cargols per a carret de desmuntatge de dn 125 mm; pn 16 4,54000 €
Altres conceptes 28,03000 €

P-177 GS5TZ816 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta
piramidal de dn 80 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola interior i virola exterior d'acer al carboni,
revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.

157,82 €

BNZ1Z816 U Carret telescòpic de desmuntatge de simple brida i junta piramidal de dn 80mm; pn 1, 132,15000 €
Altres conceptes 25,67000 €

P-178 GS5ZZ011 U Subministrament i instal·lació de filtre de pantalla i de pas recte tipus irua gin 2012 de dn
125mm i pn16 bars, o equivalent. amb tamis i tapa desmuntables verticalment per realitzat
netejas periòdiques. cos de fosa nodular i tapa en acer al carboni. tamis d'acer inoxidable
amb disseny corbat per minimitzar les pèrdues de càrrega. cargoleria exterior en acer
inoxidable. recobriment de 200micres interior i exterior d'epoxi atòxic.

398,54 €

BNZ1Z211 U Filtre de pantalla i de pas recte tipus irua gin 2012 o equivalent de dn 125mm i pn16 b 340,80000 €

BNWMZ200 U Part proporcional de junts i cargols per elements de reducció de pressió i filtratge 14,51000 €
Altres conceptes 43,23000 €

P-179 GS5ZZ040 U Subministrament i instal·lació de vàlvula per a servei reducció de pressió. tipus fig 440 irua o
equivalent dn 150mm i pn 16 bars. amb cos de fosa nodular. asentament en acer inoxidable i
pistó i casquets de bronze. recobriment intern i extern de 200micres d'epoxi atòxic.

1.553,70 €

BNWMZ200 U Part proporcional de junts i cargols per elements de reducció de pressió i filtratge 14,51000 €

BN75Z010 U  vàlvula per a servei reducció de pressió. tipus fig 440 irua o equivalent dn 125mm i pn 1.264,80000 €
Altres conceptes 274,39000 €

P-180 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura 0-1 kg/cm2, connexió
inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la
canonada amb tots els accessoris necesaris, instal·lats i provat

101,42 €

BN312001 U Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de dn 1´´1/2 i pn 25, d'acer inoxidable 36,68000 €

BJM5U001 U Manómetre d'esfera de molla tubular tipus joucomatic o equivalent, amb connexió infer 54,92000 €
Altres conceptes 9,82000 €

P-181 GS95Z010 U Picatge 1'' amb vàlvula de de bola de pn16 per presa d'aigua, muntat a la canonada amb tots
els accessoris necesaris, instal.lats i provat

30,77 €

BN85Z010 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dn 1´´ i pn 16, d'acer inoxidable 21,99000 €
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Altres conceptes 8,78000 €

P-182 JG21A001 U Jornada per a control periòdic de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, segons exigències
del projecte i del rebt-74.

812,00 €

Sense descomposició 812,00000 €

P-183 KDK2Z4F3 U Pericó per escomesa d'aigua prefabricat calat, sobre llit de sorra, inclou bastiment i tapa de
fosa.

62,39 €

B064300C M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 8,83476 €

B0DF7G0A U Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,04728 €

B0310500 T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,21521 €

B0F1D2A1 U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-e 1,44018 €
Altres conceptes 50,85257 €

P-184 RLB010 M2 Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de formigó i morter, mitjançant
dues mans (fons i acabat) amb revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió
aquosa, masterprotect 325 el''basf'', impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor
d'aigua, color blanc, textura llisa, aplicat amb corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. inclús p /
p de preparació de la superfície suport. inclou: neteja de la superfície suport. aplicació d'una
mà de fons i una mà d'acabat.

9,28 €

MT27TSB010 Kg Revestimiento elástico a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, masterprotec 2,34800 €
Altres conceptes 6,93200 €

P-185 XPA1000J Pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de baixa tensió (20,0 kw) a la companyia endesa, 20.541,18 €
Sense descomposició 20.541,18000 €

P-186 XPAUZU45 Pa Partida alçada a justificar per als equips de control i cloracioó - una estació remota per a
enviament de senyals al dipòsit de captació d'aigua (pou palà) - un sistema de recloració amb
hipoclorit sòdic (dipòsit de doble paret, de 50 l de capacitat, bomba dosificadora - sensors de
nivell analògic i de digitals (boies), analitzador de clor lliure in situ amb senyal analògica de
sortida i senyal digital de paro-marxa per a la dosificadora - sensor d'intrusió per a la tapa del
dipòsit i la porta de la caseta de vàlvules del mateix - cabalímetre de sortida del dipòsit amb
senyal analògica a remota - sistema de comunicacions amb la remota màster de la captació.

40.000,00 €

Sense descomposició 40.000,00000 €

P-187 XPAUZU46 U Sistema de comunicació instal·lat i funcionat, que incorpora: remota sofrel s550: per poder
gestionar el funcionament i maniobra de marxa/paro, de la bomba que subministrarà aigua.
remota s550 amb targetes incorporades per a 16di + 8ai + 2do + bateria + protecció de
xarxa. amb mòdem gsm-3 (comunicació a telecontrol 3g/gprs)  + targeta rs485a + mòdul
rd-rtu2 amb antena directiva 8 dbi (comunicació ràdio amb dipòsit nou). i al dipòsit: remota
sofrel s530: amb mòdul rd-rtu2 amb antena directiva . per comunicar l’estat del dipòsit i
enviar la informació a l’estació s550 de la captació. i poder gestionar el funcionament de la
bomba. remota s530 (alimentada amb corrent de companyia elèctrica) amb targetes
incorporades per a 8 di, i 4ai + 4ai. + bateria + protecció de xarxa.

7.067,68 €

BAUZU46 U Sistema de comunicació remot on off 6.500,00000 €
Altres conceptes 567,68000 €

P-188 XPAUZU47 U Sistema d'alarmes-alarma intrusió. per detecció i prevenció d’ intrusions a la instal·lació. 1.528,47 €
BPAUZU47 U Sistema d'alarmes de intrusió. 1.300,00000 €

Altres conceptes 228,47000 €

P-189 Z511U010 M3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes 48,27 €
B033U510 M3 Grava 5-25 mm 29,72000 €

Altres conceptes 18,55000 €

P-190 Z711U510 M2 Subministrament i col·locació de làmina d'betum elastomèric lbm (sbs) -40 / g-fp segons
uneix 104-242 / 1 amb armadura de feltre de polièster no teixit en quantitat no menor de 130
gr / m2

22,36 €
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B711U510 M2 Làmina de betum elastòmer lbm (sbs)-40/g-fp segons une 104-242/1 amb armadura d 14,10150 €
Altres conceptes 8,25850 €

P-191 Z7B1U510 M2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr / m2 3,00 €
B7B1U510 M2 Geotèxtil de 200 g/m2 1,50150 €

Altres conceptes 1,49850 €

Barcelona, juny de 2018

Enginyer autor del projecte

Jaume Sastre i Sastre
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ECONEM TÈCNICS, SL





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 





Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 01 XARXA ABASTAMENT

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol
amplada de cadena, per a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol
tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el
plec de condicions tècniques. (P - 92)

14,74 1.715,232 25.282,52

2 G222ZP01 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb mitjans mecànics,
per a qualsevol profunditat i qualsevol tipus de terreny inclós roca,
amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques. (P - 93)

12,69 125,824 1.596,71

3 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 96)

32,13 535,848 17.216,80

4 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la
propia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 95)

4,37 1.010,130 4.414,27

5 G2R45037 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 10 km. incloses taxes d'abocament. (P - 99)

6,23 833,326 5.191,62

TOTAL Titol 3 01.01.01 53.701,92

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 01 XARXA ABASTAMENT

Titol 3 02 XARXA CANONADES

1 GFB1A625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat i
col·locat al fons de la rasa,nclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova. (P - 151)

17,49 349,460 6.112,06

2 GFB1E625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova. (P -
152)

24,56 169,900 4.172,74

3 GFB1F625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 125 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa,nclòs part proporcional d'accessoris
i peces especials de polietilè, col·locat al fons de la rasa i prova. (P -
153)

28,91 276,280 7.987,25

4 GFB1G625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 140 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part proporcional d'accesoris
i peces especials.
(P - 154)

33,22 599,400 19.912,07

5 GFB1J625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 160 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa. inclòs part proporcional d'accesoris
i peces especials.
(P - 155)

39,62 925,970 36.686,93

6 GFB1L625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 200 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2,
soldat i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per

77,59 221,850 17.213,34

euros
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connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.no s'inclouen en aquest criteri els
daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques
per a la subjecció dels mateixos. (P - 156)

7 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 64)

0,81 2.542,860 2.059,72

8 GS1BRR01 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa roscada dn 25-1´´;
pn 1,6 mpa muntada sobre canonada composat per ventosa
trifuncional tipus ari o equivalent roscada amb cos de nylon reforçat,
base i rosca de llautó i vàlvula esfera roscada metàlica, amb tots els
seus accessoris i complemetents per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat. (P - 167)

111,07 1,000 111,07

9 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50
mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o equivalent muntada sobre
canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida amb cos de
fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria
din-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat. (P - 166)

447,98 5,000 2.239,90

10 FDK262D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. inclou base de graves de 10 cm sota solera.
(P - 65)

82,77 35,000 2.896,95

11 FDKZHEC4FA3 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter . article: ref. hphpue de la serie
pastes d'unió de hispalam (P - 67)

91,90 35,000 3.216,50

12 GFBAZ325 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 110 pn 16
inclou brides metàl·liques en canonada de pead principal i en
derivació. instal·lada i provada. (P - 159)

209,91 2,000 419,82

13 GFBAZ329 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 140 pn 16
inclou brides metàl·liques en canonada de pead principal i en
derivació. instal·lada i provada. (P - 160)

279,65 2,000 559,30

14 GFBAZ31 U Derivació embridada en fosa per a pead de fosa dn principal 160 pn 16
inclou brides metàl·liques en canonada de pead principal i en
derivació. instal·lada i provada. (P - 158)

310,42 29,000 9.002,18

15 GS11Z010 U Conjunt desguàs dn 63 pn 16 composat per vàlvula de comporta de
dn 63 pn 16, vàlvula antiretorn dn 63 pn 16, tub de desguàs de pead
dn 63 fins a pou de registre de sanejament o espai lliure, inclou tota la
caldereria, colzes i peces especials. no inclou derivació de la
canonada  principal. (P - 165)

401,80 6,000 2.410,80

16 FM21Z328 U Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb dues sortida de 70 mm de
diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior. inclou tots els elements de connexió a la xarxa. (P - 79)

554,72 8,000 4.437,76

17 FM211528 U Hidrant de columna seca, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre i
una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4´´ de diàmetre de connexió a
la canonada, muntat a l'exterior. inclou corba s de reglatge entre
vàlvula de comporta i hidrant. (P - 78)

1.000,61 4,000 4.002,44

18 FN12Z6D4 U Registre superficial per a vàlvula de comporta soterrada de fosa i
sistema de soterrament telescòpic d'alçada variable per accionar la
vàlvula, inclou la tija i el perfil tubular de protecció de la tija. per a
qualsevol diàmetre. (P - 85)

111,34 41,000 4.564,94

19 FDK2Z2D7 U Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x30x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó
hm-20/b/40/i de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació. inclou base de graves de 10 cm sota solera. (P - 66)

68,20 8,000 545,60

euros
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20 FDKZHEC4ZA3 U Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x300 mm i classe c250 segons norma
une-en 124, col·locat amb morter . article: ref. hphpue de la sèrie
pastes d'unió de hispalam. (P - 68)

60,24 8,000 481,92

21 FN1216B4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i tots els elements
necessaris de connexió. (P - 80)

168,83 3,000 506,49

22 FN1216D4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la dt. (P - 81)

209,30 4,000 837,20

23 FN1216F4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 83)

297,33 13,000 3.865,29

24 FN1216G4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 84)

575,06 2,000 1.150,12

25 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1,
2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes
d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002
(75 micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació, completament instal·lada i provada (P -
107)

5,70 105,000 598,50

TOTAL Titol 3 01.01.02 135.990,89

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 01 XARXA ABASTAMENT

Titol 3 03 REDUCTORES DE PRESSIÓ

1 G450U040 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 108)

86,90 2,280 198,13

2 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 115) 34,21 128,200 4.385,72

euros
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3 G450U070 M3 Formigó ha-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 109)

104,14 29,508 3.072,96

4 G4B0U020 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500
n/mm2, col·locat (P - 113)

1,02 1.787,060 1.822,80

5 G4Z1Z010 M Formació de passamurs amb tub de pvc de diàmetre mínim 150 mm i
d'1 m de llargària, com a màxim (P - 116)

11,75 4,000 47,00

6 GDDZU100 U Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre, col·locat,
segons plànols (P - 147)

10,33 10,000 103,30

7 G781Z010 M2 Pintat sobre formigo en paraments verticals amb 2 kg/m2 d'emulsio
bituminosa cationica tipus ecr-1 (P - 118)

3,33 42,400 141,19

8 GDDZCJD4 U Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en
124, col·locat amb morter (P - 146)

273,74 4,000 1.094,96

9 GDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons
norma une-en 124, col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la
dt. (P - 145)

191,74 2,000 383,48

10 GS5ZZ040 U Subministrament i instal·lació de vàlvula per a servei reducció de
pressió. tipus fig 440 irua o equivalent dn 150mm i pn 16 bars. amb
cos de fosa nodular. asentament en acer inoxidable i pistó i casquets
de bronze. recobriment intern i extern de 200micres d'epoxi atòxic. (P
- 179)

1.553,70 2,000 3.107,40

11 GS1PZ025 U Vàlvula d'alleugerament ràpid de pressió automàtica de pistò de doble
càmara amb eix (tancament positiu) i pas recte/angular de dn50 pn16
tipus irua model fig. 2660 o equivalent per a conjunt de reducció de
pressió. cos de fosa nodular. mecanismes interns en acer inoxidable i
bronze. recobriment intern i extern de 200 micres d'epoxi atòxic. cos
del pilot de bronze i l'asentament en acer inoxidable. inclou vàlvula
d'aillament de comporta dn50 i pn16 i accessoris i complements de
muntatge, muntada i provada.  (P - 169)

1.181,74 2,000 2.363,48

12 GS5ZZ011 U Subministrament i instal·lació de filtre de pantalla i de pas recte tipus
irua gin 2012 de dn 125mm i pn16 bars, o equivalent. amb tamis i tapa
desmuntables verticalment per realitzat netejas periòdiques. cos de
fosa nodular i tapa en acer al carboni. tamis d'acer inoxidable amb
disseny corbat per minimitzar les pèrdues de càrrega. cargoleria
exterior en acer inoxidable. recobriment de 200micres interior i exterior
d'epoxi atòxic.  (P - 178)

398,54 2,000 797,08

13 FN1216E4 U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització
soterrada. inclou brides ce connexió a canonada i tots els elements
necessaris de connexió. (P - 82)

278,11 4,000 1.112,44

14 GS5TV125 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de dn 125 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola
interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 176)

159,66 4,000 638,64

15 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris, instal·lats i provat (P - 180)

101,42 4,000 405,68

16 GFB1R605 M Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma une-en 12201, tipus
pe-100, de dn 50 mm per a pn 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i prova (P - 157)

2,84 20,000 56,80

17 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50
mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o equivalent muntada sobre
canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida amb cos de
fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i

447,98 4,000 1.791,92

euros
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vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria
din-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat. (P - 166)

18 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1,
2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes
d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002
(75 micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació, completament instal·lada i provada (P -
107)

5,70 155,820 888,17

TOTAL Titol 3 01.01.03 22.411,15

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 01 XARXA ABASTAMENT

Titol 3 04 ESCOMESES

1 FFB24455 M Tub de polietilè de designació pe 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie sdr 7,4, une-en 12201-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa (P - 72)

3,44 315,000 1.083,60

2 FFB1T159 U Connexió a comptador existent, inclou treballs del ram de paleta i
materials, recol·locaació d'armari i porta, desconnexió i connexió. (P -
71)

56,52 63,000 3.560,76

3 KDK2Z4F3 U Pericó per escomesa d'aigua prefabricat calat, sobre llit de sorra,
inclou bastiment i tapa de fosa. (P - 183)

62,39 63,000 3.930,57

4 EN315324 U Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de
bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pn i preu alt, muntada
en pericó de canalització soterrada (P - 46)

26,33 63,000 1.658,79

5 FFBAZ052 U Collarí de presa, dn 75 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cosos amb 4
cargols. sortida roscada en fosa dúctil qualitat en-cjs-400-15
(une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxi
mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomérica epdm. (P - 73)

22,26 7,000 155,82

6 FFBAZ056 U Collarí de presa, dn 110 sortida dn 3/4´´ pn 16, de dos cossos amb 4
cargols. sortida roscada. en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15
(une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy
mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm. (P - 74)

39,24 1,000 39,24

7 FFBAZ058 U Collarí de presa, dn 125 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4
cargols. sortida roscada. en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15
(une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy
mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm. (P - 75)

42,28 11,000 465,08

8 FFBAZ060 U Collarí de presa, dn 140 sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4
cargols. sortida roscada. en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15
(une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy
mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb

51,13 10,000 511,30

euros
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recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm. (P - 76)
9 FFBAZ062 U Collarí de presa, dn 160sortida dn 3/4´ pn 16, de dos cossos amb 4

cargols. sortida roscada. en fosa dúctic qualitat en-gjs-400-15
(une-en1563) o ggg-40 (din 1693). revestiment amb pintura epoxy
mínim 100 micres, cargols d'acer inoxidable aisi 304 o acer amb
recobriment dacromet, junta elastomèrica epdm. (P - 77)

62,28 34,000 2.117,52

TOTAL Titol 3 01.01.04 13.522,68

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 01 XARXA ABASTAMENT

Titol 3 05 MANTENIMNET XARXA PROVISIONAL

1 FFB1T157 Pa Partida alçada a justficar per instal·lació provisional d'aigua potable
per trams. inclou instal·lació d'uns 3.000m de tubs de ø 40mm per
tanques i parets així com desconnexió i connexió d'escomeses a
parcel·les privades amb ramals de 1.5'', per mantenir l'abastament
d'aigua durant l'execució de les obres. inclou tot el material:
canonades, peces especials, connexions i ancoratges a parets o murs.
amb manteniment de la xarxa tant per modificacions per evolució
d'obra, els propis de instal·lacions en via pública i per periodes de
baixea temperatures, amb reparacions i vigilacia de la mateixa pel seu
óptim funcionament. (P - 70)

18.270,00 1,000 18.270,00

TOTAL Titol 3 01.01.05 18.270,00

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 01 DEMOLICIONS

1 G2144301 M3 Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 86)

53,20 3,200 170,24

TOTAL Titol 3 01.02.01 170,24

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 02 MOVIMENTS DE TERRES

1 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol
amplada de cadena, per a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol
tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el
plec de condicions tècniques. (P - 92)

14,74 2.932,700 43.228,00

2 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la
propia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 95)

4,37 2.551,200 11.148,74

3 G2R450AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t, amb un
recorregut de fins a 20 km.
(P - 100)

7,35 381,500 2.804,03

4 G2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002).
criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.la unitat d'obra inclou

3,59 381,500 1.369,59

euros
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totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la llei 7/2011.la empresa receptora del residu ha
de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del real
decreto 105/2008. (P - 102)

5 G222ZP01 M3 Sobreexcavació de pous i elements singulars amb mitjans mecànics,
per a qualsevol profunditat i qualsevol tipus de terreny inclós roca,
amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el plec de
condicions tècniques. (P - 93)

12,69 258,100 3.275,29

TOTAL Titol 3 01.02.02 61.825,65

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 03 CANONADES

1 GD7FZ400 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior
400 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa (P - 132)

47,16 2.206,000 104.034,96

2 GD7FZ500 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior
500 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa (P - 133)

98,55 44,100 4.346,06

3 GD7FZ800 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior
800 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa (P - 135)

208,40 191,100 39.825,24

TOTAL Titol 3 01.02.03 148.206,26

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 04 POUS REGISTRE

1 GDD1U011 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 80 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 139)

122,94 104,000 12.785,76

2 GDD1U090 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 80x60x60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de
pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 142)

74,93 104,000 7.792,72

3 GDD15098 M Paret per a pou circular de d=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la dt. (P - 137)

112,16 14,000 1.570,24

4 GDD1U020 U Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt
encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre solera de formigó hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 140)

141,23 7,000 988,61

5 GDD1U080 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100x60x60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell

87,58 7,000 613,06

euros
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de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 141)

6 GDD1A098 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la dt. (P - 138)

161,50 5,000 807,50

7 GDDZ6DD4 U Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons
norma une-en 124, col·locat amb morter.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la
dt. (P - 145)

191,74 110,000 21.091,40

8 GD7CZ111 M Connexió a col·lector existent, inclou moviment de terres, tram de
canonada de connexió, perforació del col·lector existent, connexió i
restitució i acabats de la unió.
(P - 131)

156,51 1,000 156,51

TOTAL Titol 3 01.02.04 45.805,80

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 05 OBRA CIVIL SOBREEIXIDORS

1 G450U040 M3 Formigó hm-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 108)

86,90 3,385 294,16

2 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 115) 34,21 291,020 9.955,79
3 G450Z070 M3 Formigó ha-30/b/20/iv per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació

amb bomba, vibrat i curat.  (P - 112)
104,14 46,796 4.873,34

4 G4BC3100 Kg Armadura per a lloses d'estructura ap500 s en barres de diàmetre com
a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 (P - 114)

1,62 4.679,600 7.580,95

5 GDDZ51A4 U Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x300x300 mm,
amb rodó de d=18 mm, col·locat amb morter ciment 1:6 (P - 144)

19,80 32,000 633,60

6 GDD1A098 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada amb escala d'acer galvanitzat, col·locades amb
morter ciment 1:4.
criteri d'amidament: m de fondària amidada segons les
especificacions de la dt. (P - 138)

161,50 4,000 646,00

7 GDD1U080 U Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100x60x60 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i rebut de graons amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 141)

87,58 4,000 350,32

8 G3J50002 M3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzat
amb formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 103)

44,13 16,000 706,08

9 GDDZ3174 U Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de d=70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter (P - 143)

125,19 4,000 500,76

10 G21YZ320 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
amb un gruix de paret entre 10 i 30 cm amb broca de diamant
intercambiable (P - 88)

426,38 12,000 5.116,56

11 GD7FZ630 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de pvc, rce > 4 kn/m2. diàmetre nominal exterior
630 mm, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa (P - 134)

170,20 30,000 5.106,00

TOTAL Titol 3 01.02.05 35.763,56

euros
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Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 06 DRENATGES SUPERFICIALS

1 GD5KZ010 M Reixa interceptora model tango r0199rn de la casa fundición benito o
similar. de fosa ductil. resistència de 400 kn (d-400). dimensions de
980x490mm. alçada 70mm. inclou canaleta cf60 de la casa fundicion
benito o similar realitzada en fosa dúctil. col·locada amb formigó
hm-20, inclòs entroncament amb tub de desguàs segons plànols (P -
130)

502,40 20,000 10.048,00

TOTAL Titol 3 01.02.06 10.048,00

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 07 ESCOMESA DOMICILIARIA

1 GD7ZZ010 M Escomesa domiciliaria fins a col·lector. inclou demolició escomesa
existent. canonada de pvc de doble paret corrugada estrucuturada
dn200mm. formigó en massa per a massissos de suport i reforç. inclou
totes les connexions i juntes d'unió.  (P - 136)

106,49 92,000 9.797,08

TOTAL Titol 3 01.02.07 9.797,08

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 02 XARXA SANEJAMENT

Titol 3 08 RESTITUCIO i ACABATS

1 XGRZ007 Pa Partida alçada a justificar per a realització de obres de difícil
determinació (P - 0)

23.457,66 1,000 23.457,66

2 GG11Z222 U Restitució d'escomesa electrica domiciliaria (P - 161) 103,95 15,000 1.559,25

TOTAL Titol 3 01.02.08 25.016,91

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 01 DEMOLICIONS I ENDERROCS

1 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 50)

3,41 3.847,000 13.118,27

2 F2194AG5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 49)

4,33 2.734,800 11.841,68

3 F2R642AA M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km.
criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida
d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient
d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol
altre acceptat prèviament i expressament per la df.la unitat d'obra no
inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.es

8,21 903,869 7.420,76

euros

Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

PRESSUPOST Pàg.: 10

considera un increment per esponjament d'un 35%. (P - 56)
4 G2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 101)

18,27 288,528 5.271,41

5 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) (P - 57)

11,77 615,341 7.242,56

TOTAL Titol 3 01.03.01 44.894,68

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 F221D8A4 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de trànsit o roca de
resistència a la compressió variable (5 a 100 mpa), realitzada amb
pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre
camió. (P - 52)

19,79 1.971,200 39.010,05

2 F226420F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del pm (P - 53)

6,88 969,700 6.671,54

3 F2R3506A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 55)

7,08 1.201,800 8.508,74

4 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 58)

3,59 1.201,800 4.314,46

TOTAL Titol 3 01.03.02 58.504,79

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 03 BASES I PAVIMENTS

1 FD750096 M2 Repàs i acabat de l'esplanació amb mitjans mecànics, així com
preparació per a pavimentar, inclòs subministrament de terres si cal i
compactació general fins un 95% del pm. (P - 62)

0,97 15.155,600 14.700,93

2 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm (P - 59)

19,39 3.788,902 73.466,81

3 FD750099 M2 Subministrament i extensió de reg d'imprimació amb betum fluidificat
fm-100, amb dotació d' 1,5 kg/m2. inclosa preparació de la superfície
existent, materials i execució completa. (P - 63)

0,49 10.896,320 5.339,20

4 F9H112E1 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf bc
50/70 d, amb betum millorat amb cautxú, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada.
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els
amples de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a
la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels
assaigs de control de cada lot.l'abonament dels treballs de preparació
de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència. (P - 61)

67,08 1.569,069 105.253,15

euros
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TOTAL Titol 3 01.03.03 198.760,09

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 04 LIMITS I VORADES

1 F96513C5 M Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants a3 de 20x8 cm segons une 127340, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3.5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter. inclós talls per formació de poligonals
i trobadas entre bordons amb tall a inglet. (P - 60)

23,70 4.304,258 102.010,91

TOTAL Titol 3 01.03.04 102.010,91

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 03 VIALITAT

Titol 3 05 ELEMENTS DE PROTECCIÓ

1 GB2A1121 M Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció
normal, amb nivell de contenció n2, índex de severitat a, amplària de
treball w5 i deflexió dinàmica 1.6 m segons une-en 1317-2, amb
separador, amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports
c-120 col·locats clavats a terra cada 4 m (bmsna4/c), col·locada en
trams rectes o en corbes de radi igual o superior a 22 m.
criteri d'amidament: m de llargària realment col·locat d'acord amb les
especificacions de la dt. (P - 122)

40,02 135,000 5.402,70

TOTAL Titol 3 01.03.05 5.402,70

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 04 SENYALITZACIÓ

Titol 3 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB12111 U Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
70 cm de costat, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1,
fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df. (P - 126)

51,83 4,000 207,32

2 GBB12251 U Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1,
fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df. (P - 127)

62,72 4,000 250,88

3 GBB12361 U Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de
90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retrorreflectora classe ra1,
fixada mecànicament.
criteri d'amidament: unitat de quantitat realment col·locada a l'obra
segons les especificacions de la dt, i aprovada per la df. (P - 128)

137,26 3,000 411,78

4 GBBZA001 U Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport
de senyals de trànsit de 76 mm de diàmetre, fixada a dau de formigó
amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa base i
formigonament del dau (P - 129)

101,91 11,000 1.121,01

euros
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TOTAL Titol 3 01.04.01 1.990,99

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 04 SENYALITZACIÓ

Titol 3 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1E511 M Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr,
de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes
de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la dt i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar. (P - 124)

0,65 120,000 78,00

2 GBA25511 M Pintat sobre paviment de marca vial transversal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus p-rr,
de 40 cm d'amplària i 0,8/0,4 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual.
criteri d'amidament: m de llargària pintada, d'acord amb les
especificacions de la dt i mesurat en l'eix de la marca sobre el
paviment.aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i
acondicionament del paviment a pintar. (P - 125)

3,32 60,000 199,20

TOTAL Titol 3 01.04.02 277,20

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 05 MILLORES DE CAPTACIÓ

Titol 3 01 MILLORA POU BOMBAMENT

1 GF21ZD11 M Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer s195 t,
sèrie h segons une-en 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat en el pou de bombament. (P - 149)

104,36 55,000 5.739,80

2 GF21ZD15 Ud Treballs auxjiliar de desmuntatge i muntatge de la canonada del pou
de bombamentj. (P - 150)

1.165,79 1,000 1.165,79

3 EHN316A1 u Bomba centrífuga vertical multietapa de 8 m3/h de cabal per a 100
mca, tipus Grundfos CR 5-16 de 2,2 kW, o equivalent, amb tot els
accesoris i elements necessaris, connectada i funcionant. (P - 40)

3.500,87 2,000 7.001,74

4 EJM1U010 u Cabalimetre electromagnètic: Mesura del cabal d'impulsió (Tipus:
Siemens MAG5000, o Endress Hausser Promag 50 o similar) DN 50
/  PN 10. Instal·lat.

(P - 44)

497,91 1,000 497,91

5 EJM1U011 u Sensor de pressió Endress Hauser Cerabar PMC11. Amb senyal 4-20
mA rang treball 0-16 bar.. Instal·lat.

(P - 45)

349,65 1,000 349,65

6 EJM11110 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres: transductors i trafos per
mesura de tensió alimentació (V)  i d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec.
actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec.
actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec.

1.500,00 1,000 1.500,00

euros
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actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís (Senyal a modificar en
el quadre elec. Actual, per a poder fer la gestió en
remot)
- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a modificar en el
quadre elec. Actual, per a poder  fer la gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en el quadre elec.
Actual, per a poder  fer la gestió en remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a la gestió de la
bomba)
- Nivell max. (Paro emergència de seguretat per nivell màxim)
(Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16 bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500 V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)

(P - 43)

TOTAL Titol 3 01.05.01 16.254,89

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 05 MILLORES DE CAPTACIÓ

Titol 3 02 MILLORA BOMBAMENT. CANONADES

1 EF32F795 M Tub de fosa dúctil de 125 mm de diàmetre nominal interior, segons la
norma iso 2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces
especials per col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de
formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos. (P - 20)

79,19 840,000 66.519,60

2 FDGZU010 M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 64)

0,81 840,000 680,40

3 G222Z001 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol
amplada de cadena, per a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol
tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el
plec de condicions tècniques. (P - 92)

14,74 604,289 8.907,22

4 G228U200 M3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions
tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 96)

32,13 165,952 5.332,04

5 G228U010 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb material procedent de la
propia obra, estesa i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil teòric. (P - 95)

4,37 428,038 1.870,53

6 G2R45037 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 10 km. incloses taxes d'abocament. (P - 99)

6,23 757,929 4.721,90

TOTAL Titol 3 01.05.02 88.031,69

euros
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Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 06 MILLORES DIPOSIT

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 F2214824 M3 Excavació per a rebaix en roca o terres compactes de resistència a la
compressió (5 a 100 mpa), realitzada amb pala excavadora amb
martell trencador i càrrega indirecta sobre camió (P - 51)

16,39 1.150,800 18.861,61

2 F2264C0F M3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del pm (P - 54)

6,11 102,880 628,60

3 F2R3506A M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 55)

7,08 1.257,504 8.903,13

4 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 58)

3,59 1.257,504 4.514,44

TOTAL Titol 3 01.06.01 32.907,78

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 06 MILLORES DIPOSIT

Titol 3 02 OBRA CIVIL

1 CHH005 M3 Subministrament de formigó hl-150 / b / 20, fabricat en central i
abocada amb cubilot, per a formació de capa de formigó de neteja i
anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada. inclou: replantejament. col·locació de tocs i / o
formació de mestres. abocament i compactació del formigó. coronació
i enrasament del formigó.
(P - 1)

69,01 18,848 1.300,70

2 FEF010 M2 Execució de mur de càrrega de 11,5 cm d'espessor de fàbrica de maó
ceràmic perforat (panal), per revestir, 24x11,5x9 cm, resistència a
compressió 5 n / mm², rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, m- 5, subministrat a granel, sense incloure cèrcols perimetrals ni
llindes. inclús p / p de replanteig, anivellació i aplomat, minvaments i
trencaments, lligades, i neteja. inclou: neteja i preparació de la
superfície suport. replanteig, planta a planta. col·locació i aplomat de
mires de referència. estesa de fils entre mires. col·locació de ploms
fixos a les arestes. col·locació de les peces per filades a nivell.
(P - 69)

29,54 17,053 503,75

3 DENCOF750M M2 Encofrat metàl·lic mitjançant panells de 2.50x0.50 m., a una cara, en
paraments verticals corbs de 7.50 m. d'alçada, travat mitjançant
puntals metàl·lics, fins i tot desencofrat, neteja i apilat. (P - 5)

32,68 138,160 4.515,07

4 DTENDON Ml Armadura per a posttesat formada per tendó de monocordó no
adherent engreixat i plastificat (hdpe), de cable d'acer superestabilizat,
tipus i-1860-s7 de ø15.3 mm per a una càrrega unitària màxima de
1860 mpa, segons uneix-36094: 97, col·locat. inclou tall a la longitud
precisa, lligat a la malla cada 75 cm i anivellat precís per tal d'evitar
cordes que provoquin fissures en el tesat. el preu inclou el port dels
materials fins a peu d'obra en camió de 2 eixos causa de les
condicions del camí d'accés a l'obra. (P - 10)

57,32 207,424 11.889,54

5 DM15151010 M2 Malla electrosoldada tipus em-150x150 s ø10.0-10.0, 6000x2200
d'acer b-500t s / en-10080, fins i tot cavalcaments i minves, col·locat
en vertical fins a 5 m d'alçada. .el preu inclou el port dels materials fins
a peu d'obra en camió de 2 eixos causa de les condicions del camí
d'accés a l'obra.

. (P - 9)

12,64 575,248 7.271,13

euros
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6 D04AA001A Kg Ferralla elaborada a l'obra amb acer en barres corrugades, uneix-en
10080 b-500sd de diversos diàmetres, per a armadures, fins i tot
ferrallado amb filferro d'acer, p.p. de separadors, falques i peus
d'ànec, posat en obra segons ehe-08, mesurat en pes nominal. (P - 2)

1,37 134,669 184,50

7 DCONECTOR Ud Ancoratge per tendó de monocordón tipus i-1860-s7 de 15.3 mm
mitjançant connector en x apte per al sistema de tesat tipus hpsa fins i
tot falques d'ancoratge, pelat de la beina, neteja del greix, tallat,
operació de tesat amb control de allargaments i lligat posterior del
tendó sobrant.
. (P - 4)

488,55 7,000 3.419,85

8 DHPROY20CM M2 Formigó projectat tipus hmp-35 / iii / j1 / iv s / en 14.487-1: 2008, de 20
cm. de gruix, col·locat obligatòriament per via seca (hmp), de 35 n /
mm2 de resistència a compressió a 28 dies, amb funció estructural
(iii), comportament a edat primerenca tipus j1, col·locat en dues capes.
inclou, recollida del rebuig per mitjans manuals i retirada a contenidor.
col·locació de filferros cada 5m per assegurar el gruix de projecte,
acabat reglejat i remolinat, posterior curat durant el temps necessari
segons norma ehe-08 i condicions metereològiques. el preu inclou el
port dels materials (ciment, sorra i grava) fins a peu d'obra en camió
de 2 eixos causa de les condicions del camí d'accés a l'obra. (P - 8)

95,06 210,779 20.036,65

9 EHYS010 M3 Formació de pilar de secció quadrada de formigó armat, d'entre
4.60-6.10 m d'alçada lliure i 45x45 cm de secció, realitzat amb formigó
ha-30 / b / 12 / iv fabricat en central, i abocada amb cubilot, i acer une-
en 10080 b- 500s, amb una quantia aproximada de 120 kg / m³.
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat de xapes metàl·liques
reutilitzables. inclús p / p de separadors. inclou: replantejament.
col·locació de les armadures amb separadors homologats. muntatge
del sistema d'encofrat. abocament i compactació del formigó.
desmuntatge del sistema d'encofrat. curat del formigó. reparació de
defectes superficials. (P - 41)

385,85 0,932 359,61

10 DVIGA Ml Biga prefabricada de formigó armat, amb formigó ha-40 / b / 12 / iv i
acer b-500sd, en peces de diferent longitud i secció 40x60 cm, armat
segons annex de càlcul i plans. neoprè per al suport de les bigues de
300x150x15 mm. col·locat mitjançant grua 80 t. el preu inclou el port
dels materials fins lloc més proper a peu d'obra mitjançant camió
tràiler, descàrrega en lloc d'apilament mitjançant grua autocarregant i
posterior càrrega sobre camió autocarregant i descàrrega a peu d'obra
a causa de les condicions del camí d'accés a la obra. (P - 12)

239,96 8,800 2.111,65

11 EPF010 M2 Llosa de placa alveolar de 20 cm de cantell i de 100 a 120 cm
d'amplada amb moment flector últim de 40 kn · m / m, per a formació
de forjat de cantell 20 + 5 cm, recolzada directament sobre bigues de
cantell o murs de càrrega (no inclosos en aquest preu); farcit de juntes
entre plaques alveolars, zones d'enllaç amb recolzaments i capa de
compressió de formigó armat, realitzats amb formigó ha-25 / b / 12 / iia
fabricat en central, i abocada amb cubilot, acer b-500s en zona de
negatius, amb una quantia aproximada de 4 kg / m², i malla
electrosoldada em 200x200 ø 5-5 b500-t 6000x22000 uneix-en 10080.
inclús p / p de talls longitudinals paral·lels als laterals de les plaques;
talls transversals oblics, encaixos, trepants i formació de buits, 1 kg /
m² de peces d'acer uneix-en 10025 s275jr tipus omega, en posició
invertida, laminat en calent, amb recobriment galvanitzat, separadors i
muntatge mitjançant grua. sense incloure repercussió de recolzaments
ni pilars. inclou: el port dels materials fins lloc més proper a peu d'obra
mitjançant camió tràiler, descàrrega en lloc d'apilament mitjançant grua
autocarregant i posterior càrrega sobre camió autocarregant i
descàrrega a peu d'obra a causa de les condicions del camí d'accés a
l'obra . replanteig de la geometria de la planta. muntatge de les
plaques. enllaç de la llosa amb els seus suports. talls, forats i buits.
col·locació de les armadures amb separadors homologats. abocament
i compactació del formigó. reglejat i anivellació de la capa de
compressió. curat del formigó. reparació de defectes superficials. (P -
48)

101,01 60,790 6.140,40

12 Z711U510 M2 Subministrament i col·locació de làmina d'betum elastomèric lbm (sbs)
-40 / g-fp segons uneix 104-242 / 1 amb armadura de feltre de
polièster no teixit en quantitat no menor de 130 gr / m2 (P - 190)

22,36 60,790 1.359,26
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13 Z7B1U510 M2 Subministrament i col·locació de geotèxtil de 200gr / m2 (P - 191) 3,00 60,790 182,37
14 Z511U010 M3 Subministrament i col·locació de grava a les cobertes (P - 189) 48,27 6,079 293,43
15 G4ZZ0001 M Peça de remat perimetral amb xapa d'acer prelacada de fins a 0,8mm

de gruix color ral 7002 (P - 117)
47,61 27,632 1.315,56

16 DTRAMPILLA Ud Trapa d'accés al dipòsit de dimensions 0.80x0.80 m., realitzada en
xapa galvanitzada de 4 mm. de gruix, inclús marc i ferramentes, nansa
d'obertura i punt per col·locar cadenat, col·locada. (P - 11)

339,75 2,000 679,50

17 DESCAL710 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 6,60
metres de llarg total i 520 mm d'ample, distància entre esglaons de
280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons norma
din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''. basada en
mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives
din-18799 (P - 7)

2.749,94 1,000 2.749,94

18 DESCAL510 Ud Escala vertical amb protecció d'esquena i barana de sortida de 4,60
metres de llarg total i 520 mm d'ample, distància entre esglaons de
280 mm, en alumini anoditzat, per a un muntatge fix segons norma
din-18.799-1''escaleras fixes per a construccions de obra''. basada en
mòduls prefabricats que compleixen al màxim amb les normatives
din-18799 (P - 6)

1.933,25 1,000 1.933,25

19 DAIREADOR Ud Extractor d'aire estàtic tipus venturi per ventilació interior, model
tipus-0 de aeraspirator o similar, capaç de renovar un cabal d'aire de
60 m3 / h, calculat sobre velocitat mitjana de vent de 2,5 m / s, fabricat
en xapa galvanitzada , amb coll llarg de 350 mm i de 124 mm de
diàmetre. fins i tot obertura de buit en forjat, materials, mitjans auxiliars
i mà d'obra en col·locació. (P - 3)

240,22 2,000 480,44

20 RLB010 M2 Formació de capa de protecció anticarbonatació en elements de
formigó i morter, mitjançant dues mans (fons i acabat) amb
revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
masterprotect 325 el''basf'', impermeable al diòxid de carboni i
permeable al vapor d'aigua, color blanc, textura llisa, aplicat amb
corró, rendiment: 0,2 kg / m² cada mà. inclús p / p de preparació de la
superfície suport. inclou: neteja de la superfície suport. aplicació d'una
mà de fons i una mà d'acabat. (P - 184)

9,28 143,686 1.333,41

TOTAL Titol 3 01.06.02 68.060,01

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 06 MILLORES DIPOSIT

Titol 3 03 ELECTRICITAT

1 XPA1000J Pa Partida alçada a justificar per l'escomesa de baixa tensió (20,0 kw) a la
companyia endesa, (P - 185)

20.541,18 1,000 20.541,18

2 GG31H554 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rvfv, tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de pvc, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 164)

3,44 83,000 285,52

3 GG315336 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as+), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 162)

2,51 102,000 256,02

4 GG315564 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as+), tetrapolar, de secció 4 x 10 mm2, amb coberta

8,72 30,000 261,60

euros
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del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls,
així com l'excés previst per a les connexions. (P - 163)

5 EG22TL1K M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a
compressió de 450 n, muntat com a canalització soterrada.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts
per connectar.la instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.aquest
criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. (P - 27)

4,52 30,000 135,60

6 EG11GJ49 U Caixa general de protecció esquema 9 amb bases portafusibles tipus
14x51 mm une 21 103 i neutre movible. admet cablejat fins a 25mm2.
model cahors cgp-40/9 referència 440.173 o equivalent. tub de pvc
llis, sèrie b, de 160 mm de diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
une-en 1329-1. tub de pvc llis, sèrie b, de 110 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm de gruix, segons une-en 1329-1. material auxiliar per
instal·lacions elèctriques. (P - 22)

193,48 1,000 193,48

7 EG46C5C2 U Caixa seccionadora fusible de 80 a, com a màxim, tripolar més neutre,
per a fusibles cilíndrics de 22x58 mm i muntada superficialment.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons
les especificacions de la dt.la instal·lació inclou la part proporcional de
connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. (P - 35)

123,46 1,000 123,46

8 EG1PTMF1 U Conjunt de protecció i mesura del tipus tmf1 per a comptador de
simple tarifa, per a una intensitat de 80 a 160 a i una tensió de 400 v,
de540x810x170 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de
poliester reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns,
amb comptador, icp de 40a i iinterruptor diferencial. model tmf1-40/m
de cahors espanyola o equivalent. totalment muntat en nínxol i
comprovat. (P - 25)

433,65 1,000 433,65

9 EG14G001 U Quadre general de distribució, dins d´armari modular aillant tipus
prisma de merlin gerin o equivalent aprovat,amb porta de vidre,ip
407,amb reserva d´espai del 20% per a ampliació de noves
sortides,inclós embarrats,conjunt de mecanismes de protecció de 10
ka de poder de tall tipus merlin gerin o equivalent aprovat,mecanismes
de comandament i regulació, tot segons esquema unifilar,amb part
proporcional d´accesoris i petit material, totalment instal-lat i
connexionat. (P - 23)

2.743,47 1,000 2.743,47

10 EJ63UCL1 U Analitzador de clor: apliclor tipus apmix amb rang de mesura 0-5 ppm.
i amb sortida 4-20 ma . i control de marxa/paro per a dosificació de
clor. (P - 42)

2.542,13 1,000 2.542,13

11 ENJ11111M8P7 U Bomba recirculació aigua mostra clor. (bomba tipus espa o similar,
bomba tipus de piscina) (P - 47)

1.196,10 1,000 1.196,10

12 XPAUZU45 Pa Partida alçada a justificar per als equips de control i cloracioó - una
estació remota per a enviament de senyals al dipòsit de captació
d'aigua (pou palà) - un sistema de recloració amb hipoclorit sòdic
(dipòsit de doble paret, de 50 l de capacitat, bomba dosificadora -
sensors de nivell analògic i de digitals (boies), analitzador de clor lliure
in situ amb senyal analògica de sortida i senyal digital de paro-marxa
per a la dosificadora - sensor d'intrusió per a la tapa del dipòsit i la
porta de la caseta de vàlvules del mateix - cabalímetre de sortida del
dipòsit amb senyal analògica a remota - sistema de comunicacions
amb la remota màster de la captació. (P - 186)

40.000,00 1,000 40.000,00

13 XPAUZU46 U Sistema de comunicació instal·lat i funcionat, que incorpora: remota
sofrel s550: per poder gestionar el funcionament i maniobra de
marxa/paro, de la bomba que subministrarà aigua. remota s550 amb
targetes incorporades per a 16di + 8ai + 2do + bateria + protecció de
xarxa. amb mòdem gsm-3 (comunicació a telecontrol 3g/gprs)  +
targeta rs485a + mòdul rd-rtu2 amb antena directiva 8 dbi
(comunicació ràdio amb dipòsit nou). i al dipòsit: remota sofrel s530:
amb mòdul rd-rtu2 amb antena directiva . per comunicar l’estat del
dipòsit i enviar la informació a l’estació s550 de la captació. i poder

7.067,68 1,000 7.067,68

euros
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gestionar el funcionament de la bomba. remota s530 (alimentada amb
corrent de companyia elèctrica) amb targetes incorporades per a 8 di, i
4ai + 4ai. + bateria + protecció de xarxa. (P - 187)

14 XPAUZU47 U Sistema d'alarmes-alarma intrusió. per detecció i prevenció d’
intrusions a la instal·lació. (P - 188)

1.528,47 1,000 1.528,47

15 EJM11110 pa Partida alçada d'abonament íntegre de Altres: transductors i trafos per
mesura de tensió alimentació (V)  i d'intensitat  (A) de la bomba.

Resum Senyals a la remota S550 de CAPTACIÓ:
Entrades Digitals:
- Boia de max. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec.
actual)
- Boia de min. Dip. local (Senyal Existent en el quadre elec. actual)
- Averia/Tèrmic Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec.
actual)
- Confirmació marxa Bomba Raval (Senyal Existent en el quadre elec.
actual)
- Selector en posició bomba Raval amb permís (Senyal a modificar en
el quadre elec. Actual, per a poder fer la gestió en
remot)
- Selector posició remot/local bomba Raval (Senyal a modificar en el
quadre elec. Actual, per a poder  fer la gestió en remot)
- Paro de emergència activat ( Senyal a modificar en el quadre elec.
Actual, per a poder  fer la gestió en remot)
- Porta accés  oberta/tancada

Sortides  Digitals:
- Marxa/Paro bomba Raval (Senyal a afegir per a la gestió de la
bomba)
- Nivell max. (Paro emergència de seguretat per nivell màxim)
(Senyal a afegir per a la  gestió de la bomba)

Entrades Analògiques:
- Nivell dipòsit local E.E Palà (0-6m) (Senyal existent )
- Pressió impulsió la Creu/Raval (0-16 bar)
- Cabalímetre impulsió a dip. la Creu/Raval
- Tensió alimentació bomba Creu/Raval (0-500 V)
Intensitat bomba Raval (A) (0-100 A)

(P - 43)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Titol 3 01.06.03 78.808,36

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 07 CAMBRA DE VÀVULES

Titol 3 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU020 M2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 97)

0,34 45,000 15,30

2 G221R010 M3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 90)

2,32 5,000 11,60

3 G2214101 M3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 89)

3,16 50,000 158,00

4 G222RN04 M3 Excavació en rases per a canonades, amb rasadora per a qualsevol
amplada de cadena, per a qualsevol profuinditat de rasa i qualsevol
tipus de terreny, amb les terres deixades a la vora, mesurat segons el
plec de condicions tècniques. (P - 91)

7,75 11,300 87,58

5 G22LR013 M3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i cribat si
cal procedent de la pròpia obra, de grandària màxima 2 cm, incloent

3,07 51,400 157,80

euros
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selecció de terres, estesa, humectació i compactació al 90% del pm,
segons condicions del plec de prescripcions tècniques, fins i tot el
rebliment en massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric (P - 98)

6 G921R020 M3 Base de tot-u artificial, subministrament, estesa, humectació i
compactació al 100 % pm, mesurat sobre perfil teòric  (P - 120)

20,03 5,000 100,15

7 G2263212 M3 Estesa i piconatge de sòl seleccionat de l'obra, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % pm, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i essent necessària la dessecació (P - 94)

2,52 19,000 47,88

TOTAL Titol 3 01.07.01 578,31

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 07 CAMBRA DE VÀVULES

Titol 3 02 OBRA CIVIL

1 G3Z1R010 M2 Formigó de 15 n/mm2 de resistència característica a la compressió per
a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat. (P - 104)

9,65 19,040 183,74

2 G4D0U010 M2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 115) 34,21 67,840 2.320,81
3 G4B0U020 Kg Acer b 500 s en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500

n/mm2, col·locat (P - 113)
1,02 909,076 927,26

4 G450Z010 M3 Formigó per a soleres, fonaments i encepats, ha-30/b/20/iia, apte per a
classe d'exposició iia, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 110)

102,38 8,668 887,43

5 G450Z020 M3 Formigó per a alçats de murs i estreps, piles i taulers, ha-30/b/20/iia,
apte per a classe d'exposició iia, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
111)

109,07 4,698 512,41

6 G440U040 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
(P - 105)

2,93 1.058,397 3.101,10

7 G21YB220 U Perforació en fàbrica de formigó armat per a formació de passamurs
fins a 200 mm de diàmetre nominal amb un gruix de paret entre 20 i 30
cm amb broca de diamant intercambiable (P - 87)

532,98 2,000 1.065,96

8 E7A1Z010 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb una pel.lícula d´emulsió bituminosa
tipus ecr-1, aplicada en dues capes, totalment acabada (P - 16)

3,03 28,520 86,42

9 G7B1U030 M2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual
o superior a 2350 n, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment
col·locat (P - 119)

2,61 28,520 74,44

10 E4E2R220 M2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de formigó de
400x200x200 mm, amb dos cares vistes, categoria i, segons norma
une-en 771-3, col.locat amb morter de ciment i amb traves i brancals
massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades (P - 13)

63,74 57,906 3.690,93

11 E545P336 M2 Coberta sandwich ´´in situ´´ amb dues planxes grecades, d'acer
galvanitzat i prelacat de color estàndard amb nervis cada 24 a 28 cm,
de gruix 0,6 mm, amb una inèrcia entre 12 i 13 cm4, i un pes entre 5,9
i 6,5 kg/m2, amb pendent inferior a 30 %, perfils omega d' acer
galvanitzat d'alçària 60 mm com a separadors, i aïllament amb feltre
de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 i de gruix 80 mm, col.locada amb
fixacions mecàniques (P - 14)

41,90 30,385 1.273,13

TOTAL Titol 3 01.07.02 14.123,63

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 07 CAMBRA DE VÀVULES

euros
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Titol 3 03 EQUIPS I CALDERERIA

1 G44RR130 Kg Acer al carboni s275jr per a elements de caldereria per a exterior,
embridada o soldada amb un nivell de qualitat de les unions soldades
b o c segons une-en 25817, amb una qualificació de les soldadures 1,
2 o 3 segons une 14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o epdm, cargols,
femelles i volanderes zincades bicromatades i engrassats amb pasta a
base de coure tipus molycote 7439 de kraft o equivalent,
dimensionada segons awwa c208-83, protecció contra la corrosió
interior amb tres capes de hempadur 15130 o equivalent (375 micres),
protecció contra la corrossió exterior, amb dues capes d'emprimació
hempadur primer 15300 o equivalent (50 micres), dues capes de
hempadur hi-built 45200 o equivalent (200 micres) i dues capes
d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o equivalent ral 6002
(75 micres), inclosos tots els materials i medis auxiliars necessaris pel
seu muntatge i col·locació, completament instal·lada i provada (P -
107)

5,70 178,190 1.015,68

2 G440Z010 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
protecció contra la corrosió interior amb tres capes de hempadur
15130 o equivalent (375 micres), protecció contra la corrossió exterior,
amb dues capes d'emprimació hempadur primer 15300 o equivalent
(50 micres), dues capes de hempadur hi-built 45200 o equivalent (200
micres) i dues capes d'acabat hempel's polyenamel 55100 (brillant) o
equivalent ral 6002 (75 micres), col·locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures amb el tractament de protecció de les zones de
soldadures (P - 106)

3,52 54,720 192,61

3 GS5AZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula d'eix central tipus wafer tipus
belgicast bv.05.2c o equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa motoritzada,
cos en fosa dúctil ggg 40, revestiment mínim amb pintura epoxi de 150
micres, eix inox aisi 420, disc inox aisi 316 sobre junta epdm, amb tots
els seus accesoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lada i provada.  (P - 170)

724,70 2,000 1.449,40

4 GS5TV100 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de dn 100 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola
interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 175)

142,55 2,000 285,10

5 GS5NZ080 U Vàlvula de retenció de disc concèntric, de dn 80 mm i pn 40 atm, tipus
bv-05-39 clasar de belgicast o equivalent, inclòs juntes estanques i
cargoleria, muntada en canonada i provada (P - 174)

423,55 2,000 847,10

6 GS5TZ816 U Subministrament i instal·lació de carret telescòpic de desmuntatge de
simple brida i junta piramidal de dn 80 mm; pn 1,6 mpa, brides, virola
interior i virola exterior d'acer al carboni, revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 177)

157,82 2,000 315,64

7 GS5BZ816 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
belgicast bv.05.47 o equivalent dn 80 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos
i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades
per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat
8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 173)

157,97 2,000 315,94

8 GS95Z010 U Picatge 1'' amb vàlvula de de bola de pn16 per presa d'aigua, muntat a
la canonada amb tots els accessoris necesaris, instal.lats i provat (P -
181)

30,77 4,000 123,08

9 GS95U010 U Manòmetre d'esfera 100 mm, tipus molla tubular de rang de mesura
0-1 kg/cm2, connexió inferior roscada de 1/2'' a les impulsions de les
bombes, amb vàlvula d'aillament , muntat a la canonada amb tots els
accessoris necesaris, instal·lats i provat (P - 180)

101,42 2,000 202,84

euros
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10 GS5BZ516 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
belgicast bv.05.47 o equivalent dn 50 mm; pn 1.6 mpa amb volant, cos
i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi de
150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades
per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat
8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 172)

247,31 2,000 494,62

11 GS1BR010 U Subministrament i instal·lació de conjunt ventosa amb brides dn 50
mm; pn 1,6 mpa tipus ari shelef o equivalent muntada sobre
canonada composat per ventosa tri-funcional amb brida amb cos de
fosa dúctil i revestiment mínim amb pintura epoxi de 150 micres i
vàlvula comporta amb brides i fusell exterior tipus belgicast o
equivalent, amb volant, cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment
mínim amb pintura epoxi de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques
extruides i conformades per laminació en fred, tancament elàstic amb
llentia guiada de fosa ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria
din-912 d'acer qualitat 8.8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els
seus accessoris i complements per al seu muntatge, completament
instal·lat i provat. (P - 166)

447,98 2,000 895,96

12 GF1KZ050 U Compensador de dilatació de llautó, de 50 de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, amb acordió multilàmina (P - 148)

113,14 2,000 226,28

13 EEV28030 U Presòstat per liquids, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
(P - 19)

216,71 2,000 433,42

14 GS5BZ116 U Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta amb brides tipus
belgicast bv.05.47 o equivalent dn 100 mm; pn 1.6 mpa amb volant,
cos i tapa en fosa dúctil ggg 50, revestiment mínim amb pintura epoxi
de 150 micres, eix inox aisi 420 amb rosques extruides i comformades
per laminació en fred, tancament elàstic amb llentia guiada de fosa
ggg 50 totalment revestida amb epdm, tornilleria din-912 d'acer qualitat
8,8 amb tractament anticorrosiu, amb tots els seus accesoris i
complements per al seu muntatge, completament instal·lada i provada.
(P - 171)

204,59 1,000 204,59

15 GS1BZ100 U Subministrament i instal·lació de vàlvula aductora amb brides dn 100
mm; pn 1,6 mpa tipus irua o equivalent muntada embridada composat
per valvula amb brida amb cos de fosa dúctil i revestiment mínim amb
pintura epoxi de 150 micres, amb tots els seus accessoris i
complemetents per al seu muntatge, completament instal·lat i provat.
(P - 168)

454,68 1,000 454,68

TOTAL Titol 3 01.07.03 7.456,94

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 07 CAMBRA DE VÀVULES

Titol 3 04 URBANITZACIÓ

1 G440U040 Kg Acer s275jr per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa,
galvanitzat en calent, col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i
soldadures amb el tractament de protecció de les zones de soldadures
(P - 105)

2,93 48,073 140,85

2 GB30Z003 M2 Plataforma tramex per escales i replans. inclou estructura de suport i
fixació i col·locació.  (P - 123)

625,93 1,200 751,12

3 GB12Z010 M Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb
muntants cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20
mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada (P - 121)

90,45 1,500 135,68

4 EAF1R13D U Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 60x120 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons une-en 12207, classificació mínima 8a d'estanquitat a l'aigua

154,62 4,000 618,48

euros
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segons une-en 12208 i classificació mínima c4 de resistència al vent
segons une-en 12210, amb caixa de persiana i guies (P - 18)

5 EABGZ210 U Porta d'acer galvanitzat, de dues fulles batents per a un buit d'obra de
200x215 cm, amb bastidor de tub d'acer galvanitzat de 40x20x1,5 mm,
dues planxes d'acer galv. d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat.
subministre i col.locació. inclòs transport i part proporcional de
paleteria (P - 17)

436,37 1,000 436,37

TOTAL Titol 3 01.07.04 2.082,50

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 07 CAMBRA DE VÀVULES

Titol 3 05 DRENATGES

1 E5ZJZ180 M Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de
0,5 mm de gruix, de diàmetre 180 mm i 33 cm de desenvolupament,
col.locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 15)

40,74 5,400 220,00

TOTAL Titol 3 01.07.05 220,00

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 07 CAMBRA DE VÀVULES

Titol 3 06 INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ

1 EG118762 U Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre , de
100 a, segons esquema unesa número 8a , seccionable en càrrega
(buc) , inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre
seccionable, borns de connexió i grau de protecció ip-43, ik09,
muntada superficialment (P - 21)

236,66 1,000 236,66

2 EG41T49H U Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus iga de 40 a d'intensitat
nominal, amb pia corba c, bipolar (2p) amb bobina d'emisió, de 6000 a
de poder de tall segons une-en 60898, de 3 mòduls din de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil din (P - 32)

52,66 1,000 52,66

3 EG415A9B U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P -
31)

25,00 4,000 100,00

4 EG415A99 U Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P -
30)

24,77 2,000 49,54

5 EG426B9H U Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari,
de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de
desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din (P - 34)

178,27 4,000 713,08

6 EG42529H U Interruptor diferencial de la classe a, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P
- 33)

143,93 2,000 287,86

7 EGB14921 U Bateria de condensadors trifàsica de 400 v i freqüència de 50 hz, de
15,0 kvar de potència reactiva, de 3 etapes 5+10 kvar, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb
pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de
funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb

588,29 1,000 588,29

euros



Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

PRESSUPOST Pàg.: 23

resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció
ip-21, muntada superficialment (P - 37)

8 EG312356 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata (P - 29)

4,38 5,000 21,90

9 EG312334 M Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb
designació rz1-k (as), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 28)

2,16 70,000 151,20

10 EG21H71H M Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 26)

5,50 70,000 385,00

11 EG151532 U Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-65, muntada superficialment (P - 24)

17,51 10,000 175,10

12 EG63D15S U Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral,
(2p+t), 16 a 250 v, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció
ip-55, preu alt, muntada superficialment (P - 36)

13,69 1,000 13,69

13 EHB17354 U Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de
58 w del tipus t26/g13, rectangular, amb xassís polièster, reactància
ferromagnètica, factor de potència af, ip-55, muntada superficialment
al sostre (P - 39)

84,68 4,000 338,72

14 EH61RH4C U Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i estanca amb grau de protecció ip66, aïllament classe
ii, amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat superficial (P - 38)

146,12 2,000 292,24

15 JG21A001 U Jornada per a control periòdic de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, segons exigències del projecte i del rebt-74. (P - 182)

812,00 2,000 1.624,00

TOTAL Titol 3 01.07.06 5.029,94

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 08 GESTIÓ DE RESIDUS

1 XGR0001 Pa Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de l'obra, segons
pressupost de l'annex de gr del projecte. (P - 0)

1.647,02 1,000 1.647,02

TOTAL Capítol 01.08 1.647,02

Obra 01 URBANITZACIÓ

Capítol 09 SEGURETAT I SALUT

1 XSS0001 Pa Partida alçada d'abonament íntegre per a les mesures de seguretat i
salut durant l'obra, segons pressupost de l'annex de ss del projecte. (P
- 0)

18.329,68 1,000 18.329,68

TOTAL Capítol 01.09 18.329,68

euros
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  MOVIMENT DE TERRES 53.701,92
Titol 3 01.01.02  XARXA CANONADES 135.990,89
Titol 3 01.01.03  REDUCTORES DE PRESSIÓ 22.411,15
Titol 3 01.01.04  ESCOMESES 13.522,68
Titol 3 01.01.05  MANTENIMNET XARXA PROVISIONAL 18.270,00
Capítol 01.01  XARXA ABASTAMENT 243.896,64
Titol 3 01.02.01  DEMOLICIONS 170,24
Titol 3 01.02.02  MOVIMENTS DE TERRES 61.825,65
Titol 3 01.02.03  CANONADES 148.206,26
Titol 3 01.02.04  POUS REGISTRE 45.805,80
Titol 3 01.02.05  OBRA CIVIL SOBREEIXIDORS 35.763,56
Titol 3 01.02.06  DRENATGES SUPERFICIALS 10.048,00
Titol 3 01.02.07  ESCOMESA DOMICILIARIA 9.797,08
Titol 3 01.02.08  RESTITUCIO i ACABATS 25.016,91
Capítol 01.02  XARXA SANEJAMENT 336.633,50
Titol 3 01.03.01  DEMOLICIONS I ENDERROCS 44.894,68
Titol 3 01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 58.504,79
Titol 3 01.03.03  BASES I PAVIMENTS 198.760,09
Titol 3 01.03.04  LIMITS I VORADES 102.010,91
Titol 3 01.03.05  ELEMENTS DE PROTECCIÓ 5.402,70
Capítol 01.03  VIALITAT 409.573,17
Titol 3 01.04.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1.990,99
Titol 3 01.04.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 277,20
Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ 2.268,19
Titol 3 01.05.01  MILLORA POU BOMBAMENT 16.254,89
Titol 3 01.05.02  MILLORA BOMBAMENT. CANONADES 88.031,69
Capítol 01.05  MILLORES DE CAPTACIÓ 104.286,58
Titol 3 01.06.01  MOVIMENT DE TERRES 32.907,78
Titol 3 01.06.02  OBRA CIVIL 68.060,01
Titol 3 01.06.03  ELECTRICITAT 78.808,36
Capítol 01.06  MILLORES DIPOSIT 179.776,15
Titol 3 01.07.01  MOVIMENT DE TERRES 578,31
Titol 3 01.07.02  OBRA CIVIL 14.123,63
Titol 3 01.07.03  EQUIPS I CALDERERIA 7.456,94
Titol 3 01.07.04  URBANITZACIÓ 2.082,50
Titol 3 01.07.05  DRENATGES 220,00
Titol 3 01.07.06  INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 5.029,94
Capítol 01.07  CAMBRA DE VÀVULES 29.491,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.305.925,55
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  XARXA ABASTAMENT 243.896,64
Capítol 01.02  XARXA SANEJAMENT 336.633,50
Capítol 01.03  VIALITAT 409.573,17
Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ 2.268,19

euros
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Capítol 01.05  MILLORES DE CAPTACIÓ 104.286,58
Capítol 01.06  MILLORES DIPOSIT 179.776,15
Capítol 01.07  CAMBRA DE VÀVULES 29.491,32
Capítol 01.08  GESTIÓ DE RESIDUS 1.647,02
Capítol 01.09  SEGURETAT I SALUT 18.329,68
Obra 01  URBANITZACIÓ 1.325.902,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.325.902,25
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  URBANITZACIÓ 1.325.902,25

1.325.902,25

euros
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Projecte d´urbanització del sector Camí De La Creu del municipi de Vacarisses.
juny 2018

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 1.325.902,25

13 % Despeses generals SOBRE 1.325.902,25.................................................................. 172.367,29

6 % Benefici industrial SOBRE 1.325.902,25....................................................................... 79.554,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 1.577.823,68

21 % IVA SOBRE 1.577.823,68............................................................................................ 331.342,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.909.166,65

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

un milió nou-cents nou mil  cent seixanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims

Barcelona, juny de 2018

Enginyer autor del projecte

Jaume Sastre i Sastre
Enginyer de Camins, Canals i Ports
ECONEM TÈCNICS, SL
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