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PROJECTE EXECUTIU: OBRA NOVA DE LES DEPENDÈNCIES DE 
LA POLICIA MUNICIPAL DE VACARISSES. 

I.  MEMÒRIA 

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

- Títol del projecte  

Edifici de nova planta de la  Policia Municipal de Vacarisses 

- Objecte de l’encàrrec  

Construcció de l’edifici de nova planta en terrenys municipals, per les noves dependències 
de la Policia Local del municipi de Vacarisses. 

Actualment, les dependències policials estan ubicades dins l’edifici de l'Ajuntament, però les 
instal·lacions han esdevingut insuficients i mancades de condicions tant en els espais interns 
d’us propi de la policia com pels usuaris del servei, raó per la que és necessari pensar un nou 
equipament dotat de les mesures adients per a la prestació del servei de manera idònia. 
L´actual seu de la Policia Local disposa d´una superfície útil de 82m2, i les obres de 
construcción de la nova seu permetran augmentar considerablement aquesta superfície, ja 
que el projecte contempla una edificació en planta baixa amb una superfície construïda de 
442,30 m2, per poder donar cabuda a tots els serveis de la Policia Municipal. Això permetrà 
també deixar lliure per a nous usos l’espai ocupat actualment, el que permetrà una 
posterior redistribució i optimització dels espais de les oficines municipals de l’Ajuntament 

- Situació: 

 Polígon industrial Can Torrella, c/ Berlín, 5, Vacarisses – 08233, Barcelona. 

 

 

- Referència cadastral  

L’actuació proposada es realitza en sòls de titularitat municipal corresponent a les referències 

cadastrals 9554503DG0095S0001ZX i 9554506DG0095S0001WX. 
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MG 2 Agents del projecte  

- Promotor:  

Ajuntament de Vacarisses, carrer de Pau Casals, 17 de Vacarisses. 

Codi Postal: 08233. Vallès Occidental. Barcelona 

NIF: P0829100GPp 

Telèfon: 93 8359002 

 

- Projectista:  

Àgueda Rovira Gabarró 

DNI: 46345110H 

Residència fiscal: carrer de la Font,14, local 1.  

Canet de Mar. El  Maresme. 08360- Barcelona 

Arquitecta, 32898/7, Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya. 

Telèfon:93 0006023 / 647 622 304 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

(Es relacionaran els documents complementaris i/o els projectes parcials, especificant quins són els seus 
tècnics redactors quan siguin diferents del projectista. Els documents s’adjuntaran a l’apartat VI del 
Projecte.) 
 

- Identificació del treball i de l’autor: 

- Estudi de seguretat i salut 
Àgueda Rovira Gabarró 
DNI: 46345110H 
Residència fiscal: carrer de la Font,14, local 1.  
Canet de Mar. El  Maresme. 08360- Barcelona 
Arquitecta, 32898/7, Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya. 
Telèfon:93 0006023 / 647 622 304 
 

- Estudi de gestió de residus de la construcció  
Àgueda Rovira Gabarró 
DNI: 46345110H 
Residència fiscal: carrer de la Font,14, local 1.  
Canet de Mar. El  Maresme. 08360- Barcelona 
Arquitecta, 32898/7, Col·legi oficial d’arquitectes de Catalunya. 
Telèfon:93 0006023 / 647 622 304 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

- Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec, especificant: 
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- Dades parcel·la: forma, dimensions, topografia, límits, orientació, etc. 

 

La parcel·la en que es situa l’actuació es considera idònia quedant el servei a l’abast de la totalitat del 
municipi i pensant en la seva accessibilitat. El polígon de Can Torrella està estructurat al voltant d’un 
viari principal d’accés al nucli urbà (l’Avinguda de Muriel Casals), que vertebra la zona comunicant a més 
a les urbanitzacions de l’Eixample, Torreblanca I i II. Igualment des del polígon s’accedeix a la 
urbanització de La Coma i la posició propera a la C- 58 genera un ràpid i còmode accés a la resta dels 
nuclis habitats del municipi. 
Les parcel·les municipals limiten amb la zona verda paral·lela a l’avinguda que fa de coixí protector entre 
les activitats industrials i les zones veïnes, equipaments i serveis. 
 
L’emplaçament està format per dues parcel·les independents. La primera es un terreny amb força 
vegetació i arbrat que conté les runes de l’Hostal de can Torrella (o casa vella de Torrella). 
Actualment es troba en deficient estat de conservació i es utilitzat com a aparcament improvisat per 
alguns vehicles dels usuaris del polígon. 
 

   
Primera parcel·la    Segona parcel·la 
 
La primera parcel.la te una superfície cadastral de 8.501m2, dels quals una part està qualificada de 
Sistema d’espais lliures (clau 9), un altra de Zona Industrial Mitjana (clau Ib) i la resta de Zona de 
Protecció patrimonial (clau Pr). 
 
La segona parcel.la te una superfície cadastral de 1.876 m2 i la qualificació urbanística és de Zona 
Industrial Mitjana (clau Ib). 
 
Caldrà regularitzar la parcel·lació actual per tal que la part destinada a zona industrial constitueixi una 
única parcel.la i la part de Zona de Protecció patrimonial sigui segregada de la part qualificada de 
sistema d’espais lliures que no formarà part de l’actuació. 
 
Aquesta operació de regularització parcel·lària es tramitarà simultàniament a la realització del projecte 
constructiu, per tal d’assolir el compliment dels paràmetres d’una i altra qualificació per part de totes 
dues fases d’edificació.  
En principi resultarà una distribució parcel·laria en la zona d’actuació de les següents superfícies i 
qualificacions: 
 

Parcel.la 1: Qualificació de Zona de Protecció patrimonial (clau Pr) ................ 2.490 m2 
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Parcel.la 2: Qualificació de Zona Industrial Mitjana (clau Ib) ............................ 2.370 m2  
 

 

 

 

 
 

  
- Condicionants de patrimoni. Condicionants arqueològics o de preexistències 

 

Segons consta a la fitxa 08291-46 dels Mapes de Patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, l’antiga 
masia actualment en ruïnes situada enmig del polígon industrial ha pres el nom de la casa (can Torrella).  
 
Es conserven els murs exteriors del cos principal de la masia, en alguns trams fins a l'alçada de la teulada 
i en d'altres més parcialment.  
Es tractava d'una construcció de planta més o menys quadrada, que tenia planta baixa més un primer 
pis/golfes i coberta a dues vessants. Els murs són de paredat, amb carreus més escairats a les 
cantoneres i amb obertures petites, algunes del tipus espitllera. 
El mur nord-est tenia un contrafort. Sembla que el portal d'accés era al costat sud-est. 
L'interior completament enderrocat. Entre la runa s'hi observaven alguns vestigis de llindes i altres 
elements de pedra.  
A l'angle est la casa hi havia una estructura annexa que actualmente conforma una mena de túmul 
elevat respecte al sòl. Tot el conjunt es troba cobert de vegetació. 
 
La segona parcel.la està ocupada actualment per les antigues instal·lacions de la deixalleria municipal, i 
que actualment només funciona com una zona de emmagatzematge de materials de la brigada i dels 
serveis de neteja de l’empresa adjudicatària del servei d’escombraries i l’àrea d’emergència de recollida 
de residus. Aquesta parcel·la disposa de tots els serveis. 
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MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció gral. del projecte i dels espais exteriors adscrits  

- Descripció del projecte i la seva implantació en relació a l’entorn 

L’edificació de les noves dependències policials s´ha projectat al fons de la parcel.la ocupant la 
cantonada Nordest i Sudest, de manera que sigui visible des de l’avinguda de Muriel Casals.  
 
Es proposa un accés per a vianants des d’aquesta avinguda, tot i que l’accés principal i de vehicles es 
farà des del carrer de Berlin, a través d’una zona enjardinada on es situen les runes de la Masoveria. 
 
Les runes defineixen que l’edifici quedi situat al darrere d’aquestes, i sigui necessari vorejar-les per 
poder-hi entrar.  
 
Els vehicles policials, es tanquen en una espai pròxim a la testera de l’edifici per afavorir l’accés ràpid del 
personal. També es situarà en la mateixa zona un espai per a dipòsit de vehicles. També s’instal·larà un 
punt de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Els vehicles del públic que arribi, quedaran aparcats a la cara lateral de les runes, de manera que per 
entrar a l’edific caldrà fer un recorregut a peu, i de pas poder-les contemplar. 
 
Un cop dins l’edifici la distribució es farà de forma que es pugui aprofitar al màxim l´entrada de llum i 
ventilació. Així, el vestíbul inclourà una recepció d’atenció al ciutadà i una àrea d´espera. 
Des d´aquest espai, s´accedirà directament a l’àrea administrativa per atnedre al públic, previ pas 
controlat. 
Aquesta área es connectarà als despatxos, a una sala polivalent o de reunions. Els despatxos d’atenció 
ciutadana permetran una atenció de manera personalitzada i amb privacitat. A més, es comptarà amb 
un despatx individual pel Cap de la Policia Local. 
 
De manera propera a l’area administrativa, també es diposarà d’espai d’arxiu i sala d’informàtica. Des de 
la qual es distribuirà tota la xarxa informática del edifici, concentrada principalment en aquesta zona de 
despatxos, administración i atenció al client. Clarament es disposarà d’una paret “vídeo-wall” amb visió 
directa i propera des del espai d’atenció al públic. Aquesta paret tindrà la visió exclusiva del personal  de 
les oficines. I des de les seves càmeres, es controlaran diversos punts de l’edifici, entre d’altres la 
barrera d’accés de vehicles al recinte. També es tindrà control d’altres càmeres repartides pel municipi. 
 
Proper a la zona de despatxos i administració, i amb una ubicació força central a qualsevol distància es 
disposa de dos aseos, un per homes i un altre per dones. 
A l’extrem de l’edifici, en les façanes nordoest i nordest, es situen les dependències més privades del cos 
de Policia, com són vestidors per homes i dones situat al davant d’una zona de repòs i cuina o petit 
office. D’altres estances totalment segures són l’armeria o despatx d’atestats. 
 
En l’extrem final de l’edifici, en la cara sudest i sudoest es disposa d’un magatzem. De dimensions 
generoses està pensat per endreçar-hi material de la policía, material de la brigada i material requisat. 
Disposa d’accés desde l’espai d’administració i des de l’exterior directament, per si és necessari 
l’emmagatzematge de material de grans dimensions. 
 
L’edifici disposa de una sola entrada. No obstant a partir de l’espai de vstíbul o hall, es passa pel control 
de fitxatxe del personal amb un accés direte a les estances més privades. El públic assitent, també ha de 
accedir a l’interior de despatxos mitjançant porta d’accés controlat. 
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L’objectiu de la nova seu és tant que els agents treballin amb més comoditat com que els ciutadans 
puguin ser més ben atesos. 
 
En el projecte es prioritzen les solucions constructives que tendeixin a reduir al màxim la demanda de 
clima (fred i calor) a través d’un disseny adequat i de paràmetres bioclimàtics (solucions passives, 
ventilacions creuades, etc). 
 
Amb l’objectiu de minimitzar els consums energètics s’aplicaran criteris d’eficiència energética per als 
sistemes d’enllumenat i altres consums energètics (sistemes d’enllumenat mitjançant tecnologia LED, 
sistemes de regulació, sectorització i mesures similars). 
 
Igualment, amb la premissa de maximitzar l’autoproducció energètica, es preveu la utilització 
de les cobertes de l’edifici per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
 
El projecte d’aquest equipament propiciarà un entorn més accessible a persones amb mobilitat reduïda i 
alhora aportarà la possibilitat d’implantació d’un amplia superfície de captació solar amb instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la coberta, com hem mencionat. 
 

- Ordenació i urbanització dels espais exteriors (adequació general del terreny, 
accessibilitat, intervenció dels bombers, etc.) 

En compliment del planejament vigent s’aplicaran també criteris de protecció patrimonial envers les 
runes de la Masoveria de Can Torrella. Es garantirà la imatge de les runes existents un cop restaurades i 
consolidades i l'enjardinament del seu entorn.  
Està previsat la circulació peatonal al voltant d el aparcel·la per poder gaudir de les runes, alhora que es 
pot accedir al edifici de la Policia Local.  També será posible travessar la parcel·la per dirigir-se a 
l’Avinguda Muriel casals.  
El trànsit rodat dins la parcel·la estarà controlat des de l’ interior de l’edifici, per una accés amb barrera. 
Tan t per el personal de Policia com per el públic que hi arribi per fer algún tràmit. L’aparcament será 
exclusiu d’aquestes dues situacions. 
No será un aparcament per cotxes de la zona o naus veïnes. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i d’altres normes, si s’escau 

- Planejament vigent. Classificació del sòl i qualificació urbanística. Usos permesos 

Planejament general. 

- Pla general d’Ordenació de Vacarisses aprovat definitivament el 31 d’octubre de 1984 i la seva 
revisió anticipada aprovada definitivament el 7 de març de 1990. 

- Modificació puntual del pal general d’Ordenació d’Urbanisme en l’àmbit del nucli urbà, Eixample, 
Torreblanca i la Coma, de Vacarisses, aprovat definitivament en data de gener de 27 de gener 
de 2015. 

Planejament derivat. 

- Pla Parcial Industrial Can Torrella, aprovat definitivament el 7 de març de 1990. 

- Modificacions puntuals del Pla Parcial Industrial “Can Torrella” aprovat definitivament el 7 de 
febrer de 1999. 
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Ordenances municipals 

Art.6. Definició i règim general: El present Pla Parcial d’Ordenació defineix les condicions d’edificació del 
sòl en zona amb clau I Indústria. 

Art.7. Tipus d’ordenació: Serà el d’edificació aïllada, amb un sol establiment per parcel·la. 

Art.8. Edificabilitat: La intensitat neta d’edificabilitat serà de 0,75 metres quadrats de sostre per metre 
quadrat de parcel·la. 

Art.9. Paràmetres bàsics: La superfície mínima de parcel·la serà de 5.000 m2. 

Art.10. Altres paràmetres: Els altres paràmetres són: 

- Llargada mínima de façana de parcel·la a carrer: 40 metres 

- Ocupació mínima de parcel·la: 50%- 75% 

- Alçada reguladora màxima: 12m 

- Alçada interior lliure de qualsevol planta: 4m 

- Separació a la façana del carrer: 10m 

Per la resta de paràmetres  en allò no específicament formulat en la present Normativa, serà d’aplicació 
el règim urbanístic establert al planejament vigent. 

Classificació del sòl i qualificació Urbanística. 

Parcel.la 1: Qualificació de Zona de Protecció patrimonial (clau Pr) ................ 2.490 m2  

Parcel.la 2: Qualificació de Zona Industrial Mitjana (clau Ib) ............................ 2.370 m2  

Tipus d’ordenació i usos 

1. El Pla Parcial Industrial vigent actualmente defineix la parcel·la amb la clau I (Indústria). 

2. Les ordenances d’aquest pla parcial estableixen, per aquesta clau, el tipus d’ordenació com a 
edificació aïllada amb un únic establiment per parcel·la. 

3. La edificiacbilitat neta será de 0,75m2 de sostre / m2 de parcel·la. 

4. També es defineixen els següents paràmetres bàsics: 

Superficie mínima parcel·la: 5.000 m2 

Llargada mínima de la façana de parcel·la a carrer: 40 m 

Ocupació máxima de parcel·la: 50 % 

5. Les alçades 

Alçada reguladora máxima: 12 m 
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Alçada lliure interior de qualsevol planta: 4 m 

6. Les separacions i enretirades 

A la façana de carrer: 10 m 

A altres partions: 5 m 

Les condicions d’ús seran : indústria fins a 3a. categoria, i Serveis en general segons la qualificació de 
cada zona. 

 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.   

- Configuració general: forma, volumetria, altura, nombre de plantes, accessos, etc. 

El present projecte tracta d’un obra de nova planta.  

Es desenvolupa un edifici destinat a la Policia Municipal de Vacarisses, amb oficines , espais 
administratius i espais d’atenció al públic. 

Està distribuït tot en una sola planta baixa, per sobre cota de rasant. No té planta soterrani, ni 
plantes superiors. 

L’alçada total de l’edifici, en el seu punt més alt de la coberta inclinada, és de 7,06 metres. El punt 
més baix dels volums amb cobertes inclinades està a 4,40m. I la alçada de la resta d’espais 
delimitats per cobertes planes té una alçada general de 4,00m. 

El fet de ser un edifici aïllat i únic dins la parcel·la no defineix clarament el concepte de fondària 
màxima de l’ edifici dins la parcel·la. 

La planta és en conjunt en forma de L, sent la façana més llarga de una distància de 32,34m, i la 
façana curta de 22,00m. Amb una amplada força constant de entre 6,35m i 9,70m. 

Accés  

L’edifici presenta una sola entrada. Per l’accés entren el personal de Policia Municipal i també les 
persones visitants.  

No obstant dins la recepció o hall interior, es distigeixen clarament dues portes, separades i 
distanciades. Una porta amb control i privada del personal de policia. Una altra porta també 
controlada pel personal, que dóna accés a les estances administratives a la persona del públic 
que hagi de ser atesa en oficines interiors. 

La proposta de projecte, estableix la cota d’entrada a +0,00m, la qual es manté en tot l’interior de 
la planta. Per tant ls condcions d’accessibilitat a l’edifici des de l’exterior i dins d’ell, són totalment 
correctes i sense barreres arquitectòniques. 

Aquest edifici no dispoa ni necessita escales ni rampes. Ja que no és necessari realitzar-hi cap 
comunicació vertical entre plantes. 

Façanes principals i patis 
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Les façanes de tot l’edifici són d’aspecte “petri” buscant aquest efecte amb l’obra vista. Donada la 
ubicació del edifici, proper a les Runes de Can torrella, es pretén donar continuïtat al’aspecte de la 
parcel·la. Per contra no es busca l’aire industrial de la zona. Sinó que es buscarà l’efecte de ser 
agraït amb l’entorn, i fusionar la vegetació que envolta les runes, les pedre que queden dretes de 
les antigues façanes, i la diversitat de murs i murets pel seu entorn, que afavoreixien un joc de 
desnivells, molt còmodes per passejar-hi al seu voltant. 

Com dèiem, les façanes resoltes amb obra vista, es veuran alternades en els espais coincidents 
amb tancaments d’oeretures per una configuració diferent de la posició del totoxo massís de la 
obra vista. Es crearà una gelosia, que funcioni com a ombracle per la llum a l’interior de l’edifici. 
Alhora servirà d’element de seguretat als cops, donada la funcionalitat de l’edifici. 

Les obertures de gelosia en aquestes façanes principals, tenen unes dimensiones repetitives, 
basades sempre en l’alçada total de la façana, i l’amplada corresponent a l’ obertura de finestres 
interiors. Seguidament d’aqueste sfaçanes principals, apareix continuadament i dins del volum 
general, un cos destinat a magatzem de l’edifici. La seva dimensió es prou gran per disposar 
d’una entrada pròpia de portes generoses, per podr-hi guardar tota mena de materials. 

Tota la façana principal, està rematada amb un porxo, soporta per pilans rodons. Aquest porxo 
indica el camí des d ela zona de aparcament fins a l’entrada, a qualsevol persona. 

Façana posteriors i patis 

En aquestes façanes es repeteix la mateixa sol·lució. No obstant les obertures amb gelosia es 
corresponen a unes dimensions més petites, i similars a un rectangle alt i llarg. Les finestres 
interiors que els hi corresponen, rsponen al program de usos de despatxos, cuina/descans i 
vestidors. Això permet que siguin estances que poden fer ús d ela il·luminació i ventilació naturals, 
sense haver de patir per el tema de la seguretat. Les finestres es poden obrir del tot, cosa que 
afavoreix també la seva neteja per les dues cares, i des depeu a terra totalment. 

La proximitat de l’edifici a les runes i la seva vegetació, afavoreix que aquesta última es situi amb 
arbres i arbusts de dimensions grans, en tot l’espai lliure proper a l’edifici de policía. 

Els patis són els espais residuals entre l’edifici i el límit de la parcel·la. Tot i ser força llargs i 
estrets, afavoreixen el distanciament de la façana i obertures des de dintre a la proximitat amb la 
gent. 

Aquests patis deleimiten amb la zona verda situada en el talús immediat a la Avinguda Muriel 
Casals. 

- Programa funcional: ús característic i resta d’usos 

El programa de l’edifici de nova planta, és com ja s’ha dit, sonar servei a les dependències de 
la policia Municipal. Aquestes queden distribuïdes en dos blocs.  

La primera zona d’administració i despatxos. En relació i connexió amb aquesta, es diposa de 
l’espai de magatzem, apropiat per material del seu propi ús. Igualment el recinte disposa de 
zones d’arxiu i documentació pels tràmits policials i del públic. 

La segona, zona de vestidors i descans del personal de Policia. També d’espais privats i 
completament segurs. 

Es crearà un edifici amb un sistema d’instal·lacions adaptades a aquesta distribució, per 
trobar les millors solucions i assolir un bon grau mediambiental i de eficiència energètica. 

La distribució interior desenvolupa el següent programa funcional: 

Única planta: Planta baixa 
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 Zona primera: hall i oficina d’atenció al ciutadà (OAT), area administrativa, espai 
informàtic i d’arxiu, 3 despatxos i una sala d’atestats, sala polivalent o de reunions. 
Disposa de dos petits banys, separats segons home i dona. Magatzem, independent 
però amb connexió directa a l’area administrativa. 

 Zona segona: vestidors separats per sexes, cuina/office i armeria. Passadissos i 
espais de distribució. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes  

- Superfícies útils dels diferents espais, de cada planta i per usos 

Planta baixa Superfície 
útil  

Superfície 
construïda 

Hall  19.62m2  

Oficina Atenció al Ciutadà (OAC) 5.74m2  

Area administrativa 47.05m2  

Despatx 1 17.50m2  

Despatx 2 17.50m2  

Despatx 3 17.50m2  

Atestats  17.50m2  

Sala reunions/ polivalent 23.00m2  

Espai tècnic i maquinàries 11.95m2  

Sala informàtica 8.05m2  

Arxius OAC 8.05m2  

Wc Homes 4.28m2  

Wc Dones 5.67m2  

Distribuïdor  10.13m2  

Entrada privada 14.19m2  

Pas 1 12.95m2  

Pas 2 16.85m2  

Pas 3 13.15m2  

Pas 4 6.40m2  

Vestuari Dones 19.50m2  

Vestuari Homes 29.95m2  

Office/cuina 20.45m2  

Armeria  11.75m2  

Magatzem  29.31m2  
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Pati generador 6.43m2  

Total planta baixa 394.47m2 442.30 m2 

 

- Altres superfícies exteriors dins la parcel·la 

Espais Exteriors Superfície 
útil  

Porxo 56.76m2 

Pati posterior 354.53m2 

Aparcament Policia Municipal 361.63m2 

Aparcament Visitant 150.71m2 

Circulacions vehicles 384.28m2 

Espai peatonal de Runes 668.95m2 

Total Espais Exteriors 1976.86m2 

MD 3 Prestacions de l’edifici: exigències a garantir en funció de les 
característiques de l’edifici 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

L’edifici únicament podrà ser destinat a l’ús previst en projecte. La dedicació d’algunes de les dependències 
a un ús diferent al projectat, requeriria un projecte de reforma i canvi d’us que seria obejecte de una nova 
llicència. Aquest canvi d’ús seria possible sempre i quan el seu nou destí no alteri les condicions de la 
resta de l’edifici, ni sobrecarregui les prestacions inicials en quant a estructura i instal·lacions. 
L’edifici queda destinat a ús exclusiu de dependències de la Policia Municipal. Per tant ús administratiu. 
 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

- Es complirà la següent Normativa d’aplicació 

 

Justificació de l’accessibilitat a l’edificació. 

 D. 135/1995 Codi d’accessibilitat per edificis d’ús no habitatge. Ús públic i ús privat. 

 CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat per edificis d’ús no habitatge 

 

L’accés a l’edifici des de l’exterior será totalment accesible, pel que fa al itinerari fins arribar-hi, al pas de 
portes i a l’accés un cop a dins l’edifici. 

L’espai exterior a l’entorn, està previst, igualat en cota d’alçada, de manera que el recorregut des del 
vehicle fins l’edifici tampoc tingui desnivells, ni graons en cap punt. 

A l’interior de l’edifici, els recorreguts entre espais, els passo de porta, les dimensions de sales i cambres 
higièniques, compleixen els requisits necessaris. 

No  cal tenir en compte l’accessibilitat vertical, ja que l’edifici no disposa de més plantes ni superiors ni de 
soterrani. 
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Igualment ho fan les qualitats dels materials, per impedir relliscaments en el paviment. 

Les exigències bàsiques contemplades segons el CTE i D.135/1995, queden justificades en el splànols 
de documentació gràfica. 

MD 3.2 Seguretat estructural (CTE DB-SE) 

- Normativa d’aplicació 

 

Les exigències bàsiques de Seguretat Estructural contemplades són les especificades en el Codi Tècnic 
de l’Edificació. El compliment d’aquests requisits es justifiquen en l’annex a la memoria MA-EST. 

- Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 

Les dades referents a les característiques del terrenys, caldrà esperar a conèixer-les  
en el moment en què es porti a temre la realització d’un Estudi Geotècnic. 

- Sistema estructural: tipus d’estructura i detalls d’execució 

Es determinen en el plànols de la documentació gràfica. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi (CTE DB-SI) 

- Normativa d’aplicació 

Les mesures de seguretat en cas d’incendis es desenvoluparan en el document annexe del projecte 
“Condicions de protección contra incendis (CTE DB-SI)”. 
 
Es determinen en el plànols de la documentació gràfica 
 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat  (CTE DB-SUA) 

La majoria dels paràmetres d’aquesta exigencia queden reflectits en la documentació gràfica. 

SUA 1 Condicions per limitar el risc de caigudes 

1. Relliscabilitat dels sols 
La resistència al relliscament del sol per a totes les zones de ús en general (Rd) en superfícies amb 
pendent inferior al 6% es limitaran entre 15 i 35, amb un paviment Classe 1. 
 
La resistència al desaplaçament dels sol per a totes les zones d’ús general (Rd) en superfícies amb 
pendent igual o superior al 6% i escales es limitarà entre 35 i 45, amb un paviment de calsse 2. 
 
Els espais exteriors tinran resistència al despalçament RD>45, amb paviment de classe 3. 
 
2. Discontinuïtat en el paviment 
En l’ambit del projecte no existeixen discontinuïtats en el paviment superiors a 5cm. Durant l’execució d 
el’obra es controlaran les juntes entre peces per tal que no apareixin ressalts superiors a 4mm. En  
ninguna zona de circulació existeixen forats en els que hi càpiga una esfera de 1,5cm de diàmetre. 
 
El projecte no conté baranes situades en zones de circulació. 
Tampoc conté cap graó aïllat, ni dos de consecutius. 
 
3. Desnivells 
El projecte no conté desnivells en zones de circulació, ni en zones d’ús definit. 
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Les obertures en façana, no superen el desnivell de 0,50m. igualment tenen al davant la gelosia d’obra 
vista que no permet la caiguda. 
 
L’edifici no disposa de terrasses en cap lloc. La coberta de l’edifici, no es considera Terrassa. És una 
coberta transitable, pe`ro només per tasques de manteniment. Si és necessari es col·locarà un cable 
quitamiedos en el seu perímetre. 
Aquestes terrasses/coberta están a una laçada de 4m respecte del nivel de la planta baixa. 
 
4. Escaleras y rampas 
Aquest projecte no contempla ni escales ni rampes. 
 
5. Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Aquesta exigencia es compleix, ja que tots els vidres es poden netejar des de l’interior, ja que tots són 
practicables. 

SUA 2 Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

 
Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar-se amb els elements fixes o 
practipuedan impactar o engancharse con los elementos fijos o practicablesdel edifici complint amb el DB 
SU2. 
 
1. Impacte amb elements fixes 
L’alçada lliure de les zones de circulació es igual o superior a 2,50m o, com a mínim, superior als 2,20m 
exigits. 
 
No existeixen elements fixes que sobresurtin de la façana de les zones de circulació. La gelosia de 
obertures al considerar-se una superficie redueix el risc de ser un cos sobresortint inapreciable. 
 
Els vidres existents en les arees amb risc d’impacte, és a dir, la part inferior de finestres i portes de vidre 
tindran la classificació segons la norma UNE EN 12600:2003: 
Les parts vidiriades de les portes serán de vidre templat o laminat i rsistiran sense rotura un ompacte de 
nivel 3, segons la normativa UNE EN 12600:2003: 
 
Les grans superficies vidriades i portes de vidre que no disposin de tiradors o marcs, dispondrán de 
senyalització visulament constrastada situada a una alçada inferior compresa entre 0,85 i 1,10m i una 
laçada superior compresa entre 1,5 i 1,7m. 
 
2. Impacte amb elements practicables 
 
Es limitarà el risc de que els ususaris puguin impactar amb portes, així com els elements d’obertura i 
tancament automàtics que disposaran de dispositius de protección adequats al tipus d’accionament i 
compliran amb les especificacions tècniques pròpies. 

SUA 3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

Portes en petits recintes: dispositius i força d’obertura 

1.Atrapament 
 
Les portes dels recintes que tinguin dispositius de bloqueig des de l’ interior (serveis, vestidors, etc… 
tindran un sistema de desbloqueig des de l’exterior i la seva il·luminacióestarà controlada des de l’ 
interior. 
 
La força de les portes de sortida será de 140N com a màxim i de 25N per les portes situades en itineraris 
accesibles. 

SUA 4 Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 

1.Enllumenat normal: definició dels nivells mínims d’il·luminació a les zones de circulació. 
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En les zones de circulació del edifici es limitarà el risc de danys a les persones per 
il·luminació inadecuada, complint els nivells de il·luminació assenyalats i disposant de una 
il·luminació d’emergència d’acord amb l’exigència bàsica SU4, els nivells mínims de 
il·luminació seran: 

Zona    Lluminància mínima [lux] 
Exterior   Exclusiva per a persones   20 
Interior   Exclusiva per a persones   100 

Emergència    0,5-1 

Factor mmig de uniformitat     fu ≥ 40% 

 

2.Enllumenat d’emergència: dotació i condicions 

Es dotarà d’il·luminació d’emergència els recintes i recorreguts establerts per el DB-SI, inclosos els 
itineraris accesibles i les senyals de seguretat. Les lluminàries d’emergència aniran situades com a 
mínim a una alçada superior a 2m sobre l’acabat. 

SUA 5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la tipologia de 
l’edifici (d’aplicació quan es prevegin més de 3.000 espectadors drets) 

Condicions de les grades per espectadors drets 

Aquesta  exigència bàsica tan sols és aplicable a edificis amb aforament superiors a 3000 
personas en peu. 

SUA 6 Condicions per limitar el risc d’ofegament  
 

Aquesta exigència no és aplicable en aquest projecte, ja que no existeixen piscines, pous, 
dipòsits o làmines d’aigua que suposin un risc per als usuaris del edifici. 

SUA 7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  
Senyalització 

Aquesta exigència no és aplicable en aquest projecte ja que s’aplica a üs Aparcament. 

SUA 8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

Per les característiques de l’edifici i el risc admisible de la freqüència d’impactes, és necessaria la 
instal·lació de protección allamps. 
Aquest requeriment ja està justificat en la fitxa SUA-8, veure annexes a la memoria del projecte. 

SUA 9 Condicions d’accessibilitat 

Amb la finlaitat de facilitar l’accés i la utilització independent, no discriminatòria u segura del edifici, 
es senyalitzaran conforme la normativa aplicable els elelemnts indicats a la taula inferior, segons la 
zona en què es trobin: 
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El present projecte assegura un recorregut accesible des de l’exterior fins a l’ interior del edifici, zones de 
atenció al públic i espais de comunicación, distribució iu passadissos. 
 
S’instalaran banys accesibles en la planta, complint amb la exigencia básica en funció d ela ocupació del 
edifici, en les seves diverses estances. Estarán comunicats amb un itinerari accesible, disposaran 
d’espai de gir de 1,50m de diàmetre, portes que compleixin amb els recorreguts de itinerari accesible i 
barres de recolzament i mecanismos diferenciats cromàticament. 
 
Per tal de donar compliment al decret 135/1995 també disposaran de porta de bany accesible 
amb obertura exterio, espai de aproximació lateral al inodor de 0,80m i frontal a la pica, sense peu i 
barres de soport entre 0,70 i 0,50cm, per aguantar-se en el desplaçament lateral. 

MD 3.5 Salubritat 

- Normativa d’aplicació 

MD HS1 Protecció contra la humitat 

Es limitarà el riscprevisible de presencia inadecuada d’aigu o humitat en el interior de l’edifici i els seus 
tancaments complint el DB HS1. 
 

MD HS2 Recollida i evacuació de residus 

Es destinarà un espai identificat com a magatzem de recollida de residus, dins l’espai de magatzem de 
l’edifici, connectat amb un recorregut  1,20  i pas accessible, des de porta de zona administrativa o 
directament des d’espai exterior. 

MD HS3 Protecció contra l’exposició al radó 

El municipi de Vacarisses no consta en el llistat de municipis inclosos en l’apèndix B del DB HS 6, per 
aquest motiu el decret no li és d’aplicació. 
 

 
 
 
MD HS 4 Suministro de agua. 
 

L’ edifici disposarà de medis adequats per al subministeo d’ aigua i equipamient higiènic d’acord amb el 
DB HS4. 
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HS 5 Evacuación de aguas 
 

Les instal·lacions d’evaquació d’aigües pluvials i residuals, compliran amb les condicions de disseny, 
dimensionat, esecució i materials previstos en el DB HS5 i també els paràmetres del article 3 de Decret 
d’ERcoeficiència 21/2006. 
D’acord amb l’apartat de sanejament, es recolliranles aigües grises de tot l’edifici i se’ls hi aplicarà un 
tractament físico químic de depuració per tal que puguin ser utilitzables per les cisternes i inodors de 
l’edifici. 
Tots els aparells sanitaris comptaran amb un sistema de reaprofitament i consum responsable d’aigua. 

MD 3.6 Estalvi d’energia. 

L’ objectiu d’aquest requisit bàsic “Estalvi d’energia! Consisteix en aconseguir un ús racional de l’energia 
necessaria per a la utilització de l’edifici, reduint al límits sostenibles el seu consum i aconseguir de la 
mateixa manera que una part d’aquest consum provingui de fonts de energía renovable o bé alternatives 
o residuals. 

MD HE1 Limitació del consum energètic 

L’edifici disposarà d’un envolvent de característiques tals que limitin adequadament la demanda 
energética per lograr el benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, l’ús de l’edifici i el règim d’estiu 
i d’hivern, així com les seves característiques d’aïllament i inercia, permeabilitat a l’aire i exposició a la 
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensacions superficials i intersticials que puguin 
perjudicar les sevs característiquesi tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar le sperdues o 
guanys de calor i evitar problemas higrotpermics en els mateixos. 

MD HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

L’edifici diposarà d’instal·lacions tèrmiques apropiades destinades a proporcionar el benestar tèrmic dels 
seus ocupants, regulant el rendiment d’aquestes i dels seus equips. Aquesta exigència es desenvolupa 
actualment en el vigent Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, y en la 
exigencia básica HE2 del CTE i la seva aplicació quedarà definida en el projecte de l’edifici. 
 
 MD HE3 Eficiència energètica de les instalacions d’iluminació 
L’edifici disposarà d’instal·lacions d’il·luminació adeuqdes a les necessitats dels usuaris i al mateix temps 
serán eficaces energèticament mitjançant un sistema de control que permei ajustar l’encesa a la 
ocupació real de la zona, així com un sistema de regularització que optimitxi l’aprofitament de la llum 
natural, en les zsones que reuneixin unes determinades condcions. 
 
Es compliran tots els paràmetres establerts en el DBH3 per complir amb les exigències bàsiques 
establertes al respecte. 
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MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

- Treballs previs i replanteig general: condicionants, relació i descripció de: 

El projecte d’edifici que es desenvolupa, quedarà implantat en la parcel·la de la masia de Can 
Torrella. Aquest fet, propicia a què caldrà fer un desbroçament acurat de la vegetació, dels 
residus llençats i d’altres interrupcions. 

Es tracta rà d’una feina de neteja, fet que permetrà veure amb claredat, la conjunció que 
pendran el nou edifici de dependències de l policia municipal, i les reste de les runes de la 
Masia. 

Caldrà també fer un replanteig general de les corbes topogràfiques de la parcel·la, alhora que 
serà necessari definir un nou límit de parcel·la col·lindant amb la construcció de la deixalleria. 

Les runes de la Masia de Can torrella, estan a una alçada superior de la cota on caldrà ubicar 
el nou edifici. Aquesta alçada actualment correspon aproximadament a una diferència de 
gairebé 3 metres de desnivell. 

Serà necessari terraplenar l’extrem de l aparcel·la, i situar la planta de l’edifici a la cota 
corresponent a l’actual vial de trànist. 

Les runes es mantindran en la seva posició. El smurs desintegrats que l’envolten es 
reparofitaran per delimitar l’entorn visitable de la parcel·la.  

La ova edificació no afectrà a construccions veïnes ni vial d’accés principal al trànsit rodat. 

Respecte de l’accés peatonal a l aparcel·la de l’edifici, es crearà una escala en diversos trams 
des de la zona verda del’Avinguda Muriel Casals, per poder-hi arribar caminant des d ela 
proximitat del poble i altres construccions de la zona. 

La vegetació d’arbrat generosa en la parcel·la, es mantindrà en la major part possible, excepte 
en les peces que sigui imprescindible treure o desplaçar degut a la fonamentació i ubicació de 
l’edifici. 

- Adequació del terreny: condicionants, relació i descripció de: 

La excavació necessària per assolir el nivell ferm de fonamentació, es podrà aprofitar, per el 
recrescut necessari per anivellar la planta de l’edifici fins a la cota de vial.  

No serà necessari portar les terres desplaçades a altres punts de gestió de residus. Molt 
probvablement es podran aprofitar dins la pròpia parcel·la. 

El terreny de la parcel·la en general serà sotmès a una gran millora. L’espai immediat a la 
posició de les runes es mantindrà en el seu estat natural. Amb el sòl de terres i vegetació ben 
controlada amb manteniment periòdic. 

La resta de l’espai exterior, per comunicar-se amb l’accés a l’edifici, es disposarà de paviment 
dur i ferm, per rebre trànist de circulació de vehicles i trànsit de peatosn. 

El paviment o material destinat a aquesta ou terra, serà de adoquí o panot, com el mateix model 
que ja disposa el municipi en carrers i zones properes a l’ajuntament de Vacarisses. El seu 
aspecte de pedra i tonalitats cromàtiques de colors terrosos, combinaran amb l’aspecte del 
l’entorn de les runes. 
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MC 1 Sustentació de l’edifici 

Es detallarà una vegada s’hagi realitzat un estudi geotècnic. 
De moment i segons inspecció visual de la zona, s’ha contemplat una fonamentació de sabates aïllades i 
conetades amb traves entre sí.  
I alhora una trava perimetral unifica tot el recorregut de la planta. 
Queda més aclarir en els plànols gràfics d’esquema de fonamentació, sabates aïllades, centradores i 
combinades, i detalls de traves. 

MC 2 Sistema estructural 

MC 2.1 Fonaments i contenció de terres 

La contenció de terres serà mitjançant murs de formigó armat, en l’extrem de la parcel·la proper al tal·lús 
de l’Avinguda Muriel Casals. Segons la normativa d’aterrassament i definició de murs de contenció, en cap 
moment es genera un mur ni més avall de 1metres, ni més amunt de 2,20m de la cota natural de terrenys. 
Els murs resultant seran aproximadament de 1,00m a 1,27m d’alçada. 
 
Les sabates dels fonaments, igual que les traves seran de formigó HA-25/B/20/IIa, amb els següents 
coeficients de seguretat: 
 

Ꝩc=1.50 Coef de minoració de la resistència del formigó 
Ꝩs=1.15 Coef de minoració de la resistència del acer 
ꝨG=1.35 Coef de majoració de càrregues permanents 
ꝨG=1.35 Coef de majoració de càrregues permanents no constants 
 

Els elements d’acer ja siguin barres corrugades o perfils laminats, serna B 500 S i S 275 JR, 
respectivament. 
 
El solapament de barres queda definit en els quadres de detalls del plànols. 
El recobriment d’armadues de les sabates es defineixen segons detall en plànols. S’especificaran depenen 
de la situació de cada cara de sabates en relació amb el terreny. 
 
El dimensionat i armadures de cada sabata, queden definits en els plànols d’estructura. 

MC 2.2 Estructura 

La planta baixa del edifici disposa de un forjat sanitari de cantell 30cm: 25+5cm, unidireccional de biguetes 
autorresistents i revoltó ceràmic. El forjat es soportarà al damunt de la fonamentació mitjançant paret de 
fàbrica resistent.  
 
Sobre el revolto es crearà una capa de compressió deixant massisses els forats entre revoltons. Es 
col·locaran aramdures de acer, segons detalls del plànols gràfics d’estructura.les bigues del ofjat sanitari 
que uneixen uns pilars amb d’altres, estaran fetes en obra amb un armat de dos rodons de diàmtre de 
12mm en la cara superior,  i dos d’iguials en la cara inferior, lligats amb estrebs de diàmetres 6mm cada 
10cm. 
 
L’estrucutra de sostre de planta baixa de cantell 30cm: 25+5cm, que alhora ja és coberts, es defineix en 
forjat unidireccional amb semibiguetes i revoltons ceràmics. 
Els pilars són de formigó armat, de secció quadrada. Els pilars del exterior en la zona de porxo, són de 
forma circular. 
 
L’estructura de les cobertes inclinades de cantell 30cm: 25+5cm, també responen al mateix sistema de 
forjat unidireccional, amb un pendent del 30%, preparat per rebre un acabament de teules i l’adaptació de 
les plaques fotovoltaiques. 
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El sostre del porxo es deineix amb un estructura de llosa massissa de formigó armat. 

MC 3 Sistemes envolupant i d'acabats exteriors 

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 

L’edifici iniciarà la seva construcció situat al damunt del forjat sanitari, prèviament recolzat per murs de 
càrrega al damunt de les sabates i bigues de fonaments. 
 
El fet de no disposar de planta sota rassant, i d’haver d’enlairar la cota de planta baixa respecte de la cota 
natural de  terreny, afavoreix que gairebé en cap punt del perímetre de planta baixa, l’edifici quedarà sota 
el nivell de terres. 
 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 

Els únics murs de contenció necessaris, queden allunyats del propi edifici, i la seva funció és per suportar 
les terres que constitueixen el pati posterior de l’edifici. Ja totalment a l’exterior d’aquest. 

MC 3.3 Façanes 

Façanes d’obra vista: Full exterior de façana de dos fulls, amb suport parcial sobre el forjat, de 13,5cm 
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista calat clínquer, color vermell, 28x13,5x5 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada. 
 
Rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, i reforçada amb armadura 
de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi. 
De 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, col·locada en fileres cada 50 cm aproximadament i com a 
mínim l’arrancada de la fàbrica sobre forjat. 
Sota escopidor i sobre llinda de buits, amb una quantia de 2,58 m/m². 
 
Revestiment dels fronts de forjat i pilars amb maons tallats, col·locats amb morter d'alta adherència. Llinda 
de de fàbrica cara vista amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb 
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, a parell i a trencajunt de pla; 
 
El coronament de façana serà amb obra vista a sardinell. 
El full interior de façana de dos fulls, serà de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), 
per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de 
ciment industrial, colorgris, M-5, subministrat a granel. 
 
Es col·locarà aïllament tèrmic per l'interior del full exterior. Situat sempre per la cara exteriors dels pilars 
d’estrcutura, de manera que no es creïn ponts tèrmics. 

- Buits de les façanes 

Els buits en façana quedaran sempre protegit per una Gelosia longitudinal en façana, de fàbrica armada, 
realitzada amb dues filades de peces en "U" cara vista, color vermell, 28x13,5x5 cm.  
Rebudes amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb junts horitzontals i 
verticals de 10 mm d'espessor, i junta renfonsada; 
 
En la part interior dels buits de façana, s’incorporarn els materials de tancament de la fusteria de PVC. 
D’aquesta manera les fusteries poden quedar obertes totalment, per donar llum i ventilació als espais 
interiors, pe`ro estant saempre protegides del accés o intrusió des de l’exterior.  
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Es col·locaran escopidors en la zona inferior dels buits de façana, en combinació amb les peces d’obra 
vista. Aquests escopidors seran eràmics de gres rústic en peces de 30x15x1,3 cm, amb goteró,encastat 
en els brancals; 

- Elements de protecció de les façanes 

Donada la situació de que es tracta d’un edifici de dependències de la Policia Municipal, s’ha buscat 
combinar un grau de protecció correcte amb la estètica de la façana.  
És per aquest motiu que s’utilitzarà el sistema de gelñosies d’aspecte igual en material que la resta de la 
façana. 

MC 3.4 Mitgeres 

Al tractar-se d’un edifici aïllat, no apareixen parets mitgeres en aquest cas. 

MC 3.5 Cobertes 

- Part massissa de la coberta 

En l’edifici es defineixen dos tipus de coberta. 
Un tipus, coberta plana nnomés transitable per tasques de manteniment. I l’altre tipus, coberta inclinada, 
coincidint amb els cuatre espais de usos ben definits.  
 
La coberta plana, no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida i pendent del 1% al 5%. Amb 
impermeabilització tipus monocapa, no adherida,formada per una làmina impermeabilitzant flexible. Amb 
aïllament tèrmic de panell rígid de poliestirè extrudit. Seguit de capa separadora sota protecció, consistent 
en geotèxtil depolipropilè-polietilè. I per acabar capa de protecció de còdol de 16 a32 mm de diàmetre, 
amb un espessor medi de 10 cm. 
 
Les cobertes inclinades, amkb acabat de teula, sobre les quals d’adpataran les plaques fotovoltaiques ja 
em el pendent adequat. 
 
Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. Formació de pendents mitjançant forjat inclinat de 
formigó, amb impermeabilització del tipus monocapa adherida. 
Finalment la cobertura de teules ceràmiques corbes, color vermell, 40x19x16 cm, rebudes amb morter de 
ciment. 
També es preveu inclús la resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura. 

MC 3.6 Terres en contacte amb l'exterior 

A l’interior de l’edifici al damunt d’una base de 40mm per rebre paviment, es col·locarà terra d’acabat 
interior. 
 
Els tipus de paviment d’acabat, varaiarn segons l’ús de cada zona. 
 
En els espais destinats a vestidors, cuina/ofice, armeria i magatzem, sala de maquinària i banys petits, es 
preveu la col·locació de rajles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30cm. Que compleixin els requisits 
necessaris de resistència al lliscament, capacitat d’absorció. Rejuntades amb morter de ciment M-5 de 
3cm de gruix. 
 
En la resta del edifici, d’usus de despatxos, sala reunions, area administrativa es resoldrà amb rajoles de 
gres de porcel·lana, acabat polit de 30x30cm. Que compleixin els requisits necessaris de resistència al 
lliscament, capacitat d’absorció. Rejuntades amb morter de ciment M-5 de 3cm de gruix. 
 
Es marcaran juntes de partició si les superfícies són massa extenses.  
 
Tots els encontres entre el paviment i les parets divisòries, quedaran protegits per un entorpeu de gres 
esmaltat de 8cm. 



 
 

24/91 

 
Finalment, en espais exteriors perimetrals de l’edifici, es col·locarà paviment per l’exterior en l’espai sota 
del porxo, i en la vorera perimetral del edifici. 
 
Aquest serà a base de rajoles ceràmiques de gres rústic de 20x20cm. Que compleixin els requisits 
necessaris de resistència al lliscament, capacitat d’absorció. Rejuntades amb morter de ciment M-5 de 
3cm de gruix. 
Inclús juntes de dilatació i talls a realitzar per ajustar-les als cantells del confinament a les intrusions 
existents en el paviment. 

MC 4 Sistemes de compartimentació i acabats interiors 

Es defineixen les solucions indicant  les prestacions en correspondència amb les definides en  
els diferents apartats de la MD  (Salubritat, Control de la demanda energètica, Protecció contra el soroll, 
Seguretat estructural, Seguretat contra incendis, Seguretat d'utilització, altres.). 
Pel que fa als revestiments i acabats, es consideraran en aquest apartat aquells la prestació dels quals 
calgui per donar resposta a un determinat requisit normatiu. En cas contrari es consideraran en l'apartat 
MC 5 Sistemes d'acabats. 

- Descripció bàsica de les solucions de la compartimentació, definint les seves principals 
característiques i materials 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

- Part cega de la compartimentació interior vertical 

Els fulls de partició interiors verticals de parets divisòries, seran de fabrica de maó ceràmic buit de 7cm 
de gruix. Amb junts horitzontals i verticals de 10mm de gruix, rebuda amb morter de ciment industrial. 
 
Les parets divisòries entre elements de dutxa dins dels vestidors, també es contemplaran de la mateixa 
manera. 
 
En els espais dedicats a armeria, cuina i espai de instal·lació del generador, es contemplarà obra de 
fàbrica de maó ceràmic calat (gero) de 14cm de gruix, per revestr. El fet de ser més gruixut donarà més 
fermesa a aquestes estances que per necessitats de seguretat, o per necessitats acústiques, necessiten 
major fermesa. 

- Obertures de la compartimentació interior vertical 

Les obertures en divisòries interiors estarn situades, en els espais que caguin quedar tancats. Les 
obertures queden formades per els buits en portes d’accés a estances, i per els buits creats per 
aconseguir obertures de vidre, per tenir visió entre despatxos i envers espais oberts de administració. 
 
Aquestes obertures de portes es defineixen amb material de tauler aglomerat acabat amb melamina, amb 
estructura interna d'alumini, fix superior amb panells de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor acabat amb 
melamina. 
 
Les obertures transparents entre despatxos , es composen de mampara modular mixta (1/5 panell cec + 
2/5 vidre + 2/5 panell cec), amb panells de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor amb acabat amb 
melamina. Fixats mecànicament amb subjecció oculta, mitja canyes horitzontals encastades en panell amb 
perfil de PVC de 10 mm, i càmera entre panells reblerta amb llana de roca, 2 vidres laminars de seguretat 
transparents de 3+3mm cadascun, amb marc, cortina veneciana interior de 25 mm de lamel·la. 
 
Aquestes mampares es situen en despatxos, atestes i recpció al ciutadà en la OAT. 
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MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

La compatimentació horitzontal, serà creant cel-ras a un alçada mitja de 3.00m en les arees obertes de 
administració, banys, oac, passadissos i distribuïdor. 
 
En els espais tancats de despatxos, sala, atestes, vestidors, cuina, armeria, en cel ras es col·locarà a una 
lçada superior, aconseguint una alçada mitjana de 4,50m, per sota el pendent de la coberta inclinada. 

MC 5 Sistema d'acabats 

Els acabats en altres estances, seran en concpete general parets enguixades en totes les estances, 
excepte en vestidors, banys i cuina/ofici. Aquests darrers s’enrajolaran, en tota la seva alçada, per donar 
milor complment a espais similars a zones higièniques. 
 
En la sala tècnica de maquinàries i de armeria, es preveurà una gruix de aïllament acústic, per evitar 
nivells sonors que no compleixin els requisits necessaris. 
 
Alhora que donen una major protecció. 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Descripció de les infraestructures i serveis de què disposa el solar i relació de les instal·lacions de l'edifici 
(complementa MD 3 relativa a les Prestacions de l'edifici). 

Descripció de les solucions adoptades de les instal·lacions que permeten garantir els requisits de la 
normativa i les condicions de l'encàrrec, atenent als condicionants i preexistències del projecte  (usos, 
configuració, compatibilitat amb l'edifici i els seus sistemes constructius, condicions de subministrament 
dels diferents serveis, etc.). 

MC 6.1 Sistemes de transport 

En aquest projecte no es preveu la instal·lació de cap element de transport dins de l’edifici. Tot el 
programa es desenvolupa en una sola planta, per tant no són necessaris ascensors ni elevadors, i 
tampoc escales. 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus (instal·lació i/o sistema de tractament) 

En aquest edifici es disposarà d’espais i mitjans `per extreure els residus ordinaris generats a dins, 
d’acord amb el sistema públic de recollida, de manera que es facilitarà l’adequada separació en orígen 
dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió. 
 
Es preveu la existència de la reserva del espai necessari i les condicions relatives a la recollida de 
residus. Tractant-se d’un edifici de caire administratiu, els residus generats no seran ni perillosos ni 
tòxics. 
Està prevista la zona d’ emmagatzematge, en l’espai reservat dins del magatzem. 
 
Per altra banda, la previsió d’aquest edifici és la propera connexió en un temps futur, amb l’edifici de 
Brigada Municipal i recollida de residus, en la parcel·la colindant. 
 
Per tant actualment, la proximitat a la deixalleria és immediata. Això suposarà que els residus generats, 
podran ser traslladats a lloc autoritzat en un temps molt breu. I per tant la durada de mantenir els residus 
dins del propi edifici de la Policia Muncipal, serà gairebé inapreciable. 
 
Dins l’espai reservat de magatzem, es diposarà dels contenidors per separar cada fracció de residus. 

 Papel / cartón 

 Envases ligeros  
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 Materia orgánica  

 Vidrio  

 Varios  
 
La superfície de que es disposa és la necessària per poder mnoure correctament els contenidors, tot i 
que el magatzem encara disposa de gran superfície. 
 
La distància entre l’espai de residus a l’interior del magatzem, no supera la distància de més de 25m des 
de dins del propi edifici.  
 
El recorregut fins arribar-hi compleix les exigències de recorregut i passos suficients. Les portes 
principals d’acés al magatzem, tene obertura cap a enfora, i no tenen graons ni desnivell per entrar-hi. 
 
L’espai reservat, tindrà revestiment a les parets i sòl impermeables i fàcils de netejar.  
 
Disposarà d’un punt d’aigua proper per poder netejar. 
 

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua 

La instal∙lació d’aigua freda i aigua calenta sanitària pretén dotar a tots els serveis i dependències que ho 
requereixin del nou edifici de les dependències d ela Policia Municipal de Vacarisses. 
 
Aquesta instal∙lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal∙lacions de subministrament d’AFS i ACS, que permetin procedir a la seva execució de conformitat 
amb la normativa vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
 
El subministrament serà directe de la xarxa pública amb comptadors individual. 
 
Els equips que s’alimentaran amb aigua freda seran, els inodors i rentamans, i les dutxes en banys i 
vestidors; la pica en l’espai de cuina; una aixeta al magatzem, i finalment dues aixetes a l’exterior, una en 
el pati posterior i l’altra en l’esapi de aparcament privat. 
 
Els comptador s’ubica en armari dins l’espai tècnic de màquines, a l’interior de l’edifici, si la compañía ho 
permet. 
 
Les seves dimensions són d’acord a les especificacions fixades per la companyia subministradora i 
permetran efectuar amb normalitat la 
seva lectura, així com els treballs de manteniment i conservació. Es garanteix la seva ventilació així com 
el seu desguàs per gravetat a la xarxa de sanejament. 
 
Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de les 
instal∙lacions d’aigua freda i aigua calenta sanitària. 

 

- Normativa d’aplicació 

 

 Ordre 28 de Juliol de 1974 (Ministeri d’Obres Publiques). ABASTIMENT D’AIGÜES. Plec de 
prescripcions tècniques generals per a canonades de subministrament d’aigua segons B.O.E. 
02.10.74. 

 Correcció d’errades segons B.O.E 30 d’octubre de 1.974 

 Subministrament d’aigua. Instal∙lacions interiors. Normes bàsiques, segons el B.O.E. de 13.01.76. 
Modificacions i correccions segons B.O.E. de 12.12.76 i 07.03.80. 

 Subjecció a normes tècniques de les aixetes sanitàries, segons Reial Decret 358/85 de 23.01.85 
(Ministeri Industria i Energia), publicat en el B.O.E. de 22 de Marc de 1.985. 

 Ordre de 14 de Maig de 1986 del Ministeri d’Indústria i Energia. Especificacions tècniques dels 
aparells sanitaris ceràmics per a locals d’higiene corporal”, B.O.E. 4 de juliol de 1986. 
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 Ordre de 28 de Desembre de 1.988 (Ministeri d’Obres Publiques). Regulació dels comptadors 
d’aigua. B.O.E. de 6 de Marc de 1.989. 

 Certificació de conformitat a normes com alternativa de l’homologació de les aixetes sanitàries, 
segons Ordre de 12 de Juny de 1.989 del Ministeri d’Indústria i Energia publicat en el B.O.E. de 7 
de Juliol de 1.989. 

 Normes per a fontaneria i sanejament de l’Institut Eduardo Torroja. 

 Reglament d’instal∙lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), Instruccions Tècniques 
Complementaries (I.T.E.) i Creació de la Comissió Assessora per a les Instal∙lacions Tèrmiques 
dels Edificis segons B.O.E. de 5.08.98. Correcció d’errades segons B.O.E. de 29.10.98. 

 Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico‐sanitaris per 
a la prevenció i control de la legionel∙losi. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico‐sanitaries per a la 
prevenció i el control de la legionel∙losis 

 Recomanacions IE86 per al disseny i l’execució d’instal∙lacions de serveis als edificis. 

 Document Basic HS “Salubritat” Secció HS‐4 “Subministrament d’aigua” del Codi Tècnic de 
l’Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marc. 

 Document Basic HE “Estalvi Energètic” Secció HE‐4 “Contribució solar mínima d’aigua calenta 
sanitària” del Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de Marc. 

 

- Dades de partida: 

Instal·lació D’aigua Freda Sanitària AFS 

Es pretén realitzar una distribució de xarxa d’aigua freda sanitària, des de la xarxa i fins a cadascun dels 
espais on s’hi requereixi: vestidors, banys, cuina i magatzem. 
 
Es pretén realitzar una distribució de xarxa d’aigua freda sanitària que partirà del comptador de la 
companyia subministradora fins a cadascun dels espais on s’hi requereixi, el recorregut del qual 
transcorrerà principalment per les zones de pas, tal i com s'indica en la documentació gràfica. 
 
La canonada estarà totalment aïllada i dotada de claus de tall per a cadascun dels locals humits, que 
permetran el seccionament d’aquesta part de la instal∙lació en cas d’averia, sense haver d’afectar a la resta 
de les instal∙lacions. Aquestes claus de tall s’instal∙laran a l’entrada dels locals, tal i com s’indica en la 
documentació gràfica, per tal poder ser accessibles per el personal de manteniment. 
 
Les canonades utilitzades per a l'execució de la instal∙lació es realitzaran mitjançant tubs de polipropilè 

copolimer random resistent a la temperatura (PP‐RCT), amb aïllament mitjançant camisa d’aïllant flexible 
d'escuma elastomèrica en tot el seu recorregut. 
 
Alimentació: Es compleix amb el punt IT 1.3.4.2.2 del RITE on es diu que l'alimentació dels circuits tancats 
de la instal∙lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que serveix per a reposar les pèrdues d'aigua 
i a més és capaç d’evitar el reflux de l’aigua de forma segura en cas de caiguda de pressió a la xarxa 
pública.  
 
Tal com es pot veure en la documentació gràfica, abans del dispositiu anomenat anteriorment s’hi ha 
instal∙lat una vàlvula de tancament, un filtre i un comptador. La instal∙lació d'alimentació es realitzarà per a 
un diàmetre nominal DN20. El tram que connecta els circuits tancats al dispositiu d’alimentació s’instal∙larà 
una válvula automàtica d’alleujament amb un diàmetre mínim DN 20 tarada a una pressió igual a la màxima 
de servei en aquest punt de connexió més 0,3 bar, sempre menor que la pressió de prova. 
 
Buidat i purga: Es compleix amb el punt IT 1.3.4.2.3 del RITE on es diu que les xarxes de canonades han 
sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar‐se de forma parcial i total. Els buidats parcials tenen 
un diàmetre de DN 20 coma mínim i el buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal∙lació 
amb un diàmetre mínim DN20. 
La connexió entre la vàlvula de buidat i el desaigua s’ha fet de forma que el pas de l’aigua resulta visible i 
la vàlvula s’ha protegit contra maniobres accidentals. Els punts alts dels circuits están proveïts d'un 
dispositiu de purga d'aire de DN 15 mm com a mínim. 
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Expansió i circuits tancats: Els circuits tancats d'aigua de la instal∙lació estan equipats amb un dispositiu 
d'expansió de tipus tancat, que permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació 
del fluid.  
El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra s'han 
realitzat segons la norma UNE 100155, escollint per a aquesta instal∙lació un vas d'expansió de 100 litres.  
Els circuits tancats amb fluids calents, disposen d’una vàlvula d’alleujament i de vàlvules de seguretat 
tarades a una pressió major que la pressió màxima de servei en aquest punt de connexió i menor que la 
pressió de prova. La descàrrega esta conduïda fins a un desaigua i és visible. Les vàlvules disposen d’un 
dispositiu d’accionament manual per a proves que no modifica el tarat de les mateixes quan és accionat. 
S’ha instal∙lat un dispositiu de seguretat que impedeix la posada en marxa de la instal∙lació si el sistema 
no té la pressió d’exercici requerida. 
 
Dilatació, cop d'ariet i filtració: Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a 
la variació de la temperatura han sigut compensades segons el procediment establert en la IT 1.3.4.2.6 
Dilatació del RITE.  
La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements del 
circuit es realitza conforme a la IT 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE.  
Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la IT 1.3.4.2.8 Filtració del 
RITE. 
 
Tractament de l'aigua: Per tal de prevenir els fenòmens de corrosió i incrustació de calç a les instal∙lacions 
són vàlids els criteris indicats a les normes prEN 12502, part 3 i UNE 112076, així com els indicats per els 
fabricants dels equips. 

Instal·lació D’aigua Calenta Sanitària ACS 

Es pretén realitzar una distribució de xarxa d’aigua calenta sanitària de producció instantània sense 
acumulació en l’aigua de consum. 
La instal∙lació estarà composada per els següents elements: 
 

 Dipòsit acumulador amb resistència elèctrica de 200 litres. 

 Elements de regulació, control i valvuleria de la instal∙lació. 

Sistema De Producció 

La producció es realitzarà mitjançant 8 plaques solars fotovoltaiques. Aquestes, a través d’un regulador, 
alimentaran la resistència d’un dipòsit acumulador, situat a l’espai de maquinàries cuarto tècnic. 

Equips de producció 

La temperatura de preparació de l’aigua calenta sanitària s’ha dissenyat per què sigui compatible amb el 
seu ús, considerant les pèrdues de temperatura a la xarxa de canonades. 
La instal∙lació interior d'ACS s’ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document 

Bàsic HS‐4 del Codi Tècnic de l'Edificació. 

Justificació de la instal∙lació d'un sistema d'energia renovable amb plaques fotovoltàiques 

Aquesta instal∙lació disposarà d’un sistema alternatiu al tradicional d’energia solar tèrmica. 
Concrectament s’instal∙laran plaques fotovoltaiques que alimentaran les resistències d’un termo elèctric. 
A l’annex de càlculs s’adjunta la fitxa justificativa de compliment dels requisits mínims. 

 

Relació de punts de consum 

Per poder establir el consum total s’ha de procedir inicialment a la seva tipificació, establint els valors del 

cabal instantani mínim a subministrar‐li a cada aixeta segons el sanitari o us singular que es preveu. 
 
Els aparells previstos a instal∙lar amb els seus cabals instantanis mínims correspondran als citats a 
continuació. 
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CONSUM (l/s) 

   

 Aigua freda Aigua calenta 

Rentamans  0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Dutxa 0,20 0,10 

Inodor amb cisterna 0,10 - 

Inodor amb fluxor 1,25 - 

Urinari amb aixeta temporitzada 0,15 - 

Pica domèstica 0,20 0,10 

Aixeta aïllada 0,15 0,10 

Aixeta magatzem 0,20 - 

 

Dimensionat de canonades 

Fórmules Generals 
 
Utilitzarem les següents: 
 
H = Z + (P/γ ) ; γ = ρ x g ; H1 = H2 + hf 
 
Essent: 

H = Altura piezomètrica (mca). 
z = Cota (m). 
P/γ = Altura de pressió (mca). 
γ = Pes específic fluid. 
ρ = Densitat fluid (kg/m³). 
g = Acceleració gravetat. 9,81 m/s². 
hf = Pèrdues d’altura piezomètrica, energia (mca). 

 
Tubs i vàlvules. 
 
hf = [(109 x 8 x f x L x ρ) / (π² x g x D5 x 1.000 )] x Qs2 
f = 0,25 / [lg10(ε / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]² 
Re = 4 x Q / (π x D x ν) 
 
Essent: 

f = Factor de fricció en tubs (adimensional). 
L = Longitud equivalent de tub o vàlvula (m). 
D = Diàmetre de tub (mm). 
Qs = Caudal simultani o de pas (l/s). 
ε = Rugositat absoluta tub (mm). 
Re = Número de Reynolds (adimensional). 
ν= Viscositat cinemàtica del fluid (m²/s). 
ρ= Densitat fluid (kg/m³). 

 
 
 
Caudal Simultani "Qs". Mètode General. 
 
‐ Per aparells o aixetes: 

Qs = Qi x Kap 

Kap = [1/√(n ‐ 1)] x (1 + K(%)/100) 
Kap = [1/√(n ‐ 1)] + α x [0,035 + 0,035 x lg10(lg10n)] 

Essent: 
Qi = Caudal instalado en el tramo (l/s). 
Qiv = Caudal instalado en el suministro o vivienda (l/s). 
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Kap = Coeficient de simultaneidad. 
n = Número d’aparells o aixetes. 
K(%) = Coeficient mayoración. 
α = 3 ; Hotels, hospitals. 

 

No s'adjunten detalls del procés de càlcul de pèrdues de carrega per tractar‐se dels habituals en 
mecànica de fluids, amb la corresponent iteració de càlcul i acumulació de pèrdues parcials. 
 
Les consideracions que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el càlcul són les següents: 
 
Densitat AFS:     1.000 kg/m3 
Viscositat cinemàtica AFS:   0,0000011 (m2/s) 
Densitat ACS:     1.000 kg/m3 
Viscositat cinemàtica ACS:   0,00000066 (m2/s) 
Pèrdues secundàries:    20% 
Pressió dinàmica mínima:   10 mm.c.a 
Pressió dinàmica màxima:   50 mm.c.a 
Velocitats de circulació màxima:   2 m/s 
 
A la documentació gràfica que completa aquest projecte, es representa el diàmetre de les canonades en 

polipropilè copolímer resistent a la temperatura (PP‐RCT) per a cada tram i servei. 
 

Característiques generals de la instal·lació 

Les condicions generals del subministrament garantirà les condicions higièniques evitant la contaminació 
de l'aigua per defecte de la instal∙lació interior de consum, i el cabal suficient en cada aparell per l’ús a que 
es destina, sense que experimenti variacions sensibles durant la seva utilització per influencia dels restants 
aparells de la instal∙lació. 
 
S’haurà de garantir una pressió adequada de la presa més desfavorable. 
 
La instal∙lació s’executarà en tot el seu recorregut amb tub polipropilè copolimer random resistent a la 
temperatura (PP‐RCT). El recorregut i dimensionat de tota la xarxa ve reflectida en la documentació gràfica 
que forma part del projecte. 
 
Les canonades s’instal∙laran dins de safates metàl∙liques de reixetes en el reu recorregut pels passadissos 
i en la resta de recorreguts aquestes estaran encastades als paraments i protegits per tubs corrugats 
plàstics. 
 
En la seva instal∙lació, tant en muntatge horitzontal, com en els muntants verticals entre plantes, es 
compliran les distancies a altres instal∙lacions previstes en la reglamentació vigent. 
 
Es posarà especial atenció en els materials i qualitats de canonades i selecció i col∙locació dels dispositius 
per estalviar problemes de tot tipus: cabdals inadequats, retrocés, sorolls, etc... 
 
Per tal de prevenir els fenòmens de corrosió i incrustació de calç a les instal∙lacions són vàlids els criteris 

indicats a les normes prEN 12502, part 3 i UNE 112076, així com els indicats per els fabricants 
dels equips. 

En relació a la col∙locació i selecció de dispositius es realitzarà de forma que es acompleixin les següents 
condicions de caràcter general: 
 

 Independència de cada part de la instal∙lació mitjançant la instal∙lació de vàlvules de pas, en cada 
local humit que no impedeixi l’ús dels restants punts de consum. 

 Les canonades d'aigua freda no quedaran afectades per focus de calor. En els paraments verticals 
discorreran per sota de les canalitzacions d'ACS amb una separació mínima de 4 cm. 

 Es mantindrà una separació de protecció entre les canalitzacions paral∙leles de fontaneria i 
qualsevol línia o quadre elèctric major de 30 cm. 
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 Es preveurà el traçat de canonades per zones comunes de pas amb el fi de disminuir al màxim 
molèsties i problemes tant en la instal∙lació com per manteniment, reduint al màxim el seu pas per 
l'interior d’àrees o sales especifiques. 

 En la instal∙lació de les canonades es procurarà que el seu aspecte sigui net, ordenat, evitant-se 

els punts on pugui dipositar‐se aire. Les canonades d'aigua calenta tindran un pendent  mínim del 
0,2%, evitant‐se els canvis de sentit, disminució de diàmetre, i en general tot el que no sigui 
absolutament necessari i que pugui produir una forta pèrdua de carrega en la instal∙lació. 

 Tots els elements de descarrega, aparells o maquinaria que consumeixin aigua tindran vàlvules 
de tall individual. 

 

Aïllament 

Totes les canonades, accessoris i equips de les instal∙lacions tèrmiques disposen d’un aïllament tèrmic 
quan contenen fluids amb una temperatura inferior a la temperatura de l’ambient del local pel qual 
circulen i quan la temperatura és major de 40 ºC en locals no calefactats (passadissos, galeries, 
muntants, aparcaments, sales de màquines, falsos sostres, terres tècnics). 
 
Aquest aïllament s’ha de protegir contra la intempèrie (llum solar, aigua de la pluja, humitat, etc.) en els 
elements instal∙lats a l’exterior de l’edifici. L’aïllament garanteix que les pèrdues tèrmiques globals no 
superin el 4%. 
 
Les canonades, accessoris i equips tant de la instal∙lació d’AFS com de ACS i RACS disposaran d’un 
aïllament tèrmic.  
 

Identificació de canonades 

Les canonades s’identificaran amb els colors i distancies definits. Quan estiguin a l’interior d’aïllaments o 
fundes protectores, s’identificaran mitjançant un encintat adhesiu o pintura de color característica al tipus 
de xarxa. 
 

Neteja i desinfecció 

Abans de la posada en funcionament de la instal∙lació s’haurà de procedir a la seva neteja i desinfecció 
segons el que estableix el Reial Decret 865/2003 del 4 de Juliol. 
 

MC 6.4 Evacuació d'aigües 

En aquest espai es defineix la instal·lació d’evacuació d’aigües pluvials i residuals de l’edifici de 
dependències de Policia Municipal de Vacarisses. 
 
Aquesta instal∙lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal∙lacions de sanejament, que permetin procedir a la seva execució de conformitat amb la normativa 
vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
 
Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de les 
instal∙lacions d’evacuació d’aigües. 

 

- Normativa d’aplicació 

 
Per l’execució del projecte es tindran en compte les següents normatives: 

 Real Decret 1314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de 
l’Edificació, Document Bàsic HS 5 “ Salubritat, Evacuació d’aigües”. 

 Normes Tecnològiques de l’Edificació, NTE ISS Sanejament. 
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 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 Norma UNE‐EN 12056 (parts 1 a 3), sistemes de desaigua per gravetat en l’interior d’edificis. 

 Norma UNE‐EN 752 (parts 1 a 7), sistemes de desaigua i de clavegueram exteriors a edificis. 

 Norma UNE‐EN 1329‐1, sistemes de canalitzacions en materials plàstics per evacuacions 
d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en el interior de la estructura dels edificis; 

policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U). 

 Norma UNE‐EN 1451‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació de 
aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en el interior de la estructura dels edificis; 
polipropilens (PP). 

 Norma UNE‐EN 1519‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per evacuacions 
d’aigües residuals (a baixa i alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificis; 
polietilens (PE). 

 Norma UNE‐EN 1401‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament 
enterrat sense 

 pressió; policlorur de vinil no plastificat (PVC‐U). 

 Norma UNE‐EN 1852‐1, sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament 
enterrat sense 

 pressió; polipropilens (PP). 

 Norma UNE‐EN 1253 (parts 1 y 2), buneres i sifons per edificis. 

 Norma UNE‐EN 1610, Instal∙lacions i proves d’escomeses a xarxes de sanejament. 

 Altres normes UNE d’obligat compliment. 

 Altres normes UNE relatives a instal∙lacions de sanejament. 

 Normes de la companyia subministradora. 

 ‐ Directives comunitàries de la CE. 

- Dades de partida: 

El present projecte contempla l’evacuació dels vestidors, de la cuina i dels nuclis de lavabos senyalats en 
els plànols mitjançant canonades i accessoris destinats a la conducció de desguassos, de polipropilè 
insonoritzat per a tota la instal∙lació interior. 
 
Tots els aparells estaran connectats a una arqueta sifònica. 
A la zona on estan situades les unitats de climatització es realitzarà l’evacuació dels condensats mitjançant 
canonada de polipropilè insonoritzat, de diàmetres segons indicacions en plànols i conduccions a muntants 
verticals. 
 
S’han d’evitar els sifons d’aire dins del tub, garantint una inclinació cap avall de la manega de drenatge, 
segons indica el fabricant. 
 
La canonada de drenatge serà igual o superior a la del tub de connexió. Es realitzarà una pendent del 1% 
o mes segons indica la UNE 100 – 030 ‐ 94 i es suportarà mitjançant abraçaderes amb un interval d’1 a 
1.5 metres. 
 
Les dimensions mínimes projectades per al desguàs dels aparells sanitaris son iguals o inferiors a les 
recomanades per l'esmentat CTE i seran les següents: 

 Rentamans  40 mm. 

 Lavabo   40 mm. 

 Inodor   110 mm. 

 Dutxes   40 mm. 

 Font d’aigua  40 mm. 

 Piques   40 mm. 

 Abocador  110 mm. 
 
L’evacuació d’aigües residuals es realitza amb una xarxa de tubs de PVC que discorren encastats als 

paraments o de forma soterrada fins a reunir‐se a la xarxa de clavegueram general. 
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Les peces de trobada entre dos materials diferents seran del material més resistent del dos. Els canvis de 
direcció, entroncaments, etc, es faran mitjançant accessoris, no deformant el tub amb calor, que únicament 
s’admet per diàmetres < 50 mm.  
Els passos de forjats es faran amb contratub i replè de massilla elàstica. 
 
D’altres punts:  
 

1. Petita Evacuació 
 

Cada aparell portarà el seu desguàs directe a arqueta sifònica sense unir‐se amb altres aparells. 
Pendent mínim 2,5%. 
Els sifons de tots els aparells sanitaris seran de PVC. 
 
Els diàmetres previstos dels desguassos són els següents: 

 Rentamans  40 mm 

 Lavabos  40 mm 

 Fonts d’aigua  40 mm 

 Inodor   110 mm 
 
Distancies màximes entre sanitaris i baixants: 

 Inodor     1,00 m 

 Resta d’aparells    2,50 m 

 Resta d’aparells a pot sifònic  2,00 m 

 De pot sifònic a baixant   2,00 m 
 

2. Baixants  
 

Els baixants de recollida d'aigües pluvials seran encastats de diàmetre mínim 110 mm. 
Sempre aniran subjectats amb abraçadors inoxidables a una distància de 3 cm amb el parament de 
suport. 
Les peces superiors no carregaran sobre les inferiors. 
S’ha de col∙locar una fixació sota cada unió i com a mínim dues per planta. 
S’ha de posar una peça de butil de 2 mm entre el tub i el abraçador. 
A peu de baixant s’ha de col∙locar una peça en T d’alta resistència al impacte. 
A menys de 0,50 m de cada entroncament entre baixant i clavegueró cal un tap roscat de registre. 
Els diàmetres dels baixants seran com a mínim de 110 mm. 
 
 

 
3. Col·lector  

 
Aquells que vagin soterrats s’assentaran sobre un llit de formigó de 5 cm de gruix, i es recobriran amb 10 
cm de formigó. 
La rasa tindrà 40 cm més que el diàmetre del tub. La pendent serà del 2% amb un mínim de l’1%. 
No hi haurà més 15 m sense un registre. 
Els col∙lectors penjats es fixaran al sostre o parets cada 2 m i a cada banda dels entroncaments colzes i 
unions. 
Els diàmetres del col∙lectors seran com a mínim de 125 mm si no hi han inodors, i mínim de 20 mm si n’hi 
ha. 
 

4. Sifons 
 
Abans de la connexió a la xarxa es col∙locaran sifons registrables de model i disseny homologat. 
El seu diàmetre serà una mida més gran que el col∙lector i amb aquest diàmetre es continuarà fins a la 
connexió amb la xarxa general. 
El registre serà a la part central del sifó i a una alçada superior a la del col∙lector. 
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MC 6.5 Instal·lacions tèrmiques  

 
La instal∙lació de calefacció i refrigeració pretén climatitzar a tots els serveis i dependències del nou 
edifici de Policia Local de Vacarisses. 
 
L’objecte és la descripció d'una instal∙lació de climatització amb la finalitat de poder portar‐la a terme, 
implantant un sistema amb una alta eficiència energètica. 
 

Aquesta instal·lació té com a objectiu definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal·lacions de climatització, que permetin procedir a la seva execució de conformitat amb la 
normativa vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
 

- Normativa d’aplicació 

 
Per l’execució del projecte es tindran en compte les següents normatives: 
 
NORMATIVA ESTATAL 
 
Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal∙lacions Tèrmiques en 
els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió 
assessora per a les instal∙lacions tèrmiques dels edificis. 
Correcció d’errors del Reial Decret 1027/2007. 
Reial Decret 865/2003, de 4 de novembre, pel que s’estableixen els criteris higienico‐sanitaris per a la 
prevenció i control de la legionel∙losi. 
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
 
NORMATIVA AUTONÒMICA 
 

 Instrucció 7/2008, que aprova el procediment administratiu per a la posada en servei provisional 
per a proves de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis. 

 Instrucció 5/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que aprova els models normalitzats 
d’impresos per a la tramitació administrativa de les instal∙lacions tèrmiques en els edificis. 

 Instrucció 4/2008, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els requeriments que han de 
complir les instal∙lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. 

 Instrucció 2/2007, de la secretaria d’indústria i empresa, d’aclariments sobre els requisits de 
disseny d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis en relació al CTE i al Decret 21/2006 sobre 
criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 

 Instrucció 4/2005, de la direcció general d’energia i mines i seguretat industrial, d’aclariment 
sobre els requisits de disseny d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis i d’instal∙lacions 
frigorífiques per a la prevenció de la legionel∙losi. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la leginonel∙losi. 

 Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal∙ladores de 
les entitats d’inspecció i control i dels titulars, instal∙lacions regulades pel Reglament 
d’instal∙lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries (ITE). 

 
NORMES UNE QUE CAL CONSIDERAR 
 

 60601:2013 Sales de màquines i equips autònoms de generació de calor i fred o per congelació, 
que utilitzen combustibles gasosos. 

 100030:2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel∙la 
en instal∙lacions. 

 123001:2005 Càlcul i disseny de xemeneies metàl∙liques. Guia d’aplicació. 

 100155:2004 Climatització. Disseny i càlcul de sistemes d’expansió. 

 100156:2004 IN Climatització. Dilatadors. Criteris de disseny. 
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 EN 13779:2008 Ventilació d’edificis no residencials. Requisits de prestacions dels sistemes de 
ventilació i condicionament de recintes. 

 Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes. 
 
ALTRES NORMES 
 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 

 Reglament (CE) nº842/2006, de 17 de maig, sobre determinats gasos fluorats d’efecte 
hivernacle. 

 Reglament (CE) nº2037/2000, de 29 de juny, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó. 

 Ordre de 21 de juny de 2000 que modifica l’annex de l’Ordre de 10 de febrer de 1983, sobre 
normes tècniques dels tipus de radiadors i convectors de calefacció per mitjà de fluids i la seva 
homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. 

 Ordre, de 27 d’abril de 1987, d’aprovació de la norma reglamentària d’edificació sobre aïllament 

tèrmic NRE‐AT‐87. 

 Ordenances municipals d’aplicació. 
 
 

Descripció de la instal·lació: Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal·lacions 
que componen el conjunt de les instal·lacions de climatització. 
 
L’quip de climatització disposa dels egüents elements: 
 

 1 unitat exterior Màquina VRV. 

 7 uniatat BS intercanviadores. 

 14 unitats interiors tipus Fancoils de sostre o “cassette”. 

 Tot el conjunt de peces de junta en Y i en T per les diverses connexions. 

 1 bus de control per monitoritzar VRV, Sky Air, VAM i VKM. 

 14 comadaments de control de paret 
 
Algunes d eles característiques d’aquesta marca són les següents: 
 

  Solución respetuosa con el medio ambiente: menos emisiones de CO2 gracias al uso de la energía 
geotérmica como fuente de energía renovable y a niveles típicos de refrigerante más bajos que la 
convierten en ideal para cumplir la norma EN378  

  Cubre todas las necesidades térmicas del edificio a través de un único punto de contacto: control 
preciso de temperatura, ventilación, unidades de tratamiento de aire, cortinas de aire Biddle y agua 
caliente  

  El exclusivo principio de cero disipación del calor elimina la necesidad de ventilación o refrigeración 
en la sala técnica, con lo que se maximiza la flexibilidad de la instalación  

  Incorpora estándares y; tecnologías VRV IV: temperatura de refrigerante variable, configurador VRV, 
pantalla de siete segmentos y compresores con control inverter total  

  Desarrollado para una instalación y mantenimiento sencillos: elección entre conexión superior o 
frontal para la tubería de refrigerante y caja de interruptores abatible para facilitar el acceso a las piezas 
reparables  

  Amplia gama de unidades interiores: posibilidad de combinar el sistema VRV con unidades interiores 
estilizadas (Daikin Emura, Perfera, ...)  

  Personalice su sistema VRV para obtener la mejor eficiencia estacional y; confort con la función de 
temperatura de refrigerante variable dependiente de las condiciones climáticas Eficiencia estacional 
mejorada y no más corrientes de aire frío gracias al s  

  El diseño compacto y; ligero permite el apilado para ofrecer el máximo ahorro de espacio: se pueden 
instalar 42 CV en menos de 0,5 m² de superficie del suelo  

  Recuperación de calor en 2 etapas: primera etapa entre las unidades interiores, segunda etapa entre 
las unidades exteriores gracias a la acumulación de energía en el circuito de agua  
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  Modelo unificado para la versión de Bomba de Calor y recuperación de calor, y funcionamiento 
geotérmico y estándar  

  La opción de control de flujo de agua variable aumenta la flexibilidad y el control  
  Dos señales de entrada analógicas que permiten el control externo del encendido/apagado, modo de 

funcionamiento, señal de error… 
  Cumplimiento de la normativa sobre gases fluorados gracias a la comprobación automática de carga 

de refrigerante  
  La capacidad de controlar cada zona acondicionada de forma individual reduce los costes de 

funcionamiento del sistema VRV al mínimo  
  Reduzca el coste de instalación gracias a la instalación por fases  
  Mantenga su sistema en las mejores condiciones a través de Daikin Cloud Service: Supervisión las 24 

horas del día y los 7 días de la semana para lograr la máxima eficiencia, vida útil aumentada y asistencia 
de servicio inmediata. 
 
Regulació i control: 
 
La regulació dissenyada ha de permetreonbtenir un elevat nivell de confort així com el màxim estalvi 
energètic possible. 
 

La regulació anirà integrada en la del conjunt de la Comissaria. Cada estança disposarà d’ un cassette 
amb comportes regulables. 
 
El sistema permetrà controlar tots els paràmetres com la temperatura dels espais individualment, ja que 
cada local tindrà una unitat de mesura. També es controlarà la pressió dels conductes que s’aconseguirà 
per mitjà de pressòstats, comportes i variadors de freqüència en els motors. 
 
Materials emprats: 

Llista de materials 

 
Modelo Cantidad Descripción 
REYQ14U 1 REYQ-U (VRV IV) 

BS1Q10A 6 Unidad BS 

BS1Q16A 1 Unidad BS 

FXFQ20B 3 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

FXFQ25B 5 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

FXFQ32B 3 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

FXFQ40B 3 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

VAM1500J 1 Heat reclaim ventilation 

KHRQ22M20T 7 Kit de junta Refnet 

KHRQ23M20T 1 Kit de junta Refnet 

KHRQ23M29T9 2 Kit de junta Refnet 

KHRQ23M64T 3 Kit de junta Refnet 

BRC1H52W 15 Remote controller (white) 
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BYCQ140E 14 Standard decoration panel 

EKAFVJ100F7 2 High efficiency filter 

RTD-NET 1 Modbus interface for monitoring and control of VRV, Sky Air, VAM and VKM 

VH5B 1 Electrical Heater, 2.5kW, diam. 350 

Observaciones 

El uso de dispositivos VAM no influye en la selección de las unidades exteriores o su diagrama de 
tuberías. Sólo afecta al diagrama de cableado y al diagrama de control centralizado. 
 
Metratges mesurats segons dibuix gràfic de plànols: 
 
Tubería Líquido Succión Descarga Total 

m m m m 
6,4mm 71,0 0,0 0,0 71,0 

9,5mm 48,0 0,0 0,0 48,0 

12,7mm 12,0 71,0 22,0 105,0 

15,9mm 0,0 31,0 5,0 36,0 

19,1mm 0,0 5,0 14,0 19,0 

22,2mm 0,0 12,0 10,0 22,0 

28,6mm 0,0 12,0 0,0 12,0 

Detalles de la unidad interior 

Quadre d’abreviatures 

 
Abreviatura Descripción 
Nombre Nombre del dispositivo 

Ud.Interior Nombre del modelo del dispositivo 

Tmp C Condiciones de interior en refrigeración 

Rq TC Capacidad de refrigeración total requerida 

Rv TC Capacidad de refrigeración total revisada (solicitada desde el exterior) 

Max TC Capacidad de refrigeración total disponible 

Rq SC Capacidad de refrigeración sensible requerida 

Tevap Temperatura de evaporación de la batería de la unidad interior 

Tdis C Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en refrigeración basada 
en capacidades máximas 
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Max SC Capacidad de refrigeración sensible disponible 

PIC Power input in cooling mode @ 50Hz 

Tmp H Temperatura interior en calefacción 

Rq HC Capacidad de calefacción necesaria 

Max HC Capacidad de calefacción disponible  

Tdis H Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en calefacción basada en 
capacidades máximas 

PIH Power input in heating mode @ 50Hz 

Nivel sonoro Nivel de presión sonora bajo y alto 

Fase Alimentación (tensión y fases) 

MCA Amperios mínimos del circuito 

MOP Protección Máxima de Sobrecorriente 

AnxAlxPf AnchoxAltoxProfundo  

Peso Peso del dispositivo 

Batería min Volumen mínimo batería 

Batería max Máximo volumen batería 

Caudal de aire Caudal de aire 

 

Unitat Exterior - REYQ14U 

 
Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (114%) introducidos. 
 
REFRIGERACIÓ: 
 

Nombre Ud.Interior Refrigeración 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH) 

kW kW kW kW °C °C kW kW 

Despatx 1 FXFQ25B 26,0/50% 2,5 2,5 2,7 n/a 6,0 18,3 2,0 0,040 

Despatx 2 FXFQ25B 26,0/50% 2,5 2,5 2,7 n/a 6,0 18,3 2,0 0,040 

Despatx 3 FXFQ25B 26,0/50% 2,5 2,5 2,7 n/a 6,0 18,3 2,0 0,040 

Area 
administrativa 
1/2 

FXFQ40B 26,0/50% 4,0 4,0 4,4 n/a 6,0 14,4 3,2 0,040 
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Nombre Ud.Interior Refrigeración 
Tmp C Rq TC Rv TC Max TC Rq SC Tevap Tdes C Max SC PIC 

°C 
(DBT/RH) 

kW kW kW kW °C °C kW kW 

Area 
administrativa 
2/2 

FXFQ40B 26,0/50% 4,0 4,0 4,4 n/a 6,0 14,4 3,2 0,040 

Atestats FXFQ25B 26,0/50% 2,5 2,5 2,7 n/a 6,0 18,3 2,0 0,040 

Hall FXFQ32B 26,0/50% 3,0 3,0 3,5 n/a 6,0 15,6 2,7 0,040 

Sala 
Polivalent 

FXFQ40B 26,0/50% 4,0 4,0 4,4 n/a 6,0 14,4 3,2 0,040 

Vesturaris H FXFQ32B 26,0/50% 3,0 3,0 3,5 n/a 6,0 15,6 2,7 0,040 

Vestuari D FXFQ25B 26,0/50% 2,0 2,0 2,7 n/a 6,0 18,3 2,0 0,040 

Office Cuina FXFQ32B 26,0/50% 3,0 3,0 3,5 n/a 6,0 15,6 2,7 0,040 

Armeria FXFQ20B 26,0/50% 1,7 1,7 2,2 n/a 6,0 19,4 1,7 0,040 

Espai tècnic  
maquinaria 

FXFQ20B 26,0/50% 1,0 1,0 2,2 n/a 6,0 19,4 1,7 0,040 

Informàtica FXFQ20B 26,0/50% 1,6 1,6 2,2 n/a 6,0 19,4 1,7 0,040 

Ind 20 VAM1500J n/a n/a n/a n/a n/a 6,0 n/a n/a  

   37,3        

 
CALEFACCIÓ: 
 
Nombre Ud.Interior Calefacción    

Tmp H Rq HC 
 

Max HC 
 

Tdes H PIH Batería 
min 

Batería 
max 

Caudal de 
aire 

°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 
Despatx 1 FXFQ25B 20,0 1,5 3,2 32,5 0,040 n/a n/a 750,00 

Despatx 2 FXFQ25B 20,0 1,5 3,2 32,5 0,040 n/a n/a 750,00 

Despatx 3 FXFQ25B 20,0 1,5 3,2 32,5 0,040 n/a n/a 750,00 

Area 
administrativa 
1/2 

FXFQ40B 20,0 3,0 5,0 38,1 0,040 n/a n/a 810,00 

Area 
administrativa 
2/2 

FXFQ40B 20,0 3,0 5,0 38,1 0,040 n/a n/a 810,00 

Atestats FXFQ25B 20,0 1,5 3,2 32,5 0,040 n/a n/a 750,00 

Hall FXFQ32B 20,0 1,7 4,0 35,6 0,040 n/a n/a 750,00 
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Nombre Ud.Interior Calefacción    
Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Tdes H PIH Batería 

min 
Batería 

max 
Caudal de 

aire 
°C kW kW °C kW m³ m³ m³/h 

Sala 
Polivalent 

FXFQ40B 20,0 2,0 5,0 38,1 0,040 n/a n/a 810,00 

Vesturaris H FXFQ32B 20,0 2,0 4,0 35,6 0,040 n/a n/a 750,00 

Vestuari D FXFQ25B 20,0 3,0 3,2 32,5 0,040 n/a n/a 750,00 

Office Cuina FXFQ32B 20,0 1,8 4,0 35,6 0,040 n/a n/a 750,00 

Armeria FXFQ20B 20,0 1,0 2,5 29,8 0,040 n/a n/a 750,00 

Espai tècnic  
maquinaria 

FXFQ20B 20,0 n/a 2,5 29,8 0,040 n/a n/a 750,00 

Informàtica FXFQ20B 20,0 n/a 2,5 29,8 0,040 n/a n/a 750,00 

Ind 20 VAM1500J n/a n/a n/a n/a  n/a n/a n/a 

   23,5       

 
 
Nombre Habitación Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A inch kg 
Despatx 1  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 

33,1 
18,0 

Despatx 2  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Despatx 3  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Area 
administrativa 
1/2 

 29 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

19,0 

Area 
administrativa 
2/2 

 29 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

19,0 

Atestats  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Hall  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Sala 
Polivalent 

 29 - 33 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

19,0 

Vesturaris H  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 
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Nombre Habitación Nivel sonoro Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 
dBA A inch kg 

Vestuari D  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Office Cuina  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Armeria  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Espai tècnic  
maquinaria 

 28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Informàtica  28 - 31 220V 1ph 0,3 Factory Std 33,1 x 8,0 x 
33,1 

18,0 

Ind 20   -  220V 1ph 8,8  53,1 x 28,8 x 
46,1 

160,0 

 

Observacions 

Posició exterior respecte a la interior 

La unitat exterior ubicada 3,0m per sota de les unitats interiors. 

Área mínima d’ estança 

Área d’estança mínima per complir amb el límit de toxicitat: 18.2 m². Alçada  d’ estança considerada: 
2,5m. 

Detalles de la unidad exterior 

Quadre d’ abreviatures 

Abreviatura Descripción 
Nombre Nombre del dispositivo 

Modelo Nombre del modelo del dispositivo  

▲ Selección optimizada: unidad exterior seleccionada más grande que 
el modelo estándar propuesto 

CR Relación de conexión  

Tmp C  Condiciones exteriores de refrigeración 

WFR Caudal de agua por módulo de unidad exterior 

CC Capacidad de refrigeración disponible 

Rq CC Capacidad de refrigeración requerida 

PIC Entrada de alimentación en modo refrigeración 

Cª Temperatura de entrada de agua en modo refrigeración 
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OutC Temperatura de salida del agua en el modo de refrigeración 

Tmp H Condiciones exteriores de calefacción (temperatura del bulbo seco / HR) 

HC Capacidad de calefacción disponible (capacidad de calefacción integrada) 

Rq HC Capacidad de calefacción necesaria 

PIH Entrada de potencia en modo calefacción 

InH Temperatura de entrada de agua en modo de calefacción 

OutH Temperatura de salida del agua en modo de calefacción 

Tubería  Mayor distancia de la unidad interior a la unidad exterior 

Carga refrigerante Carga estándar del refrigerante de la fábrica (longitud real de la tubería de 
16.4ft) sin la carga adicional del refrigerant. Para el cálculo de la carga de 
refrigerante adicional, consulte el cuadro de datos 

Ex Refr Carga adicional de refrigerante 

Fase Alimentación (tensión y fases) 

MCA Amperios mínimos del circuito 

MOP Protección Máxima de Sobrecorriente 

FLA Fan Motor Input 

RLA Nominal Running Amps 

AnxAlxPf AnchoxAltoxProfundo  

Peso Peso del dispositivo 

EER Valor EER en la condición nominal 

IEER Valor IEER en condición nominal 

COP47 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de 8°C 

COP17 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de -8°C 

 

Detalles ud. Exterior 

Nombre Modelo CR Refrigeración Calefacción Tubería 
Tmp C  CC Rq CC Tmp H HC Rq HC 

% °C kW kW °C 
(DBT/RH) 

kW kW m 

Unitat 
Exterior 

REYQ14U▲ 113,9 32,6 41,1 37,3 0,0/86% 28,0 23,5 50,0 
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Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAlxPf Peso 
A A A A inch kg 

Unitat 
Exterior 

REYQ14U 400V 
3Nph 

27,0 32,0 15,6 1,8 48,8 x 66,3 x 
30,1 

314,0 

Despatxos BS1Q10A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Area admin 
/ Atestats 

BS1Q16A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Hall BS1Q10A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Sala 
polivalent 

BS1Q10A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Vestuaris BS1Q10A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Office- 
Armeria 

BS1Q10A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Espai tècnic 
/ 
Informàtica 

BS1Q10A 230V 1ph     15,3 x 8,1 x 
12,8 

12,0 

Seasonal Efficiency 

Nombre Modelo ηs,h calefacción ηs,c 
refrigeración 

SCOP SEER CSPF 

% % 
Unitat Exterior REYQ14U 168,3 255,8 4,30 6,50 - 

 
Nombre Modelo Tipo de 

refrigerante 
GWP 

 
Carga de fábrica 

kg 
Carga extra 

kg 
TCO2 

equivalente 
Unitat 
Exterior 

REYQ14U R410A 2087.5 11,8 8,3 41.9 

Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero. 

 

El cargo adicional se calcula en función de las longitudes de tubería especificadas. Esto puede diferir de 

las longitudes de tubería reales en el sitio y por lo tanto también de la carga real adicional y el 

equivalente real de TCO2. 

Unitat Exterior - REYQ14U 

Modelo Cantidad Descripción 
REYQ14U 1 REYQ-U (VRV IV) 

BS1Q10A 6 Unidad BS 

BS1Q16A 1 Unidad BS 
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FXFQ20B 3 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

FXFQ25B 5 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

FXFQ32B 3 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

FXFQ40B 3 FXFQ-B - Round Flow Round flow cassette 

VAM1500J 1 Heat reclaim ventilation 

KHRQ22M20T 7 Kit de junta Refnet 

KHRQ23M20T 1 Kit de junta Refnet 

KHRQ23M29T9 2 Kit de junta Refnet 

KHRQ23M64T 3 Kit de junta Refnet 

BRC1H52W 15 Remote controller (white) 

BYCQ140E 14 Standard decoration panel 

EKAFVJ100F7 2 High efficiency filter 

RTD-NET 1 Modbus interface for monitoring and control of VRV, Sky 
Air, VAM and VKM 

VH5B 1 Electrical Heater, 2.5kW, diam. 350 

 

Tubería Líquido Succión Descarga Total 
m m m m 

6,4mm 71,0 0,0 0,0 71,0 

9,5mm 48,0 0,0 0,0 48,0 

12,7mm 12,0 71,0 22,0 105,0 

15,9mm 0,0 31,0 5,0 36,0 

19,1mm 0,0 5,0 14,0 19,0 

22,2mm 0,0 12,0 10,0 22,0 

28,6mm 0,0 12,0 0,0 12,0 

Información de refrigerante 

Tipo de 
refrigerante 

GWP  Carga de fábrica 
kg 

Carga extra 
kg 

TCO2 equivalente 

R410A 2087.5 11,8 8,3*)  41.9 

Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero. 

 

*) Carga adicional de refrigerante = 0,5 (A) + 1,3 (B) + 0,4 (C) + 1,04 × [ 12,0 m (ø12,7 mm) × 0,12 + 48,0 

m (ø9,5 mm) × 0,059 + 71,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 ] = 8,3kg 



 
 

45/91 

 

El cargo adicional se calcula en función de las longitudes de tubería especificadas. Esto puede diferir de 

las longitudes de tubería reales en el sitio y por lo tanto también de la carga real adicional y el 

equivalente real de TCO2. 

Observaciones 

El tamaño de unidad exterior elegido difiere del tamaño propuesto por defecto. Tenga en cuenta que esto 
podría conducir a niveles de confort reducidos, niveles de ruido aumentados y desgaste. En caso de 
duda, póngase en contacto con su representante de ventas. 

Capacidades de tubería 

Índice máximo de conexión Diámetros 
149.9 9,5mmx15,9mmx12,7mm 

199.9 9,5mmx19,1mmx15,9mm 

289.9 9,5mmx22,2mmx19,1mm 

419.9 12,7mmx28,6mmx19,1mm 

639.9 15,9mmx28,6mmx28,6mm 

919.9 19,1mmx34,9mmx28,6mm 

> 919.9 19,1mmx41,3mmx28,6mm 

Tubería principal tamaño hasta 15,9mmx28,6mmx22,2mm 

Observaciones 

Asegúrese de proporcionar una conexión de tubería de drenaje a cada caja BS múltiple del sistema. 
 

Limitaciones de tuberías 

Descripción Valor 
Longitud total máxima 1.000,0m 

Máxima longitud real máxima 165,0m 

Longitud máxima más larga 190,0m 

Longitud máxima de la tubería principal (se requiere el tamaño de la tubería principal si es 
más largo) 

- 

Longitud máxima primera rama a la unidad interior (tamaño de los tubos intermedios 
necesarios si es más largo) 

40,0m 

Longitud máxima primera rama a unidad interior 90,0m 

Longitud máxima de las unidades interiores a la rama más cercana 40,0m 

Diferencia de longitud máxima entre la distancia más larga y la más corta a las unidades 
interiores  

40,0m 
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Diferencia de altura máxima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores 90,0m 

Relación de conexión mínima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores - 

Diferencia de altura máxima, unidad exterior por encima de las unidades interiores  90,0m 

Relación de conexión mínima, unidad exterior por encima de las unidades interiores - 

Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior debajo de las 
unidades interiores 

90,0m 

Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior sobre unidades 
interiores 

90,0m 

Diferencia de altura máxima entre unidades interiores 30,0m 

Rango de relación de conexión 50,0% - 130,0% 

Diámetros del tubo de refrigerante 15,9mm (líquido) x 
28,6mm (gas) x 22,2mm 

(descarga) 

Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET (se requiere el 
tamaño de los tubos intermedios si es más largo)  

- 

Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET 90,0m 

Longitud máxima real entre el módulo compresor y el módulo intercambiador - 

Diferencia de altura máxima entre el módulo compresor y el módulo intercambiador - 
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Diagrames de canonades 

Tubería Unitat Exterior 
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Diagrames de cablejat 

Cablejat Unitat Exterior 

 
 

Observacions 

P1P2 = Cablejat 2x1 mm2 sense apantallar allunyat mínim 30 cm de línees de força. 
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F1F2 IN/OUT, utilitzar cables de 2 fils de 0,75 a 1,25 mm² senses apantallar (pot utilizer-se cable  
apantallat si ho permet la normativa local). 
 
Nota: en els casos que es reuqerixi apantallat, aquest tan sols haurà de conncetar-se a terra en el costat 
de la unitat exterior, no en el de les unitats interiors). 
 

Recomenacions 

Interruptor contra corrents residuals 

Per a una millor protecció de les instal·lacions contra el risc d’incendi, el subministre d’energia de les 
unitats interiors I exteriors ha de protgir-se amb un disjuntor de corrent residual.  
 
Per a la protecció contra incendis, es recomana una sensibilitat de 300Ma. 
 
El RRCB seleccionat ha de ser del tipus B, adequate per a dispositius de inversor I indicat per els 
símbols que figuren a continuació. 
 
S’han de seleccionar alters característiques del RRCB d’acord amb la regulació local. 
 

 
 
Per obtenir una llista cimppleta de ottoes les precaucions de segureta, advertencies I punts d’atenció 
requerits, cal consultar el "manual general de precauciones de seguridad" entregat amb la unitat. 
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MC 6.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

Es disposarà d’un sistema de ventilació per a l’aportació del cabal suficient d’aire exterior que eviti, en els 
diferents locals en els que es realitzi alguna activitat humana, la formació d’elevades concentracions de 
contaminants, d’acord amb el que estableix a l’apartat 1.4.2.2 i els següents. Als efectes de compliment 

d’aquest apartat es considera vàlid l’establert en el procediment de la UNE‐EN 13779. 
 
CATEGORIES DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR 
 
En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a 
mínim la següent: 
 

 IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 
 

 IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències 
d’avis i estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i 
piscines. 
 

 IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions 
d'hotels i similars, restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport 
(excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

 

 IDA 4 (aire de qualitat baixa). 
 
CABAL MÍNIM D'AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓ 
 
El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal 
d'aire exterior per persona, especificats en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. 
 
Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

 
 Qualitat de l’aire interior   

Referència  Ús del local IDA / IDA min. 
(m3/h) 

Fumador 
(m3/h.32) 

DEPENDENCIES POLICIA LOCAL Administratiu: 
Oficines 

 
IDA 2 

 
No 

 
 
FILTRACIÓ D'AIRE EXTERIOR 
 
L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat IT 1.1.4.2.4. 
 
La qualitat de l’aire exterior (ODA) es classificarà d’acord amb els següents nivells: 
 

 ODA 1 aire pur que s’embruta només temporalment (per exemple pol∙len) 

 ODA 2 aire amb concentracions altes de partícules i/o de gasos contaminants. 

 ODA 3 aire amb concentracions molt altes de gasos contaminants (ODA 3G) i/o de partícules 
(ODA 3P). 

 
Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 
per filtres previs i finals. 
 

 Qualitat de l’aire interior  

Referència  Ús del local Tipus ODA 
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DEPENDENCIES POLICIA LOCAL Administratiu: 
Oficines 

Oda 1 

 

Filtres previs per impulsió i retorn per a recuperadors (abans dels ventiladors): 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1     

ODA 2 El recomenat pel fabricant, o en cas 
contrari, F6 

   

ODA 3     

 
Filtres finals en impulsió per a UTA i recuperadors (després del ventilador): 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F9 F7 F6 

 
S’ha escollit el següent sistema de filtració: 
 

 Qualitat de l’aire interior 

Referència  Filtre previ Filtre final 

DEPENDENCIES POLICIA LOCAL G4+F7 F8 

 
AIRE D'EXTRACCIÓ: 
 
En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 
 
AE 1 (baix nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de 
contaminants provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs 
l'aire que prové de locals on es permet fumar. 
 
AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria 
anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 
 
AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, 
etc. 
 
AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per 
a la salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 
 
Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes 
de la instal∙lació: 

 

Referència Categoría  

Despatx/ oficines AE1 

Lavabos AE2 

Sales i passadissos AE1 

Arxius/ armeria /magatzem AE1 

Vastidors  AE2 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L'EXIGÈNCIA D'HIGIENE DE L'APARTAT 1.1.4.3 
 
OBERTURES DE SERVEI PER A LA NETEJA DE CONDUCTES I PLENUMS D’AIRE: 
 
Les xarxes de conductes disposen d’obertures de servei d’acord amb allò indicat a la norma UNE‐ENV 
12097 per permetre les operacions de neteja i desinfecció. Així mateix, els elements instal·lats a la xarxa 
de conductes, són desmuntables i tenen una obertura d’accés per permetre les operacions de 
manteniment. 
 
La distribució de conductes i reixes de ventilació es mostren en la documentació gràfica de plànols. 

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra el radó  

En aquest projecte no li és de aplicació. Ja que Vacarisses no forma part del llista de municipis afectats. 

MC 6.8 Subministrament de combustible 

En aquest projecte no es preveu subministre de combustible. 

MC 6.9 Instal·lacions elèctriques i d’ il·luminació 

Instal·lació elèctrica 

La instal·lació d’electricitat donarà a tot l’edifici. La instal∙lació elèctrica pretén dotar d'instal∙lacions de força 
magnetomotriu i d'enllumenat a tots els serveis i dependències.  
 
El subministrament és directe de la xarxa pública amb potència suficient, en Baixa Tensió, sense necessitat 
de disposar de centre de transformació. 
 
El comptador s’ubica en armari dins l’espai tècnic de màquines, a l’interior de l’edifici, si la companyía ho 
permet. 
 
Les seves dimensions són d’acord a les especificacions de la seva normativa i a les de la companyia 
subministradora i permetran efectuar amb normalitat la lectura, així com els treballs de manteniment i 
conservació.  
 
Es garantirà la seva ventilació i s’evitaran possibles inundacions. El seu comportament al foc serà E ≥ 30. 
 
La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i estabilitat 
necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat. 
 
L’edifici disposarà de subministrament elèctric d’acord amb les necessitats, garantint la seguretat de les 
persones i dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis.  
La instal·lació de subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’ Agost) així 
com les Normes Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i 
Instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió. 
 
Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 
 
Aquesta instal∙lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal∙lacions de subministrament i distribució elèctrica tant d’enllumenat com de força a tots els serveis i 
dependències, que permetin procedir a la seva execució de conformitat amb la normativa vigent i a la 
reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
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- Normativa d’aplicació 

 
Per l’execució del projecte es tindran en compte les següents normatives: 
 
La instal∙lació elèctrica es projecta d'acord amb el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, aprovat per 
Decret 842/2002 de 2 d'agost, i les seves Instruccions Tècniques Complementaries ITC BT. 
 
ARTICLE 10è.  
En quan a la col∙locació i naturalesa de les canalitzacions i conductors: 

 ITC BT 06; 

 ITC BT 07; 

 ITC BT 19; 

 ITC BT 20; 

 ITC BT 21; 
En tot el que fa referència a la línia d'enllaç: 

 ITC BT 11; 

 ITC BT 12; 

 ITC BT 13; 

 ITC BT 14; 

 ITC BT 15; 

 ITC BT 16; 
En tot el que fa referència a proteccions: 

 ITC BT 22; 

 ITC BT 23; 

 ITC BT 24; 
En tot el que fa referència a la posta a terra: 

 ITC BT 18; 
En quan als receptors: 

 ITC BT 43; 

 ITC BT 30 i 44; 

 ITC BT 47; 
En quan a les característiques del local: 

 ITC BT 28; 

 ITC BT 40; 
ALTRES NORMES 
 

 Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques. Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988). 
 

 CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación RD 314/2006, de 17 de 
març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

 

 CTE DB SU‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada. 
 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). 

 

 Reglament (UE) 305/2011, de Productes de la Construcció, pels cables elèctrics. 
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DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 

 

Característiques del local 

 

L’edifici és d’obra nova i destinat a dependències de la Policia Municipal, que es determina per la ITC BT 
28, per tant, el classificarem com a local ús administratiu. 
 
Descripció de l’actuació: 
 
Les instal∙lacions a electrificar seran les següents: 
 

 Instal∙lació elèctrica de l’enllumenat artificial i enllumenat d’emergència 

 Instal∙lació elèctrica dels endolls de força i equips informàtics 

 Instal∙lació de la safata metàl∙lica per a instal∙lacions d’electricitat. 

 Alimentació de les instal∙lacions de climatització 

 Alimentació dels sistemes de telecomunicacions 

 Alimentació dels sistemes de protecció contra incendi. 

 Alimentació dels sistemes d’instal∙lacions especials. 

 Instal∙lació d’un equip per al sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI) 

 Instal∙lació de sistema de parallamps. 

 Instal∙lació de subministrament de reserva. 

 Cablejat del sistema de control i gestió. 

 Programació i posada en marxa del sistema de control i gestió. 
 
Descripció de la instal·lació: 
 
La instal∙lació estarà formada per dos subministraments, un de principal que consistirà en una connexió 
amb la companyia subministradora i un subministrament de reserva que consistirà en la instal∙lació d’un 
grup generador.  
 
La tensió de subministrament principal prevista des de la companyia subministradora és de 3x400/230 V. 
 
El sistema de distribució a utilitzar serà mitjançant cable de Cu de tensió V-1000 sobre safates per els 
subquadres, les màquines de clima i  tot allò que s’especifiqui, i mitjançant cable de Cu de tensió V-750 
sota tub per a l’alimentació de lluminàries, mecanismes, etc. 
 

La instal∙lació estarà formada per un conjunt de mesura (comptadors) tipus TMF‐10, alimentada des de la 
Caixa General de Protecció de la companyia subministradora situat dins de la sala de màquines i 
instal·lacions, tal i com es mostra en la documentació gràfica corresponent.  
 
L’equip de comptatge será suficient per al subministrament de tot l'edifici. Aquest conjunt de mesura estarà 
situat en un mòdul prefabricat en la part posterior de l’edifici, al costat de la CGP, tal i com es mostra en la 
documentació gràfica corresponent. De l’equip de comptatge sortirà, mitjançant instal∙lació superficial o 
soterrada (segons situación de l’obra) sota tub o mitjançant canal de PVC amb tapa en muntatge superficial, 
la derivació individual que alimentarà el quadre dels Dispositius Generals de Comandament i Protecció, 
situat en una sala específica per a les instal∙lacions elèctriques de baixa tensió en planta baixa, en un 
recinte adjunt a l’edifici principal. 
 
S’ha calculat la instal∙lació per a una potència màxima de 43,64 KW, dels quals se’n contractaran 34,641 
KW, que seran suficients per a cobrir totes les necessitats de l’edifici. 
 
La tensió del subministrament de socors prevista mitjançant un grup electrogen és de 3x400/230 V. 
 
S’instal∙larà un grup electrogen situat al costat del magatzem, allunyat del espai d’instal·lacions  per``o 
necessari per ser un espai ventilat i aïllat dels sorolls generats, tal i com s’indica en la documentació gràfica, 
que serà suficient per al subministrament de reserva de l'edifici.  
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Del grup electrogen sortirà, mitjançant instal∙lació de tub encastada o soterrada, la derivació individual que 
alimentarà una part del quadre dels Dispositius Generals de Comandament i Protecció, situat a la sala 
d’instal·lacions. 
 
S’ha calculat la instal∙lació de subministrament de reserva per a una potència màxima de 31,5 KVA, que 
serán suficients per a cobrir totes les necessitats essencials de l’edifici. 
 
El quadre del Dispositiu General de Comandament i Protecció, disposarà d’un sistema de commutació 
automàtica entre el subministrament principal i el subministrament de reserva en el cas de fallada del 
subministrament principal de companyia. En aquest supòsit, totes les instal∙lacions quedaran cobertes per 
el subministrament de reserva. 
 
Del quadre dels Dispositius Generals de Comandament i Protecció en sortiran les diferents línies pel 
subministrament de llum i força de l'edifici.  
La distribució de les línies generals es realitzarà de la següent manera: S’instal∙laran safates metàl∙liques 
de reixa en els passos, subjectades al sostre, per on passaran les diferents línies de la instal∙lació elèctrica.  
Paral∙lelament, existirà una segona distribució, de mateixes característiques per a les instal∙lacions de 
telecomunicacions.  
Els conductors seran mànegues de fils de coure i d'una tensió d'aïllament de 0,6/1KV XLPE. Seran no 
propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda. Des de les canals i safates sortiran les 
instal∙lacions fins als mecanismes i receptors. 
 
Les derivacions cap als mecanismes i receptors es realitzaran amb canals dotades de separadors, tubs 
rígids instal∙lats de forma superficial o tubs coarrugats encastats en els paraments (dependrà de la tipologia 
dels tancaments d’obra per a cada zona o tram d’instal∙lació). Els conductors seran de coure i d'una tensió 
d'aïllament no inferior a 450/750 PVC. Seran no propagadors de l’incendi amb emissió de fums i opacitat 
reduïda. 
 
En les zones dels vestidors, tots els receptors i mecanismes seran del tipus estanc amb un IP44 com a 
mínim. 
La resta de les instal∙lacions tindran el grau de protecció indicat en els amidaments. 
 
L’enllumenat i les seves característiques seran les indicades en els amidaments.  

 
Les enceses d’aquestes es realitzaran, mitjançant interruptors i commutadors en les zones de poca 
mobilitat (despatxos, office, magatzem, etc) i mitjançant detectors de presència en la resta (zones de pas, 
lavabos, etc). 
 
Totes elles queden indicades en els amidaments. 
En cap cas es podran utilitzar les proteccions magnetotèrmiques de les línies com a interruptors per a les 
enceses. 
 
Tots els materials a utilitzar en la present instal∙lació seran de primera qualitat i reuniran les condicions 
exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i demés disposicions vigents referents a 
materials i prototips de construcció. 
 
S’ha dimensionat una instal∙lació de generació d’energia elèctrica a partir de panells solars fotovoltaics 
instal∙lats sobre les cobertes inclinades de l’edifici que aportaran aproximadament 15 kW de potencia 
elèctrica. 
 
La instal∙lació solar fotovoltaica constarà de 35 panells fotovoltaics suportats sobre les cobertes del edifici, 
coincidint amb els espais més definits del programa (veure plànols). Els panells estaran sobre suports 
metàl∙lics i adaptats amb el pendent de la coberta de manera que el seu impacte visual sigui mínim però 
sense perdre la seva eficiència. El pendent será del 30%. 
 
Els panells aniran connectats a un inversor de 10 kW situat al costat de la DGCP. 
Aquesta instal∙lació constarà també d’un sistema d’injecció 0 que impedirà el vessament d’energia a la 
xarxa en els moments en què la producció solar superi la demanda de l’edifici. 
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La instal∙lació s’equiparà amb tots els sistemes de protecció necessaris i cablejat adequat al tipus 
d’instal∙lació (consultar amidaments). 
 
 
Caixa general de protección: 
 
La caixa general de protecció serà del tipus establerta per la companyia subministradora, en les seves 
normes particulars. Seran precintables i respondran al grau de protecció que correspongui segons el lloc 

on hagi d'instal∙lar‐se. Dins la caixa hi aniran un joc de bases de fusible d'alt poder de ruptura calibrats a 
100A, i un born de connexió neutre. També tindrà un born de posta a terra, en cas de ser metàl∙lica, amb 
objecte de complir amb l'indicat en la ITC BT 13. 
 
Estarà situat dins de l’espai de maquinaria i instal·lacions de l’edifici, tal i com es pot veure en els plànols. 
 
Línia general d’alimentació: 
 
En aquest cas no existeix línia general d’alimentació per ser un sol abonat i es contemplarà com si fos una 
línea individual. 
 
COMPTADORS 
La instal∙lació dels comptadors es realitzarà segons el que s’especifiqui en les normes particulars de 
l'empresa subministradora per a cada cas en concret. 
 

El conjunt de mesura estarà format per un equip TMF1 (25‐63A) dotat d’un Interruptor de Control de 
Potència de 50 A. Estarà situat dins d’un armari prefabricat en el límit de la propietat, tal i com es pot veure 
en la documentació gràfica. 
 
Els comptadors es col∙locaran a una alçada mínima de terra de 0,50 m i màxima de 1,80 m amb un conjunt 
doble aïllament i grau de protecció mínim IP43; IK09 (per instal∙lacions de tipus exterior) o IP40; IK09 (per 
instal∙lacions de tipus interior). Entre el comptador més sortint i la paret oposada caldrà respectar un 
passadís de 1,10 m. 
 
Estaran protegits per dispositius que impedeixin qualsevol manipulació i disposats de forma que es puguin 
llegir les indicacions amb facilitat amb objecte de complir amb l'indicat en la ITC BT 16. 
 
Derivació individual subministrament principal: 
 
La línia del subministrament principal, anirà sota tub de PVC de forma subterrània que complirà el que 

disposa la norma UNE‐EN 50.086‐2‐4. 
 
El conductor serà de coure i d'una tensió d'aïllament de 1000 V XLPE. Seran no propagadors de l’incendi 
amb emissió de fums i opacitat reduïda i compliran el que disposa la norma UNE 21123 parts 4 o 5 i la 
norma UNE 21002 (depenent de la tensió nominal de cable). 
Les canalitzacions del cables seran no propagadors de la flama d’acord amb el que disposen les normes 

UNEEN 50085‐1 i UNE‐EN 50086‐1. 
 
La secció d'aquesta línia estarà constituïda per tres fases de 25 mm² + neutre de 25 mm². 
 
Les canalitzacions del cables seran no propagadors de la flama d’acord amb el que disposen les normes 

UNEEN 50085‐1 i UNE‐EN 50086‐1. 
 
La secció d'aquesta línia estarà constituïda per tres fases de 16 mm² + neutre de 16 mm². 
 
Instal∙lació interior 
 
Dispositius generals de comandament i protecció 
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S'instal∙larà un quadre per als dispositius generals de comandament i protecció, amb dispositius per cada 
una de les línies de distribució interior que estarà situat a la sala de maquinàries, sense accés al públic, tal 
com es pot veure en la documentació gràfica. 
 
Aquests dispositius estaran composats per un interruptor general automàtic de tall omnipolar dotat de 
sobretensions permanents i transitòries, que permetrà el seu accionament normal i de interruptors 
diferencials i magnetotèrmics d'adequada capacitat de ruptura, per la protecció contra corrents de defecte, 
sobrecàrregues i curtcircuits. 
 
La instal∙lació s'ha subdividit en varies línies de llum i de força i s’ha tingut en compta que en cas de una 
pertorbació en l’enllumenat aquest afectes a una tercera part del local. 
 
Cada un dels circuits estaran degudament indicats i marcats en els quadres de distribució. 
 
Tipus de materials emprats per canalitzacions i conductors 
 
Les canalitzacions es realitzaran segons el que disposen les ITC BT 19 i ITC BT 20 i estaran constituïdes 
per: 
 
Els conductors a utilitzar en els circuits seran de coure electrolític de bona qualitat, de 450/750V i 0,6/1KV 
de tensió nominal, amb aïllaments de PVC i XLPE. 
 
S'instal∙laran dins de safates metàl∙liques de reixa, subjectades al sostre o terres i derivaran amb tubs 
protectors encastats a la paret o instal∙lats sota tubs o canaletes superficialment, d'un diàmetre que 
permetrà la fàcil introducció i retirada dels conductors una vegada col∙locats i fixats. 
Els conductors tindran les seccions adequades per poder aconseguir les caigudes de tensió adequades i 
també poder suportar els escalfaments admesos. 
 

Els cables elèctrics utilitzats en les safates seran cable multipolars i unipolars RZ1‐K (AS), no propagador 
de la flama, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de diferents seccions (especificacions en l’esquema 
unifilar adjunt en la documentació gràfica), amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), 
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV. 
 
Els cables elèctrics utilitzats dins de tubs coarrugats seran cables unipolars ES07Z1‐K (AS), no propagador 

de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (‐K) de diferents seccions (especificacions en 
l’esquema unifilar adjunt en la documentació gràfica), amb aïllament de compost termoplàstic a força de 
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió 
assignada de 450/750V. 
 

Els cables elèctrics utilitzats per a l’alimentació de les línies de SAI seran cables multipolars SZ1‐K (AS+), 
resistent al foc segons UNE‐EN 50200, amb conductor de coure classe 5 (‐K) de 3G1,5 mm² de secció, 
amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de 
poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja, sent la seva tensió assignada 
de 0,6/1 kV. 
 
Les canalitzacions del cables seran no propagadors de la flama d’acord amb el que disposen les normes 

UNEEN 50085‐1 i UNE‐EN 50086‐1. 
 
Proteccions: 
 
Contra sobreintensitats: 
 
Tots els circuits estaran protegits contra sobreintensitats, ja siguin motivades per sobrecàrregues o per 
curtcircuits, mitjançant l'ús d'interruptors automàtics amb relés magnetotèrmics, o per fusibles calibrats que 
limitin la intensitat màxima del circuit que protegeixen, d'acord amb la instrucció ITC BT 22. 
 
Contra contactes directes 
Per la protecció contra contactes directes, utilitzarem per cada cas un o diversos dels següents sistemes: 
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A) Es recobriran les parts actives per mitjà d'aïllaments que només puguin ser eliminats destruint‐los. 
B) Es Protegiran les parts actives mitjançant Barres o envolvents. 
C) Es realitzaran proteccions complementaries mitjançant dispositius de corrent diferencial residual. 
 
Contra contactes indirectes 
Es prendran algunes de les mesures de protecció assenyalades en la instrucció ITC BT 24 i compliran amb 

el que s’indica en la norma UNE 20460, part 4‐41 i part 4‐47. 
 
Resistència d’aïllament i rigidesa dialèctrica 
 
La instal∙lació haurà de presentar una resistència d'aïllament no inferior a 500000 ohms (0,5Mohms), i una 
rigidesa dielèctrica tal que resisteixi durant un minut una tensió de 1.760 V (en tots dos casos respecte a 
terra). Es mesurarà d'acord amb les normes establertes per la Instrucció ITC BT 19. 
 
Posta a terra 
Es preveu la instal∙lació d'una línia de posta a terra per a la instal∙lació i una altre per el generador, que 
complirà les següents condicions: 
 
La posta a terra es farà mitjançant una o varies javelines d'acer amb recobriment de coure, d'una longitud 
de 2 m i 14 mm de diàmetre. Mitjançant borns de connexió adequats es connectarà la línia d'enllaç amb el 
terra a base d'un conductor de coure de 35mm2 de secció, del qual derivaran línies de posta a terra, 
mitjançant borns o regletes de connexió. 
 
En la safata metàl∙lica s’instal∙larà un conductor nu de 35 mm2 per tal de donar continuïtat en la mateixa. 
Tots els aparells, preses de corrent i parts accessibles de la instal∙lació quedaran connectades a la xarxa 
de terra. 
La instal∙lació de posta a terra complirà amb el contingut de la Instrucció ITC BT 18. 
 
 
Descripció dels aparells receptors: 
Receptors de l'enllumenat: nivell d’il∙luminació 
 
Els nivells d’il∙luminació que s’han adoptat compleixen amb els criteris establerts en les guies tècniques de 
l’IDAE. El promig d’il∙luminació de les diferents sales compleix amb els següents valors mitjos: 
 

‐ Oficines i despatxos   400 ÷ 700 lux 
‐ Zones de treball   400 ÷ 650 lux 
‐ Zones de treball específic  450 ÷ 800 lux 

‐ Passos    150 ÷ 450 lux 
‐ Vestíbuls    150 ÷ 450 lux 
 
S’han realitzat els càlculs lumínics per a cadascuna de les dependències, els quals s’adjunten, on es poden 
consultar les magnituds utilitzades pel càlcul així com els resultats dels nivells d’il∙luminació i d’eficiència 
energètica. 
 
Enceses 
Les enceses de l’enllumenat de les diferents sales s’ha projectat tal i com s’indica en els plànols, intentant 
posar els mecanismes a les entrades i sortides d’aquestes amb l’objectiu de fer més còmoda les enceses 
i així obtenir un estalvi en el consum energètic. 
 
L’enllumenat de les zones de treball es realitzarà mitjançant interruptors i commutadors i les zones de 
mobilitat, com ara passadissos, banys, etc, es realitzarà mitjançant detectors de presència. En cap cas 
s’utilitzaran les proteccions PIA’s com a interruptors. 
 
Enllumenat general 
Tota la il∙luminació estarà instal∙lada de forma suspesa al sostre o encastades en el cel-ras, i seran del 
tipus LED, per tal d’obtenir un estalvi energètic al tenir un baix consum d’energia, baixa dissipació tèrmica, 
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augment de la durabilitat de la vida útil, millor rendiment, funcionament estable i sense aparició de l’efecte 
estroboscòpic, a mes d’una encesa instantània. 
 
En els espais que es considerin molls o humits, l’enllumenat serà del tipus estanc, amb un IP no inferior a 
44. Aquests espais serán els vestidors i banys. 
 
La disposició i quantitat serà la indicada en els plànols i per a qualsevol variació haurà de ser comunicat 
amb antelació a la direcció d’obra. 
 
Les làmpades adoptades seran de les següents característiques: 
- Làmpades LED. 
 
Totes les làmpades s’han designat amb l’objectiu d’assolir un estalvi energètic respecte a les làmpades 
convencionals. 
 
Enllumenats especials 
 
L’edifici estarà dotat d’enllumenat de seguretat i concretament d’evacuació i ambiental. La situació d’aquest 
enllumenat serà el que es pot veure en la documentació gràfica adjunt amb les següents prescripcions: 
 
L’enllumenat d’evacuació proporcionarà a les rutes d’evacuació una il∙luminació a nivell del terra de 1 lux. 
 
En els punts que estiguin situats els equips de les instal∙lacions de protecció contra incendis de utilització 
manual i en els quadres de distribució tindran una a il∙luminació de com a mínim 5 Lux. 
La relació la il∙luminació màxima i mínima en l’eix dels passos principals serà menor de 40. 
 
L’enllumenat ambiental proporcionarà una il∙luminació horitzontal mínima de 0,5 lux en tot el espai 
considerat, des de el terra a una alçada de 1 metre. 
 
La relació la il∙luminació màxima i mínima en tot l’espai considerat serà menor de 40. 
 
Les condicions de la instal∙lació d’aquest tipus d’enllumenat seran les esmentades en la instrucció ITC BT 
28. 
 
Receptors a motor 
 
Les línies d'alimentació dels motors, es sobredimensionaran per un corrent d'un 25% més del nominal, tal 
com indica la instrucció ITC BT 47. 
 
Els motors de potència nominal superior a 0,75 kW i tots els situats en locals amb risc d’incendi o explosió 
han d’estar protegits contra curts circuits i contra sobrecàrregues en totes les seves fases per mitjà de 
magnetotèrmics, proteccions de motors o relés tèrmics. La protecció contra sobrecàrregues haurà de ser, 
de tal naturalesa que cobreixi, en els motors bifàsics, el risc de la falta de tensió en una de les seves fases. 
 
Els motors han d’anar protegits contra la falta de tensió per un dispositiu de tall automàtic de l’alimentació, 
quan l’engegada espontània del motor, com a conseqüència d’un restabliment de la tensió, pugui provocar 

accidents, oposar‐se a dit restabliment o perjudicar el motor. 
Cal que els motors tinguin limitada la intensitat absorbida a l’engegada a partir de 0,75 kW, tal i com 
s’especifica a la taula 1 de la ITC BT 47. 
 
Mecanismes i preses de corrent 
 
Les preses de corrent seran de material aïllant, portaran marcades la seva intensitat i la tensió nominal de 
treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. 
 
Tots ells aniran instal∙lats en l’interior de caixes instal∙lades de forma encastada en els paraments, i de 

forma vista en les dependències on no sigui possible encastar‐les, amb el comandament totalment aïllat i 
la tapa envellidora corresponent. 
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En el cas en el qual existeixin dos mecanismes junts, ambdós estaran en la mateixa caixa, la qual haurà 
d’estar suficientment dimensionada per evitar falsos contactes. 
 
Els punts de treball del personal estaran dotats cadascun per un Kit de 3 mòduls cablejats amb 1 base 
elèctrica doble blanca (alimentada des del subministrament normal), 1 base elèctrica doble vermella 
(alimentada des del subministrament de “sai”) i una placa amb 2 connectors dobles RJ45 Cat. 6 UTP. 
 
El tipus i la situació d’aquests serà la que queda especificada en els plànols. 
 
 

MC 6.10 Instal·lació de Telecomunicacions 

Aquesta instal∙lació de comunicacions pretén dotar de xarxa de veu i dades, instal∙lació de televisió digital, 
xarxa de wifi, instal∙lació de megafonia i fil musical a tots les dependències de la Policia Municipal de 
Vacarisses. 
 
Aquesta instal∙lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal∙lacions de comunicacions, que permetin procedir a la seva execució de conformitat amb la normativa 
vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
 
Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de les 
instal∙lacions de comunicacions. 
 

- Normativa d’aplicació 

 
Per l’execució del projecte es tindran en compte les següents normatives: 
 

 Sobre infraestructures de telecomunicacions i construcció: 

 Reial Decret 1/1.998, de 27 de Febrer de 1.998 del Ministerio de Fomento. Sobre infraestructures 
comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació. 

 Reial Decret 401/2.003, de 4 d‘Abril de 2.003 del Ministerio de Fomento. Sobre el reglament  
regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior d’edificis. 

 Ordre CTE/1.296/2.003, de 14 de Maig de 2.003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Sobre el 
desenvolupament del Reglament regulador contingut en el R.D. 401/2.003. 

 Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’Octubre de 1.997 del Ministerio de Fomento. Sobre les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
De seguretat del material elèctric i compatibilitat electromagnètica: 

 UNE‐ EN‐50083‐1. 

 UNE‐ EN‐50083‐82. 
 

Normes tecnològiques espanyoles (NTE): 

 IEP. Sobre la posada a terra en edificis. 

 IAT. Sobre instal∙lacions audiovisuals de telefonia. 
 
De cablejat estructurat: 

 EIA/TIA) 568B‐ Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association. 
Normes de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials. Annexes i revisions posteriors 
a 1999. 

 EIA/TIA‐569. Norma per a Distancies i Vies de Telecomunicacions en Edificis Comercials. 

 International Standards Organisation/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) IS 
11801, 2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors. 

 Certificació del Cable pels Laboratoris Underwriters (UL®) i Programa de Seguiment (Follow‐up 
Program). 
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 CENELEC EN 50173 2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors. 

 UNE‐EN 50174 (2001). Tecnologies de l’informació. Instal∙lació del cablejat. 

 Societat Americana per a la Comprovació de Materials (ASTM). 
 
La instal∙lació objecte d'aquest expedient serà dotat de les instal∙lacions adequades per a poder donar els 
següent serveis: 

 Distribució i preses d’accés de la xarxa de veu i dades. 

 Distribució i preses d’accés al sistema de televisió digital. 

 Sistema de telecomunicacions mitjançant la tecnologia Wiffi. 

 Sistema telefonia IP. 
 
 
Elements que conformen la instal∙lació de veu i dades 
 
La instal∙lació de veu i dades partirà des de la sala de telecomunicacions, dins del espai tècnic,  fins a cada 

dependència on hagin d’anar‐hi preses. S’instal∙laran dos armaris rack, un per a les instal∙lacions pròpies 
de xarxa de veu i dades, així com les connexions amb les antenes wifi i un altre per als elements de 
seguretat i control intern del propi cos de seguretat.  
Aquests hauran de quedar clarament identificats i en cap cas es podran mesclar les diferents instal∙lacions. 
En cas que sigui necessari, s’hi realitzarà una connexió entre ells, en el cas en que la propietat ho demani. 
Totes les instal∙lacions de veu i dades seran de nova realització. 
 
Aquesta instal∙lació es realitzarà segons les especificacions de cablejat estructurat capaç de suportar els 
diferents serveis de veu i dades i que permet accedir a les xarxes dels serveis esmentats en qualsevol 
punt de la comissaria. 
 
El sistema de cablejat estructurat queda definit com el conjunt d’elements, incloent armaris, panells, mòduls, 
connectors, cables i fuets, instal∙lats i configurats per tal de proporcionar connectivitat de veu i dades des 
dels repartidors designats fins a les rosetes de les diferents espais com s’indica en els plànols adjunts. 
 
En l’espai prop del Rack, s’instal∙larà un sistema d’alarma formada per un detector de fums i temperatura 
que activarà una alarma acústica, i enviarà un missatge tipus correu electrònic o SMS a un telèfon 
predeterminat per la propietat. 
 
També s’instal∙larà un sistema de control d’accés mitjançant codificació biomètrica el qual identificarà a 
tota persona que entri en la sala del Rack. 

 
Armari rack de 19” 
 
Els armaris per els racks seran de 42U i de 19”. Tindrà unes dimensions de 2000*800*1000 mm fins on 
arribaran els cables de tots i cadascuna de les dependències , que acabaran en un panell convenientment 
etiquetat. 
 
L’armari rack disposa de porta de vidre amb pany, totalment electrificat amb preses elèctriques per als 
elements actius sense interruptor i amb sistema d’extracció d’aire forçat. Al seu interior hi trobarem també 
el panell per a la connexió de les fibres òptiques d’entrada, els panells de connexió RJ‐45 CAT6 per a la 
connexió del nivell horitzontal de dades i una safata extraïble. També estarà equipat amb els passafils 
horitzontals i verticals per ordenar els cables i els ponts. 
 

Dintre de cada rack hi haurà espai suficient per allotjar‐hi l'electrònica necessària pel correcte funcionament 
de la xarxa de veu i dades, quedant separades les connexions entre elles. 
 
En aquests armaris hi arribarà la xarxa de fibra òptica general així com xarxa de CAT6 i la xarxa de telefonia 
a través d’un cable multiparell. 
 
Presa de senyal de veu i dades 
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A cada punt de connexió a la xarxa LAN hi haurà dues preses doble de veu i dades del tipus RJ‐45 dintre 
del mòdul Ebox o en la canaleta de distribució per a cada punt de treball. Aquesta presa doble serà del 

tipus de connexió RJ‐45 CAT6 F/FTP. Hi haurà també una presa de corrent elèctrica a una distància 
màxima de 50 cm. de cada punt de presa de senyal de veu i dades. 
 
A mes de les preses en els mòduls Ebox i canaletes dels punts de treball, se n'instal∙laran al costat de la 
connexió de TV, en els mòduls d’alarma, en els controls d’accés, armaris de custòdia de claus i en tots 
aquells elements els quals requereixin de connexió a xarxa de veu i dades. 
 
Cablejat de fibra òptica 
 
El cable de fibra òptica escollit per a la xarxa serà del tipus multimode 50/125 amb 4 fibres al seu interior 
i es farà arribar des de la xarxa general fins a la caixa de connexions de fibra òptica dintre del rack. 
 
Els recorreguts dels cables es faran de forma que tinguin radis d’obertura el més oberts possibles, evitant, 
sempre que sigui possible els angles rectes. 
 
El traçat de la instal·lació serà la que queda reflectida en la documentació gràfica. 
 
SWITCH 
 
S’instal∙larà un switch que permetrà programar la xarxa de manera eficient i dotant‐la de major velocitat a 
l’hora de transmetre els paquets de dades, un per a cadascun dels racks de nova instal∙lació. 
 
S’instal∙larà un switch HP Aruba de la serie 5400R zl2 o equivalent, del tipus modular de nivell 3, fins a 
12 ranures per mòdul obert. Admet un màxim de (144) ports 10/100/1000 o (144) ports SFP o (48) ports 
SFP + o 48 HP Smart Rate Multigigabit o (12) ports de 40 GbE o una combinació. Models preconfigurats, 
alguns amb PoE / PoE +, amb suport per 10/100/1000 GbE, 10 GbE i 40 GbE equipat amb: 3 mòdul de 

24 connexions GB‐T: J9550A; 1 mòdul de 20 connexions GB‐T + 2 ports SFP+2V PoE: J9536A; 2 fonts 
d'alimentació: J9829A; 2 transceivers de fibra: J4858C i i un cable de 2 metres de fibra multimode LC/LC 

o material de característiques equivalents, per a la connexió d’un total de 92 preses RJ‐45. 
 
Aquesta composició permetrà realitzar fins a un total de 92 connexions de xarxa amb la possibilitat de 
poder ampliar mòduls en un futur. 
 
El mòduls incorporats tindran les següents característiques: 
 
Commutador Aruba de la sèrie 5400R zl2 
Especificacions tècniques 

La sèrie de commutadors Aruba 5400R és una sèrie de commutadors modulars de nivell 3 que 
ofereixen alt rendiment, baixa latència i resiliència per a una millor experiència de campus 
mobilefirst. 

Ports 
Fins (12) ranures per mòdul obert, com a màxim. Admet un màxim de (288) ports 10/100/1000 o 
(288) ports SFP o (96) ports SFP + o 96 HP Smart Rate Multigigabit o (24) ports de 40 GbE o 
una combinació. Models preconfigurats, alguns amb PoE / PoE +, amb suport per 10/100/1000 
GbE, 10 GbE i 40 GbE. 
 

Memòria i processador 
Freescale P2020 de doble nucli @ 1,2 GHz 
Flash de 16 MB 
Targeta SD d'1 GB 
4 GB de SODIMM DDR3 

Latència 

Latència de 1.000 MB: <2,8 μs 
Latència de 10 Gbps: <1,8 μs 
Latència de 40 Gbps: <1,5 μs 
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Funcions de gestió 
Gestió de xarxes Aruba Airwave 
Aruba Central 
IMC: Intelligent Management Center 
Interfície de línia d'ordres 
navegador web 
Menú de configuració 

Gestió fora de banda (Ethernet RJ‐45) 
Gestor SNMP 

Gestió fora de banda (RS‐232C o micro USB de sèrie) 
Voltatge d'entrada 

100‐127 / 200‐240 VCA 
 

Modul v2 zl HPE Gig‐T de 24 ports J9550A; 
Especificacions tècniques 

Mòdul HP de 24 ports Gig‐T v2 zl per I5400 / E8200 commutadors de la sèrie zl 
Dimensions mínimes (P x A x L) 

26,16 x 20,65 x 4,45 cm 
Pes 

0,98 kg 
 

Modul v2 zl HPE Gig‐T de 20 ports PoE+/SFP+ de 10 GbE i 2 ports J9536A; 
Especificacions tècniques 

Mòdul de 20 ports 10/100/1000 PoE + i 2 ports 10GbE SFP + V2 zl per commutadors 5400R zl2, 
5400 zl i 8200 zl 

Dimensions mínimes (P x A x L) 
26,16 x 20,65 x 4,45 cm 

Pes 
0,95 kg 

 
Font d’alimentació HPE 5400R 1100 W PoE+ zl2 J9829A; 
Especificacions tècniques 

Font d'alimentació PoE + estàndard per switch sèrie 5400R zl2, que proporciona fins a 1.100 
watts. 

Dimensions mínimes (P x A x L) 
18,92 x 15,87 x 12,95 cm 

Pes 
2,74 kg 

 
Transceptor HPE X121 1G SFP LC SX J4858C; 
Especificacions tècniques 

Un transceptor SX Gigabig de format petit i connectable (SFP) que proporciona una solució 
Gigabit 
completa de fins a 550 m en un cable de fibra multimode. 

Dimensions mínimes (P x A x L) 
5,69 x 1,37 x 1,22 cm 

Pes 
0,02 kg 

 
1 pack de cable de fibra óptica HPE LC a LC multimode OM3 2 fibres de 2,0 m AJ835A; 
Especificacions tècniques 
Dimensions mínimes (P x A x L) 

1,27 x 30,48 x 25,4 cm 
Pes 

0,45 kg 

 
Elements que conformen la instal∙lació de televisió digital 
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El sistema de televisió digital quedarà definit per les preses de TV. 
 
Cable coaxial 
 

El tipus de cable que s’utilitzarà haurà de complir amb els estàndards més avançats, seran cables coaxials 
RG‐ 6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, amb conductor central 
de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta 
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC LSFH lliure de 
halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. 
 
Els recorreguts dels cables es faran de forma que tinguin radis d’obertura el més oberts possibles, evitant, 
sempre que sigui possible els angles rectes. 
 
El traçat de la instal·lació serà la que queda reflectida en la documentació gràfica. 
 
Presa de senyal de televisió digital 
 

Les bases d’accés terminal (BAT) seran del tipus separadores de senyal de RTV i TV SAT amb les següents 
característiques: 

Marge de Freqüències  5‐2150 Mhz    
Pèrdues derivació V/U  1 dB 
Pèrdues derivació FI  1,5 dB 
Impedància    75 _ 
Pèrdues de retorn   >10 dB 
 

Hi haurà també una presa de corrent elèctrica a una distància màxima de 50 cm. de cada punt de presa 
de senyal de televisió digital. 
 
Elements que conformen la instal∙lació de xarxa de wifi 
 

El sistema de xarxa de wifi queda definit com el conjunt d’elements, switch, antenes Acces Point, i cablejat, 
configurats per tal de proporcionar cobertura via wifi a totes les zones d’actuació. 
 
La instal·lació partirà del swicht situat a la sala de telecomunicacions i es connectaran les antenes Acces 
Point situades tal i com s’indica en la documentació gràfica per garantir la cobertura wifi de tota la planta. 

 
Cable conductor de coure de 4 parells 
 
El tipus de cable que s’utilitzarà haurà de complir amb els estàndards més avançats, seran cables rígid 
F/FTP no propagadors de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductors unifilars 
de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. 
 
Els recorreguts dels cables es faran de forma que tinguin radis d’obertura el més oberts possibles, 
evitant, sempre que sigui possible els angles rectes. 
 
El traçat de la instal∙lació serà la que queda reflectida en la documentació gràfica. 
 
SWITCH 
 
S’utilitzarà el switch general per a la connexió via PoE+ d’aquestes antenes que permetrà programar la 

xarxa de manera eficient i dotant‐la de major velocitat a l’hora de transmetre els paquets de dades en el 
rack. 
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Que conformen la instal∙lació de telefonia IP 
 
S’ha previst la instal∙lació d’un sistema de telefonia amb tecnologia IP, per si es vol enllaçar els edificis 
de l’Ajuntament de Vacarisses amb l’edifici de la nova Policia Local o un sistema equivalent. En tot cas, 
aquesta instal∙lació serà totalment compatible amb el sistema actual. 
 
Qualsevol modificació d’aquestes especificacions haurà de ser validada per la propietat. 

MC 6.11 Control I Gestió Domòtica 

Es realitzarà un control domòtic del sistema de climatització de la comissaria, així com el control de 
l’enllumenat de les zones de la comissaria i de la zona exterior, incloent la sala d’instal∙lacions on s’hi 
ubiquen els racks.  
 
El sistema de control utilitzat, és el sistema LOXONE, que és el mateix que utilitza la secció de Gestió 
Ambiental de l’ajuntament de Vacarisses. 
 
L’objectiu del control domòtic, és realitzar un sistema per a les noves dependències de Policia Local de 
Vacarisses, amb l’objectiu d’aconseguir regulació, control i monitoratge a les noves instal∙lacions que 
permetin un consum eficient dels recursos energètics. 
 
A nivell funcional el sistema ha de permetre una planificació anual del ús de les instal∙lacions, establint 
diferents modalitats d’us i de temperatures de confort, fent així que el sistema s’adapti a les necessitats 
de les dependències.  
Dins aquestes funcions horàries s’ha d’incorporar la funció d’avançament automàtic de les engegades i 
aturades per tal de compensar les diferències climàtiques exteriors i obtenir el confort desitjat a 
la hora en que s’iniciïn les activitats a cada una de les zones. 
 
El nou sistema a de respondre a la norma UN15232 pel que fa als criteris de eficiència energètica, així 
que el sistema a de disposar de totes les funcionalitats necessàries per realitzar una regulació de classe 
“A”, la més alta de les possibles actualment. 
 
El sistema haurà de ser capaç de realitzar les següents accions: 
 

 Monitorització consum elèctric 

 Monitorització consum gas 

 Monitorització producció fotovoltaica 

 Monitorització producció fototèrmia (per a la producció d'ACS es disposarà d'un seguit de 
plaques solars fotovoltaiques per a ús exclusiu d'aquest sistema) 

 Control il∙luminació exterior 

 Monitorització i gestió del sistema de clima 

 Monitorització del sistema de renovació d'aire 

 Control d’alarma de la sala de racks 
 
A banda de la gestió de les diferents unitats de producció, cal controlar els circuits primaris i secundaris a 
través de les bombes i vàlvules corresponents. 
 
Igualment cal incloure la gestió de totes les alarmes dels elements que intervenen en la producció i 
distribució de fred i calor. 
 
El sistema de control i gestió també serà l'encarregat del funcionament totalment automàtic del nou 
sistema de free‐cooling, fent ús de les diferents sondes de temperatures, tant internes com externes del 
local. 
 
Connectivitat a la xarxa municipal: 
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Per a realitzar aquesta connexió cal instal∙lar una antena Wifi, amb visió directa al campanar de 
l’església, i passar un cable UTP6 des de l’antenas fins el rack principal del edifici, i així com del rack al 
controlador del sistema LOXONE. 
 
La unitat de control proposada es de la marca WIT i de tipus REDY, ja que aquest sistema ha de formar 
part del que ja te l’ajuntament instal∙lat com a sistema de telegestió en els altres edificis municipals.  
 
S’instal∙larà a la mateixa sala on hi haurà el quadre de proteccions elèctriques, i comunicarà a través de 
bus industrial amb les diferents extensions previstes. Per a disposar d’accés a través de Internet és 
necessari fer arribar la xarxa Ethernet de la comissaria a l’equip de control principal i que aquesta disposi 
de IP fixa externa. 
 
Tot aquest control s’implementarà amb un sistema d’accés web, que permetrà visualitzar tant en local 
com a distància totes les informacions necessàries per a gestionar correctament el funcionament del 
sistema. 
 

Lista de materiales 

Ud. Art. Nº. Descripción 

1 100114 Air Base Extension 

1 100124 Modbus Extension 

12 100142 Detector de humo Air 

1 100202 Servicio de llamadas 10 años 

24 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco 

1 100211 Sensor de inundación Air 

1 100218 Tree Extension 

20 100221 Touch Tree Blanco 

11 100225 Actuador válvula Tree 

1 100246 Estación meteorológica Tree 

24 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco 

1 100300 NFC Code Touch Tree Blanco Gen. 1 

1 100313 Sirena Alarma Tree 

1 100335 Miniserver 

1 100394 Tree Cable (200m) 

16 100422 Detector de presencia Tree Blanco 

1 200001 Fuente de alimentación de 24 V 1,3A 

2 200035 Fuente de alimentación de 24 V 10A 

1 200093 Vídeo portero Loxone Intercom 

1 200094 Caja para montaje empotrado Loxone Intercom 
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2 200112 Detector de presencia para exterior 24V 

1 200143 Fuente de alimentación de 24 V 0,4A 

 
 

Lista de material por habitación 

Ud. Art. Nº. Descripción Solicitud 

     

1 100114 Air Base Extension  

1 100218 Tree Extension  

1 100335 Miniserver  

1 200001 Fuente de alimentación de 24 V 1,3A  

2 200035 Fuente de alimentación de 24 V 10A  

1 200143 Fuente de alimentación de 24 V 0,4A  

   Administració  

1 100142 Detector de humo Air Techo 

5 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

4 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

3 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

2 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Armería   

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Atestats   

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Central   

1 100124 Modbus Extension  

1 100202 Servicio de llamadas 10 años  

1 100246 Estación meteorológica Tree  

1 100394 Tree Cable (200m)  

   Cuina   

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  
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1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

3 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Despatx 1  

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Despatx 2  

1 100142 Detector de humo Air Techo 

2 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Despatx 3  

1 100142 Detector de humo Air Techo 

2 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Espai tècnic  

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Exterior   

1 100300 NFC Code Touch Tree Blanco Gen. 1 Entrada 

1 100313 Sirena Alarma Tree  

1 200093 Vídeo portero Loxone Intercom Entrada 

2 200112 Detector de presencia para exterior 24V  

1 200094 Caja para montaje empotrado Loxone Intercom 

   Hall   

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco Puerta 

2 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

3 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco Techo 

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Sala polivalent   
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1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

2 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Vestidor D  

2 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100211 Sensor de inundación Air  

2 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco Techo 

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Vestidor h  

2 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

2 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco Techo 

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Arxiu OAC   

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Informàtica  

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

1 100225 Actuador válvula Tree  

1 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

   Magatzem   

1 100142 Detector de humo Air Techo 

1 100221 Touch Tree Blanco Puerta 

3 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco  

1 100422 Detector de presencia Tree Blanco  

2 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco  

Lista de materiales por categoría 

   

Ud. Art. Nº. Descripción 
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Automatización 

1 100114 Air Base Extension 

1 100124 Modbus Extension 

1 100218 Tree Extension 

1 100335 Miniserver 

1 200001 Fuente de alimentación de 24 V 1,3A 

2 200035 Fuente de alimentación de 24 V 10A 

1 200143 Fuente de alimentación de 24 V 0,4A 

Pulsador 

20 100221 Touch Tree Blanco 

1 100461 Cargo adicional Touch Pure Tree Blanco (nuevo diseño) 

1 100476 Cargo adicional Touch Nightlight Air 

1 100341 Cargo adicional Touch & Grill Air 

Clima 

11 100225 Actuador válvula Tree 

Detector de movimiento / detección de presencia 

16 100422 Detector de presencia Tree Blanco 

2 200112 Detector de presencia para exterior 24V 

Supervisión 

12 100142 Detector de humo Air 

24 100210 Contacto de puerta y ventana Air Blanco 

1 100177 Cargo adicional Manilla de puerta y ventana Air 

1 100211 Sensor de inundación Air 

1 100313 Sirena Alarma Tree 

Acceso 

1 100300 NFC Code Touch Tree Blanco Gen. 1 

1 200093 Vídeo portero Loxone Intercom 

1 200094 Caja para montaje empotrado Loxone Intercom 

Iluminación 

24 100288 Plafón LED RGBW Tree Blanco 

Servicios Cloud 

1 100202 Servicio de llamadas 10 años 

Accesorios 

1 100246 Estación meteorológica Tree 

1 100394 Tree Cable (200m) 

MC 6.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Aquesta instal∙lació de protecció contra incendis pretén dotar dels elements necessaris per a la protección 
contra incendis a totes les dependències de la Policia Municipal de Vacarisses. 
 
Aquesta instal∙lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal∙lacions de protecció contra incendis, que permetin procedir a la seva execució de conformitat amb la 
normativa vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
 
Aquesta instal∙lació és de nova implantació ja que l'edifici és existent però es troba sense ús. 
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Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de les 
instal∙lacions de protecció contra incendis. 
 

- Normativa d’aplicació 

 

Per l’execució a instal∙lació de protecció contra incendis del projecte es tindran en compte les següents 
normatives: 
 

 Reial Decret 513/2017, de 5 de novembre de 1993, pel que s’aprova el Reglament d’Instal∙lacions 
de Protecció Contra incendis. 

 Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE), en concret en el seus Documents Bàsics SI (Seguretat en cas d’incendi) i el Document 
Bàsic SUA (Seguretat d’Utilització i Accessibilitat). 

 Reial Decret 110/2008, de 1 de febrer de 2008, pel que es modifica el Reial Decret 312/2005, el 
que s’aprova la Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció 
de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc. 

 Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis Norma UNE‐EN 1366 ‐ Ensayos de resistencia al fuego de 
instalaciones de servicio. 

 
Les instal∙lacions previstes són les  següents: 
 
Extintors mòbils 
 
S’ha previst la instal∙lació de 4 extintors mòbils ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, 
d'eficàcia 21A‐144B‐C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, amb 

accessoris de muntatge, segons UNE‐EN distribuïts de tal manera que es pugui trobar un extintor a una 
distància inferior a 15 metres i 1 extintor Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg 

d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora, amb accessoris de muntatge, segons UNE‐EN 3 i armari 
metàl∙lic amb porta cega, de 700x280x210mm, per a extintor de pols de 6 a 12 kg. per a la intempèrie. Els 
extintors es situaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de 
l’extintor quedi a una distància inferior a 1,70 metres del terra. 
 
Enllumenat d’emergència 
 
Es disposarà d’enllumenat d’emergència i senyalització, situat en les vies d’evacuació, així com les zones 
comuns de planta, els quals es situaran propers als mitjans de protecció contra incendis. 
 
Aquesta instal∙lació complirà amb les condicions de servei que disposa l’apartat DBSUA4 (Seguretat 
enfront el risc causat per il∙luminació inadequada) del Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 
 
Les vies d’evacuació i de pas habitual disposaran d’il∙luminació d’emergència, amb una intensitat mínima 
de 1 lux, als eixos dels passos. 
 
L’enllumenat d’emergència tindrà una intensitat mínima al nivell del terra de 1 lux en els recorreguts 
d’evacuació, i de 5 lux en els punts on estan situats els equips de les instal∙lacions de protecció contra 
incendis 
que exigeixin utilització manual (extintors) i en els quadres de distribució de l’enllumenat. L’enllumenat 
d’emergència s’activa en el cas de tall en el subministrament de l’energia elèctrica, ja sigui per falta de 
subministrament o per alguna avaria. 
 
SENYALITZACIÓ 
 
Es procedirà a la senyalització de les sortides d’ús habitual o d’emergència, així com la dels mitjans de 
protección contra incendis d’utilització manual, quan no siguin fàcilment localitzables, tenint en compte el 
que disposa l’apartat 2 de la Secció SI4 del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el 
CTE. 
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Tots els equips contra incendis, les sortides d’emergència, i les instal∙lacions estaran convenientment 
senyalitzades, tal i com es defineix a la NORMA UNE 23035‐1:2003, UNE 23035‐2:2003 i UNE 23035‐
4:2003, així com es realitzarà el manteniment segons el que queda establert en la norma UNE 23035‐
3:2003. 
 
PASSOS D’INSTAL∙LACIONS 
 
S’ha de preveure la instal∙lació de collarins intumescents EI120 en els baixants d’aigües residuals i 
penetracions/conductes de més de 50 cm2 de pas, tal i com s’estableix en l’apartat 3 del punt del DBSI1, 
sempre i quan procedeixin del sector d’incendis superior. 
 

 
 

Exemple de segellat tipus collarí 
 
Exemple de segellat tipus collarí. 
Així mateix, es preveu el pas de safates elèctriques i de dades i que s’han de permetre sectoritzades, 
principalment per les zones de fals sostre, respecte l’espai de pas d’instal∙lacions.  
 
Així doncs, caldrà segellar el pas d’aquests passos amb elements que permeti una Resistència al Foc 
EI120.  
 
Per la realització del segellat es podrà optar per la utilització preferiblement de saquets intumescents o 
segellats de pas mitjançant llana de roca. S’haurà de tenir especial cura dels passos de conductes i 
d’instal∙lacions a fi i efecte de que no alterar la sectorització implantada. 
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MC 6.13 Instal·lacions de protecció i Seguretat 

Aquesta instal∙lació de protecció i seguretat pretén dotar de control d'accessos, sistema de protecció per 
el personal, i sistema de video‐vigilància a tots esl espai i dependències de la Policia Municipal, tant a 
l’interior com a l’exterior de l’edifici. Inclòs potser, també permetria el control de les càmeres ubicades en 
altres punts del municipi. 
 
Aquesta instal∙lació té com a objectiu el definir les característiques tècniques i constructives de les 
instal∙lacions de protecció i seguretat, que permetin procedir a la seva execució de conformitat amb la 
normativa vigent i a la reglamentació i especificacions relacionades en aquest projecte. 
 
Seguidament es descriuran les característiques dels equips i instal∙lacions que componen el conjunt de 
les instal∙lacions de comunicacions. 
 
Es crearan les les instal∙lacions següents: 
 

 Pel sistema de control d’accés 

 Pel sistema de protecció per el personal 

 Pel sistema de video‐vigilància 
 

- Normativa d’aplicació 

 
Per l’execució del projecte es tindran en compte les següents normatives: 
 

Sobre infraestructures de telecomunicacions i construcció: 
 

 Reial Decret 1/1.998, de 27 de Febrer de 1.998 del Ministerio de Fomento. Sobre 
infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicació. 

 Reial Decret 401/2.003, de 4 d‘Abril de 2.003 del Ministerio de Fomento. Sobre el reglament 
regulador de les infraestructures comuns de telecomunicacions per a l’accés als serveis de 
telecomunicació en l’interior d’edificis. 

 Ordre CTE/1.296/2.003, de 14 de Maig de 2.003 del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Sobre el 
desenvolupament del Reglament regulador contingut en el R.D. 401/2.003. 

 Reial Decret 1627/1.997, de 24 d’Octubre de 1.997 del Ministerio de Fomento. Sobre les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 

De seguretat del material elèctric i compatibilitat electromagnètica: 

 UNE‐ EN‐50083‐1. 

 UNE‐ EN‐50083‐82. 
 

Normes tecnològiques espanyoles (NTE): 

 IEP. Sobre la posada a terra en edificis. 
 IAT. Sobre instal·lacions audiovisuals de telefonia. 

 

De cablejat estructurat: 

 EIA/TIA) 568B‐ Electronic Industries Association/Telecommunications Industry Association. 
Normes de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis Comercials. Annexes i revisions posteriors 
a 1999. 

 EIA/TIA‐569. Norma per a Distancies i Vies de Telecomunicacions en Edificis Comercials. 

 International Standards Organisation/International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) IS 
11801, 2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors. 

 Certificació del Cable pels Laboratoris Underwriters (UL®) i Programa de Seguiment (Follow‐up 
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Program). 

 CENELEC EN 50173 2nd Edition (2002). Annexes i Revisions posteriors. 

 UNE‐EN 50174 (2001). Tecnologies de l’informació. Instal·lació del cablejat. 
 Societat Americana per a la Comprovació de Materials (ASTM). 

 
 
Elements que conformen la instal∙lació de control d’accessos 
 
S’entén per control d’accessos aquell sistema que permet la identificació personal i l’autorització a 
accedir a les diferents dependències de la comissaria. 
 
Aquest control es farà mitjançant un sistema tancat, validat per els Serveis Municipals de l’Ajuntament de 
Vacarisses. 
 
Els elements a instal∙lar així com el número i ubicació dels mateixos és el que queda especificat en la 
documentació gràfica i en els amidaments. Qualsevol modificació d’aquestes especificacions haurà de 
ser validada per la propietat. 
 
Aquest sistema serà capaç de controlar els accessos mitjançant tergeta, empremta digital i/o codi 
d’accés en les portes indicades en la documentació gràfica. 
 
Cablejat del sistema 
 
Cadascun dels elements actius del sistema (lector i pany elèctric) aniran connectats a la central 
d’accessos que tingui assignada. El cablejat que s’utilitzarà, tant per la connexió entre centrals com per 
la connexió dels diferents elements actius del sistema, és un cable de dades multiparell format per una 
mànega amb cables de coure de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallat. 
 
Els recorreguts dels cables es faran de forma que tinguin radis d’obertura el més oberts possibles, 
evitant, sempre que sigui possible els angles rectes.  
 
Elements que conformen la instal∙lació de protecció per el personal (opcional en el projecte) 
 
La instal∙lació del sistema de protecció per el personal quedarà instal∙lat en els despatxos/consultes de la 
comissaria. El sistema pretén evitar agressions al personal per part dels usuaris mitjançant missatges 
d’alarma activats per un polsador situat de forma estratègica en les taules dels despatxos/ consultes de 
forma completament sense fils.  
 
També en realitzarà un avís visual en l’equip instal∙lat en la recepció. 
El sistema anti‐agressions i pànic, realitzarà una trucada al repetidor Ethernet mitjançant el polsador, el 
qual estarà sincronitzat amb el telèfon mòbil de l’agent de seguretat. Tot el sistema quedarà 
interconnectat segons les especificacions i necessitats de la propietat. 
 
La quantitat de polsadors i la seva ubicació seran les especificades en la documentació gràfica i en els 
amidaments, tenint en compte que la ubicació final del posador serà decisió de cada professional que 
n’hagi de fer ús. 
 
Elements que conformen la instal∙lació de video‐vigilància 
 
Es preveu la instal∙lació d'un circuit de video‐vigilància per a controlar els espais no visibles de la 
comissaria, així com els espais exteriors de l’entorn de l’edifici. 
Aquesta instal∙lació es farà mitjançant un sistema tancat, que será validat per els Serveis Municipals de 
l’Ajuntament de Vacarisses. 
 
Els elements a instal∙lar així com el número i ubicació dels mateixos haurà de ser validada per la 
propietat. 
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Aquest sistema serà capaç de visualitzar totes les zones requerides per la propietat. Les càmeres de 
videovigilància es connectaran al disc dur i aquest als monitors. 
 
Cablejat del sistema 
 
Cadascun dels elements actius del sistema (càmeres interiors i càmeres exteriors) aniran connectats al 
sistema central de gravació situat a videowall en l’oficina atenció al ciutada OAT.  
 
El tipus de cable que s’utilitzarà haurà de complir amb els estàndards més avançats, seran cables rígid 
F/FTP no propagadors de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductors unifilars 
de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb 
baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. 
 
El sistema de gravació estarà connectat als monitors de visualització mitjançant un conductor HDMI. 
 
Els recorreguts dels cables es faran de forma que tinguin radis d’obertura el més oberts possibles, 
evitant, sempre que sigui possible els angles rectes.  
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

MN 1 Edificació 

Normativa tècnica general d’Edificació  
 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006), MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) I PER RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/01/2008) 

ORDEN VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), I LA SEVA CORRECCIÓ D’ERRADES (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 PEL QUAL ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT (BOE 11/03/2010) 

LEY 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

ORDEN FOM/ 1635/2013, D'ACTUALITZACIÓ DEL DB HE (BOE 12/09/2013) AMB CORRECCIÓ D'ERRADES (BOE 08/11/2013) 

ORDEN FOM/588/2017, PEL LA QUAL ES MODIFICA EL DB HE I EL DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, DE 20 DE DESEMBRE DE 2019, PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior 
de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 
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D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTURAL, SE  

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS 

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

REGLAMENT DE LA LLEI 16/2002 DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 
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Estalvi d’energia 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

HE-1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER COBRIR LA DEMANDA D’ACS 

HE-5 GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT ESTRUCTURAL, BASES DE CÀLCUL                           

CTE DB SE AE DOCUMENT BÀSIC ACCIONS A L’EDIFICACIÓ                                      

CTE DB SE C DOCUMENT BÀSIC FONAMENTS  

CTE DB SE A DOCUMENT BÀSIC ACER  

CTE DB SE M DOCUMENT BÀSIC FUSTA  

CTE DB SE F DOCUMENT BÀSIC FÀBRICA 

CTE DB SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I ANNEXES C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE. PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

INSTRUCCIÓ D'ACER ESTRUCTURAL EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 
que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 NORMA REGLAMENTÀRIA D’EDIFICACIÓ SOBRE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL 
DELS SOSTRES D’EDIFICIS D’HABITATGES  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
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CTE DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

CTE DB HE 1 CONDICIONS PER AL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

CTE DB SE AE ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ  

CTE DB SE F FÀBRICA I ALTRES 

CTE DB SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 1 I SI 2, ANNEX F  

CTE DB SUA SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT, SUA 1 I SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE PER COBRIR LA DEMANDA D’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES PER A LA PREVENCIÓ I EL CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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MESURES DE FOMENT PER A L’ESTALVI D’AIGUA EN DETERMINATS EDIFICIS I HABITATGES (D’APLICACIÓ OBLIGATÒRIA ALS EDIFICIS 
DESTINATS A SERVEIS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AIXÍ COM EN ELS HABITATGES FINANÇATS AMB AJUTS ATORGATS O 
GESTIONATS PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

ORDENANCES MUNICIPALS 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

ES REGULA L’ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS EDIFICIS   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

ORDENANCES MUNICIPALS 

 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions d’electricitat 
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REBT REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA (ITC) BT 52 “INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS”, DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, Y SE MODIFICAN OTRAS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DEL MISMO. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE 
INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

REGLAMENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, ITC-LAT 01 A 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU APLICABLE A LES INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES CONNECTADES A LA XARXA 
ELÈCTRICA 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT A SEGUIR EN LES INSPECCIONS A REALITZAR PELS ORGANISMES DE CONTROL QUE AFECTEN A LES INSTAL·LACIONS 
EN ÚS NO INSCRITES AL REGISTRE D’INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES DE SEGURETAT INDUSTRIAL DE CATALUNYA (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

CERTIFICAT SOBRE COMPLIMENT DE LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

CONDICIONS I PROCEDIMENT A SEGUIR PER FER MODIFICACIONS EN INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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CTE DB SUA-4 SEGURETAT ENFRONT AL RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

LLEI D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE L’ENLLUMENAMENT PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
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Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) I LES SEVES MODIFICACIONS.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. 
art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

DG IN ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

DG U DEFINICIÓ URBANÍSTICA I D'IMPLANTACIÓ 

DG U-1 SITUACIÓ 
DG U-2 EMPLAÇAMENT 
DG U-3 APROFITAMENT DE PARCEL·LA 

DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE L'EDIFICI 

DG A-1 PLANTA COTES I SUPERFÍCIES 
DG A-2 PLANTA DISTRIBUCIÓ I USOS 
DG A-3 ACCESSIBILITAT 
DG A-4 COBERTES DE L’EDIFICI 
DG A-5 FAÇANES. PRINCIPAL I POSTERIOR 
DG A-6 SECCIONS LONGITUDINALS: C 
DG A-7 SECCIONS LONGITUDINALS: D, E  
DG A-8 FAÇANA. AVDA. MURIEL CASALS 
DG A-9 SECCIONS TRANSVERSALS: F, G 

DG SI  SEGURETAT EN CAS D'INCENDI  

DG SI SEGURETAT INCENDIS 
 

DG E SISTEMA ESTRUCTURAL 

DG E-1 PLANTA ESTRUCTURA. FONAMENTACIÓ 
DG E-2 PLANTA ESTRCUTURA. FORJAT SANITARI 
DG E-3 PLANTA ESTRUCTURA. FORJAT SOSTRE PLANTA  
DG E-4 ESTRUCTURA. DETALLS FONAMENTACIÓ 
DG E-5 ESTRUCTURA. DETALLS FORJAT SANITARI 

DG I SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

DG INS-1 CLIMATITZACIÓ. CALEFACCIÓ / REFRIGERACIÓ 
DG INS-2 VENTILACIÓ. RENOVACIÓ D’AIRE 
DG INS-3 SANEJAMENT. EVAQUACIÓ AIGÜES BRUTES 
DG INS-4 INSTAL·LACIÓ PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 



 
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 

1 NETEJA DEL TERRENY 

Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, així com l’excavació de 
la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, per tal d’obtenir una superfície regular 
definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals  

Execució 
Condicions prèviesLa seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 
d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 
Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes 
existents i a tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de 
conservar intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 
caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o ferrocarril o a 
estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir aquests arbres o altra 
vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents 
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; tallats 
en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera 
que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de 
referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat 
d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar 
la capa de terra vegetal, que es transportarà al dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF.  
Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per 
un agent autoritzat en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F.  

Amidament i abonament 
m² d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per l’existència de sòls 
inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma suficient els 
terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, que s'abonaran al preu 
únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la resta 
de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 
Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986. 
  
Components 
Apuntalaments amb taulons i puntals colꞏlocats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 
Control i acceptació. 
Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 



El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 
  
Execució 
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i les 
ordres de la D.F. 
La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instalꞏlacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instalꞏlacions elèctriques, telefòniques, 
etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el projecte, segons 
instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 
  
3 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni 
de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, 
segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 



Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Sabates Contínues 
Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o pilars verticals de càrrega, 
tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre terres homogenis d’estratigrafia sensiblement 
horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement 
en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
Estudi geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3. 
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa. En murs amb buits de 
passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables, la sabata serà passant, en cas contrari 
s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures 
dels murs. 
Fases d’execució 
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà tal, que el terreny 
subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com vessaments i gelades. 
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixin irregularitats.  
Colꞏlocació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre 
tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en contacte 
amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si 
són de formigó en massa, ni de 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 
30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 
diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical de ganxos o 
patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. 
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. En sabates 
contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs de cantonada, disposant-les en punts situats en 
els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el fons de l'excavació estigui inundat o gelat. 
Control i acceptació 
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta. 
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases. 
Colꞏlocació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm). 
 
Amidament i abonament 
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i 
elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, colꞏlocació i despunts. 
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificats.  
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dossatge 
especificats, posat en obra.  
  
  
1.1.2 Sabates aïllades. 
Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a estructures 
d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El dimensionat i 
armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Localització i traçat de les instalꞏlacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a actuar. 
S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de treball o es donin, 
per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament.  
Estudi geotècnic del terreny segons el CTE DB SE-C, punt 3. 
Fases d’execució 



Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 10 cm 
d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes irregularitats. Els 
engraellats o armadures que es colꞏloquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. 
No es donaran suport sobre lliteres metàlꞏliques que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar 
l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si 
són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels 
separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de 
l’engraellat superior. És convenient colꞏlocar també separadors a la part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de 
la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de 
la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran d'una sola vegada. 
 
Amidament i abonament 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements 
auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva colꞏlocació i retirada. 
Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, colꞏlocació i despunts.  
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o dosificació 
especificades.  
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus d'acer 
especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó.  
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 
especificades, posat en obra. 
  
1.1.3 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques i 
mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de colꞏlocar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, colꞏlocant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es solꞏlicitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el trasdossat 
es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, no 
major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, es 
realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície fins 
deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a través 
d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 
Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Colꞏlocació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es colꞏlocaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paralꞏleles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la colꞏlocació i retirada. 



m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment colꞏlocats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  
Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat de l’edifici i 
la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida útil de l’edifici. Ha de 
dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, 
amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
RD 642/2002. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i cobertes. RD 1630/1980. 
Actualització de les fitxes d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97.  
UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 
  
1.1 Tipus d’elements  
1.1.1 Forjats 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis 
que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de 
carcanyols per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Forjats unidireccionals, constituïts per elements superficials plans amb nervis de formigó armat, flectint essencialment en una direcció, el 
cantell del qual no excedeix de 50 cm, la llum de cada tram no excedeix de 10 m i la separació entre nervis és menor de 100cm.  
Forjats reticulars, estructures constituïdes per plaques massisses o alleugerides amb nervis de formigó armat en dos direccions 
perpendiculars entre si, que no posseeixen, en general, bigues per a transmetre les càrregues als suports i descansen directament sobre 
suports amb o sense capitell. La separació entre eixos de nervis no serà major de 100 cm i l'espessor de la capa superior no serà inferior a 
5cm, disposant-se en la mateixa una armadura de repartiment en malla. 
  
Components 
Biguetes prefabricades de formigó o formigó i ceràmica, per a armar. 
Peces d’entrebigat per a forjats de biguetes, amb funció d’alleugeriment o resistent. 
Formigó per a armar (HA), de resistència o dosificació especificats a la D.T., abocat en obra per a farciment de nervis i formant llosa superior 
(capa de compressió). 
Armadura colꞏlocada en obra.  
Característiques tècniques mínimes 
En les biguetes armades prefabricades l'armadura bàsica estarà disposada en tota la seva longitud. L'armadura complementària inferior 
podrà anar disposada solament en part de la seva longitud. Les peces d’entrebigat poden ser de ceràmica o formigó, poliestirè expandit i 
altres materials suficientment rígids que no produeixin danys al formigó ni a les armadures. En peces resistents, la resistència característica 
a compressió no serà menor que la resistència de D.T. del formigó d'obra amb que s'executi el forjat. La grandària màxima de l'àrid no serà 
major que 20 mm. No s'utilitzaran filferros llisos com a armadures passives, excepte com a components de malles electrosoldades i en 
elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Control i acceptació 
Es complirà que tota peça d’entrebigat sigui capaç de suportar una càrrega característica d’ 1kN, repartida uniformement en una placa de 
200x75x25 mm, situada en la zona més desfavorable de la peça i el seu comportament davant el foc segons DB SI-Annex C. Formigó Armat. 
En cada subministrament que arribi a l'obra d'element resistents i peces d’entrebigat es realitzaran les comprovacions que els elements i 
peces estan legalment fabricats i comercialitzats. Segell CIETAN en biguetes. Identificació de cada bigueta o llosa alveolar amb la 
identificació del fabricant i el tipus d'element. Que les biguetes no presentin danys. Es prendran les precaucions necessàries en ambients 
agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'hissat i apilament de les biguetes en obra es realitzarà seguint les instruccions indicades per cada fabricant, de manera que les tensions 
a les quals són sotmeses es trobin dintre dels límits acceptables, emmagatzemant-se en la seva posició normal de treball, sobre suports 
que evitin el contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui deteriorar. En els plànols de forjat es consignarà si les biguetes 
requereixen o no apuntalament i, si s’escau, la separació màxima entre corretges.  
Els forjats de formigó armat es regiran per la Instrucció EFHE, per la D.T. i l'execució de forjats unidireccionals de formigó armat o pretensat, 
havent de complir, en el que no s'oposi a això, els preceptes d’Instrucció EHE.  
Fases d’execució 
Estintolaments. Es disposaran llates d’empostissat de repartiment per al suport dels puntals. Si les llates d’empostissat de repartiment 
descansen directament sobre el terreny, caldrà assegurar-se que no es puguin assentar en ell. En els puntals es colꞏlocaran traves en dues 
direccions, per a aconseguir un apuntalament capaç de resistir els esforços horitzontals que puguin produir-se durant el muntatge dels 
forjats. En cas de forjats de pes propi major que 3 kN/m² o quan l'altura dels puntals sigui major que 3 m, es realitzarà un estudi detallat de 
les fixacions. Les llates d’empostissat es colꞏlocaran a les distàncies indicades en D.T. En els forjats de biguetes armades es colꞏlocaran les 
fixacions anivellades amb els suports i sobre d’ells es colꞏlocaran les biguetes. L'espessor de cofres, sotaponts i taulers es determinarà en 



funció de l'apuntalament. Els taulers duran marcada l'altura a formigonar. Les juntes dels taulers seran estanques, en funció de la 
consistència del formigó i forma de compactació. S'unirà l'encofrat a l'apuntalament, impedint tot moviment lateral o fins i tot cap amunt 
(aixecament),durant el formigonat. Es fixaran els tascons i, si s’escau, es tibaran els tirants. 
Replanteig de la planta de forjat. Colꞏlocació de les peces de forjat. S'hissaran les biguetes des del lloc d'emmagatzematge fins al seu lloc 
d'ubicació, agafades de dos o més punts, seguint les instruccions indicades per cada fabricant per a la manipulació, a mà o amb grua. Es 
colꞏlocaran les biguetes en obra donades sobre murs i/o encofrat, colꞏlocant-se posteriorment les peces d’entrebigat, paralꞏleles, des de la 
planta inferior, utilitzant-se revoltons cecs i estintolant segons el que es disposa en l’apartat de càlcul. Si alguna resultés danyada afectant 
a la seva capacitat portant serà rebutjada. En els forjats no reticulars, la bigueta quedarà encastada a la biga, abans de formigonar. 
Finalitzada aquesta fase, s'ajustaran els puntals i es procedirà a la colꞏlocació dels revoltons, els quals no invadiran les zones de massissat 
o del cos de bigues o suports. Es disposaran els passatubs i s’encofraran els buits per a instalꞏlacions. En les volades es realitzaran els 
oportuns ressalts, motllures i goterons, que es detallin a la D.T.; així mateix es deixaran els buits precisos per a xemeneies, conductes de 
ventilació, passos de canalitzacions, etc... especialment en el cas d'encofrats per a formigó vist. S'encofraran les parts massisses al costat 
dels suports. 
Colꞏlocació de les armadures. L'armadura de negatius es colꞏlocarà preferentment sobre l'armadura de repartiment, a la que es fixarà per a 
que mantingui la seva posició. 
Formigonat. Es regarà l'encofrat i les peces d’entrebigat. Es procedirà a l'abocament i compactació del formigó. El formigonat dels nervis i 
de la llosa superior es realitzarà simultàniament. Per bigues planes el formigonat es realitzarà després de la colꞏlocació de les armadures 
de negatius, essent necessari el muntatge del forjat. Per bigues de cantell en cas de forjats recolçats el formigonat de la biga serà anterior 
a la colꞏlocació del forjat i en cas de forjats semiencastats després de la colꞏlocació del forjat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions 
o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt del forjat no quedarà disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat 
ni altres. Les juntes de formigonat perpendiculars a les biguetes haurien de disposar-se a una distància de suport no menor que 1/5 de la 
llum, més enllà de la secció on acaben les armadures per a moments negatius. Les juntes de formigonat paralꞏleles a les mateixes és 
aconsellable situar-les sobre l'eix dels revoltons i mai sobre els nervis. La compactació del formigó es farà amb vibrador, controlant la durada, 
distància, profunditat i forma del vibrat. No es rastellarà en forjats. S'anivellarà la capa de compressió, es guarirà el formigó i es mantindran 
les precaucions per al seu posterior enduriment. 
Despuntalament. Es retiraran les fixacions segons D.F. No es treuran ni retiraran puntals de forma sobtada i sense prèvia autorització de la 
D.F. i s’adoptaran precaucions per a impedir l'impacte dels encofrats sobre el forjat. 
Acabats. Presentarà una superfície uniforme, sense irregularitats, amb les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta.  
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols : Nivells i replanteig, Encofrat, Col.locació de peces del 
forjat i armadures, Abocat i compactació del formigó, Juntes, Curat del formigó, Desencofrat, Comprovació de fletxes, contrafletxes i 
toleràncies. 
  
Amidament i abonament 
m² realment executats, descomptant forats de superfície més grans 1 m² . 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements 
resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instalꞏlacions i les previsions d'ancoratges 
per a altres fàbriques, segons previsions del D.T. o instruccions de la D.F.  
  
1.1.2 Pilars  
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a l’estructura de l’edifici, que 
transmeten les càrregues al fonament. 
  
Components 
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T. 
Control i acceptació 
Es colꞏlocaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es prendran les precaucions 
necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en zona sísmica amb acceleració 
sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-
02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i 
reològics. S'estableixen quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció contra 
incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions rectangulars i per sis, en el cas de seccions 
circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. 
Les barres aniran subjectes per cèrcols o estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen 
en l'article 42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se 
alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà de ser ≤ a 15 vegades 
Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva 
separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 
Fases d’execució  
Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o cares 
fixes, senyalant-les. 
Colꞏlocació de l'armat. Colꞏlocació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part corresponent a 
l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es colꞏlocaran separadors amb distàncies màximes de 100 d o 200 
cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de separadors per tram, acoblats als 
cèrcols o estreps. 
Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàlꞏlics, evitant-se el metàlꞏlic en temps freds i els de color negre en temps assolellat. Es 
colꞏlocaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran lleugerament, per a no deformar-
los, abans d'abocar el formigó. En la colꞏlocació de les plaques metàlꞏliques d'encofrat i posterior abocament de formigó, s'evitarà la 
disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o 
similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el suport.  
Formigonat i curat. El formigó colꞏlocat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es quedarà 
disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle mitjançant entubat, 
tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es comprovarà novament l’aplomat. 



Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada.  
Control i acceptació 
Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Colꞏlocació d'armadures, Encofrat i 
Desencofrat. 
  
Verificació 
Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda.  
  
Amidament i abonament 
ml de suport de formigó armat. 
Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la D.T., de la quantia del 
tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons Instrucció EHE. 
m3 de formigó armat per a pilars.  
  
1.2 Formigó Armat  
És un material compost per altres dos materials: el formigó i l’acer, la seva associació permet una major capacitat d’absorbir solꞏlicitacions 
que generin tensions de tracció, disminuint a més la fissuració del propi formigó i donant una major ductilitat al material compost. 
El formigó armat pot ser de dos tipus: fabricat en central o preparat i no fabricat en central. 
S'han considerat els següents elements a formigonar: pilars, murs, bigues, llindes, cèrcols, sostres amb elements resistents industrialitzats, 
sostres nervats unidireccionals, sostres nervats reticulars, lloses i bancades, membranes i voltes. 
Si el formigó és armat, les armadures passives seran d’acer i estaran constituïdes per: barres corrugades, malles electrosoldades i 
armadures electrosoldades en gelosia. 
Les armadures són el conjunt de barres de ferro que formen l’esquelet d’un element estructural de formigó armat. S'han considerat les 
armadures pels elements estructurals següents: pilars, murs estructurals, bigues, llindes, cèrcols, estreps, lloses i bancades, sostres, 
membranes i voltes, armadures de reforç, ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents. 
  
Components 
Formigó: aigua, ciment, àrids 
Acer: barres corrugades, malles electrosoldades. 
Característiques tècniques mínimes 
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada a la D.T., amb el format que recull la Instrucció EHE. Segons aquesta normativa 
no s’admeten formigons estructurals on el contingut mínim de ciment per m³ sigui inferior a 200 Kg en formigons en massa i 250 Kg en 
formigons armats. Tots els formigons compliran la normativa vigent considerant com a definició de resistència la d'aquesta instrucció. 
Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en cas d’emprar-se cal que la D.F. ho autoritzi prèviament. 
Ciment. Els ciments utilitzats podran ser aquells que compleixin la vigent Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC-97), corresponent a 
la classe resistent 32,5 o superior i complint les especificacions de l’article 26 de la Instrucció EHE. 
Aigua. L’aigua utilitzada, tant per l’amassat com pel curat del formigó en obra, no contindrà substàncies nocives en quantitats tals que afectin 
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures. 
Àrids. Els àrids hauran de complir les especificacions contingudes a l’article 28 de la Instrucció EHE. 
Additius. També de forma ocasional es podran fer servir additius, sempre que es justifiqui a la documentació de la D.T. o en els oportuns 
assaigs, que la substància agregada en les proporcions i condicions previstes produeix l’efecte desitjat sense alterar les característiques del 
formigó ni representar cap perill per a la durabilitat del formigó ni la corrosió de les armadures. Es prohibeixen additius tals que a la seva 
composició hi intervinguin clorurs, sulfurs i sulfits. Tant durant el transport com durant l’emmagatzament, les armadures passives es 
protegiran de la pluja, la humitat del sòl i de possibles agents agressius. Fins al moment del seu ús es conservaran en obra, cuidadosament 
classificades segons: tipus, qualitats, diàmetres i procedència. 
Barres corrugades. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 i 40mm. 
Denominació acer en barres corrugades, B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm² i B 500 S acer soldable de límit 
elàstic no menor de 500N/mm² . Es poden colꞏlocar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no 
hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més 
de 50 mm. Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més 
de 70 mm. A la zona d’encavalcament, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. No s'han d’encavalcar barres de D >= 
32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. Els empalmaments per encavalcament de barres agrupades han de complir 
l'article 66.6 de la Instrucció EHE. Es prohibeix l'empalmament per encavalcament en grups de quatre barres. L'empalmament per soldadura 
s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.  
Malla electrosoldada. Són armadures passives amb les següents sèries de diàmetres nominals en mm: 5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9-9.5-10-
10.5-11-11.5-12-14mm. Llargària de l’encavalcament en malles acoblades: a x Lb neta: Ha de complir, com a mínim: >=15 D, >=20 cm. 
Llargària de l’encavalcament en malles superposades: Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7Lb; 
Separació entre elements encavalcats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb; Ha de complir com a mínim: <= 15 D, >= 20 cm. 
Barres ancorades a elements de formigó existents. La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 
indicades a la D.T., o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 66.5 de la EHE. 
Control i acceptació 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del D.T. i segons la normativa vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als 
granulats, als additius i addicions. El control de recepció a l’obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de Qualitat reconegut per un Centre 
Directiu de les Administracions Públiques i Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut o una normativa vigent.  
Ciment. El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
Aigua. Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats. El límit màxim de contingut de ió 
clorur en l’aigua, queda limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en massa que tinguin 
armadures per a reduïr la fissuració. 
Àrids. Abans de començar el subministrament la D.F. pot demanar al subministrador una demostració documental del compliment de les 
exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans 
de la data en què es facin servir per un laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa 
vigent. 
Additius i addicions. En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la D.F., que pot exigir a l’inici 
d’obra els certificats de garantia del mateixos o assaigs al laboratori oficial o oficialment acreditat. 
Assaigs del control de formigó. El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Consistència. Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 



Resistència. Els assaigs de resistència estan definits a la normativa vigent. Cal distingir les següents modalitats de control: Modalitat 1 
Control de nivell reduït; Modalitat 2 Control al 100 per 100, quan es conegui la resistència de tota la amassada; Modalitat 3 Control estadístic, 
és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i formigó pretensat. S’especificarà la modalitat de control. L’obra es 
dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural diferent. En cas del control estadístic, 
el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen 
elements comprimits, estructures que tenen únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. En el cas de subministrament de 
formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix 
subministrador i han d’ésser elaborades amb les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal. La presa de mostres es 
realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. La D.T. determinarà el nombre d’amassades per lot. Si un lot correspon 
a dues plantes d’un edifici, es farà al menys una determinació per planta. Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó a l’obra 
i es conservaran en condicions anàlogues. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Preparació de la zona de treball, inclou els treballs previs d’execució del ferro i la humectació de l'encofrat. 
Formigonat en temperatures extremes. La temperatura de la massa del formigó en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà 
inferior a 5ºC. Es prohibeix abocar el formigó sobre elements la temperatura dels quals sigui inferior a 0ºC En general es suspendrà el 
formigonat quan plogui amb intensitat, nevi, existeixi vent excessiu, una temperatura ambient superior a 40ºC o es prevegi que dins de les 
48 hores següents, pugui descendir la temperatura ambient per sota dels 0ºC. L'utilització d'additius anticongelants requerirà una autorització 
expressa, en cada cas, de la direcció d'obra. Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per a evitar 
l'evaporació de l'aigua de pastat, en particular durant el transport del formigó i per a reduir la temperatura de la massa. Per a això, els 
materials i encofrats haurien d'estar protegits de l’assoleig i una vegada abocat, es protegirà la barreja del sol i del vent, per a evitar que es 
dessequi. 
Armadures: Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han d’estar netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat, de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació 
del formigó. Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. 
La D.F. ha d'aprovar la colꞏlocació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Fases d’execució 
Execució del ferro 
Tall. Es portarà a terme d'acord amb les normes de bona pràctica, utilitzant cisalles, serres, discos o màquines d’oxitall i queda prohibida 
l'ocupació de l'arc elèctric.  
Doblat. Segons article 66.3 de la instrucció EHE. 
Colꞏlocació de les armadures. Les gàbies o ferralla seran prou rígides i robustes per a assegurar la immobilitat de les barres durant el 
transport, muntatge i formigonat de la peça, de manera que no variï la seva posició especificada en el D.T. i permetin al formigó 
desenvolupar-se sense deixar cocons. La distància lliure, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives, excepte el cas de 
grups de barres, serà igual o superior al major dels tres valors següents: a. 2cm b. El diàmetre de la major c. 1.25 vegades la grandària 
màxima de l'àrid.  
Separadors. Els suports provisionals en els encofrats i motlles haurien de ser de formigó, morter o plàstic o d'altre material apropiat, queden 
prohibits els de fusta i, si el formigó ha de quedar vist, els metàlꞏlics. Es comprovaran en obra els espessors de recobriment, complint els 
mínims de l'article 37.2.4. de la Instrucció EHE. Els recobriments haurien de garantir-se mitjançant la disposició dels corresponents elements 
separadors colꞏlocats a l’obra d'acord amb el prescrit a la taula 66.2. de la instrucció EHE.  
Ancoratges. Es realitzaran segons indicacions de l'article 66.5. de la instrucció EHE. 
Entroncaments. En els entroncaments per encavalcament la separació entre les barres serà de 4 ø com a màxim. La longitud 
d’encavalcament serà igual a l'indicat en l'article 66.5.2 i a la taula 66.6.2 de la instrucció EHE. Pels entroncaments per encavalcament en 
grup de barres i de malles electrosoldades s'executarà l'indicat respectivament, en els articles 66.6.3 i 66.6.4 de la instrucció EHE. Per a 
entroncaments mecànics es realitzarà el disposat a l'article 66.6.6. de la instrucció EHE. Els entroncaments per soldadura haurien de 
realitzar-se d'acord amb els procediments de soldadura descrits en la UNE 36832:97, i executar-se per operaris degudament qualificats. 
Les soldadures de barres de diferent diàmetre poden realitzar-se sempre que la diferència entre diàmetres sigui inferior a 3mm. 
Toleràncies d'execució. Llargària d'ancoratge i encavalcament: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) . Les toleràncies en 
el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a la UNE 36-831.  
Fabricació i transport a l’obra del formigó 
Criteris generals. Les matèries primeres es pastaran de manera que s'aconsegueixi una barreja uniforme, estant tot l'àrid recobert de ciment. 
La dosificació del ciment, dels àrids i si escau, de les addicions, es realitzarà per pes, No es barrejaran masses fresques de formigons 
fabricats amb ciments no compatibles havent de netejar-se les formigoneres abans de començar la fabricació d'una massa amb un nou tipus 
de ciment no compatible amb el de la massa anterior. 
Formigó fabricat en central d'obra o preparat. A cada central hi haurà una persona responsable de la fabricació, amb formació i experiència 
suficient, que estarà present durant el procés de producció i que serà distinta del responsable del control de producció. En la dosificació dels 
àrids, es tindran en compte les correccions degudes a la seva humitat, i s'utilitzaran bàscules distintes per a cada fracció d'àrid i de ciment. 
El temps de pastat no serà superior al necessari per a garantir la uniformitat de la barreja del formigó, evitant una durada excessiva que 
pogués produir el trencament dels àrids. La temperatura del formigó fresc ha de, si és possible, ser igual o inferior a 30ºC i igual o superior 
a 5ºC en temps fred o amb gelades. Els àrids gelats han de ser descongelats per complet prèviament o durant el pastat. 
Formigó no fabricat a la central. La dosificació del ciment es realitzarà per pes. Els àrids poden dosificar-se per pes o per volum, encara que 
no és recomanable aquest segon procediment. El pastat es realitzarà amb un període de batut, a la velocitat del règim, no inferior a noranta 
segons. El fabricant serà responsable que els operaris encarregats de les operacions de dosificació i pastat tinguin acreditada suficient 
formació i experiència. 
Transport del formigó preparat. El transport mitjançant pastadora mòbil s'efectuarà sempre a velocitat d'agitació i no de règim. El temps 
transcorregut entre l’addició d'aigua de pastat i la colꞏlocació del formigó no ha de ser major de una hora i mitja. En temps calorós, el temps 
límit ha de ser inferior tret que s'hagin adoptat mesures especials per a augmentar el temps d'enduriment. El formigó fabricat a la central no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i firmat per una persona física. Aquests 
fulls de subministrament han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a disposició de la D.F. fins al lliurament de la documentació final 
de control. 
Cindris, encofrats i motlles. Segons article 65 de la Instrucció de la EHE. 
Posada en obra del formigó 
Colꞏlocació. Segons article 70.1. de la Instrucció de la EHE 
Compactació. Segons article 70.2. de la Instrucció de la EHE. Picat amb barra: els formigons de consistència tova o fluïda, es picaran fins 
a la capa inferior ja compactada. Vibrat enèrgic: els formigons secs es compactaran, en tongades no superiors a 20 cm. Vibrat normal en 
els formigons plàstics o tous.  



Juntes de formigonat. Segons article 71 de la Instrucció de la EHE.  
Curació del formigó. Segons l’article 74 de la Instrucció de la EHE.  
Descindrat, desencofrat i desmoldeig. Segons article 75 de la Instrucció de la EHE.  
Acabats. Les superfícies vistes, una vegada desencofrades o desmoldejades, no presentaran cocons o irregularitats que perjudiquin el 
comportament de l'obra o el seu aspecte exterior. Pels acabats especials s'especificaran els requisits directament o bé mitjançant patrons 
de superfície. Pel recobriment o farciment dels caps d'ancoratge, orificis, entalladures, etc, que hagin d'efectuar-se una vegada acabades 
les peces, en general s'utilitzaran morters fabricats amb masses anàlogues a les emprades en el formigonat d'aquestes peces, però retirant 
d'elles els àrids de grandària superior a 4mm. Totes les superfícies de morter s'acabaran de forma adequada. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Comprovacions prèvies, Comprovacions de replanteig 
i geomètriques, Armadures, Encofrats, Cindris i bastiments, Transport, abocament i compactació del formigó, Curació del formigó, Juntes, 
Desmoldejat i descindrat. 
Es comprovarà que les dimensions dels elements executats presenten unes desviacions admissibles pel funcionament adequat de la 
construcció. La D.F. podrà adoptar el sistema de toleràncies de la Instrucció EHE, Annex 10, completat o modificat segons estimi oportú. 
Control documental. A la recepció es controlarà que cada càrrega de formigó fabricat en central vagi acompanyada d'una fulla de 
subministrament, signada per una persona física, a la disposició de la direcció d'obra, i en la que hi figurin totes les dades correctament 
complimentades.  
Presa de decisions derivades del control de resistència. Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada a la D.T., és 
necessari tenir en compte no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes 
fos menor a les especificades, en aquesta data, en més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que 
l'especificada, serà enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la D.F. Si la resistència de les provetes extretes és més gran 
que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecàrrega superior 
a un 50% de la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. Si no fos possible extreure provetes 
de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En el cas que la resistència de 
provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la D.F. podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ assaig de càrrega corresponent. La D.F. serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de realitzar-se 
per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, acceptat per la D.F. i prenent les mesures de 
seguretat necessàries. La D.F. pot proposar a la Propietat, com a alternativa a l’enderroc o reforç, una limitació de les càrregues d’ús. 
Durabilitat. El control el regula la D.F., i es basa en el control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les 
limitacions de la relació aigua/ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si el 
formigó no es fabrica en una central, el fabricant a d’aportar a la D.F. la mateixa informació signada per una persona física. S’exigeix aquest 
control per a cada amassada emprada a l’obra. Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres 
sotmeses a classes ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques d’exposició que 
estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra.  
  
Verificació 
Durant l’execució s’evitarà l’actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui provocar danys irreversibles en els elements ja 
formigonats 
  
Amidament i abonament 
m3 de formigó, d'acord amb les especificacions de la D.T. Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima 
indicats en els plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució per la D.F., instruccions per 
escrit, en les que consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. Per això, el contractista i/o constructor estarà 
obligat a exigir, a la D.F., prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. El preu del 
formigó inclourà els possibles additius i addicions que la D.F. estimi necessaris i també la possible necessitat d'emprar ciments especials, 
segons criteri de la D.F. (ciment, P.A.S., blanc, etc.). 
Kg d’acer que resultin de l'especejament previst en el D.T. Si durant l’execució, la D.F. ordena l’increment de l’armat, l’amidament 
correspondrà als Kg reals colꞏlocats a l’obra. El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix 
d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per 
kg de barra ferrallada, dins de l'element compost). Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el 
doblec i posta a l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, soldadures, etc. 
m² de superfície amidada de malla electrosoldada segons les especificacions de la D.T. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
ut de barra ancorada a elements de formigó, executada d’acord amb les especificacions de la D.T. 
  
1.3 Encofrats  
Els encofrats són elements auxiliars destinats a rebre i a donar forma a la massa de formigó abocada, fins al total enduriment o fraguat. Els 
elements per encofrats són els següents: pilars, murs, bigues, lloses, cèrcols, sostres unidireccionals i reticulars, lloses i bancades, 
membranes, arcs, voltes i revoltons. Existeixen diferents tipus d’elements d’encofrats, els prefabricats de cartró, els de fusta, els de plàstic i 
els prefabricats de metall-fusta. 
  
Components 
Material encofrant, elements de rigidització, elements d’atirantament, elements de travada, elements de recolzament, diagonals 
d’apuntalament, productes desencofrants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense 
l'autorització. Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment 
rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals ( menys de 5mm ) i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 
impermeabilitzades o plàstics. En èpoques de vents forts s’han d’atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals 
d’esveltesa més gran de 10. S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del 
formigó. En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració 
prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de 
desencofrat. Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del 
formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. Els filferros i 



ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament. Els motlles recuperables s'han de colꞏlocar 
ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura. No han de tenir deformacions, cantells 
trencats ni fissures. El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats. Els motlles ja 
usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. S'han de colꞏlocar angulars metàlꞏlics a les arestes exteriors de 
l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. La D.F. podrà autoritzar la 
utilització de cantoneres per a aixamfranar les arestes vives. El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves 
característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, 
etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. En elements horitzontals els encofrats d'elements rectes o plans de més 
de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milꞏlèsima de la llum. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació del pla de recolzament. El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. En elements verticals, per 
a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat . Es replantejaran les línies 
de posició de l’encofrat i es marcaran les cotes de referència.  
Muntatge i colꞏlocació dels elements de l'encofra. La colꞏlocació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 
construïdes. El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament 
travats en tots dos sentits. Els puntals es colꞏlocaran sobre soles. Quan aquestes estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars. Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment 
un desapuntalat senzill. Pel que fa al formigó pretensat, els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària 
per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de 
control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més 
gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant. L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant 
abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la colꞏlocació d'aquests productes. S'han d'utilitzar 
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Tapat dels junts entre les peces. Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts Ha de ser 
suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts  
Colꞏlocació dels dispositius de subjecció i trava. 
Aplomat i anivellament de l'encofrat. Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de 
resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó. Les superfícies de 
l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats. Quan entre la realització de 
l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. El formigonat s'ha de fer durant el període 
de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui. 
Humectació de l'encofrat. Si és de fusta, Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar 
la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, la partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs 
d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de 
revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a 
treballar solidàriament. Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades. Ha de 
portar marcada l'alçària per a formigonar. El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set 
dies, amb les mateixes salvetats anteriors. La D.F. podrà reduir els passos anteriors quan ho consideri oportú. No s'han de reblir els cocons 
o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la D.F. 
Control i acceptació 
Existència de càlcul, en els casos necessaris. Comprovació de plans, cotes i toleràncies. Revisió del muntatge. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva colꞏlocació, així com les 
operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre quadrat qualsevol tipus d'accessori de l'encofrat, com 
els junts entre murs o altres elements que a judici de la D.F. siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la D.F., per l'execució del formigonat, 
es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava o 
de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 



  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  

Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; amb 
morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels components. La 
superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el 
sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), 
superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de celꞏlulosa, 
suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària enfront 
solꞏlicitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor de 
0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de condensació 
alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al punxonament 
exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la mateixa làmina 
oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre làmines de 
policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb l’asfalt. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de poliuretà. A la coberta no 
transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a la intempèrie en funció de 
les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves procedents de matxuca . 
Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, terratzo, àrid rentat o altres, 
amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se 
amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d’una 
plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no 
transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva grandària ha d’estar compresa 
entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), constituïts 
per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre 
l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de polièster o geotèxtil de 
polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres antipunxonament no 
permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de polièster o polipropilè 
tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc i 
torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons CTE-
DB HS 5). 

Control i acceptació 



Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, gruix 
mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de pendents, 
barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. materials 
ceràmics. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del sistema 
i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. La làmina 
impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, grasses i 
dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se suspendran 
els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim per 
sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una altura de 
15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una altura 
per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes han 
de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser com a 
màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada no haurà 
de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de colꞏlocar un segellant. El 
segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es segellaran 
amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàlꞏlic inoxidable proveït d’una 
pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en el seu 
lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del ràfec 
o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar una 
sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instalꞏlin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre l’1 
i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina autoprotegida 
estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm com a mínim. Es 
rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de dilatació. La cambra d’aire 
haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que es garanteixi la ventilació 
creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es colꞏlocarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina impermeable. 
Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB HE1 Limitació 
de la demanda energètica 



Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà necessària 
quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de plastificants 
del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants sintètics o quan 
la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, excepte els classificats 
com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar colꞏlocada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es colꞏlocaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. 
S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. Quan la 
impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la resistència 
al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 15%, han 
d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es colꞏlocarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als ruixadors 
es realitzaran per la capa drenant. Les instalꞏlacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les zones 
perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la seva 
copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no excedeixi 
els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la 
terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la colꞏlocació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran colꞏlocades sobre solera de 25 mm com a mínim, estesa 
sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces 
o rajoles han de colꞏlocar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per colꞏlocació amb junta oberta, 
el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre 
una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de colꞏlocar entre aquestes dues capes una capa separadora per evitar-
ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment dissenyada 
i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de retenció dels sòlids 
amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es realitzaran pous de 
registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització ha de rebaixar-se al 
voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a mínim per sobre de les 
ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part horitzontal de la coberta, 
ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre element que sobresurti de la 
coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan l’albelló es disposi en un parament 
vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de 
la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització al voltant dels albellons haurà de rebaixar-
se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial no remuntin el nivell de vessament de la 
làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar pendents 
excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de colꞏlocació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 



  
2 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-
exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades 
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides 
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de 
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàlꞏlica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de 
fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 
30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les solꞏlicitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una 
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita 
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines 
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta 
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements 
que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de 
plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o 
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de 
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material 
a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàlꞏliques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport 
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho 
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa 
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 



de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora 
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscilꞏlacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb 
tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells 
o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en 
bigues metàlꞏliques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàlꞏlica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a 
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar 
o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal 
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates 
d’empostissar metàlꞏliques per la colꞏlocació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, 
o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o 
greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules 
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin 
per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de 
tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids colꞏlocats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el 
cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per 
a l’aïllament tèrmic, es colꞏlocaran entre llates d’empostissar de fusta o metàlꞏlics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els 
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paralꞏlels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es colꞏlocaran en el sentit del pendent 
posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de 
l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no 
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra 
d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de colꞏlocar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent 
de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. 
Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no 
adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. 
L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de 
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 
encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com 
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior 
de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire 
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire 
es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En 
coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior colꞏlocades 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància 
màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. 
Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic 
necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, 
l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de 
les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la colꞏlocació de la teula sense cap 
adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. 
La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instalꞏlacions. 
En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb 
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho 
permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. 
Les peces canals es colꞏlocaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès 
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir 
la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els 
teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre 
xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàlꞏlics, aquests 
seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, colꞏlocades paralꞏlelament al ràfec. Les fixacions de les teules 
a les llates d’empostissar metàlꞏlics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 
d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant 
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a 
cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates 
d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat 
s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals 
hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com 
a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o 
acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  



Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. 
S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es colꞏlocaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. Quan 
la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de colꞏlocar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de la 
trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el ràfec. 
En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements de 
protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació entre 
les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de solapar 
5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal superior i les de 
la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció o en una trobada 
de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del aiguavés que estiguin 
en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del lluernari, els 
elements de protecció han de colꞏlocar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la trobada i en la 
superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més de 25 m, o quan entre 
les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció de la teulada i de les 
condicions climàtiques del lloc. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, 
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com colꞏlocació, segellat, protecció durant les obres 
i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon 
funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA FAÇANES   
1 TANCAMENTS  
Element construït que tanca o limita un edifici, essent la part opaca de la façana, donant les prestacions de comfort, aïllament i protecció 
contra la humitat segons CTE DB HE1, Limitació de la demanda energetica, CTE DB HS1 Protecció enfront de la humitat. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’edificació. RD. 314/2006. CTE-DB SI. Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HE1. Limitació de la demanda energètica; 
CTE-DB SE-AE. Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB HS1. Protecció enfront de la humitat, Apartat 2.3. Fachadas; CTE-
DB HR. Protecció enfront del soroll. 
Norma Básica de la Edificación, NBE-CA-88. BOE. 08/10/1988. Condiciones acústicas de los edificios. 
Ley del ruido, Ley 37/2003. BOE. 18/11/2003. 
Contaminación acústica. RD. 1513/2005. 
Normas sobre la utilización de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en la edificación. BOE. 13; 11/05/1984. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
1.1 Façanes de fàbrica  
Tancament de maó d'argila cuita,  bloc d’argila alleugerida o de formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i a 
vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d'aire, poden fer-se sense revestir (cara vista) 
o amb revestiment (de tipus continu o aplacat). 
  
Components 
Revestiment exterior. Si l'aïllant es colꞏloca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d'adhesiu cimentós millorat amb armat, 
o de malla de fibra de vidre acabat de revestiment plàstic prim, etc... Si l’aïllant es colꞏloca en la part interior podrà ser de morter amb additius 
hidrofugants, etc. 
Fulla principal. Estarà formada per: maons d'argila cuita, bloc de formigó o morter. 



Revestiment intermedi. Serà d’esquerdejat de morter mixt, morter de ciment amb additius hidrofugants, etc... Serà necessari sempre que la 
fulla exterior sigui de maó cara vista. 
Cambra d’aire. 
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc... 
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d'acer galvanitzat, panell de guix 
laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc... 
Revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE –F punt 4.1. La resistència 
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4. 
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), 
acabat (cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; 
d'altra banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial 
adequada per facilitar l’adherència del revestiment, si fos necessari. Els blocs cara vista haurien de presentar en les cares exteriors una 
coloració homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la 
fabricació dels blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces 
especials, aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió 
dels blocs de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² . 
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de 
matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de 
composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles 
additius incorporats al morter, abans o durant el pastat, arribaran a l’obra amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la 
garantia del fabricant on especifiqui que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. 
Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com la 
quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims 
establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix la dosificació serà l’establera al CTE DB SE-F punt 4.2. 
Cambra d’aire. Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...), 
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà 
a través dels elements.  
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l'especificat en el plec de l'apartat corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Bloc de formigó, Ciments, 
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters  Les restriccions d’ús dels components de les fàbriques, amb classe d’exposició definida a la D.T. vindrà 
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores 
després, es revisarà l'obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l'erosió 
de les juntes i l'acumulació d'aigua en l'interior del mur. Es procurarà colꞏlocar com més aviat millor elements de protecció, com ampits, 
cavallons, etc. Es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per evitar l’evaporació de l’aigua del morter massa ràpid, fins que 
arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, s'inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les zones 
afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà, 
protegint la construcció recent amb mantes d’aïllant tèrmic o plàstics. Les fàbriques han de ser estables durant la seva construcció, pel que 
s’aniran elevant juntament amb elements de trava. En els casos on no es pugui garantir la seva estabilitat davant d’accions horitzontals, es 
travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de 
maó realitzades. 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S'exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o 
rematades de forjat. Acabada l’estructura es comprovarà que el suport (forjat, llosa, riosta, etc.) hagi fraguat totalment, estigui sec, anivellat 
i net de qualsevol resta d'obra. Quan s’hagi comprovat el nivell del forjat acabat, si hi ha alguna irregularitat s'emplenarà amb una capa de 
morter. En cas d'utilitzar llindes metàlꞏliques, aquestes seran resistents a la corrosió o n’estaran adequadament protegides, abans de la 
seva colꞏlocació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE DB HS1, punt 
2.3.3.1. 
Revestiment intermedi. Un cop s’hagin colꞏlocat els pre-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es 
comprovarà que la fàbrica s’hagi endurit. En el cas que existeixin superfícies llises de formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o 
colꞏlocant una malla de reforç. 
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la 
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la colꞏlocació i l'ajustament 
dels panells. 
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta colꞏlocació de 
l'aïllant. 
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. A la fulla principal s’hi colꞏlocaran les fusteries i caixes de 
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàlꞏliques i es taparan els 
desperfectes. 
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues 
metàlꞏliques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l'esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes) 
es crearà rugositat mitjançant picat o colꞏlocant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d'acer es 
folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment. 
Fases d’execució 
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.  
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l'execució dels revestiments 
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la D.F. Es colꞏlocaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a 
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general 
de planta en els pilars amb un nivell d'aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits, 
de les juntes de dilatació i d'altres punts d'inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la D.T., de manera que no es precisi colꞏlocar 
peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es 
disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de 
l'ampit i de la llinda. S'ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte s'hagin 



establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d'altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la junta 
horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera filada 
en cada planta es rebrà sobre capa de morter d’1 cm de gruix i estesa en tota la superfície de base de la fàbrica. Les filades s'executaran 
anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s'està executant no es desploma 
sobre l'anterior. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran mitjançant 
lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. 
Colꞏlocació de maons d'argila cuita. Els maons s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació perquè, no absorveixin l’aigua del morter, excepte 
els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es colꞏlocaran 
fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran les 
rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica s’aniran 
netejant i realitzant les juntes (primer les juntes verticals per obtenir les horitzontals més netes). Així mateix, es comprovarà mitjançant l’ús 
de plomades la verticalitat de tot el mur, tanmateix, també es comprovaran a plom, les juntes verticals corresponents a les filades alternes. 
Aquestes juntes seguiran la llei de trava utilitzada segons el tipus d’aparell que s’hagi triat. En el cas de colꞏlocació d’armadures de reforç, 
se situaran al morter cada cert nombre de filades, depenent del tipus d’armadura, per exemple cada 60 cm amb cintres de 5 mm de diàmetre. 
Colꞏlocació de blocs d'argila alleugerida. Els blocs s'humitejaran abans de la seva colꞏlocació. Les juntes de morter de base seran com a 
mínim d’1 cm de gruix a una banda. Els blocs es manipularan amb les dues mans i es colꞏlocaran sense morter a la junta vertical. 
S’assentaran verticalment, sense fregament entre peces, fent topall amb l’encadellat i colpejant amb una maça de goma perquè, el morter 
penetri a les perforacions. Es recolliran les rebaves del morter sobrant. Es comprovarà que, quan s’hagin assentat els blocs, el gruix de les 
juntes estigui comprès entre 1 i 1,5 cm. La separació entre les juntes verticals de dues filades consecutives haurà de ser ≥7 cm. Per ajustar 
la modulació vertical es podran variar els gruixos de les juntes de morter ( entre l’1 i l’1,5 cm), o s’utilitzaran peces especials d’ajustament 
vertical o peces tallades a l’obra amb la talladora de taula. 
Colꞏlocació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es colꞏlocarà a la 
part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es colꞏlocaran secs, humitejant únicament la superfície del 
bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morter s’estendrà per 
tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es colꞏlocarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic i la 
transmissió d’aigua a través de la junta, llavors es colꞏlocarà morter sobre les parets, quedant ambdues bandes separades. Per la formació 
de la junta vertical, s’aplicarà morter sobre els sortints de la cara del bloc, pressionant-lo per evitar que caigui al transportar-lo fins ser 
colꞏlocat a la filada. Les juntes tindran morter suficient per tal d’assegurar la unió entre el bloc i el morter. Els blocs es colꞏlocaran al seu lloc 
mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitant-ne les caigudes, tant a l’interior dels blocs com a la cambra 
d’extradosat, i sense embrutar ni ratllar el bloc. S’utilitzaran peces de mig bloc com a mínim. Quan sigui necessari tallar els blocs es realitzarà 
el tall amb la màquina adequada. Mentre s’executi la fàbrica, es conservaran els plom i  nivells de manera que el parament quedi amb totes 
les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es colꞏlocaran amb les juntes verticals alternades. Si es 
realitza el rejuntat de les juntes, prèviament s’emplenaran amb morter fresc els forats o les petites zones que no hagin quedat completament 
ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després de la colꞏlocació, sinó al 
cap d’una estona, quan el morter s’hagi endurit, però abans d’acabar l’enduriment. Es recomana realitzar primer el rejuntat de les juntes 
horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta quan el morter ja s’hagi endurit, s’eliminarà el morter de la junta 
a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es repassarà amb morter fresc. No es 
realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilitar l’entrada d’aigua a la fàbrica. Els esquerdejats interiors o exteriors es realitzaran quan 
hagin passat 45 dies de la colꞏlocació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el cas de les fàbriques 
armades horitzontalment, les armadures es colꞏlocaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la fàbrica s’han de complir 
les següents condicions mínimes: l’àrea de l’armadura no serà menor al 0,03%  de l’àrea bruta de la secció de la fàbrica, la separació vertical 
serà de 60cm com a màxim, el gruix mínim de recobriment del morter des de l’armadura fins la cara de la fàbrica serà de 15mm, i el gruix 
mínim que envolti l’armadura serà de 2mm, excepte pel morter fi. Les armadures de les juntes horitzontals es colꞏlocaran embegudes al 
morter, centrades al gruix de la juta horitzontal. Per tal de garantir la transmissió d’esforços de l’acer, els solapaments de les armadures 
amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o inoxidables. S’evitarà que a 
l’encavalcament les armadures es muntin unes sobre les altres. En cas d’haver-hi pilastres armades, l’armadura principal es fixarà amb prou 
antelació per executar la fàbrica sense destorbar l’execució. Els buits de fàbrica on s’inclogui l’armadura s’ompliran amb morter o formigó a 
l’aixecar la fàbrica. 
Llindes. S'adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàlꞏlics, suport de peces 
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat, 
etc... 
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització 
entre la fulla principal i cada forjat inferior, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta s’omplirà després de la retracció de la fulla principal, 
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un goteró. 
Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el forjat 
sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% com a mínim, cap a l’exterior per evacuar l’aigua i es disposarà un goteró 
a la vora del forjat. 
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra 
solució que produeixi el mateix efecte, quan es colꞏloquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars. 
Juntes de dilatació. Es colꞏlocarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat 
i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà 
≥1cm i la relació entre el gruix i l’amplada estarà compresa entre 0,5 i 2cm. En façanes esquerdejades i el segellant quedarà enrasat amb 
el parament de la fulla principal sense esquerdejar. Quan s’utilitzin xapes metàlꞏliques les juntes de dilatació es disposaran de manera que 
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament a 
aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1. 
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació.  Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable a 
una distància ≥15cm per sobre del nivell del sòl exterior que cobreixi el gruix de la façana. Quan la façana estigui constituïda per un material 
porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió  
Trobades de la cambra d'aire ventilada amb els forjats i les llindes. Es disposarà un sistema de recollida i evacuació de l’aigua filtrada o 
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de recollida d’aigua s’utilitzarà un element continu 
i impermeable (làmina, perfil especial, etc...) continu al llarg del fons de la cambra, inclinat cap a l’exterior, de manera que la vora superior 
estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobre del punt més elevat del sistema d’evacuació. Quan es disposi una làmina, 
aquesta s’introduirà a la fulla interior en tot el seu gruix. Per l’evacuació es colꞏlocarà el sistema indicat a la D.T., que estarà separat 1,5m 
com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es deixarà de colꞏlocar 
un de cada quatre maons de la primera filada. 
Trobada de la façana amb la fusteria. La junta entre el cèrcol i el mur es segellarà amb un cordó que s’introduirà al rejuntat practicat al mur 
de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es rematarà 
l’ampit amb un minvell, per poder evacuar cap a l’exterior l’aigua de pluja i es disposarà un goteró a la llinda per evitar que l’aigua de pluja 
discorri per la part inferior de la llinda cap a la fusteria, o s’adoptaran solucions que produeixin els mateixos efectes. El minvell tindrà el 



pendent cap a l’exterior, del 10% com a mínim, serà impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada al cèrcol o al mur 
que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de façana 2cm com a mínim i l’entrega lateral amb el brancal serà de 2cm com a mínim. La junta de les peces amb goteró 
tindrà la forma del mateix per no crear a través seu un pont cap a la façana. Quan el grau d’impermeabilitat exigit sigui igual a 5 i les fusteries 
estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una barrera impermeable als brancals 
entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongar-la 10cm cap a l’interior del mur. 
Ampits i rematades superiors de les façanes. Els ampits es remataran amb la solució indicada en projecte per evacuar l’aigua de pluja. En 
el cas de colꞏlocació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints cap 
als quals discorre l’aigua, separats com a mínim 2cm dels paraments de l’ampit i seran impermeables o es disposaran sobre una barrera 
impermeable que tingui un pendent mínim del 10% cap a l’exterior. Es disposaran juntes de dilatació cada dues peces, quan siguin de pedra 
o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin impermeables amb 
el segellat adequat. 
Ancoratges a la façana. Quan els ancoratges d’elements com les baranes es realitzin al pla horitzontal de la façana, la junta entre l’ancoratge 
i la façana es realitzarà de manera que n’impedeixi l’entrada d’aigua a través seu, mitjançant el sistema indicat al projecte, ja sigui segellat, 
element de goma, peça metàlꞏlica, etc... 
Ràfecs i cornises. Els ràfecs i les cornises seran continus, tindran un pendent mínim del 10% cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Els que 
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida per 
una barrera impermeable, a la trobada amb el parament vertical disposaran d’elements de protecció prefabricats o realitzats in situ que 
s’estenguin cap amunt, com a mínim, 15cm i el remat superior ha de resoldre’s de manera que eviti la filtració d’aigua a la trobada i al remat, 
també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces amb el goteró 
tindran la mateixa forma. 
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir un gruix mínim d’1cm. Sobre la superfície fresca es passarà el remolinador mullat 
amb aigua fins que quedi plana. 
Aïllant tèrmic. La colꞏlocació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre 
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La separació 
màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es colꞏlocaran els panells de baix 
cap dalt. Si l’adherència dels panells a la fulla principal es realitza mitjançant un adhesiu interposat no es sobrepassarà el temps d’utilització 
de l’adhesiu; si l’adherència es realitza mitjançant el revestiment intermedi, els panells es colꞏlocaran just quan s’acabi d’aplicar sobre el 
revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics. No 
s’interromprà la fulla d’aïllament a la junta de dilatació de la façana.  
Fulla interior, fàbrica de maó. Es replantejarà la situació de la façana assenyalant als forjats l’alineació interior de la fàbrica. Es colꞏlocaran 
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a 
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es replantejarà 
la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la D.T. Es prepararà el suport mullant la zona 
d’arrencada de la fàbrica, i els maons s’humitejaran abans de colꞏlocar-los a l’obra. Per la colꞏlocació dels maons es seguiran les indicacions 
assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la trobada amb el 
forjat es deixarà una distància a la part superior de la fulla de 2cm de gruix que s’omplirà amb guix passats uns dies. Les regates per 
instalꞏlacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina regatadora, però trencant només un canó en els maons. Les juntes de dilatació 
es netejaran de restes de morter, olis, pintures, etc... abans d’omplir-les. Es colꞏlocarà el material de replè en l’interior de les juntes i se 
segellaran. 
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al sostre, 
que s’haurien de separar 2cm de la fulla principal. Previ a la fixació dels perfils s’enganxarà una banda d’estanquitat sota les canals inferiors, 
així com al perímetre de l’extradosat autoportant amb els elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra com al sostre. 
Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es colꞏlocaran començant pel perímetre i anant encaixant-
los amb les canals, deixant-los solts sense cargolar la unió, excepte els de l’arrencada dels murs i els fixos al sistema (brancals, trobades, 
etc...). La distància entre eixos serà l’especificada al projecte, submúltiple de la dimensió de la placa i mai més gran de 60cm. Aquesta 
modulació es mantindrà a la part superior dels buits. Els cèrcols exteriors no s’ancoraran mai a l’estructura portant de l’extradosat. Per la 
disposició i  fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les indicacions del 
fabricant. Les instalꞏlacions es passaran per les perforacions dels perfils verticals. En cas d’haver-se de realitzar altres perforacions es 
comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es colꞏlocaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra. Quan siguin de 
menor dimensió que l’altura lliure es colꞏlocaran de manera que no coincideixin les juntes transversals. Les plaques es cargolaran als perfils 
cada 25cm. Als buits, les plaques es colꞏlocaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran les plaques d’un 
costat i de l’altre, colꞏlocant-les a testa amb les primeres. Als racons, una vegada s’hagi aplacat un costat, es colꞏlocaran els perfils de l’altre 
costat tancant l’angle, després s’aniran cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat s’aplicarà pasta als 
caps dels cargols i juntes de plaques, assentant-hi la cinta de juntes amb espàtula. Es deixarà assecar i s’aplicarà una capa de pasta 
d’acabat. Una vegada sec, s’aplicarà la segona capa i s’escatarà la superfície tractada. Les arestes de les cantonades es remataran amb 
cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques. 
Revestiment exterior. S’humitejarà la superfície a esquerdejar. S’aplicarà el morter amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix 
entre 1 i 1,5cm. Al revestiment s’hi disposaran juntes de dilatació, de manera que hi hagi prou distància entre les juntes contigües per tal 
d’evitar l’esquerdament. Abans de que s’endureixi es polirà, aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus i les 
irregularitats. La superfície esquerdejada es mantindrà humida fins que es prengui el morter. Se suspendrà l’execució en temps de gelades 
o en temps extremadament sec i calorós. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, s’adoptarà la solució de la D.T. . Es 
disposarà un ajunta de desolidarització entre la fulla principal i cada forjat per sota d’aquests, deixant una junta de 2cm. Aquesta junta 
s’omplirà després de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i 
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin 
l’element 15cm per sobre del forjat, i 15cm per sota de la primera filada de la fàbrica. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, 
es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execució, 
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior. 
  
Verificació 
Planeitat, mesurar amb regla de 2m. Desplom, no major a 10mm per planta, no major de 30mm en tot l’edifici. En general tota la fàbrica de 
maó buit haurà d’anar protegida per l’exterior (esquerdejat, aplacat, etc...). estanquitat de la façana a l’aigua de vessament. 
  
Amidament i abonament 
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i 
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m². 
  



2 OBERTURES  
Part semitransparent de l’envolvent tèrmica d’un edifici, practicables o no, que dóna prestacions de lluminositat, confort, ventilació i connexió.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energètica; en relació a al transmitància tèrmica (U), i factor solar (Fs) i 
permeabilitat a l’aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en relació a la trobada de les façanes amb obertures. CTE DB SU seguretat d’utilització. 
CTE-DB SE-AE, Document Bàsic Seguretat Estructural-Accions a l’Edificació. CTE- DB HR, Protecció enfront del soroll.  
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D. 21/2006. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios, NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, 
clasificación y características. UNE 85.222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locació amb llistó de vidre o amb 
perfils conformats de neoprè. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Fusteries exteriors    
2.1.1 Fusteries de PVC  
Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables de PVC, amb tots els seus mecanismes i colꞏlocades sobre bastiment de base. 
  
Components 
El bastiment de base podrà ser de perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de fusta. 
Els perfils de PVC obtinguts per extrusió, de gruix ≥ 18mm i pes específic 1,40 gr/cm3. Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament. 
També hi haurà els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques 
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabilitat de l’aire i resistència al 
vent del conjunt de les fusteries i vidre. S’especificarà si la fusteria és amb trencament de pont tèrmic. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils amb els requeriments reglamentaris: assajos, distintius i 
marcatges CEE. Els canals de recollida d’aigua de condensació dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haurà un mínim de 3 
orificis per cada m de desguàs. Els perfils i xapes seran de color uniforme i no presentaran deformacions. Les unions entre perfils es faran 
amb soldadura tèrmica.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge es farà en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
Fases d’execució  
Replanteig. 
Colꞏlocació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.  
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base. Amb l’ajut d’elements que garanteixin la protecció contra l’impacte i d’altres que 
mantinguin l’escairat fins que quedi ben travat. 
Segellat. Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials. 
Eliminació dels rigiditzadors, i tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats. 
Colꞏlocació dels mecanismes. 
Neteja de tots els elements. 
Toleràncies d'execució. Replanteig: ± 10 mm; Nivell previst: ± 5 mm; Horitzontalitat: ± 1 mm/m; Aplomat: ± 2 mm/m; Pla previst del bastiment 
respecte de la paret: ± 2 mm; Franquícia entre la fulla i el bastiment: 0,2 cm, <0,4cm. 
Control i acceptació 
Segons el CTE DB SI i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuació, senyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. Ha d'obrir i 
tancar correctament. El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No ha de gravitar cap 
tipus de càrrega sobre el bastiment. El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica, 
d’acer inoxidable, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88. 
  
Verificació 
Es conservarà la protecció de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es colꞏloqui l’envidrament. Per comprovar l’estanquitat 
, es sotmetrà la fusteria a escurrenties de 8h conjuntament amb la resta de la façana.  
  
Amidament i abonament  
m2 de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva colꞏlocació, elements de connexió, tapajunts 
i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base ni tampoc els envidraments. 
ut dels elements singulars completament acabats i posats a l’obra segons especificacions de la D.F. 
2.2  Envidrament  
 
2.2.1 Vidres plans  
Vidre estirat a màquina, de cares planes i paralꞏleles. Fabricat en diversos gruixos, capes i qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.  
Els vidres en funció del seu ús i composició es classifiquen en: 
Vidre Simple.  Envidrament format per una sola fulla de vidre.  
Vidre Laminat. Envidrament format per una o més llunes unides per làmina butiral, tractades superficialment o no, suspès amb perfil 
conformat de neoprè a la fusteria aconseguint un conjunt unitari que resti unit en cas de ruptura.  
Vidre Aïllant o doble. Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint  aïllament o control  tèrmic, acústic o solar 
per mitjà del tractament dels vidres.  



Vidre Trempat. Envidrament format per una lluna o vidre imprès sotmès a un tractament tèrmic de trempat amb més resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic.  
Vidre resistent al foc. Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes 
d’òxids metàlꞏlics.  
  
Components 
Vidre. En funció del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 
2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna polida ( 4-10mm). En funció dels productes vitris utilitzats el  vidre pot ser: Vidre 
incolor: transparent i de cares completament paralꞏleles. Vidre de baixa emissió: incolor, tractat superficialment per una cara amb òxids 
metàlꞏlics i metalls nobles i aconseguint reduir les pèrdues de calor per radiació. Vidre de color filtrant: acolorit en massa amb òxids metàlꞏlics, 
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. Vidre de color: acolorit en massa mitjançant addició d'òxids metàlꞏlics estables. 
Vidre de protecció solar: incolor, de color filtrant, o de color, amb una de les seves cares tractada mitjançant dipòsit de capa de silici 
elemental, obtenint una alta reflexió de llum visible i infraroja solar. Vidre imprès: translúcid, obtingut per bugada contínua i posterior laminació 
de la massa de vidre en fusió.  
Sistema de fixació. Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anirà suportat pels bastiments de la corresponent 
fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat directament a l’estructura mitjançant fixacions mecàniques o elàstiques. 
Característiques tècniques mínimes  
Vidres. Vidre laminat. Compost per dos o més llunes unides per interposició de làmines de matèria plàstica quedant, en cas de trencament, 
adherits els trossos de vidre al butiral. El nombre de fulles serà com a mínim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas d’envidrament 
antirobatori; quatre en cas d’envidrament  antibala. Vidres aïllants tèrmics i acústics. Conjunt format per dos o més llunes, separades entre 
si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes està definida per un perfil separador, generalment metàlꞏlic, en el seu interior 
s’introdueix el producte dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. Vidres de control solar. Són vidres que 
fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar directa. Poden ser vidres colorats en massa 
i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden 
anomenar els següents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàlꞏlica 
dipositada per piròlisi; vidre filtrant, llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàlꞏlics estables, no deformen les imatges al seu través. 
Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . Vidre trempat. Sotmès a un tractament tèrmic de trempat, que li 
confereix un augment de resistència a esforços d'origen mecànic i tèrmic, pel que és obligada la seva colꞏlocació en claraboies, i en qualsevol 
element translúcid de coberta.  Vidres de seguretat. Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva 
resistència als esforços d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  Es 
classifiquen en els següents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat física (impactes fortuïts, caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressió 
i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes contundents), Anti-bala (Impactes de munició d’arma). Vidres resistents al foc. Vidres 
obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats intumescents o gels i vidres revestits 
amb capes d’òxids metàlꞏlics.   
Sistema de fixació. Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjançant emmassillat total, bandes preformades, perfils de PVC o 
EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascó de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa 
incorruptible, inalterable a temperatures entre –10 ºC i +80 ºC, compatible amb els productes d'estanquitat i el material que estigui constituït 
el bastidor. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidre i Escumes elastomèriques. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La fusteria haurà de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb tots els ferratges muntats. S’ha de colꞏlocar 
de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el 
seu emplaçament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls. Tots els materials utilitzats han de ser compatibles 
entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar colꞏlocada a l'exterior. Si són 
exteriors, s'han de colꞏlocar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva colꞏlocació s'efectuï des de 
l'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura sigui inferior a 0ºC. Quan estigui format per dues llunes de diferent 
gruix, la més prima es colꞏlocarà a l'exterior i la més gruixuda a l'interior. 
Vidre trempat. El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l’obra i no s’admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàlꞏliques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall. 
Fases d’execució 
Fusteria vista. Els bastidors estaran equipats de galzes, colꞏlocant l’envidrament amb les folgances perimetrals i laterals especificades a les 
normes UNE, que emplenades posteriorment serviran perquè l’envidrament no pateixi en cap punt esforços deguts a les seves pròpies 
dilatacions o contraccions. El vidre es fixarà al galze mitjançant un ribet, que depenent del tipus de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets 
de fusta o metàlꞏlics clavats o cargolats al cèrcol; bastidors metàlꞏlics, ribets de fusta cargolats al cèrcol o metàlꞏlics cargolats o mitjançant 
clips; bastidors de PVC, ribets mitjançant clips, metàlꞏlics o de PVC; bastidors de formigó, ribets cargolats a tacs de fusta prèviament rebuts 
en el cèrcol o amb la interposició d'un cèrcol auxiliar de fusta o metàlꞏlic que permeti la reposició o substitució eventual de la fulla de vidre.  
Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjançant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i laterals o separadors). 
Tascons de suport. En bastidors d'eix de rotació vertical, un sol tascó de suport situat al costat més proper al pern en el bastidor a la francesa, 
i també un sol tascó de suport en l'eix de gir per a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distància dels 
cantons del volum igual a L/1.  
Tascons laterals. Com a mínim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems dels mateixos i a una distància de 1/10 de 
la seva longitud i pròxims als tascons de suport i perimetrals, però mai coincidint amb ells. 
Segellat. Per aconseguir l'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellarà la unió amb massilles elàstiques, bandes preformades 
autoadhesives o perfils extrusionats elàstics. 
Toleràncies d’execució. Alçària del galze i franquícia perimetral: Vidres laminars o simples de gruix ≤ 10mm, i alçàries de galzes de 10 a 
25mm (toleràncies de ± 1.0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 2 a 6mm, (toleràcies de ± 0.5 a ± 1,0mm); Vidres laminars o simples de 
gruix ≥ 10mm, i alçàries de galzes de 16 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), franquícies perimetrals de 5 a 6mm (toleràcies de ± 0.5 
a ± 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix ≤ 20mm, i alçàries  de galzes de 18 a 25mm (toleràncies de ± 1,5 a ± 2,5mm), les franquícies 
perimetrals de 3 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire ≥20mm de gruix, i alçàries de galzes de 20 a 25mm (toleràncies 
de ± 2,0 a ± 2,5mm), i franquícies perimetrals de 4 a 5mm (toleràncies ± 0,5mm.); En el cas de la colꞏlocació amb perfils conformats de 
neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2mm. Amplària del galze i franquícia lateral: Les toleràncies de la franquícia lateral són per als 
vidres colꞏlocats a l’anglesa o amb llistó; Vidre simple de gruix Amplària del galze i franquícia lateral: Vidre de gruix de  6 a 60mm, franquícia 
lateral  amb tolerància de ± 0,5mm  i amplària de galze amb tolerància de ± 1,0 a ± 6,5mm, en funció del seu gruix.  
Vidres. Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar deterioracions originades per causes químiques, 
impressions produïdes per la humitat, ja sigui per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotèrmic de l'aire 



i variacions de temperatura; ,mecàniques, cops, ratlladures de superfície, etc. Envidrament amb vidre laminar i perfil continu. Serà del tipus 
especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de 
les dimensions. Envidrament amb vidre doble i perfil continu. Serà del tipus especificat i no tindrà discontinuïtats. Les variacions en el gruix 
no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació del vidre de doble fulla: en cas de 
fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha colꞏlocat a l'interior. Envidrament amb vidre doble i massilla. Colꞏlocació correcta dels 
tascons, amb tolerància en la seva posició ± 4 cm. Colꞏlocació de la massilla sense discontinuïtats, esquerdes o falta d'adherència. Les 
variacions en el gruix no seran superiors a ± 1 mm o variacions superiors a ± 2 mm en la resta de les dimensions. Colꞏlocació del vidre de 
doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha de colꞏlocar a l'interior. 
Segellat. Es verificarà que la secció mínima del material de segellat en massilles plàstiques d'enduriment ràpid és de  25 mm2; i en massilles 
plàstiques d'enduriment lent és de 15 mm2. 
Control i acceptació 
Comprovació una cada 50 envidraments, però com a mínim d'un per planta. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Vidres, Envidrament amb vidre 
laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.  
  
Amidament i abonament 
m2 amidada la superfície envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixació: emmassillats, bandes preformades, etc..., protecció i 
neteja final. 

En la majoria dels vidres plans cal prendre el múltiple immediatament superior tant en llargària com en amplària de 3cm. 
  
2.3 Proteccions Solars  
 
2.3.1 Gelosies  
Proteccions de buits exteriors, formats per cossos opacs (blocs, peces, lamelꞏles o panells), ancorats directament a l’estructura o a un 
sistema d’elements verticals i horitzontals fixats a la façana, per a protegir del sol i de les vistes interiors. 
  
Components 
Gelosia, ancoratge a façana, morter, lamelꞏles, panells d’alumini anoditzat i blocs. 
Característiques tècniques mínimes 
Gelosia. Gelosia de blocs, el bloc tindrà un volum de buits superior al 33% del total aparent, disposats segons un eix paralꞏlel a la menor 
dimensió de la peça, podent ser de material ceràmic o de formigó, i anar o no armades. Gelosia de peces, les peces tindran la forma 
adequada perquè amb la seva unió, resulti una superfície perforada que dificulti la visió, podent ser d’alumini anoditzat amb gruix mínim de 
20 micres en ambient normal o 25 micres si és ambient marí, o d’acer protegit contra la corrosió. Gelosia de lamelꞏles, estarà formada per 
una sèrie de lamelꞏles amatents horitzontal o verticalment que poden ser fixes o orientables, de fibrociment, alumini, PVC, acer, fusta, etc... 
Gelosia de panells, estarà formada per una sèrie de panells d’alumini anoditzat. 
Ancoratge a façana. En cas de gelosia de blocs, aquests es rebran amb morter. En cas de gelosia de peces, lamelꞏles, o panells, aquests 
s’uniran a un suport pel seu ancoratge a façana. 
Morter. En la confecció de morters, es tindran en compte les característiques dels seus components: calç, sorres, aigües i ciments. No 
presentaran guerxament, fissures ni deformacions o qualsevol altre defecte apreciable a primera vista i seran prou rígides com per a no 
entrar en vibració sota l’efecte de càrregues de vent. 
Panells d’alumini anoditzat. Alumini, protecció anòdica mínima de 20 micres en exteriors i 25 en ambients marins. 
Blocs. Els blocs estaran exempts de taques, eflorescències, escrostaments, esquerdes, trencaments o qualsevol defecte apreciable a 
primera vista. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Panells d’alumini anoditzat, 
Morters. 
Els materials i equips d’origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen a les corresponents normes i 
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que 
acrediti el compliment d’aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les gelosies no seran elements estructurals i quedaran aïllades per a no afectar els esforços d’altres elements de l’edifici. En la trobada 
amb un forjat o qualsevol altre element estructural superior, existirà un espai de 2 cm, que s’emplenarà posteriorment amb morter. En les 
gelosies de panells, el suport estarà format per una sèrie d’elements horitzontals d’alumini anoditzat o acer galvanitzat, proveïts dels 
elements necessaris pel seu ancoratge a façana, suportant sense deformacions els esforços de vent. En les gelosies de blocs armats, si el 
buit a tancar està limitat per elements estructurals, s’assegurarà el seu ancoratge disposant elements intermedis. En les gelosies de 
lamelꞏles, el suport estarà format per una sèrie de perfils horitzontals i verticals d’acer galvanitzat o alumini anoditzat, essent capaç de 
suportar els esforços de vent sense deformar-se ni produir vibracions. En les gelosies de peces, el suport estarà format per una sèrie 
d’elements horitzontals i/o verticals units entre si i compostos per perfils d’alumini anoditzat o acer galvanitzat. Els perfils verticals estaran 
separats de manera que cada lamelꞏla tingui, com a mínim, dos punts d’unió. Els buits estaran acabats, fins i tot revestiment interior i 
aïllament de façana. Es preveurà la compatibilitat entre els materials d’unió entre la gelosia i l’edifici. 
Fases d’execució 
Gelosia de blocs, humitejat previ dels blocs. En cas de gelosia de blocs armada, es colꞏlocaran 2 rodons cada 60 cm com a màxim i en les 
juntes perpendiculars a les vores de suport. Gelosia de peces, aquestes es fixaran als elements de suport, procurant que no quedin folgances 
que puguin produir vibracions. Gelosia de lamelꞏles, el suport es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements, procurant que 
quedin completament aplomats. Les lamelꞏles es fixaran al suport procurant que no existeixin folgances en la unió que permetin a les 
lamelꞏles produir vibracions. Gelosia de panells, l’estructura es fixarà a la façana mitjançant l’ancoratge dels seus elements procurant que 
quedin aplomats. Els panells es fixaran a l’estructura de suport. 
Toleràncies admissibles. Gelosia de blocs: Planor ≤ 10mm/2m; Desplom ≤ 3mm/1m; Horitzontalitat ≤ 2 mm/1m. Gruix junta ≤ 1cm. 
Gelosia de peces amb panells o de lamelꞏles: Planor, ≤ 3 mm/m.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Gelosia de blocs armada, Gelosia 
de peces colꞏlocada, Gelosia de lamelꞏles i panells. El morter d’unió tindrà la dosificació especificada. 
  
Amidament i abonament 
ml de gelosia. Fins i tot sòcol i mà d’obra necessària per la seva colꞏlocació. 



m² estructura de suport i ancoratge, totalment acabada. 
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, 
fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser rígids, semirígids, flexibles, granulars, 
pulverulents o pastosos. 

  

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
  
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 
Llei del soroll. Ley 37/2003. 
Contaminació acústica. RD 1513/2005. 
Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Rígids, semirígids i flexibles  
  
Components 
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre celꞏlular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils 
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 
Característiques tècniques mínimes 
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament 
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i 
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es 
puguin desmuntar aquelles. 
Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre celꞏlular. Totes es poden colꞏlocar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden 
colꞏlocar també amb morter i adhesiu. Les de vidre celꞏlular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro aglomerat 
també es poden colꞏlocar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant 
amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o 
flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent. 
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons 
celꞏlulars espumosos cada 500 m² o fracció.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es colꞏloca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la colꞏlocació. El material colꞏlocat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions 
que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 



Fases d’execució 
Preparació de l'element (retalls, etc...) 
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar colꞏlocats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques colꞏlocades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper kraft 
o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de ser 
reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 
Colꞏlocació de l'element 
Plaques colꞏlocades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, 
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, colꞏlocades de manera que les ranures per a 
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del 
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts 
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com 
a mínim, d'haver-les colꞏlocat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, colꞏlocació de la malla a pressió 
sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment recoberta per 
l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una superfície plana, 
sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. Encavalcament de la malla: 
≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 
Control i acceptació 
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta colꞏlocació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués. 
  
Amidament i abonament 
m² de planxes o panells totalment colꞏlocats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 
ml de camises aïllants.  
  
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF). 
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàlꞏliques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 



Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les solꞏlicitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de colꞏlocar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 



 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PARTICIONS 
 

1 ENVANS 
Paret sense missió portant.  

1.1 Envans de ceràmica  
Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Maons, morter i revestiment interior. 
Característiques tècniques mínimes 
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, 
el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per 
a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix 
la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma 
DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà 
dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència a 
parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 
Execució 
Condicions prèvies 
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es colꞏlocaran 
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva colꞏlocació, 
regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament 
la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, 
es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. 
Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscilꞏli entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, 
es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior. 
Fases d’execució  
Replanteig. Colꞏlocació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Colꞏlocació de les peces.  
Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en 
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu 
gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que 
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 



Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5 
mm/2 m.  
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar colꞏlocades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes 
han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les 
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 
Control i acceptació 
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols 
següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
Amidament i abonament  
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  
  
2 MAMPARES  
Element separador vertical i d’estructura lleugera, generalment fixat a l’obra. S’utilitza per a compartimentar espais. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB SU, Seguretat d’Utilització; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Aliatges lleugers  
Sistema modular per a particions interiors format per mampares desmuntables sense funció estructural, fixes o mòbils constituïdes per una 
estructura de perfils d'acer galvanitzat i un panell cec, envidrat o mixt, podent incloure portes o no. 
  
Components 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar, estructura portant, perfils per panells, panells, tancament, perfils d’acabat, 
peces d’encaix i subjecció i material de segellat de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Perfil continu perimetral de cautxú sintètic o material similar. 
Estructura portant. Formada per perfils bàsics i complementaris verticals i horitzontals que formen un entramat desmuntable. Seran 
extrusionats d'aliatge lleuger d'alumini: els perfils vindran amb acabat anoditzat (gruix mínim 15 micres) o lacat i tindran un gruix mínim de 
perfil de 1,50mm. 
Perfils per a panells. Tindran les mateixes característiques que els perfils de l'estructura portant. 
Panell. Constituït per elements que s'acoblen individualment o per separat sobre l'armadura, podran ser opacs i estar formats per material 
de base com ara: fibrociment, material plàstic, tauler aglomerat, etc..., o material de xapat com: fusta, xapa d'alumini, d'acer, etc...,  també 
material sintètic (PVC, revestiment melamínic, vinílic, etc…). L’acabat pot ser: pintat, envernissat, lacat, anoditzat, galvanització, etc... Així 
mateix podran ser de panells sandwich constituïts per dues xapes d'acer galvanitzat o alumini anoditzat o prelacat amb ànima de llana de 
roca o similar. També poden ser transparents o translúcids:  vidres simples o dobles,(en aquest cas amb possibilitat de dur cortina de llepis 
d'alumini o tela en la cambra interior), o bé  vidres sintètics (metacrilat, etc...). 
Tancament. En cas que el panell tingui elements envidrats o portes. 
Perfils d'acabat. Perfil de sòcol per a pas horitzontal d'instalꞏlacions. 
Peces d'acoblament i subjecció. Tensor, pern, clip de subjecció, seran d'acer inoxidable o protegit contra la corrosió. 
Material de segellat de juntes. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les corresponents comprovacions d’identificació i assaigs dels següents capítols: Perfils d'alumini anoditzat, Perfils laminats i 
xapes,  Taulers de fusta o suro, Vidre i  Escumes elastomèriques. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es replantejarà l'envà a colꞏlocar. Es disposarà un perfil continu sobre l’enrajolat, sostre o parament per a esmorteir les vibracions i absorbir 
les toleràncies. 
Fases d’execució 
Es colꞏlocaran primer els perfils bàsics horitzontals continus inferiors; posteriorment els verticals aplomats i lleugerament tibats. A continuació 
es colꞏlocaran anivellats els horitzontals intermedis i es tibarà definitivament els verticals. Es colꞏlocarà el tensor entre el perfil suport i el de 
repartiment. La seva tensió es graduarà mitjançant rosca o sistema equivalent. Es fixarà els perfils per a panells i els de registre mitjançant 
clips. Es fixarà el perfil final mitjançant cargols de pressió. Es colꞏlocaran els elements d'acoblament en les trobades dels perfils bàsics 
horitzontals i verticals mitjançant cargols de pressió, quedant anivellats i aplomats. Es colꞏlocarà el panell  sobre el perfil per a panell amb 
interposició del perfil continu de cautxú sintètic, quedant anivellat i aplomat. Les instalꞏlacions com electricitat, telefonia i antenes podran 
disposar-se per l'interior dels perfils de l'entramat de la mampara. Les obertures duran una llinda resistent.  
Acabats. El panell quedarà anivellat i aplomat. Les particions interiors, seran estables, planes, aplomades i resistents als impactes 
horitzontals. 
Control i acceptació 



Una comprovació cada 10 mampares, però no menys d'un per planta. 
Condicions de no acceptació automàtica són els següents: Replanteig. Colꞏlocació de: perfil continu, perns, tensor, panell i perfil. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície de mampara per a divisions interiors, realitzada amb perfils d'alumini anoditzat i panell o envidrament. Fins i tot tall, 
preparació i unions de perfils, fixació de ribets, patilles i ferramenta,  i seguretat. 
  

3 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.   

  

3.1 Portes de fusta  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment colꞏlocat directament sobre fàbrica. 
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  
Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 
Protecció de pintura, lacat o vernís. 
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 
Característiques tècniques mínimes 
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 
Control i acceptació 
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: assaigs, 
distintius i marcatges CEE. 
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 
Execució 
Condicions prèvies 
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  
Fases d’execució  
Presentació de la porta. 
Colꞏlocació de la ferramenta. 
Fixació definitiva . 
Neteja i protecció. 
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  
Control i acceptació 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Amidament i Abonament  
m² de llum d’obra d’element colꞏlocat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva colꞏlocació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la colꞏlocació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 
  
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  



UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva colꞏlocació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
4 TÈCNICS  
Formació de paviment sobrealçat i registrable, mitjançant peces colꞏlocades sobre estructura metàlꞏlica amb suports regulables. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment. CTE-DB HR, Protecció enfront del Soroll.  
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  



UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
UNE-EN 12825:2002. Pavimentos elevados registrables. 
Components 
Suports. Elements on es recolzen les peces del paviment, han de ser regulables en alçada. 
Peces de paviment. Poden ser de materials variats, amb la condició que resisteixin la càrrega d’ús per la mida que tingui la peça.  
Acabats de paviment. Si la peça ho requereix el paviment pot tenir a més a més un acabat. 
Característiques tècniques mínimes 
Suports. Mides, regulació en alçada, material. 
Peces de paviment. Planor, mides, materials. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels elements que composen el terra tècnic. 
Execució.  
Condicions prèvies 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, 
segons la classificació del paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825. En el paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials. Les peces han de quedar recolzades sobre l'estructura 
i l'estructura ha de recolzar sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al 
nivell previst. Ha de tenir el pendent especificat en la D.T. Ha de complir amb els requisits de càrrega dinàmica, conductivitat electrostàtica 
i risc d'electrocució, definits a la UNE-EN 12825.  
El replanteig dels suports i la colꞏlocació de l'estructura metàlꞏlica, han de ser aprovats per la D.F. L'estructura no ha de perjudicar els 
elements sobre els que es recolza. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament; replanteig dels suports; colꞏlocació dels suports; colꞏlocació de l'estructura; 
colꞏlocació de les peces del paviment; acabat del paviment, si es el cas. 
Fletxa màxima del paviment sotmès a la càrrega de treball. Classe A: 2,5 mm, Classe B: 3,0 mm, Classe C: 4,0 mm. 
Toleràncies d'execució. Planor: ± 6 mm/2 m, Nivell: ± 10 mm, Pendent: ± 0,5%. 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície corresponent a obertures. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcelꞏlànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de colꞏlocació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
colꞏlocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 
m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent colꞏlocats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i colꞏlocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i colꞏlocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de colꞏlocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
2 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, fum 
de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: 
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; 
arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments 
sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de ciments 
RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a 
la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran 
emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les 
aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
colꞏlocat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 
Fases d’execució 



Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter 
contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter 
a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de 
prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a 
l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir 
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a 3 
mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb gra 
gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter 
de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter 
preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir 
es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat de 
resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb 
corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix 
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. 
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàlꞏlica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², 
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual 
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 
i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es colꞏlocaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada colꞏlocades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 



sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàlꞏlics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
  
4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, 
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues celꞏlulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La 
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel 
fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin 
pols o deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran 
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. 
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, 
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàlꞏlic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. 
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre 
fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, 
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàlꞏliques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàlꞏliques, una 
mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 



Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior 
o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i 
òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, 
anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat 
totalment acabat, i neteja final. 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTALꞏLACIONS 
SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 
  
1 CLIMATITZACIÓ  
És la instalꞏlació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 
Els sistemes possibles són els següents: 
Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 
Per la seva construcció: Partits o compactes. 
Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 
Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 
Pel seu tamany: Petits : portàtils, de mur o finestra. 
Mitjans: consoles, murals. 
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instalꞏlació. 
UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977. 
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 
Conductes: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 
Conductes metàlꞏlics: 
UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 
UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas einstalaciones 
frigoríficas. B.O.E.29; 03.02.78. 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 
25.04.81. 
Reixes i difusors: 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
1.1 Generació 
Són els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instalꞏlació. 
Bomba de calor: Es pot utilitzar com a màquina refrigeradora o calefactora. La seva font energètica pot ser l’electricitat. A l’hivern el sistema 
pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dóna suport a la bomba de calor o que n’anulꞏla el seu 
funcionament a l’hivern. 
Refrigeradora: S’utilitza només com a màquina refredadora a l’estiu; la seva font energètica pot ser l’electricitat. 
De coberta (roof-top): Es colꞏloca a coberta i a més de generadora és emissora directa de l’aire climatitzat al local. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Bomba de calor: Dimensions i potència. 
Refrigeradora: Dimensions i potència. 
De coberta (roof-top): Dimensions i potència. 
  



Execució 
Bomba de calor, refrigeradora i de coberta. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentació tècnica del fabricant i amb el sistema de 
fixació disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a l'estructura de suport. Tots els materials que intervenen a la 
instalꞏlació han de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb 
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la 
de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades 
a les seves partides d'obra. La prova de servei ha d'estar feta. El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica 
del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instalꞏlat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra 
de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Les connexions de la instalꞏlació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que 
hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues 
parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió 
de servei. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de funcionament 
elèctric, hidràulic i d’aigua. 
  
Verificacions 
Característiques de màquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts 
adequats. Posta en marxa de la instalꞏlació. 
  
Amidament i abonament  
ut de la bomba de calor i refrigeradora. 
  
1.2 Emissors  
És l’element últim de la instalꞏlació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes. 
  
Tipus  
De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 
De consola: Es colꞏloquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 
Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 
Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 
Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 
Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 
  
Execució 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar fixats 
sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instalꞏlació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls als 
suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instalꞏlació han de 
ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en 
contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instalꞏlació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels 
punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada i 
l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar 
l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la 
distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instalꞏlació. El muntatge s'ha de fer seguint les 
instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements 
s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les connexions de la 
instalꞏlació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel 
fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els 
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions 
s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei. 
Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dóna servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 
Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han 
de colꞏlocar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàlꞏlics. Les unions 
entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un 
doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb 
cargols autoroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport 
per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. 
En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la paret o al 
sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: <= 8 m, per a conductes 
de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han 
d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les unions han d'estar comprimides 
i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s vigents. També han de complir 
aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. El segellat ha de ser continu al 
llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha d'unir. El recobriment ha de 
quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva colꞏlocació. Es tindrà cura de no 
embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre 
si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 



Reixes i difusors 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa 
pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària 
superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar colꞏlocada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part 
inferior. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 
Control i acceptació 
Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadores i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
  
Verificacions 
Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 
Conductes 
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte colꞏlocat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de 
l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  
Reixes i  difusors 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 
  
Amidament i abonament 
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 
m² o ml, segons mides, dels conductes. 
  
2 VENTILACIÓ 
És la instalꞏlació per a la renovació de l’aire dels diferents locals de l’edifici. 
  
Normes d’aplicació 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Salubritat-Qualitat de l'aire interior. DB- HR, Protecció enfront del soroll. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
UNE 100 102:1988. Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceràmiques, de formigó, etc., o conductes flexibles d’alumini, poliester, xapa d’acer 
galvanitzat i plàstic. 
Reixes: Elements que permeten l’extracció l’aire cap al conducte. 
Airejadors: Elements que es colꞏloquen als elements constructius per permetre l’admissió o el pas de l’aire. 
Equips de ventilació: Poden ser extractors híbrids o mecànics, ventiladors centrífugs, etc.; són aparells que forcen mecànicament la ventilació 
interior d’un local. 
Aspiradors estàtics: Estan format per peces prefabricades de formigó, ceràmiques o plàstics. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació 
Conductes i reixes: Dimensions i material. 
Equips de ventilació: Dimensions i potència. 
  
Execució 
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser rígides. Cada tram 
entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior. No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i 
les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida. El pas a través del forjat tindrà un marge perimetral de 2 cm que s’omplirà 
amb aïllament tèrmic. La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de derivació i ha de quedar 
>= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar. El tram exterior sobre la coberta ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de 
tenir l'alçària fixada en el projecte; si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV i el CTE. Toleràncies: replanteig: ± 10 mm, 
aplomat del conducte en una planta: ± 20 mm, aplomat de l'aspirador: ± 5 mm. Pels conductes d’extracció per a ventilació híbrida, les peces 
han de colꞏlocar-se tenint compte de l’aplomat, podent-se admetre una desviació de la vertical de fins a 15º amb transicions suaus; els dos 
últims pisos no s'han de connectar al conducte principal, sinó que han de sortir directament a l'aspirador i l'alçària màxima de cada conducte 
principal és de 6 plantes. Cal deixar muntades les reixes de ventilació. Les obertures d’extracció connectades a conductes d’extracció han 
de tapar-se adequadament per a evitar l’entrada de runes o d’altres objectes als conductes fins que es colꞏloquin els elements de protecció 
corresponents. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per l'extrem contrari al de la 
valona de connexió. Quan les peces siguin de formigó en massa o ceràmiques, s’hauran de rebre amb morter de ciment tipus M-5a (1:6), 
evitant la caiguda de restes de morter a l’interior del conducte i enrasant les juntes per totes dues cares. 



Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos 
a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. No 
han de contaminar l'aire que circula a través seu. Han d'estar formades per una xapa metàlꞏlica amb les aletes estampades. No han de tenir 
aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària 
x Alçària. 
Airejadors: Han de situar-se a una distància del terra >= 1,80 m en el cas d’habitatges. No tindran cap de les seves parts deformades ni 
amb senyals d’haver estats sotmesos a maltractaments abans o durant la instalꞏlació. Es deixaran colꞏlocats protegits interior i exteriorment 
per evitar el seu embrutiment. Si l’airejador disposa de qualsevol tipus de regulació, es comprovarà el seu correcte funcionament. 
Equips de ventilació: La posició ha de ser la reflectida a la D.T. S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la 
tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar que el sentit de gir és el que li correspon. La distància entre el pla de la boca de l'extractor 
i qualsevol obstacle ha de, com a mínim, ser superior a dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega i acomplir els 
requeriments indicats al CTE. L’aspirador híbrid o mecànic s’ha de colꞏlocar aplomat i agafat al conducte d’extracció o al seu revestiment. 
El sistema de ventilació mecànica ha de colꞏlocar-se sobre el suport de forma estable i utilitzant elements anti-vibratoris. Les juntes i 
connexions han de ser estancs i estar protegits per evitar l’entrada o sortida d’aire en aquest punts. 
Control i acceptació 
Comprovació de : ventiladors, característiques i ubicació; muntatge de conductes i reixes. Proves d’estanquitat d’unió de conductes, mesura 
d’aire. Pel sistema d’extracció de garatges: ubicació de central de detecció de CO, comprovació de muntatge i accionament davant la 
presència de fum. Posta en marxa manual i automàtica. 
 
Verificacions 
La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. Un cop connectat el motor elèctric, cal fer una prova del sentit de gir. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible d'acord amb la de l’aparell. Comprovació del cabal d’extracció dels conductes. 
  
Amidament i abonament  
ml de conducte, inclosa la part proporcional de retalls, trobades aïllades amb forjats i peces especials, amidada la llargària instalꞏlada entre 
els eixos dels elements o dels punts a connectar. 
ut de reixes, equips de ventilació, aspiradors, airejadors, etc. 
  
3 ILꞏLUMINACIÓ  
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instalꞏlacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 
9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 
Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 
Guia Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. 
Instrucció 7/2003.  
Condicions de seguretat en els les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 
Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
3.1 Interior  
És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 
Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i cebadors. 
Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 



mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu ús 
sigui temporal es colꞏlocaran detectors de presència o temporitzadors. Es colꞏlocaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons les 
especificacions del CTE. 
  
Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de difusors, 
gelosies o reixes. 
  
3.2 Emergència  
És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la ilꞏluminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 
  
Components 
Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 
Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència existiran 
dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 
Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 
Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 
El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació. Distància mín. encreuament amb altres 
instalꞏlacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  
  
Execució 
Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva colꞏlocació.  
La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i la 
fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com a 
mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 
  
Verificacions 
Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instalꞏlacions de protecció contra incendis. 
La instalꞏlació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 
  
Amidament i abonament  
ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria d’acumuladors 
elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 
 
SUBSISTEMA SUBMINISTRES 
 
1 AIGUA  
  
Normes d’aplicació  
Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi. D 352/2004. 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). 
D 202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instalꞏlacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació 
d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
Procediment d’actuació de les empreses instalꞏladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instalꞏlacions regulades pel reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. O 3.06.99. 



Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias. RD 
919/2006. 
  
  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la clau de pas general. La seva funció és la de subministrar aigua 
a l’edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal 
tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexió són: el cabal disponible, la pressió de subministrament i la continuïtat 
del servei. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexió. En cas de captació 
pròpia de pou, mina d’aigua o pluja, l’acumulació o grup de pressió es tindrà en compte en el projecte de fontaneria. 
  
Components 
Els components de la connexió a xarxa seran com a mínim els següents:(segons DB-HS4-3.2.1.1) 
Clau de presa o collaret de presa en càrrega: ha d’estar situada al tub de distribució de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas 
a l’escomesa. 
Tub d’escomesa: de polietilè que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general. 
Clau general de tall: a l’exterior de la propietat. 
A més poden comptar amb altres components com ara: 
Vàlvules reductores 
Grup elevador de pressió: anirà equipat amb dues bombes amb funcionament altern colꞏlocades en paralꞏlel. Ha d’estar ubicat en un recinte 
específic per aquest ús, no amb els comptadors. 
Pericons de registre amb tapa 
Materials auxiliars: maons, morters, formigons... 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons: material, dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. Durant l’execució i instalꞏlació dels materials, accessoris i productes de construcció es faran servir tècniques 
adients per no empitjorar l’aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors establerts de l’Annex I del R.D. 140/2003. 
En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió, esforços mecànics i danys per la formació de gel 
al seu interior. Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes 
dels tubs amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els 
tubs no s’han d’instalꞏlar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de protecció. Si cal, també es colꞏlocarà protecció 
catòdica. El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre 
el tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la D.F. El terreny interior de la rasa haurà 
d’estar net de residus, vegetació i aigua. Per a la unió de diferents trams de tubs i peces especials caldrà veure les incompatibilitats entre 
materials i els seus tipus d’unió, si són tubs de metall o de plàstic. 
Control i acceptació 
Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.   
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Pericons: disposició, colꞏlocació tapa registre. Es taparan els pericons per a evitar manipulacions i caigudes de materials i objectes 
Escomesa: Verificació de característiques segons cabal, pressió i consum. Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa. 
  
Verificacions 
Brancal: unions i compatibilitat del material de replè. 
Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges. 
Escomesa: Tub d’escomesa té passamurs i està rejuntat i impermeabilitzat. 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar alments en 4 hores.  
Un cop realitzada la posada en servei de la instalꞏlació, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguàs fins a la finalització de les 
obres. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
  
Amidament i abonament 
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat; 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut l’escomesa d’aigua. 
  



1.2 Instalꞏlació interior  
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 
Els materials que es facin servir a la instalꞏlació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 
  
Components 
Per a la instalꞏlació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  
En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 
En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 
Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 
Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 
Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 
Per a la instalꞏlació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS per 
a cada abonat. 
Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 
Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 
Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 
Escalfador instantani d’ACS a gas: 
Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 
Dipòsits acumuladors d’ACS. 
Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de la 
normativa legal vigent. 
Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 
Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic i 
abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 
Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa a 
cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 
En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 
Control i acceptació 
Comptadors: Cabal, diàmetre. 
Tubs, accessoris i elements de la instalꞏlació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  
Aïllaments: material i característiques físiques. 
Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general, l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant 
sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instalꞏlat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'ilꞏluminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa d’acer 
inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. Les 
connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instalꞏlada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. 
Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una beina 
de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. El 
traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es colꞏlocarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instalꞏlació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instalꞏlació es colꞏlocaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es colꞏlocaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instalꞏlacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la 
unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha 
de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de servei 
es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les 
brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-la.  
Aïllament. És el material de recobriment que es colꞏloca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o corrosió 
exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de colꞏlocar l’aïllament, s'ha de netejar la superfície del 
tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva colꞏlocació no ha d’interferir 
la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 
Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instalꞏlació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 



ha d'estar colꞏlocat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instalꞏlació: Nivell: 
± 10 mm 
Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, embridades. 
Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de muntatge de 
l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir 
l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 
Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, colꞏlocat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, 
de manera que es pugui instalꞏlar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, 
amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, cal que 
siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instalꞏlar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova 
d'instalꞏlació. L'instalꞏlador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i 
l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una vàlvula 
manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns 
espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  
Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instalꞏlació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instalꞏlat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el 
projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de ser 
roscades i amb el junt de material elàstic. 
Control i acceptació 
Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 
  
Verificacions 
Proves de les instalꞏlacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió no 
han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instalꞏlats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instalꞏlació. 
En instalꞏlacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  
  
Amidament i abonament 
ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instalꞏlat i comprovat. 
ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 
  

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas UNE 
EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de polipropileno (PP) 
según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 
127010:1995 EX. 

UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 



Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 
1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, cada 
una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues xarxes 
interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 
Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos 
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga 
durabilitat de la instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instalꞏlacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Colꞏlocació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressió 
de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La 
solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. La 
canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions 
tèrmiques. Un cop instalꞏlada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior 
i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb trànsit rodat: >= 100 cm, sense 
trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament 
ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser 
uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, 
segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de ser 
uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin 
soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a 
trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles 
interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: 
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de 
la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces 
ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar 
pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar 
la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, dimensions 
interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 
0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha de posar a 
l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els 
treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de colꞏlocar sense que rebin cops. Per parets de maó: Els maons 
per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els 
arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 



Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  
1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o polipropilè. 
Colꞏlectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de coure, 
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de 
ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instalꞏlarà quan hi hagi part de la instalꞏlació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instalꞏlaran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. 
Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per absorbir 
moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament 
al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el 
paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de 
quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de 
làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-
la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha d'aplicar 
sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifònics. Les peces ceràmiques per 
colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força 
sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instalꞏlació no ha d'alterar les característiques 
de l'element. 
Colꞏlectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia entre 
el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de 
peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 



seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit 
del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es protegiran 
adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. La franquícia 
entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 plantes, caldrà 
interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de desviació serà 
de 60º. Els trams instalꞏlats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. Distància entre les 
abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les connexions 
s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls 
s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 
ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La colꞏlocació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de fer 
a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. Distància 
entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer 
protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar colꞏlocades de 
forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la 
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar 
soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 cm. 
Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, 
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment 
pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. 
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, 
teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament entre les 
làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte amb el 
ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament ha de 
protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de colꞏlocar a trencajunt i les filades 
han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de 
quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent 
interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 
mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per colꞏlocar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de 
la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colꞏlocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no 
ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa colꞏlocada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base 
de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al 
baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja 
intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, 
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la 
làmina. Element colꞏlocat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la colꞏlocació del bastiment i de la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa acabada 
ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 5 mm/m, 
escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han 
de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot 
el seu perímetre. La reixa colꞏlocada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les 
reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el 
paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de colꞏlocació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de quedar al fons 
del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paralꞏlela a l'eix des de la bomba fins 
a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha 
de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar 
mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser 
estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 



d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la vàlvula 
i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions 
amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Abans de la instalꞏlació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els protectors de les 
rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels canals, 
baixants i xarxa de ventilació. 
  
Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, colꞏlectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instalꞏlació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instalꞏlació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instalꞏlació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instalꞏlació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en 
el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre 
el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Sobre 
paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari ha de quedar 
fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar colꞏlocat sobre el seu suport mòbil de forma 
estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, 
la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula 



d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les 
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, 
horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses 
al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les 
tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb tapa. 
Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els 
junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 
hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha 
d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb 
passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament respecte a 
l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs o entre 
aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de 
suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres 
depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 
15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 
la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 300 
mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha 
de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. Alçària 
entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions 
apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 
dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element 
enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals 
s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paralꞏlelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els tubs 
o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius 
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 
metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: <= 2 
mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels 
tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, colꞏlocació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser la 
reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La vàlvula 
s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els enllaços 
per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. Alçària 
del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les unions 
roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de 
fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa 
general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de quedar 
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els correspon, 
d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instalꞏlació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de comprovar 
que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop 
instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa elèctrica: veure capítol 
corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions han 
de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les tapes 
corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir colꞏlocats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de colꞏlocar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la colꞏlocació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  



Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instalꞏlació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i muntatge. 
Instalꞏlació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i prova de 
funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, colꞏlocació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

  

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la 
instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instalꞏlacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instalꞏlacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 



El suport dels tubs de la instalꞏlació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net 
de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instalꞏlació 
constarà d’una única CGP o més. La colꞏlocació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es colꞏlocarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instalꞏlació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, colꞏlocació i distàncies. 
Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 
Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de colꞏlocació, distàncies altres instalꞏlacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instalꞏlat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
  
1.2 Instalꞏlació comunitària i interior 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de connexió a l’interior. La seva 
funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la connexió interior. Tota la instalꞏlació assolirà el màxim 
equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per 
avaries afectin el mínim possible de parts de la instalꞏlació. Tota la instalꞏlació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en 
cadascun dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves instruccions 
complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, 
instalꞏlacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 
materials, etc. 
  
Components  
Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o alumini. 
Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a una instalꞏlació d’usuari. 
Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la colꞏlocació dels comptadors de tots els abonats d’un 
mateix edifici.  
Està compost per aquests elements: 
Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 
Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-les d’intensitats produïdes 
per tallacircuits. 
Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers reactius per hora. 
Derivació individual: Part de la instalꞏlació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general d’alimentació.  
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es colꞏloquen en una instalꞏlació individual amb l’objectiu de protegir l’usuari de 
qualsevol anomalia que es pugui produir en la instalꞏlació. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els dispositius necessaris per 
assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. Interruptor diferencial(ID), 
Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 
Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 
Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Mecanismes: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran encastats o muntats 
superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Cables unipolars aïllats. 
Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació 
suficient. 
Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció del tipus de subministrament 
i tarifa a aplicar, segons contractació. 
Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 
Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 
Control i acceptació 
Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 
Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 
Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 
La resta de components de la instalꞏlació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, documentació del fabricant, 
la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 



instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un 
replanteig previ que ha de ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes aïllats per l’interior, amb tubs 
encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la longitud és excessiva es disposaran els registres 
adequats. Es procedirà a la colꞏlocació dels conductes elèctrics, fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el 
lliscament per l’interior. La canalització permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a 
mínim de 10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 
Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni instalꞏlació que no siguin 
elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de ventilació i ilꞏluminació 
suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En 
tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es colꞏlocarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  
Comptadors: S'han d'instalꞏlar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i a una alçada de colꞏlocació 
dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha 
d'instalꞏlar la protecció contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar 
fixats sobre una paret, mai sobre un envà. Sobre les bases s'han de colꞏlocar els fusibles de seguretat. Un cop instalꞏlat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han 
d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament 
al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions 
fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm i aplomat: 
± 2%. 
Quadre interior de la unitat privativa: Anirà colꞏlocat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que es colꞏloquin al quadre 
compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els conductors han de quedar connectats als borns 
corresponents. Cap part accessible de l'element instalꞏlat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es colꞏloca a pressió ha 
d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de 
fixació disposat per a tal fi. Quan es colꞏloca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. 
En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de 
funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han 
d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat 
dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En el cas d’habitatges 
ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant corbes d'acoblament, 
escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb 
maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, 
alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre 
aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instalꞏlació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una 
regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat 
en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs 
de morter cada metre, com a mínim. 
Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o als paraments amb perns 
d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols 
o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor 
de terra cada 10 m, com a màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies d'instalꞏlació: nivell o aplomat: 
<= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 
Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de 
gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de colꞏlocació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K 
per anar colꞏlocats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 
següents: estesa, colꞏlocació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions 
s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El 
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. Els 
conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instalꞏlació. RV-K O RZ1-K: El conductor 
ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 
qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies 
d'instalꞏlació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada 
paralꞏlelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 
Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La posició ha de ser la fixada a la 
documentació tècnica. Si la caixa és metàlꞏlica, ha de quedar connectada a la connexió de terra. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 
mm, aplomat: ± 2%. 
Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la direcció facultativa. 
Toleràncies d'instalꞏlació: Posició: ± 20 mm. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. Quan es colꞏloca muntat superficialment, l'element ha de quedar 
fixat sòlidament al suport. Quan es colꞏloca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir 
les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instalꞏlació: 
aplomat: ± 2% 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions.  



Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. Traçat de rases i 
caixes en la instalꞏlació encastada. Subjecció de cables. Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 
potència). Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
Quadres generals: Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, automàtics, 
diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de l’enllumenat; Circuit de 
força; Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida. 
  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instalꞏlació. Potència contractada, tensió a la instalꞏlació. 
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, quadre, caixes de derivació, 
mecanismes.  
  
1.3 Posta a terra 
És la instalꞏlació de protecció, independent a la xarxa elèctrica, unida directament a terra, que te com a missió evacuar els corrents de 
defecte o de derivació que es produeixen per a eventual falta d’aïllament. A aquesta presa de terra es connectaran, quan n’hi hagi en 
projecte, les parts metàlꞏliques dels dipòsits de gasoil, instalꞏlacions de calefacció, d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de ràdio i televisió.  
  
Components  
Punt de connexió a terra: És un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb protecció catòdica 
o de fosa de ferro.  
Conductors de posta a terra: Seran de coure rígid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusió. 
Línies d’enllaç amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny. 
Arquetes de connexió.  
Línia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anirà aïllat amb tubs de PVC rígid o flexible. 
Placa o piqueta de connexió a terra. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la direcció facultativa. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials 
s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.) 
Punt de connexió a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. Un cop instalꞏlat i connectat a la xarxa no han de ser 
accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició i 
quantitat han de ser les fixades per la direcció facultativa i han de constar a la documentació tècnica. Quan es colꞏloca muntat superficialment, 
l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. S’ha de: connectar sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre 
mesurar la resistència de la presa de terra corresponent; assegurar la continuïtat elèctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les 
instalꞏlacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin 
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. Toleràncies d'execució:- posició: 
± 20 mm, aplomat: ± 2% 
Placa o piqueta de connexió a terra. Ha d'estar colꞏlocat en posició vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar: fàcilment localitzable 
per a la realització periòdica de proves d'inspecció i control; unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. El contacte amb el conductor del circuit de 
terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt 
superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a mínim de 3 m. Ha de 
tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: posició: ± 50 mm 
Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de connexió de 
material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs visitables. El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar 
que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquímiques. El circuit de terra no serà 
interromput per a la colꞏlocació de seccionadors, interruptors o fusibles. El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements 
constructius s'ha de fer dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Colꞏlocat 
superficialment: El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions: <= 75 cm. En malla de connexió a terra: El conductor ha de quedar instalꞏlat al fons de rases reblertes posteriorment 
amb terra garbellada i compactada. El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució en especial comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
  
Amidament i abonament 
ut punt de connexió a terra, arquetes de connexió, placa o piqueta de connexió a terra. 
ml conductors de posta a terra, línies d’enllaç amb la terra, línia principal de terra  
  
2 TELECOMUNICACIONS 
  
Normes d’aplicació 
UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. RD.Ley 1/98.  
Ley de Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l'accés al servei de telecomunicacions per 
cable. D. 116/2000. 
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèlꞏlit. D. 117/2000. 
Reglament del registre d'instalꞏladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002. 



Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 401/2003. 
Servei de Telefonia Bàsica, d’aplicació a Catalunya. BOE: 9/03/99. 
Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. RD 
401/2003, Orden CTE/1296/2003. 
Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte tècnic d'ICT. Circular 21/07/2000.Nota relativa al visat 
de projectes tècnics, annexos i certificats d'ICT .  
Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable. D. 1306/1974. 
Ley General de Telecomunicaciones, Ley 32/2003. BOE núm. 264; 19/03/2004. 
Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06. 
Antenas parabólicas. RD 1201/1986. 
Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis. D. 172/99. 
Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
2.1 Antenes 
És la instalꞏlació de captació, adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i de televisió procedents d’emissions terrestres o de 
satèlꞏlit. 
  
Components  
Pals: Elements suport de les antenes. 
Dipols: Antenes de captació que poden ser terrestres o de satèlꞏlit. 
Equips d’amplificació: Poden anar muntats superficialment o encastats. 
Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs protectors. Poden ser amb 
muntatge encastat o superficial. 
Conductors coaxials: El conjunt format per un o diversos conductors reunits amb o sense recobriment protector. 
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Els materials que s’utilitzin a la instalꞏlació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Caldrà comprovar el material i les dimensions previstes en el projecte sobre tots els elements que composen la instalꞏlació. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instalꞏlació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instalꞏlació no ha d’alterar les característiques dels elements. Cal tenir en compte la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació, 
seguint les especificacions equipotencials i apantallament, entre sistemes en l’interior dels recintes de telecomunicacions. 
Pals: Poden anar fixats a la paret o recolzats sobre una base plana amb els accessoris i ancoratges que siguin necessaris. El pal ha de ser 
vertical i connectat a la xarxa de terres de l’edifici amb cable de 6mm. L’alçària màx. del pal serà de 6 metres. 
Recolzats a una base: s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes 
i l'acció del vent sigui <= 160 m kg. 
Dipols: Les antenes o dipols quedaran en contacte metàlꞏlic directe amb el pal. Cal colꞏlocar una antena per a cada canal captat i transmès 
a l’equip d’amplificació. Hauran de suportar una velocitat màxima del vent de: situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h ; situats a més 
de 20 m d'alçària: 150 km/h. 
Equips d’amplificació: S’ubicaran en espais protegits dels agents atmosfèrics. Es colꞏlocarà un punt de llum incandescent de 60 W amb 
corrent monofàsic per a treballs de manteniment. El conjunt metàlꞏlic de l'equip i el blindatge dels cables de sortida a la distribució han de 
connectar-se a terra. Distància dels conductors d'enllaç al peu del pal: <= 8 m. Alçària part inferior de l'equip a la part accessible per 
manteniment: <= 2 m. Distància del llum a la part superior de l'equip: <= 0,2 m. Secció conductors a terra: >= 2 mm2 
Caixes de derivació: S'han d'instalꞏlar sempre a l'exterior de l'edifici, en un lloc d'accés fàcil per al personal de manteniment sense necessitat 
d'entrar a l'habitatge o local i protegides dels agents atmosfèrics (caixes d'escala, etc.).A cada habitatge o local ha d'entrar una derivació 
provinent d'aquesta caixa. Les derivacions que no s'utilitzin s'han de tancar elèctricament mitjançant una resistència de 75 ohms. Distància 
caixa al sostre (d): 19 cm <= d <= 21 cm 
Conductors coaxials: El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han 
d'intercalar caixes de registre. Pot anar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt 
i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de colꞏlocar protegit dins d'un 
tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instalꞏlació de l'antena. Les connexions del cable coaxial 
amb els diferents elements s'han de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada.  
Pressa de senyal de TV: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha de ser 
la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distància presa al paviment (d): 19 cm 
<= d <= 21 cm. Toleràncies d'instalꞏlació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 
Control i acceptació. 
Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la colꞏlocació.  
Distància mín. encreuaments amb altres instalꞏlacions. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en 
caixes. Enrasat de tapes amb paraments. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 



  
Verificacions 
Proves de funcionament de la instalꞏlació i recepció de senyal. Les antenes quedaran en contacte metàlꞏlic directe amb el pal. 
L’ armari de protecció estarà ben subjectat a la paret. Existència de punt de llum i base d’endoll per l’alimentador. Les connexions aniran 
protegides sota tub. Les connexions es faran amb cable coaxial. 
  
Amidament i abonament 
ml conductors coaxials.  
ut Pals, dipols, equip d’amplificació, caixes de derivació, pressa de senyal.  
  
2.2 Telecomunicació per cable 
És la instalꞏlació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telecomunicacions per cable, des de la xarxa 
d’alimentació dels diferents operadors del servei fins a la presa dels usuaris. 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instalꞏlació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables coaxials: Conjunt de cables i altres elements que van des del registre principal RITI, fins al registre d’usuari. 
Elements de connexió: 
Punt de distribució final: Interconnexió 
Punt d’accés d’usuari: Punt de finalització de la instalꞏlació dels serveis de televisió, telèfon, vídeo a la carta i vídeo sota demanda. 
La infrastructura comú per l’accés als serveis de Telecomunicacions per cable podrà no incloure inicialment el cablejat de la xarxa de 
distribució. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per a realitzar el control i acceptació de tots els components de la instalꞏlació. Sobretot 
els que fan referència a l’annex III i en el punt 6 de l’annex IV del Reial Decret 279/1999, per pericons, tubs, canals, accessoris, armaris 
d’enllaç i punt final de la xarxa i presa. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) Els recintes d’instalꞏlacions que es trobin en la vertical de canalitzacions i desguassos es garantirà la seva protecció 
enfront de la humitat. Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació s’aplicarà el previst en el punt 7 de l’annex IV del 
Reial Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projecte segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es colꞏlocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cables coaxials: Es realitzarà la xarxa secundària amb tubs i canaletes fins a la instalꞏlació interior de l’usuari. Poden ser de plàstic, corrugats 
o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o 
corda plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió 
entre el RITS i el RITI. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat 
de tapes amb paraments. 

Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i colꞏlocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó, elements de captació.. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
2.3 Telefonia 
És la instalꞏlació comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar l’accés al servei de telefonia al públic, des de l’escomesa de la 
companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del telèfon o xarxa digital i serveis integrats (RDSI). 
  
Components  
Xarxa d’alimentació: 
Per cable: 
Pericò d’entrada i registre d’enllaç: Ubicats a l’inici de la instalꞏlació. 
Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions inferior.(RITI) 
Per mitjans radioelèctrics: 
Elements de captació de coberta 



Canalització d’enllaç: Arriba fins al recinte d’instalꞏlacions de Telecomunicacions superior.(RITS) 
Equips de recepció i processat de la senyal. 
Cables de canalització principal: Unió amb el RITI. 
Xarxa de distribució: 
Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre secundari. Estarà 
recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa de dispersió: 
Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt de distribució 
fins al punt d’accés d’usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia bàsica + línies RDSI). 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues quan la distribució sigui exterior. 
Xarxa interior d’usuari: 
Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden ser 1 o 2 parells. 
Estarà recobert per una capa de característiques ignífugues, quan la distribució sigui exterior. 
Elements de connexió: Punts de connexió, de distribució, d’accés a l’usuari i bases d’accés terminal. 
Regletes de connexió. 
Preses de senyal: punt final de la instalꞏlació a l’interior de la unitat privativa. 
Control i acceptació 
Es seguiran les especificacions tècniques del fabricant per realitzar el control i acceptació de tots els components de la instalꞏlació. Les 
característiques i limitacions es complementen amb l’annex II del Reial Decret 279/1999, i els requisits tècnics relatius a les ICT per la 
connexió d’una xarxa digital de serveis integrats (RDSI). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instalꞏlació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Els materials s'han 
d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Un cop instalꞏlat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, 
retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat electromagnètica de la instalꞏlació s’aplicarà el previst en el punt 8 de l’annex II del Reial 
Decret 279/1999. 
Pericó d’entrada i registre d’enllaç: Les dimensions mínimes seran les establertes al projectes segons el número de PAU. Disposarà de 2 
punts per l’estesa dels cables, i en parets oposades a l’entrada de conductes. La tapa serà de formigó o fosa i tindrà tanca de seguretat, es 
situarà al mur de façana segons indicació de la companyia. 
Canalització d’enllaç: Es pot realitzar amb tubs de PVC rígid o d’acer. Poden anar empotrades, en superfície o en canalització soterrada. 
Tindrà la dimensió necessària per encabir els diferents elements de derivació que proporcionin els senyals a tots els usuaris. 
Cables de canalització principal: Es colꞏlocaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions mínimes de 
40x40x40cm. 
Cablejat: Es realitzarà la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instalꞏlació interior de usuari. Poden ser de plàstic, corrugats o llisos 
i aniran empotrats. En tots els tubs es deixarà instalꞏlat un tub guia que serà de filferro d’acer galvanitzat de 2mm de diàmetre o corda 
plàstica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioelèctric del servei, s’executarà també la unió entre 
el RITS i el RITI. 
Pressa de senyal de Telefonia: Són els elements finals de la instalꞏlació interior. Aniran encastats o muntats superficialment. La posició ha 
de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb el parament. Distàncies mínimes a d’altres 
serveis: 5 cm. 
Distància presa des de terra telèfon mural (d): 1,50 m. Distància presa des de terra telèfon sobre taula (d): 0,20 m. 
Control i acceptació 
Tot el que fa referència a la seva execució. Fixació de canals i registres. Profunditat d’empotraments. Penetració de tubs en caixes. Enrasat 
de tapes amb paraments. 
  
Verificacions 
Muntatge dels equips i aparells i colꞏlocació de plaques embellidores dels mecanismes. Les regates quedaran cobertes de morter i guix. 
  
Amidament i abonament 
ut pericó i pressa. 
ml canalitzacions, cables punts de connexió.  
  
SUBSISTEMA ENERGIES RENOVABLES I ALTA EFICIÈNCIA 
  
2 SOLAR FOTOVOLTAICA 
Conjunt d’elements que composen la instalꞏlació solar fotovoltaica per a la producció d’energia elèctrica. La instalꞏlació pot estar connectada 
a la xarxa o ser autònoma. 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Estalvi d'energia, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció 
enfront del soroll.  
Reial Decret per la producció d’energia elèctrica en règim especial. BOE 126, 26/05/2007. RD 661/2007. 
Regulació del Sector Elèctric. BOE 285/1997, 28/11/1997. Llei 54/1997 de 27/11/97. 
Reial Decret sobre la connexió d’instalꞏlacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió. RD 1663/2000. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instalꞏlacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia 
eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instalꞏlació. 



UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Connectada a la xarxa : Generador fotovoltaic, Ondulador o Inversor i Comptadors de compra-venda 
Autònoma : Generador fotovoltaic, Bateries o acumuladors, Regulador de càrrega i bateries, Ondulador o Inversor i Comptadors. 
  
Generador fotovoltaic: Està compost per cèlꞏlules fotovoltaiques, que poden ser de silici monocristalines o policristalines. Capten la radiació 
solar i la transformen en electricitat a corrent continu. Seran Classe II i grau de protecció mínim IP65. 
Estructura suport: Haurà de ser d’alumini o d'acer inoxidable.  
Bateries o acumuladors: Emmagatzemen l’energia produïda durant les hores de radiació solar. 
Regulador de càrrega: És l’encarregat de protegir les bateries de descàrregues i sobrecàrregues.  
Ondulador o Inversor: Transforma el corrent i tensió continua en alterna, per tal de poder-la abocar a la xarxa elèctrica de distribució l’energia 
elèctrica produïda per les cèlꞏlules. 
Comptadors de compra-venda: Quantifica l’energia abocada a la xarxa i la energia consumida en l’edifici, per tal de facturar a la companyia 
elèctrica l’energia neta final abocada. 
Cablejat: Conjunt de cables que composen la instalꞏlació. 
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instalꞏlació. Per la instalꞏlació connectada a la xarxa, la D.F. haurà 
d’assegurar que l’esquema elèctric i els materials emprats són del tipus aprovat per la Companyia Distribuïdora. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el subministrat en obra 
amb el que hi ha indicat al projecte.  
  
Execució 
Generalitats. 
S’ha d’assegurar com a mínim un grau d’aïllament elèctric de tipus bàsic classe I, excepte el cablejat en corrent continua que serà de doble 
aïllament. La instalꞏlació tindrà tots els elements i característiques necessàries per garantir la qualitat del subministrament elèctric. El 
funcionament de la instalꞏlació fotovoltaica no generarà cap avaria a la xarxa. Els materials que estiguin a l’exterior es protegiran dels agents 
ambientals. La posició del camp fotovoltaic ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. Tot el conjunt ha d'estar 
muntat segons les indicacions de la DT del fabricant i dels reglaments vigents. La instalꞏlació ha d'estar construïda en la seva totalitat amb 
materials i procediments d'execució que garanteixin les exigències del servei, la durabilitat, salubritat i manteniment. 
  
Generador fotovoltaic: Els captadors muntats en els seus suports han de quedar sòlidament fixats a l'estructura de l'edifici. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les característiques 
tècniques dels elements que conformen la instalꞏlació es corresponen a les especificades al projecte. Tots els mòduls seguiran les 
especificacions UNE corresponents al tipus de mòdul. El mòdul portarà de forma visible el model, nom o logotip del fabricant. Portaran díode 
de derivació per evitar avaries a les cèlꞏlules i tindran un grau de protecció IP65. Per motius de seguretat i facilitar el manteniment Els marcs 
laterals seran d’alumini o d’acer inoxidable. Estructura suport: L’estructura suport és connectarà a terra. Haurà de suportar les 
sobrecàrregues de neu i vent segons el que marqui la Normativa vigent. Haurà de permetre les dilatacions tèrmiques sense que puguin 
afectar als mòduls fotovoltaics. L’estructura és protegirà superficialment contra l’acció dels agents atmosfèrics. Bateries o acumuladors: 
Seran de plom-àcid, preferentment estacionàries i de placa tubular. Es protegiran de sobrecàrregues segons les recomanacions del 
fabricant. S’instalꞏlarà seguint les recomanacions del fabricant i en qualsevol cas: es situarà en un lloc ventilat i d’accés restringit. Es prendran 
les mesures de protecció necessàries per evitar curtcircuits accidentals. Regulador de càrrega: Estaran protegits davant curtcircuits en la 
línia de consum, i contra la desconnexió accidental de l’acumulador. Ondulador o Inversor: Seran de ona senoidal pura. Es connectaran a 
la sortida de consum del regulador de càrrega o en borns de l’acumulador. Haurà d’arrencar i operar totes les càrregues especificades en 
la instalꞏlació. Estaran protegits en front a les següents situacions: tensions fora de marge, desconnexió de l’acumulador, curtcircuit en la 
sortida de corrent altern, sobrecàrregues que superin la duració i límits permesos. Comptadors de compra-venda: Es seguirà la normativa 
vigent per a la seva instalꞏlació. Cablejat: Tot el cablejat complirà amb lo establert en la legislació vigent. Els conductors seran de coure i 
tindran secció adequada per evitar les caigudes de tensió i sobreescalfaments. Caigudes de tensió admissibles: generador-regulador: 3%, 
regulador-bateria: 1%, inversor-bateria: 1%, regulador i inversor: 1%,regulador-càrregues: 3%. S’inclourà tota la longitud de cables 
necessària, per a cada aplicació concreta, evitant esforços. Els positius i negatius de la instalꞏlació es conduiran separats, protegits i 
senyalitzats d’acord amb la normativa vigent. El cablejat exterior estarà protegit de intempèrie. 
  
Control i acceptació 
No s’acceptarà cap mòdul que tingui defectes de fabricació, estigui trencat o tingui taques en qualsevol dels seus elements així com manca 
d’alineació a les cèlꞏlules o bombolles interiors. Un mòdul serà acceptat si la seva potència màxima i el corrent del curtcircuit reals referides 
a condicions standard tinguin un 10% de marge dels valors nominals de catàleg.  
Cada bateria haurà d’estar etiquetada com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal (V), polaritat dels terminals, capacitat nominal 
(Ah), fabricant i número de sèrie. El regulador de càrrega estarà etiquetat com a mínim amb la següent informació: Tensió nominal (V), 
Corrent màxim (A), fabricant i número de sèrie i polaritat de terminals i connexions. Els inversors estaran etiquetats com a mínim amb la 
següent informació: Potencia nominal (VA), tensió nominal d’entrada (V), tensió i freqüència de sortida, fabricant i número de sèrie, polaritat 
i terminals. 
Connexions de cablejat i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports. Colꞏlocació i direcció dels elements. 
Diàmetres de tubs i cablejat. Distància mín. d’encreuaments amb altres instalꞏlacions.  
  
Verificació 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva colꞏlocació. Les proves a realitzar per l’instalꞏlador com a mínim seran les següents: 
Funcionament i posta en marxa de tots els sistemes; proves d’arrencada i parada en diferents instants del funcionament; proves dels 
elements i mesures de protecció, seguretat i alarma; determinació de la potència instalꞏlada. 
  



Amidament i abonament  
ut Generadors fotovoltaics, bateries, reguladors de càrrega, inversor, comptador. 
ml Tubs i cablejat. 
m² pintura antioxidant. 
  
 
SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
 
1 APARELLS SANITARIS 
Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament.  
 
Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, colꞏlocats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa.  
Característiques tècniques mínimes 
El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 
En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  
Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran 
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels 
aparells sanitaris amb el guix.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
Estaran executades les instalꞏlacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la colꞏlocació dels aparells sanitaris i posterior 
colꞏlocació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  
Fases d'execució  
Preparació zona de treball. Es comprovarà que la colꞏlocació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà 
al marcat per un instalꞏlador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció.  
Col.locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona 
neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàlꞏlics, tindran instalꞏlada presa de terra amb cable de 
coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l'estanqueitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant 
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  
Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instalꞏlació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu 
d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al plànol 
horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.  
Control i acceptació 
Quedarà garantida l'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la 
banyera serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb 
silicona neutra.Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran 
evitant la seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.   
 
Amidament i abonament 
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instalꞏlació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.  
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V. PRESSUPOST I CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

PRESSUPOST: 
   

OBRA:Edifici Policia local Vacarisses     

Resum de pressupost     

Capítol Import (€) 

1 Condicionament del terreny . 13.236,01 

2 Fonamentacions . 36.218,81 

3 Estructures . 109.548,44 

4 Façanes i particions . 101.545,30 

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars . 21.138,86 

6 Acabaments i ajudes . 17.866,78 

7 Aïllaments e impermeabilitzacions . 8.552,98 

8 Instal·lacions telecomunicacions . 3.920,66 

9 Instal·lacions climatitzacio i ventilacio . 60.377,56 

10 Instal·lacions elèctriques . 26.354,29 

11 Instal·lacions fontaneria . 3.028,65 

12 Instal·lacions evaquacio . 3.819,44 

13 Instal·lacions incendis . 16.613,81 

14 Cobertes . 39.627,56 

15 Revestiments i extradossats . 61.638,90 

16 Senyalització i equipament . 4.219,81 

17 Gestió de residus . 1.984,59 

18 Control de qualitat i assaigs . 1.162,61 

Pressupost d'execució de material (PEM) 530.855,06 

13% de despeses generals 69.011,16 

6% de benefici industrial 31.851,30 

Subtotal (1) 631.717,52 

2% de Seguretat i Salut sobre subtotal (1) 12.634,35 

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI+SS) 644.351,87 

21% IVA 135.313,89 

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI+SS + IVA) 779.665,76 

     

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VUIT-CENTS SEIXANTA-UN MIL SET-
CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS. 
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CLASSIFICACIÓ: 
 
És necessari que el projecte tingui la Classificació i es trobi classificat en els subgrups. 
La durada de l’obra será de 18 mesos. 
L’Anualitat Mitjana és de 519.777,18€, per tant li correspon Categoria 3, entre 360.000€ i 840.000€. 
 
Estructures 20% Grup E -- Subgrup 2 -- Estructures de formigó 
Ram de paleta 27% Grup E -- Subgrup 4 -- Feines de paleta, estucats i revestiments 
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Arquitecta 

 
 
 
 

  



1.1 M² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25
cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i
disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials
retirats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2.500,000 2.500,000Superficie solar
-1 203,000 -203,000Runes

2.297,000 2.297,000

Total m²  ......: 2.297,000

1.2 M³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra densa,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclús mòduls metàl·lics compostos per plafons de
xapa d'acer i estampidors extensibles metàl·lics per a apuntalament i entibació contínua, per
una protecció del 100%.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Muntatge dels
mòduls metàl·lics fora del pou. Descens i col·locació dels mòduls metàl·lics en el pou, amb
mitjans mecànics. Elevació dels mòduls metàl·lics fora del pou. Desmuntatge dels mòduls
metàl·lics. Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 2,000 2,000 1,100 39,600Sota sabates pilar. Alça da promitg
1,10m

3 4,800 1,200 1,100 19,008
3 4,000 2,000 1,100 26,400
7 2,500 1,400 1,100 26,950
3 2,000 1,000 1,100 6,600
1 3,400 1,000 1,100 3,740
3 1,200 1,200 1,100 4,752

127,050 127,050

Total m³  ......: 127,050

1.3 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra densa,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny
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1 51,000 1,800 91,800Sabates murs contenció
1 42,000 1,800 75,600

167,400 167,400

Total m³  ......: 167,400

1.4 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila
semidura, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels
materials excavats en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 0,400 0,500 2,800Traves 
1 9,500 0,400 0,500 1,900
3 2,500 0,400 0,500 1,500
7 5,500 0,400 0,700 10,780Vigues centradores
2 4,500 0,400 0,700 2,520
2 2,000 0,400 0,700 1,120
2 3,500 0,400 0,700 1,960
1 5,300 0,400 0,700 1,484

24,064 24,064

Total m³  ......: 24,064

1.5 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra densa,
amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclús taulons verticals, capçals horitzontals i
estampidors de fusta per a apuntalament i entibació discontínua, per una protecció del 50%.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Muntatge de taulons, capçals i
estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de tots els elements.
Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 48,000 0,400 0,800 15,360Xarxa sanejament alçada promig
0,80

15,360 15,360

Total m³  ......: 15,360
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1.6 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i
compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la
instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 48,000 0,400 0,700 13,440Xarxa sanejament alçada promig
0,80

13,440 13,440

Total m³  ......: 13,440

1.7 U Pericó de pas, no registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2
peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x65
cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja
canya, tancada superiorment amb tauler ceràmic buit encadellat i llosa de formigó
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada amb malla electrosoldada i segellada hermèticament amb morter de
ciment. Inclús morter per a segellat de junts i peces de PVC tallades longitudinalment per a
formació del canal en el fons del pericó.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació de les peces
de PVC en el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i
de les parets interiors del pericó. Formació del tauler armat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.8 U Pericó a peu de baixant, no registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic
massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions
interiors 50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm
d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a
evitar el cop de baixada en la pendent de la sola, tancada superiorment amb tauler ceràmic buit
encadellat i llosa de formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, armada amb malla electrosoldada i segellada
hermèticament amb morter de ciment. Inclús morter per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Reblert de formigó per a formació de pendents i col·locació del colze de
PVC en el dau de formigó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó. Formació del tauler armat. Comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

Nº U Descripció Amidament

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 3



1.9 U Pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x80 cm,
sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat
superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter
per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de
90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de
l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les
parets interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del tancament hermètic i
col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

1.10 M Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la
xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m²,
de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per
sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces
especials. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa
HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del ferm existent.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del
paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en
el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa
municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la
xarxa municipal.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no
inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,000 6,000Previssió

6,000 6,000

Total m  ......: 6,000

1.11 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de
pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de
ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb
compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

Nº U Descripció Amidament
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1.12 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams
ocupats per peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert
principal.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 38,000 38,000Xraxa sanejament

38,000 38,000

Total m  ......: 38,000

1.13 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta
de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de
muntatge, peces especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

1.14 M² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de
reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.
Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de l'esplanada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 94,600 94,600Zona porxada i perimetre edifici

94,600 94,600

Total m²  ......: 94,600

1.15 M² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat
en central i abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense
tractament de la seva superfície amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució
de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 94,600 94,600Zona porxada i perimetre edifici

94,600 94,600

Total m²  ......: 94,600

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny

Nº U Descripció Amidament
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2.1 M² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions
de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 32,300 0,400 38,760Traves
4 6,000 0,400 9,600
1 4,000 0,400 1,600
1 3,000 0,400 1,200
1 5,000 0,400 2,000
1 13,500 0,400 5,400
1 9,500 0,400 3,800

62,360 62,360

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 51,000 1,800 91,800Sabates murs contenció
1 42,000 1,800 75,600

167,400 167,400

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 2,000 2,000 36,000Sota sabates pilar
3 4,800 1,200 17,280
3 4,000 2,000 24,000
7 2,500 1,400 24,500
3 2,000 1,000 6,000
1 3,400 1,000 3,400
3 1,200 1,200 4,320

115,500 115,500

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 7,500 0,450 30,375Bigues centradores
5 5,700 0,450 12,825
1 3,700 0,450 1,665
1 4,500 0,450 2,025
1 6,400 0,450 2,880

49,770 49,770

395,030 395,030

Total m²  ......: 395,030

2.2 M³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada
de 60,167 kg/m³. Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es
recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 2,000 2,000 1,100 39,600Sota sabates pilar. Alça da promitg
1,1m

3 4,800 1,200 1,100 19,008
3 4,000 2,000 1,100 26,400
7 2,500 1,400 1,100 26,950
3 2,000 1,000 1,100 6,600
1 3,400 1,000 1,100 3,740
3 1,200 1,200 1,100 4,752

127,050 127,050

Total m³  ......: 127,050

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
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2.3 M³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 79,451
kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 32,300 0,400 0,400 15,504
4 6,000 0,400 0,400 3,840
1 4,000 0,400 0,400 0,640
1 3,000 0,400 0,400 0,480
1 5,000 0,400 0,400 0,800
1 13,500 0,400 0,400 2,160
1 9,500 0,400 0,400 1,520

24,944 24,944

Total m³  ......: 24,944

2.4 M³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
158,902 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 7,500 0,450 0,600 18,225
5 5,700 0,450 0,600 7,695
1 3,700 0,450 0,600 0,999
1 4,500 0,450 0,600 1,215
1 6,400 0,450 0,600 1,728

29,862 29,862

Total m³  ......: 29,862

2.5 M³ Nan de fonamentació de formigó armat per pilars, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 95 kg/m³. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de càlcul,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou l'encofrat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

30 0,400 0,400 1,000 4,800Pilars

4,800 4,800

Total m³  ......: 4,800

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
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2.6 M² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, en nan de fonamentació, format per
xapes metàl·liques, amortitzables en 150 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.
Inclús elements de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i
líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant.
Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament.
Aplomat i anivellació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó
realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

27 4,000 0,400 1,000 43,200Pilars

43,200 43,200

Total m²  ......: 43,200

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
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3.1 M³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de 30x30 cm de secció mitja, realitzat
amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 3,426 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure,
format per: superfície encofrant de xapes metàl·liques, amortitzables en 50 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús matavius, filferro de
lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Muntatge del
sistema d'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

10 0,300 0,300 6,000 5,400Pilars
12 0,300 0,300 4,000 4,320
8 0,300 0,300 3,300 2,376

12,096 12,096

Total m³  ......: 12,096

3.2 M² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a planta. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals ni la formació de les
llindes dels buits del parament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 10,100 0,600 18,180Recolçament sostre sanitari
3 16,000 0,600 28,800
3 21,000 0,600 37,800
2 32,300 0,600 38,760

123,540 123,540

Total m²  ......: 123,540

3.3 Kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits acabats en
calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.

Uts. Llargada Kg/m Alçada Parcial Subtotal

10 33,300 3,300 1.098,900Porxada

1.098,900 1.098,900

Total kg  ......: 1.098,900

Pressupost parcial nº 3 Estructures

Nº U Descripció Amidament
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3.4 M² Forjat sanitari de formigó armat, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum 0,104 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S
en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 6 kg/m²; format per:
bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de
gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de suport de 80 cm d'altura de maó ceràmic calat (gero),
per revestir, 29x14x5 cm, amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel, acabat amb làmina asfàltica. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i morters.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Seient de
la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Formació de buits de ventilació en
murs. Col·locació de la impermeabilització. SOSTRE SANITARI: Replanteig de la geometria de
la planta. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des de les cares exteriors dels cèrcols
del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 442,300 442,300Superficie planta

442,300 442,300

Total m²  ......: 442,300

3.5 M³ Biga despenjada, recta, de formigó armat, de 40x30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 224,883 kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat
tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos;
estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables
en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de
Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 10,000 0,400 0,300 4,800
4 16,000 0,400 0,300 7,680
2 21,000 0,400 0,300 5,040

17,520 17,520

Total m³  ......: 17,520

Pressupost parcial nº 3 Estructures

Nº U Descripció Amidament
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3.6 M² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, amb un volum total de formigó en forjat i bigues de 0,143 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i
bigues, amb una quantia total de 3,133 kg/m², constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL:
horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu,
amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal
de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura
suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12;
revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de
repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
bigues planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Inclús agent filmogen per la cura de
formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 219,000 219,000Sostres plans

219,000 219,000

Total m²  ......: 219,000

3.7 M² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m,
cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot amb un volum total de formigó de 0,11 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 2 kg/m²;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, format per: taulers de fusta,
amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5
cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les
armadures. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols no estructurals, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols no estructurales, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars ni les bigues.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 59,000 59,000Sostres inclinats
1 40,000 40,000
1 82,000 82,000
1 43,000 43,000

224,000 224,000

Total m²  ......: 224,000

Pressupost parcial nº 3 Estructures

Nº U Descripció Amidament
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3.8 M² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m, cantell
24 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i
acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format
per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics,
amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar,
separadors, aplicació de líquid desencofrant i agent filmogen per la cura de formigons i
morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la
geometria de la planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, però no inclou els pilars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 56,750 56,750Porxada

56,750 56,750

Total m²  ......: 56,750

Pressupost parcial nº 3 Estructures

Nº U Descripció Amidament
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4.1 M² Full exterior de façana de dos fulls, amb suport parcial sobre el forjat, de 13,5 cm d'espessor,
de fàbrica de maó ceràmic cara vista calat clínquer, color vermell, 28x13,5x5 cm, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, i reforçada amb armadura de llinyola
prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de
diàmetre i de 75 mm d'amplada, col·locada en fileres cada 50 cm aproximadament i com mínim
en arranc de la fàbrica sobre forjat, sota escopidor i sobre llinda de buits, amb una quantia de
2,58 m/m². Revestiment dels fronts de forjat i pilars amb maons tallats, col·locats amb morter
d'alta adherència. Llinda de de fàbrica cara vista amb armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, aparell a trencajunt de pla; muntatge i desmuntatge d'estintolament. Inclús
elements d'ancoratge d'acer inoxidable AISI 304 amb doble llibertat de moviment, per a fixació
de la fàbrica a l'estructura, claus de lligat d'acer inoxidable AISI 304, amb funda de plàstic per
connectar fulles de fàbrica en junts verticals de moviment i ancoratges mecànics d'expansió
amb tacs d'expansió M6 i cargols, per a fixació dels elements de sustentació i ancoratge a
l'estructura. Coronament de façana amb obra vista a sardinell.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures de llinyola
prefabricades entre filades. Col·locació dels dispositius de connexió, ancoratges, claus i
fixacions metàl·liques. Revestiment dels fronts de forjat i pilars. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares
exteriors de la façana, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors de la
façana, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 2 m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 113,800 5,300 603,140Façana
1 32,000 1,200 38,400

-1 11,000 2,700 -29,700
-1 4,800 4,000 -19,200

592,640 592,640

Total m²  ......: 592,640

4.2 M² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de
fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els treballs necessaris
per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la
fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 4
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 113,800 5,300 603,140Façana
1 32,000 1,200 38,400

-1 11,000 2,700 -29,700
-1 4,800 4,000 -19,200

592,640 592,640

Total m²  ......: 592,640

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament
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4.3 M Gelosia longitudinal en façana, de fàbrica armada, realitzada amb dues filades de peces en "U"
cara vista, color vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada; amb reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S (quantia 4,3 kg/m²) i massissat de
morter; estintolament mitjançant puntals metàl·lics telescòpics i taulons de fusta.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta.
Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació de l'estintolament. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures. Massissat amb morter.
Desmuntatge i retirada de l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els acords en els suports.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 11,000 2,700 29,700Façana Gelosia
1 4,800 4,000 19,200

48,900 48,900

Total m  ......: 48,900

4.4 M² Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a
l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 1,400 3,000 8,400Verticals
2 8,000 4,000 64,000
1 5,000 4,000 20,000
3 3,000 4,000 36,000
4 2,000 4,000 32,000Horitzontasl
1 5,500 4,000 22,000
3 4,800 4,000 57,600
2 5,800 4,000 46,400
1 2,500 3,000 7,500
1 4,000 3,000 12,000
2 1,900 2,000 7,600Duxes

313,500 313,500

Total m²  ......: 313,500

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament
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4.5 M² Full de partició interior, de 11 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat acústic, per
revestir, 24x11x10 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a
l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,400 3,300 24,420Sala atestas i despatx
2 4,800 3,300 31,680

56,100 56,100

Total m²  ......: 56,100

4.6 M² Paret d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 113,800 1,000 113,800Façana
1 32,000 1,000 32,000

-1 11,000 1,000 -11,000
-1 4,800 1,000 -4,800

130,000 130,000

Total m²  ......: 130,000

4.7 M² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a
l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans.
Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 3
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,500 4,000 52,000Armeria i cuina
2 4,500 4,000 36,000
1 4,800 3,300 15,840Generador

103,840 103,840

Total m²  ......: 103,840

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament
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4.8 M² Mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec), amb panells de tauler
aglomerat de 16 mm d'espessor amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb
subjecció oculta, mitjacanyes horitzontals encastades en panell amb perfil de PVC de 10 mm, i
càmera entre panells reblerta amb llana de roca, 2 vidres laminars de seguretat transparents de
3+3 mm cadascun, amb marc, cortina veneciana interior de 25 mm de lamel·la i accionament
manual, perfils verticals interns d'alumini, ocults entre mòduls, perfils verticals interns
d'alumini, ocults entre mòduls, perfils vists superiors de 35x45 mm i inferiors de 60x45 mm,
d'alumini anoditzat o lacat estàndard. Fins i tot ferraments, rematades, segellat de junts,
suports, trobades amb altres tipus de paraments, col·locació de canalitzacions per a
instal·lacions i encaixos per a mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació del empanellat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 4,600 4,000 36,800Atestats i despatxos
2 0,900 4,000 7,200
3 1,500 4,000 18,000Sala polivalent

62,000 62,000

Total m²  ......: 62,000

4.9 M² Mampara modular mixta (1/5 panell cec + 4/5 vidre), amb panells de tauler aglomerat de 16 mm
d'espessor amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb subjecció oculta, mitjacanyes
horitzontals encastades en panell amb perfil de PVC de 10 mm, i càmera entre panells reblerta
amb llana de roca, vidre laminar de seguretat 6+6 transparent, junt entre vidres amb silicona,
sense perfils entre mòduls, perfils verticals interns d'alumini, ocults entre mòduls, perfils vists
superiors de 35x45 mm i inferiors de 60x45 mm, d'alumini anoditzat o lacat estàndard. Fins i tot
ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus de paraments,
col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos per a mecanismes elèctrics.
Totalment acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació del empanellat. Col·locació de la canalització per a
instal·lacions. Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 2,400 2,400Hall

2,400 2,400

Total m²  ......: 2,400

4.10 U Porta interior de tauler aglomerat acabat amb melamina, amb estructura interna d'alumini, fix
superior amb panells de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor acabat amb melamina amb
mitjacanyes horitzontals de PVC i càmera entre panells reblerta amb llana de roca, perfils
superiors vists i marc de porta d'alumini anoditzat o lacat estàndard; per a mampara modular.
Fins i tot ferradures, rematades i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de la porta. Tractament de junts. Acabat del perímetre
de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 4,000Despatxos
2 2,000Sala polivalents

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament
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4.11 U Porta interior de vidre trempat transparent de 10 mm d'espessor, de 2100x800 mm, perfils
verticals vists d'alumini, fix superior de vidre laminar de seguretat 5+5, perfils superiors vists
d'alumini anoditzat o lacat estàndard; per a mampara modular. Fins i tot ferradures, rematades
i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que
formen l'entramat. Col·locació i fixació de la porta. Tractament de junts. Acabat del perímetre
de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Hall

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 4 Façanes i particions

Nº U Descripció Amidament

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 18



5.1 U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior i fix lateral, dimensions
1700x1800 mm, amplada del fix 800 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat estàndard en
les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc
càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament
tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de
penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix de persiana bàsic
incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual
amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior
i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Entrada

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.2 U Porta de PVC, dues fulles corredisses, dimensions 1800x2600 mm, composta de marc, fulla i
rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 80 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen tres càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb
reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 28 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix
de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Entrada

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº U Descripció Amidament
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5.3 U Porta de PVC, dues fulles practicables amb obertura cap al interior, dimensions 2100x2400
mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils
de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i
descompressió, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix de persiana bàsic
incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual
amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior
i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Façana SO i Oest

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

5.4 U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior, dimensions 800x2400 mm,
composta de marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70
mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la
fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per
facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN
12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació
a la resistència a la força del vent classe C3, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base
calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de la fulla.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12 12,000Façanes NE i SE

12,000 12,000

Total U  ......: 12,000

5.5 U Porta  d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2490 mm, acabat lacat en color blanc formada per
dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra.
Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Entrada pati generador

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº U Descripció Amidament
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5.6 U Porta d'entrada de dues fulles de 38 mm d'espessor,1920x2490 mm, acabat lacat en color blanc
formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i
muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de
1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i
fixació a obra. Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat
de junts. Col·locació de la porta de registre. Col·locació de ferraments de tancament i
accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Entrada magatzem

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.7 U Porta de PVC, tres fulles corredisses, dimensions 3500x2600 mm, composta de marc, fulla i
rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 80 mm d'amplada, soldats a
biaix, que incorporen tres càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb
reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 28 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix
de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb
accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt
entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final de les fulles.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del bastiment de base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Façana SO

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.8 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi
melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
rexapat de fusta, de pi melis de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi melis
de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella
sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

9 9,000

9,000 9,000

Total U  ......: 9,000

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº U Descripció Amidament
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5.9 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb
melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de
90x35 mm; galzes de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm;
tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en ambdues
cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó,
color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Sanitaris vestidors

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.10 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de
pi melis, envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos,
de pi melis de 90x20 mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares.
Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de ferro forjat,
sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla.
Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del
vidre. Col·locació de rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000ESpa i maquinaria

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

5.11 M² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), de color blau
6/6/4+4, conjunt format per vidre exterior trempat de color blau 6 mm cambra d'aire
deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre
interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4 mm,
unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 20 mm, fixat sobre
fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona sintètica incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

4 0,700 2,500 7,000Entrada

7,000 7,000

Total m²  ......: 7,000

5.12 M² Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunt
format per vidre exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm
d'espessor; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat final d'estanquitat.
Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons documentació
gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sumant, per a cadascuna de les peces, la superfície resultant d'arrodonir per
excés cadascuna de les seves arestes a múltiples de 30 mm.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

Nº U Descripció Amidament
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3 0,600 2,100 3,780Façana SO i Oest
24 0,900 2,500 54,000Façanes NE i SE

57,780 57,780

Total m²  ......: 57,780

Pressupost parcial nº 5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
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6.1 M Escopidor ceràmic de gres rústic en peces de 30x15x1,3 cm, amb goteró, encastat en els
brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre
peces i de les unions amb els murs amb morter de junts cimentós amb absorció d'aigua
reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació amb morter de les peces. Segellat de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 2,100 6,300Façana SO i Oest
1 3,500 3,500

12 0,800 9,600Façanes NE i SE

19,400 19,400

Total m  ......: 19,400

6.2 M Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de granit Gris Perla, en peces de fins a 1100
mm de longitud, fins a 200 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte
polit, amb banda antilliscant i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior, encastat
en els brancals, cobrint el graó d'accés en la porta d'entrada o balcó d'un edifici; rebut amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions
amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport.
Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació
gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,500 3,500Entrada
1 2,000 2,000

5,500 5,500

Total m  ......: 5,500

6.3 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema
col·lectiu de captació de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer,
mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de telèfon i obreporta),
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.4 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions
(ICT) formada per: escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i
registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa, canalització interior
d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes

Nº U Descripció Amidament

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 24



1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.5 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per:
canonades de distribució d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.6 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació,
centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.7 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per:
connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit,
muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i
peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

Pressupost parcial nº 6 Acabaments i ajudes
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6.8 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries
per a il·luminació, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.9 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis
formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció,
ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.10 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 400,000 400,000Sup construïda excepte magatzem
i pati

400,000 400,000

Total m²  ......: 400,000

6.11 U Folrat de conductes d'instal·lacions, en coberta inclinada, de 0,25 m² de secció i 1 m d'altura,
realitzat amb fàbrica de maó ceràmic foradat per revestir, rebuda i esquerdejada exteriorment
amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació i aplomat de mires
de referència. Col·locació dels maons, prèviament humits, per filades senceres. Repàs de
juntes i neteja. Arrebossat de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000
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Total U  ......: 3,000

6.12 U Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a 2 m² de superfície,
amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges. Anivellació i aplomat.
Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

18 18,000Fusteria exterior

18,000 18,000

Total U  ......: 18,000
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Nº U Descripció Amidament

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 27



7.1 M² Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades sobre espai no habitable, format per feltre
aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un
complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,042 W/(mK), col·locat a topall, simplement
recolzat. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Tall i ajust de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,100 9,300 56,730Sobre cel ras continu sota coberta
inclinada

1 10,300 7,600 78,280
1 5,250 7,600 39,900
1 5,100 7,600 38,760

213,670 213,670

Total m²  ......: 213,670

7.2 M² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica cara vista,
format per panell flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves
cares amb un complex de paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60
mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), col·locat a
topall i fixat amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de
junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació
de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i
unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 113,800 5,300 603,140Façana
1 32,000 1,200 38,400

-1 11,000 2,700 -29,700
-1 4,800 4,000 -19,200

592,640 592,640

Total m²  ......: 592,640
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8.1 M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el
registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de
fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre,
subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules,
executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa
HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús
de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació
en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Total m  ......: 1,000

8.2 M Subministrament i instal·lació soterrada de canalització d'enllaç inferior entre el registre
d'enllaç i el RITI, RITU o RITM, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (2 TBA+STDP,
1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els
tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment
superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC
col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Presentació
en sec dels tubs. Abocat i compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Total m  ......: 1,000

8.3 U Subministrament i instal·lació en el punt d'entrada inferior de l'immoble, de pericó de registre
d'enllaç, en canalització d'enllaç inferior soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de dimensions
interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Total U  ......: 1,000

8.4 U Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç superior per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior de 360x360x120 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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8.5 U Equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de telecomunicacions, en edifici
sense zones comunes, de fins a 5 punts d'accés a usuari, en armari de 100x50x30 cm, compost
de: quadre de protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i
amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat de 1 interruptor general
automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i
poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la
seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió
nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de
defecte 300 mA de tipus selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar
de tensió nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de
l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del recinte (16 A) i dels equips de
capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases
d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de
derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25
mm² de secció, unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim
de 300 lux i un aparell d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús
previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 5 m des de la centralització de
comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva utilització per a possibles
companyies operadores de serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i subjecció de ferraments.
Execució del circuit de terra. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 1,000

8.6 M Subministrament i instal·lació en superfície de canalització principal, entre el RITI o RITM
inferior i el RITS o RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2
PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1
cable de fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de 50 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547. Inclús accessoris, elements de
subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m  ......: 9,500

8.7 U Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior de 450x450x150 mm. Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.8 U Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries
en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 3,600
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8.9 U Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions interiors
d'usuari de cables coaxials d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3
entrades laterals preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar
cons ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de fins i tot 25 mm, per encastar.
Inclús accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 1,000

8.10 U Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de
plàstic per a disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús
tapa, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 1,000

8.11 U Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb
enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa
cega de color blanc i bastidor amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris,
peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.12 U Màstil per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m d'altura, 40
mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a
la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.13 U Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents
d'emissions terrenals, de 3 elements, 8 dBi de guany, relació D/A major de 15 dB i 555 mm de
longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.14 U Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots
ells amb autoseparació en l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o RITU).
Inclús font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives, distribuïdor,
mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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8.15 U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre
(TDT) i televisió d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 48,
de 13 elements, 13 dBi de guany, i relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.16 U Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica
procedents d'emissions terrenals, de 1 dBi de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.17 M Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Fca,
amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular,
pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior
de PE de 6,9 mm de diàmetre de color negre. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 15,000

8.18 M Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca,
amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular,
pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior
de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 62,000

8.19 U Amplificador de màstil, de 3 entrades, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de guany màxim. Inclús
connectors tipus "F", font d'alimentació, càrrega resistiva i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

8.20 U Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en estrella,
format per armari de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre
principal de cables coaxials i 6 connectors tipus "F" a compressió, per a cable RG-6. Inclús
placa de muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació,
peces especials i fixacions.
Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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8.21 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb
ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir
entre les xarxes d'alimentació de telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura
comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les peces prefabricades.
Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert perimetral posterior.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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9.1 M Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de
100 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 2,800 8,400Impusio
1 3,000 3,000
3 6,500 19,500
1 5,000 5,000
1 3,000 3,000REtorn
3 2,500 7,500

46,400 46,400

Total m  ......: 46,400

9.2 M Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable d'acer en espiral, de
250 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 14,000 14,000Impulsio
1 11,500 11,500
1 6,000 6,000
1 7,000 7,000Retorn

38,500 38,500

Total m  ......: 38,500

9.3 M Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de
150 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 8,500 8,500Impulsio
1 2,500 2,500
1 6,000 6,000
1 4,000 4,000
1 4,000 4,000Retorn
1 2,500 2,500
2 2,000 4,000

31,500 31,500

Total m  ......: 31,500

9.4 M Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable d'acer en espiral, de
315 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 21,000 21,000Retorn
1 6,000 6,000

(Continua...)
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9.4 M Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable d'acer en espir… (Continuació...)

1 6,000 6,000Impulsio

33,000 33,000

Total m  ......: 33,000

9.5 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les
horitzontals regulables individualment, de 225x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer
pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i
mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la
part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.6 M Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de
125 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 7,000 7,000Retorn
1 5,500 5,500

12,500 12,500

Total m  ......: 12,500

9.7 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 225x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa
d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.8 M Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar RZ1-K
(AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 19,550
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9.9 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals
regulables individualment, de 625x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa
d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

9.10 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb
recuperació de calor, model REYQ8U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de
refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,2, rang de funcionament de
temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 7°C), SCOP 4,2, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire
exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 64 unitats interiors amb
un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb control Inverter,
dimensions 1685x930x765 mm, pes 230 kg, pressió sonora 57 dBA, cabal d'aire 162 m³/min,
longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i
unitat interior més allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 50 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 40 m si es
troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de canonada
frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en
marxa, la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat
d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega
automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la
canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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9.11 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa
28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg,
amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc
per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de
controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
BRC7FA532F. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

9.12 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa
28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg,
amb ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc
per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de
controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
BRC7FA532F. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 5,000

5,000 5,000

Total U  ......: 5,000
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9.13 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració
38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb
ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc
per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de
controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
BRC7FA532F. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

9.14 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset,
Round Flow (de flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació
monofàsica (230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en refrigeració
38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA,
cabal d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb
ventilador de dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior,
control per microprocessador, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc
per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de
controlador remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model
BRC7FA532F. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

9.15 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un per a la línia de líquid,
un altre per a la línia de descàrrega de gas i un altre per a la línia de succió de gas, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 200.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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9.16 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de
líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model
KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

7 7,000

7,000 7,000

Total U  ......: 7,000

9.17 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un per a la línia de líquid,
un altre per a la línia de descàrrega de gas i un altre per a la línia de succió de gas, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M29T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 290.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.18 U Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un parell de connexions per a la unitat interior, per a
gas R-410A, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb
recuperació de calor, model BS1Q10A "DAIKIN", nombre màxim d'unitats interiors
connectables 6, índex de capacitat màxim de les unitats interiors connectables 100, índex de
capacitat mínim de les unitats interiors connectables 15, pes 12 kg i alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb tres connexions per a la unitat exterior, una per a la línia de líquid, una altra
per a la línia de descàrrega de gas i una altra per a la línia de succió de gas, i dues connexions
per a la unitat interior, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, amb aïllament
tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

6 6,000

6,000 6,000

Total U  ......: 6,000

9.19 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un per a la línia de líquid,
un altre per a la línia de descàrrega de gas i un altre per a la línia de succió de gas, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors de 640.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000
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9.20 U Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un parell de connexions per a la unitat interior, per a
gas R-410A, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb
recuperació de calor, model BS1Q16A "DAIKIN", nombre màxim d'unitats interiors
connectables 8, índex de capacitat màxim de les unitats interiors connectables 160, índex de
capacitat mínim de les unitats interiors connectables 100, pes 12 kg i alimentació monofàsica
(230V/50Hz), amb tres connexions per a la unitat exterior, una per a la línia de líquid, una altra
per a la línia de descàrrega de gas i una altra per a la línia de succió de gas, i dues connexions
per a la unitat interior, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, amb aïllament
tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà. Inclús elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa
elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric
d'alimentació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

9.21 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

71,000 71,000

71,000 71,000

Total m  ......: 71,000

9.22 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

22,000 22,000

22,000 22,000

Total m  ......: 22,000

9.23 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

12,000 12,000

12,000 12,000
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Total m  ......: 12,000

9.24 M Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense
soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura
cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre
interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de
l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

48,000 48,000

48,000 48,000

Total m  ......: 48,000

9.25 U Subministrament i instal·lació en l'interior de la campana d'extractor de cuina, de dimensions
218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m., cabal de descàrrega lliure 250 m³/h, amb comporta
antiretorn i tram de connexió de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de
fums. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.26 U Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió
d'aspirador giratori amb barret dinàmic, d'alumini (Duresa H-24), per a conducte de sortida de
250 mm de diàmetre exterior, per a ventilació de cuines. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.27 M Conducte circular de ventilació amb una escomesa per planta, format per tub tipus xunt de
xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, autoconnectable mascle-femella, de 200 mm
de diàmetre, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de
Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar
les peces especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes
tallafoc, les reixetes ni els difusores.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 6,600 13,200

13,200 13,200

Total m  ......: 13,200
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10.1 M Canalització de protecció de cablejat, encastada, formada per tub de PVC flexible, corrugat, de
16 mm de diàmetre nominal, amb IP545.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació de la canalització de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 19,550

10.2 U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici composta per 40 m de cable
conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de
l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de formigó a connectar.
Inclús soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.3 U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de
secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements
conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes
d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a
terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra.
Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

10.4 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa general de protecció,
equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles de
intensitat màxima 63 A, esquema 7, per a protecció de la línia general d'alimentació, formada
per una envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de protecció IP43 segons UNE
20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que es tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau
de protecció IK10 segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Inclús fusibles i elements de fixació i connexió amb la conducció soterrada de connexió de
terra. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixació del marc.
Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.5 U Grup electrògen fix sobre bancada de funcionament automàtic, trifàsic de 230/400 V de tensió,
de 13 kVA de potència, compost per alternador sense escombretes; motor dièsel refrigerat per
aigua, amb silenciador i dipòsit de combustible; quadre elèctric de control; quadre de
commutació d'accionament manual; i interruptor automàtic magnetotèrmic tetrapolar (4P).
Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i
posada en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i posta en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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10.6 M Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de protecció amb la
centralització de comptadors, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3x25+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència a compressió major
de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu
superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Inclús fil guia. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació
del tub en la rasa. Estesa de cables. Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 20,000

10.7 U Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors sobre parament vertical, en
armari de comptadors, composta per: unitat funcional d'interruptor general de maniobra de
160 A; unitat funcional d'embarrat general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat
funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional de mesura formada
per 2 mòduls de comptadors monofàsics i 1 mòdul de comptadors trifàsics i mòdul de serveis
generals amb seccionament; unitat funcional de comandament que conté els dispositius de
comandament pel canvi de tarifa de cada subministrament; unitat funcional d'embarrat de
protecció, borns de sortida i connexió a terra formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la
línia repartidora i de les derivacions individuals als seus corresponents borns i arrebossats,
cablejat i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del conjunt prefabricat.
Fixació de mòduls al conjunt prefabricat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.8 M Derivació individual monofàsica fix en superfície per serveis generals, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i
protecció de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 450/750 V, sota tub
protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre, amb IP547, de 63 mm de diàmetre.
Inclús accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa de cables.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 5,000

10.9 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 300 m², composta dels següents
elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable
de material aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència
(ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents
dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 5 interruptors diferencials
de 40 A, 5 interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 3 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS
constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545,
per a canalització encastada: 2 circuits per enllumenat, 2 circuits per preses de corrent, 1
circuit per aire condicionat, 2 circuits per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis; MECANISMES: gamma
bàsica (tecla o tapa i marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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10.10 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 100 m², composta dels següents elements:
QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ format per caixa encastable de material
aïllant amb porta opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs
en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels següents dispositius: 1
interruptor general automàtic (IGA) de tall omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3
interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de
16 A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS constituïts per
cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS) reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a
canalització encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1 circuit per
aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca automatitzada, 1
circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa
i marc: blanc; embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al quadre. Muntatge
dels components. Col·locació i fixació dels tubs. Col·locació de caixes de derivació i
d'encastar. Estesa i connexionat de cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.11 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 205 W,
tensió a màxima potència (Vmp) 23,9 V, intensitat a màxima potència (Imp) 8,57 A, tensió en
circuit obert (Voc) 30,5 V, intensitat de curtcircuit (Isc) 9,27 A, eficiència 15,6%, 48 cèl·lules de
156x156 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat
(EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini
anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1322x982x40 mm, resistència a la
càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 15 kg, amb caixa
de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de
connexionat elèctric.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.

Total U  ......: 40,000

10.12 U Inversor monofàsic, potència màxima d'entrada 7,5 kW, voltatge d'entrada màxim 600 Vcc,
rang de voltatge d'entrada de 140 a 500 Vcc, potència nominal de sortida 4 kW, potència
màxima de sortida 4 kVA, eficiència màxima 97%, dimensions 435x176x470 mm, amb
comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i
RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.13 U Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb reconeixement automàtic,
intensitat de càrrega nominal 35 A, potència màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V
1000 W, potència màxima a 36 V 1500 W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat màxima de
curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V, eficiència màxima 98%, dimensions
130x186x70 mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de l'acumulador d'energia
elèctrica, algorisme de càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable, proteccions
elèctriques i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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10.14 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250x300x140 mm, color gris RAL
7035, amb graus de protecció IP66 i IK10; instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.15 U Estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 composta per caixa de
recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, amb graus de protecció IP54 i IK10, de 480x166x350
mm, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, de 2,3 kW de potència, amb
una presa Schuko de 16 A. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris
siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.16 U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de
polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de
color blanc; difusor de metacrilat; balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%;
instal·lació en la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

10.17 U Lluminària circular de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per a 2 làmpades fluorescents
TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, acabat lacat, de color
blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP20 i aïllament classe F;
instal·lació encastada. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 14,000

10.18 U Lluminària quadrada modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents TL de 18 W,
amb cos de lluminària de xapa d'acer acabat lacat, de color blanc i lamel·les transversals
estriades; reflector d'alumini, acabat brillant; balast magnètic; protecció IP20 i aïllament classe
F; instal·lació encastada. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 2,000

10.19 U Lluminària rectangular, de 436x120 mm, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-L de 18 W,
amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector
d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció IP65,
aïllament classe F; instal·lació encastada en la paret. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.

Total U  ......: 2,000
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10.20 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe
II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps
de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

10.21 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000
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11.1 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de vestidors amb dotació per: vàter, lavabo doble,
3dutxes, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.2 U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de vestidors amb dotació per: vàter, lavabo doble,
dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que
connecta la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per
a muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.3 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill,
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta
la derivació particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris,
amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida
per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

11.4 U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per aigüera realitzada amb tub de
polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra humida per al tall
del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les claus. Col·locació i
fixació de canonades i claus. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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11.5 U Muntant de 8,9 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al parament, format per tub de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix,
subministrat en rotllos; purgador automàtic d'aire de llautó i clau de pas de seient de llautó,
amb maneta d'acer inoxidable. Inclús material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i
peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la clau de passada. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000

11.6 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 2,5 m³/h, diàmetre
3/4", temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb
tapa, ràcords de connexió i precinte.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.7 U Alimentació d'aigua potable de 8 m de longitud, col·locada superficialment i fixada al
parament, formada per tub de polipropilè copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de
diàmetre exterior i 2,3 mm de gruix; clau de tall general de comporta de filtre retenidor de
residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús elements de muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials, i altre material auxiliar. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Muntatge de la clau de tall
general. Col·locació i connexió del filtre. Col·locació i connexió de l'aixeta de comprovació i de
la vàlvula de retenció. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.8 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa
general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general
de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no
registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2
mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per
sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la
xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall
d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, allotjada en arqueta
prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior
reposició del ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta
d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb
compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Col·locació de la tapa.
Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del
municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal.

Total U  ......: 1,000
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12.1 M Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 125 mm de diàmetre i 3,2
mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 1,00%, per a
l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de
l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 16,000 16,000Xatxa generalpnjada  per sostre
sanitari

16,000 16,000

Total m  ......: 16,000

12.2 U Xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a
rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten
l'evacuació dels aparells amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a
muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

12.3 U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: vàter, lavabo doble, dutxes,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

12.4 U Xarxa interior d'evacuació per a vestidor amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 3 dutxes,
realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels
aparells amb la caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de
servei, i caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i
subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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12.5 U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb
tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
caixa sifònica i amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer inoxidable. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció
a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Col·locació de la caixa sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

12.6 M Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris clar, unió
enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb
gafes especials de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 80,000

12.7 M Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat mitjançant
adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Zona cuina
1 2,500 2,500

2,500 2,500

Total m  ......: 2,500

12.8 M Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de
125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 4,500 4,500Fecals

4,500 4,500

Total m  ......: 4,500
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13.1 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb
tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe
II, IP42, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps
de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

13.2 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 3,000

13.3 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i
trompa difusora, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús
accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de l'extintor dintre de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

13.4 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús
suport i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

13.5 U Sistema Loxone o similar per control de clima, detectot de presencia, control d'accès, control
de plafons d'il·luminació, detectors de fums-sirenes Inclús cable no propagador de la flama
lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Compopssat pel seguents elements:1Air Base Extension, Modbus
Extension, 12 Detectors de humo Air, Servicio de llamadas 10 años, 24 Contactos de puerta y
ventana Air Blanco, Sensor de inundación Air, Tree Extension, 20 Touch Tree Blanco, 11
Actuadors válvula Tree, Estación meteorológica Tree, 24 Plafón LED RGBW Tree Blanco, NFC
Code Touch Tree Blanco Gen. 1, Sirena Alarma Tree, Miniserver, Tree Cable (200m), 16
Detectors de presencia Tree Blanco, Fuente de alimentación de 24 V 1,3A, 2Fuentes de
alimentación de 24 V 10A, Vídeo portero Loxone Intercom, Caja para montaje empotrado
Loxone Intercom, 2Detector de presencia para exterior 24V, Fuente de alimentación de 24 V
0,4A
Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables. Fixació de
detectors i polsadors en els paraments. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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14.1 M² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat inclinat de
formigó, IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida, formada per làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB; COBERTURA: teules
ceràmiques corbes, color vermell, 40x19x16 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial,
M-2,5. Inclús resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Neteja i preparació de la superfície sobre la que ha
d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la capa d'emprimació. Col·locació de la làmina
asfàltica. Col·locació de les teules rebudes amb morter. Execució de careners, tremujals, alers
i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent
de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals,
xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de la
teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,100 9,740 59,414
1 10,300 7,950 81,885
1 5,250 7,950 41,738
1 5,100 7,950 40,545

223,582 223,582

Total m²  ......: 223,582

14.2 U Encontre de vessant de teulat de teules o pissarra amb xemeneia o conductes de ventilació de
dimensions 60x60 cm mitjançant col·locació de banda per ajustar composta per aliatge
d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural de 1 mm d'espessor, que cobreix des de 30 a
100 cm formant valona i fixada amb perfil d'acer inoxidable. Inclús cavalcaments, tall,
preparació, cargols de fixació i closa amb cordó de silicona del perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

3 3,000Ventilació de banys i lavabos

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

14.3 M Encontre de vessant de teulat de teules o pissarra amb parament vertical mitjançant
col·locació de perfil compost per aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural d'1
mm de gruix, amb un extrem allotjat en la regata practicada en el parament i l'altre recolzat en
les teules o pissarres de la vessant, encavallant 50 mm com a mínim. Inclús cavalcaments,
obertura de regates, tall, preparació i rebut del perfil amb morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Obertura de regata perimetral en el parament vertical. Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,100 6,100
1 10,300 10,300
1 5,250 5,250
1 5,100 5,100

26,750 26,750

Total m  ......: 26,750
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14.4 M² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%.
FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de
maó ceràmic buit doble i capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva
superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a compressió de 1 MPa i con
una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi de 10 cm; amb capa de
regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per una làmina
impermeabilitzant flexible tipus EVAC composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica
amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides, de
0,52 mm d'espessor i 335 g/m², fixada al suport en perímetre i junts mitjançant adhesiu
cimentós millorat C2 E, i cavalcaments fixats amb adhesiu cimentós millorat C2 E S1;
AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral
de mitja mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA
SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil de polipropilè-polietilè, (125 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, amb un espessor medi de 10 cm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals,
aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes
amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila
expandida fins a arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada de
ciment. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de
la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la impermeabilització. Revisió de
la superfície base en la que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la capa separadora sota
protecció. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o plastrons
perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, des de les cares interiors dels ampits o
plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat dels junts ni l'execució
d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 222,910 222,910coberta plana

222,910 222,910

Total m²  ......: 222,910

14.5 M Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb
parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8
mm, desenvolupament 300 mm, i 2 plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització
formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de betum
modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit
de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb
autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió asfàltica. Col·locació de la
banda de reforç. Col·locació de la banda de finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de
les peces i formació d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 113,800 113,800Coberta
1 32,000 32,000

-1 11,000 -11,000
-1 4,800 -4,800

130,000 130,000

Total m  ......: 130,000
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15.1 M² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua
E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport de
morter de ciment o formigó, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu
per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color gris, i rejuntat amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície
suport de morter de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i disposició de rajoles.
Col·locació de mestres o regles. Preparació i aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de
moviment. Col·locació de les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles.
Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 3 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 9,000 2,700 48,600Vestidors
4 5,600 2,700 60,480
4 2,000 2,200 17,600
3 1,200 2,200 7,920
4 1,800 2,200 15,840
1 5,000 2,700 13,500Cunia
4 2,600 2,400 24,960Sanitaris
2 3,800 2,400 18,240

207,140 207,140

Total m²  ......: 207,140

15.2 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 8,000 40,000Verticals
-1 2,500 -2,500
1 6,400 6,400
4 7,000 28,000
1 2,600 2,600
2 6,600 13,200
3 4,000 12,000Façana principal
1 26,000 26,000Façna posterior
4 4,600 18,400Horitzontals
9 4,800 43,200
1 6,000 6,000
1 7,500 7,500
2 2,500 5,000
1 5,200 5,200

211,000 211,000

Total m²  ......: 211,000

15.3 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà);
prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa,
sobre parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 29,300 29,300magatxzem i local generador
1 6,430 6,430

35,730 35,730

Total m²  ......: 35,730

15.4 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 0,900 3,000 5,400Pati generador
1 3,400 3,000 10,200
1 3,400 0,900 3,060sostre

18,660 18,660

Total m²  ......: 18,660

15.5 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII W0, reglejat, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir de
base a un posterior enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges.
Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 9,000 2,700 48,600Vestidors
4 5,600 2,700 60,480
4 2,000 2,200 17,600
3 1,200 2,200 7,920
4 1,800 2,200 15,840
1 5,000 2,700 13,500Cunia
4 2,600 2,400 24,960Sanitaris
2 3,800 2,400 18,240

207,140 207,140

Total m²  ......: 207,140

15.6 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, reglejat, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior acabat superficial remolinat. Inclús
col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials
diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts
en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament
de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització
de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 0,900 3,000 5,400Pati generador
1 3,400 3,000 10,200

15,600 15,600
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Total m²  ......: 15,600

15.7 M² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, reglejat, de 15 mm
de gruix, aplicat sobre un parament horitzontal exterior acabat superficial remolinat. Inclús
preparació de la superfície suport, mitjançant l'aplicació d'una primera capa de morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, de 5 mm d'espessor, que serveix de subjecció al
parament, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, acabaments
en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de
regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4
m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 3,400 0,900 3,060Pati generador sostre

3,060 3,060

Total m²  ......: 3,060

15.8 M² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre parament vertical, de fins 3 m
d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció
B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres en les cantonades, racons i guarnits
de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de l'ordre de 1 m. Inclús
col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu,
formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del
parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de
cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre
les mestres i regulartizació del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte
sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 8,000 4,000 160,000Verticals
-1 2,500 4,000 -10,000
1 6,400 4,000 25,600
4 7,000 4,000 112,000
1 2,600 3,000 7,800
2 6,600 3,000 39,600
3 4,000 3,000 36,000Façana principal
1 26,000 4,000 104,000Façna posterior
4 4,600 4,000 73,600Horitzontals
9 4,800 4,000 172,800
1 6,000 4,000 24,000
1 7,500 4,000 30,000
2 2,500 3,000 15,000
1 5,200 3,000 15,600

806,000 806,000

Total m²  ......: 806,000
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15.9 M² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament horitzontal,
fins a 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una capa de guarnit amb pasta de guix de
construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir, amb mestres solament en les
cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre elles
no sigui superior a 3 m. Inclús formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de
la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Pastat del guix gruixut.
Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 29,300 29,300magatxe i local generador
1 6,430 6,430

35,730 35,730

Total m²  ......: 35,730

15.10 M² Formació de revestiment continu interior de guix, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura,
de 3 mm de gruix, format per una capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6,
que constitueix la terminació o acabat, aplicat sobre una superfície prèviament guarnida (no
està inclòs en el preu la capa de guarnit). Inclús acabaments amb entornpeu, i muntatge,
desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície
prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment fins al sostre, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els
paraments verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, considerant com altura la distància entre el paviment i el
sostre, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte
sigui com sigui la seva dimensió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 8,000 4,000 160,000Verticals
-1 2,500 4,000 -10,000
1 6,400 4,000 25,600
4 7,000 4,000 112,000
1 2,600 3,000 7,800
2 6,600 3,000 39,600
3 4,000 3,000 36,000Façana principal
1 26,000 4,000 104,000Façna posterior
4 4,600 4,000 73,600Horitzontals
9 4,800 4,000 172,800
1 6,000 4,000 24,000
1 7,500 4,000 30,000
2 2,500 3,000 15,000
1 5,200 3,000 15,600

806,000 806,000

Total m²  ......: 806,000

15.11 M² Formació de revestiment continu interior de guix, sobre parament horitzontal, fins a 3 m
d'altura, de 3 mm de gruix, format per una capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en
capa fina C6, que constitueix la terminació o acabat, aplicat sobre una superfície prèviament
guarnida (no està inclòs en el preu la capa de guarnit). Inclús i muntatge, desmuntatge i
retirada de bastides.
Inclou: Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície
prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments verticals, segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits
de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 29,300 29,300magatxzem i local generador
1 6,430 6,430

35,730 35,730

Total m²  ......: 35,730

15.12 M² Fals sostre continu suspès, situat a una altura mitja de 4 m, constituït per plaques d'escaiola
amb nervadures, de 60x60 cm, amb cantell bisellat i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant
estopades penjants de pasta d'escaiola i fibres vegetals, repartides uniformement (3
fixacions/m²) i separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola
per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació de les estopades. Tall
de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Realització d'orificis pel pas dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb
pasta d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 6,100 9,300 56,730Sota coberta inclinada
1 10,300 7,600 78,280
1 5,250 7,600 39,900
1 5,100 7,600 38,760

213,670 213,670

Total m²  ......: 213,670

15.13 M² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA:
perfileria vista acabat lacat, color blanc, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos
del forjat o element suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques d'escaiola, de superfície
fissurada, 60x60 cm. Inclús perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris
de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils
perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge
al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la
trama. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 391,780 391,780Superficie interior
-1 213,670 -213,670Fal sostre continu
-1 35,730 -35,730Enguixat directe
-1 244,000 0,070 -17,080Envans
-1 51,000 0,150 -7,650Parets

117,650 117,650

Total m²  ......: 117,650

15.14 M² Base per a paviment interior, de 40 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment, Agilia
Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb
mescladora-bombejadora, sobre làmina d'aïllament per a formació de terra flotant; i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell rígid de poliestirè
expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Estès
del morter mitjançant bombament. Aplicació del líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina d'aïllament.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 391,780 391,780Superficie interior 

391,780 391,780

Total m²  ......: 391,780
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15.15 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa gruixuda,
de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb morter de ciment M-5 de 3 cm
d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3
mm, rebudes amb maça de goma sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3 cm
de gruix, humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb morter de
junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm, disposat tot el conjunt sobre una
capa de separació o desolidarització de sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús
replantejaments, talls, formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm,
en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i
junts estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant del rejuntat i
neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la superfície de morter amb ciment.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 100,000 100,000Zona de vestidors cuina i armeria
1 29,310 29,310Magatzem

129,310 129,310

Total m²  ......: 129,310

15.16 M² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de col·locació en capa fina, de
rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E<0,5%, grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb adhesiu
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntades
amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja,
comprovació de la superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions
de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels nivells d'acabat.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 391,780 391,780Superficie interior 
-1 72,000 -72,000Àrea administracio i informatica
-1 129,310 -129,310Vestidors i magatzem
-1 6,430 -6,430Generador

184,040 184,040

Total m²  ......: 184,040
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15.17 M² Terra tècnic enregistrable, format per panells de 600x600 mm, amb nucli de tauler aglomerat de
fusta d'alta densitat, 650 kg/m³, i 30 mm de gruix, amb xapa d'acer en la cara inferior, amb
cantejat perimetral de PVC de 18 mm, protegint el cantell viu del paviment; recolzats sobre
pedestals regulables per a alçades de fins a 150 mm, d'acer zincat amb cap amb junt
antivibratòria, fixats al suport amb cola fabricat segons UNE-EN 12825 amb una càrrega límit
de classe 2 major de 6 kN, coeficient de seguretat 2, fletxa 2,5 mm (A), tolerància dimensional
classe 2 i protecció enfront del foc Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1
i acabat superior de paviment vinílic heterogeni, de 3,2 mm de gruix total, amb capa d'ús de
1,00 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial PUR, color a escollir,
subministrat en llosetes de 60,96x60,96 cm. Inclús replanteig, fixació dels pedestals a la
superfície suport amb cola i anivellació dels mateixos mitjançant rosca. Totalment muntat, amb
tots els elements necessaris per a la seva instal·lació.
Inclou: Replanteig dels eixos dels pedestals i marcat de nivells. Col·locació, anivellació i
fixació dels pedestals. Col·locació dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m². No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 9,000 8,000 72,000area administrativa i informàtica

72,000 72,000

Total m²  ......: 72,000

15.18 M Entornpeu ceràmic de gres esmaltat de 8 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu
per a interiors, Ci sense cap característica addicional, gris i rejuntat amb morter de junts
cimentós tipus CG 2, color blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos en cantonades i
racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte,
sense incloure buits de portes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

5 8,000 40,000Verticals
-1 2,500 -2,500
1 6,400 6,400
4 7,000 28,000
1 2,600 2,600
2 6,600 13,200
3 4,000 12,000Façana principal
1 26,000 26,000Façna posterior
4 4,600 18,400Horitzontals
9 4,800 43,200
1 6,000 6,000
1 7,500 7,500
2 2,500 5,000
1 5,200 5,200
1 29,300 29,300

240,300 240,300

Total m  ......: 240,300

15.19 M² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles ceràmiques de gres rústic de 20x20 cm, 8
€/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, esteses sobre
capa de regularització de 3 cm de morter de ciment M-5, rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter
de junts cimentós tipus CG 2, color blanc, per junts de 2 a 15 mm, tot això realitzat sobre ferm
compost per forjat estructural, no inclòs en aquest preu. Inclús juntes de dilatació i talls a
realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Neteja i comprovació del grau d'humitat de la base.
Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i
estructurals. Rejuntat. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i
retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 93,590 93,590Porxada i vorera edifici

93,590 93,590

Total m²  ......: 93,590
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16.1 U Conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu,
gamma bàsica, color blanc, de 520x410 mm; vàter de porcellana sanitària, independent, amb
sortida orientable per a connexió horitzontal, gamma bàsica, blanc, de 485x385 mm, amb
seient i tapa lacats, amb cisterna lleugera per a encastar a mur de fàbrica i polsador mecànic
de doble accionament. Inclús desguàs, sifons individuals per a cada un del aparells, aixetes de
regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels aparells. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Sanitaris generals

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

16.2 U Conjunt d'aparells sanitaris en bany format per: lavabo de porcellana sanitària, de
semiencastar, gamma bàsica, color blanc, de 560x400 mm; inodor de porcellana sanitària, amb
tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de
3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació; plat de dutxa acrílic, gamma bàsica, color, de
75x75 cm, amb joc de desguàs, amb joc de desguàs, amb aixeteria monocomandament,
gamma bàsica, acabat cromat. Inclús desguàs, sifons individuals per a cada un del aparells,
aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels aparells. Muntatge del desguàs. Connexió a la
xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta.
Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

2 2,000Vestidors

2,000 2,000

Total U  ......: 2,000

16.3 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, amb vàlvula
de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a aigüera, gamma mitja, acabat cromat, compost de broc giratori, airejador i
enllaços d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes
d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb
silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació,
anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell.
Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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16.4 U Mobiliari complet en cuina compost per 1,88 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 1,63 m de
mobles alts, realitzat amb fronts de cuina rexapats en les seves cares i caires amb xapa de
fusta de roure de 0,6 mm d'espessor, acabats amb vernís de poliuretà i nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a utilització en ambient sec, de 19 mm d'espessor; muntats
sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior,
per a utilització en ambient sec, de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor,
amb recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb
resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS. Inclús muntatge de calaixos i baldes del
mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de
cuina. Totalment muntat, sense incloure placa de cocció, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels
cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i
calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada
de restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud dels fronts de mobles
alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

16.5 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 189 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm
de gruix, cantell simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb
els seus cantells polits, i cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.
Inclús replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de cantonades, angles,
cantells i acabats; unions entre peces i trobades amb paraments, segellats amb silicona;
anivellat i encunyat; eliminació de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges.
Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen la placa de focs. Col·locació de cimal
perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte. No s'han duplicat cantonades en l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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17.3 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.4 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.5 U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.6 U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.7 U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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17.8 U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.9 U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.10 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

17.11 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000

17.12 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules
i materials ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000
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17.13 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de fusta produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000

17.14 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts vitris produïts a
obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000

17.15 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts
a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000

17.16 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i cartró,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000

17.17 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.

Total U  ......: 1,000

17.18 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
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Total U  ......: 1,000
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18.1 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les
següents característiques: secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1,
característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat segons
UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000B 500 S (Sèrie fina)
1 1,000B 500 S (Sèrie mitjana)
1 1,000B 500 S (Sèrie gruixuda)

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

18.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
una barra corrugada d'acer de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació de
les següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de
ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 7,000

18.3 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
malles electrosoldades, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques:
secció mitja equivalent sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2,
característiques geomètriques del corrugat sobre quatre malles del mateix lot segons UNE-EN
10080, doblat/desdoblat sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega
despreniment dels nusos sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i
tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

1 1,000Sèrie fina

1,000 1,000

Total U  ......: 1,000

18.4 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
d'una malla electrosoldada de cada diàmetre diferent, agafada en obra, per la determinació
dels següents característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de
ruptura i allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informi de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 1,000

18.5 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc sense D.O.R., agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de
les següents característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis
provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 1,000Elements a compressió
(HA-25/B/20/IIa)

1 1,000Elements a flexió (HA-25/B/20/IIa)
1 1,000Massissos (HA-25/B/20/IIa)

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

Canet de Mar, maig 2021
arquitecte

Agueda Rovira Gavarro
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1 Condicionament del terreny

1.1 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els
treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a
una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials
d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels materials objecte
d'esbrossada. Càrrega a camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la tala d'arbres ni el
transport dels materials retirats.

mq01pan010a 0,023 h 41,10 0,95Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mo113 0,010 h 20,46 0,20Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,15 0,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,17 0,04

Preu total per m²  .................................................. 1,21

1.2 ADE010b m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de sorra densa, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclús
mòduls metàl·lics compostos per plafons de xapa d'acer i estampidors
extensibles metàl·lics per a apuntalament i entibació contínua, per una
protecció del 100%.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Muntatge dels mòduls
metàl·lics fora del pou. Descens i col·locació dels mòduls metàl·lics en el
pou, amb mitjans mecànics. Elevació dels mòduls metàl·lics fora del pou.
Desmuntatge dels mòduls metàl·lics. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

mt08ett020d 0,005 m² 247,94 1,24Mòdul metàl·lic, compost per plafons de
xapa d'acer i estampidors extensibles, per
a apuntalaments i entibació d'excavacions
de fins a 3 m de profunditat i entre 1 i 2 m
d'amplada.

mq01ret020b 0,267 h 37,31 9,96Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo113 0,204 h 20,46 4,17Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 15,37 0,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,68 0,47

Preu total per m³  .................................................. 16,15
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1.3 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de sorra densa, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

mq01ret020b 0,223 h 37,31 8,32Retrocarregadora sobre pneumàtics, de
70 kW.

mo113 0,191 h 20,46 3,91Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 12,23 0,24Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12,47 0,37

Preu total per m³  .................................................. 12,84

1.4 ADE010d m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, i aplec en les vores de
l'excavació.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Aplec dels materials
excavats en les vores de l'excavació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

mq01exn020b 0,284 h 49,41 14,03Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,290 h 20,46 5,93Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 19,96 0,40Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 20,36 0,61

Preu total per m³  .................................................. 20,97
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1.5 ADE010c m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de sorra densa, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Inclús
taulons verticals, capçals horitzontals i estampidors de fusta per a
apuntalament i entibació discontínua, per una protecció del 50%.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Muntatge de taulons, capçals i
estampidors de fusta, per a la formació de l'entibació. Clavat de tots els
elements. Desmuntatge gradual de l'apuntalament i de l'entibació.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada
realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.

mt08emt040 0,060 m³ 231,21 13,87Fusta de pi per a apuntalaments i
entibació d'excavacions.

mt08emt045a 0,008 m³ 208,34 1,67Estampidor de fusta, de 70 a 90 mm de
diàmetre i entre 2 i 2,5 m de longitud, per
a apuntalaments i entibació
d'excavacions.

mt08var060 0,715 kg 7,19 5,14Puntes d'acer de 20x100 mm.
mq01ret020b 0,301 h 37,31 11,23Retrocarregadora sobre pneumàtics, de

70 kW.
mo113 0,178 h 20,46 3,64Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 35,55 0,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,26 1,09

Preu total per m³  .................................................. 37,35

1.6 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a
5 mm de diàmetre i compactació en tongades successives de 20 cm
d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.

mt01var010 1,100 m 0,14 0,15Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 9,25 16,65Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre, per a

reblert de rases.
mq04dua020b 0,113 h 9,43 1,07Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq02rod010d 0,165 h 6,48 1,07Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,011 h 40,66 0,45Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,243 h 20,46 4,97Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 24,36 0,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,85 0,75
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Preu total per m³  .................................................. 25,60

1.7 ASA010 U Pericó de pas, no registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x65 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada
superiorment amb tauler ceràmic buit encadellat i llosa de formigó
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada amb malla electrosoldada i segellada
hermèticament amb morter de ciment. Inclús morter per a segellat de
junts i peces de PVC tallades longitudinalment per a formació del canal
en el fons del pericó.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reblert de
formigó per a formació de pendents i col·locació de les peces de PVC en
el fons del pericó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles
del fons i de les parets interiors del pericó. Formació del tauler armat.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.

mt10hmf010kn 0,195 m³ 91,12 17,77Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 109,000 U 0,30 32,70Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,026 m³ 1,54 0,04Aigua.
mt09mif010ca 0,100 t 35,11 3,51Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var110 1,000 U 6,28 6,28Conjunt de peces de PVC per realitzar en
el fons del pericó de pas les lleres
corresponents.

mt09mif010la 0,044 t 43,33 1,91Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt04lvg020c 2,000 U 0,40 0,80Tauler ceràmic buit encadellat, per
revestir, 80x25x3 cm, amb les testes
rectes, segons UNE 67041.

mt07ame010g 0,490 m² 2,24 1,10Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010psc 0,043 m³ 95,42 4,10Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mo020 1,867 h 24,50 45,74Oficial 1ª construcció.
mo113 1,794 h 20,46 36,71Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 150,66 3,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 153,67 4,61

Preu total per U  .................................................. 158,28
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1.8 ASA010b U Pericó a peu de baixant, no registrable, soterrada, construït amb fàbrica
de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de
ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb
colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a evitar el cop de
baixada en la pendent de la sola, tancada superiorment amb tauler
ceràmic buit encadellat i llosa de formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, armada amb
malla electrosoldada i segellada hermèticament amb morter de ciment.
Inclús morter per a segellat de junts.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Reblert de
formigó per a formació de pendents i col·locació del colze de PVC en el
dau de formigó. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles
del fons i de les parets interiors del pericó. Formació del tauler armat.
Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.

mt10hmf010kn 0,200 m³ 91,12 18,22Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 90,000 U 0,30 27,00Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,021 m³ 1,54 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,083 t 35,11 2,91Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11ppl010a 1,000 U 5,22 5,22Colze 45° de PVC llis, D=125 mm.
mt09mif010la 0,035 t 43,33 1,52Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt04lvg020c 2,000 U 0,40 0,80Tauler ceràmic buit encadellat, per
revestir, 80x25x3 cm, amb les testes
rectes, segons UNE 67041.

mt07ame010g 0,490 m² 2,24 1,10Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010psc 0,043 m³ 95,42 4,10Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mo020 1,837 h 24,50 45,01Oficial 1ª construcció.
mo113 1,690 h 20,46 34,58Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 140,49 2,81Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 143,30 4,30

Preu total per U  .................................................. 147,60
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1.9 ASA010c U Pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó
ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x80 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó
format per un colze de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb
marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Inclús morter
per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb
sortida horitzontal de 90/110 mm i reixeta homologada de PVC.
Inclou: Replanteig. Abocat i compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits,
col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó. Arrebossat
i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets
interiors del pericó. Col·locació del colze de PVC. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Comprovació
del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el replé
del extradós.

mt10hmf010kn 0,175 m³ 91,12 15,95Formigó HM-30/B/20/I+Qb, fabricat en
central, amb ciment SR.

mt04lmb010a 139,000 U 0,30 41,70Maó ceràmic massís d'elaboració
mecànica per revestir, 29x14x5 cm, per a
ús en fàbrica protegida (peça P), densitat
2400 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,033 m³ 1,54 0,05Aigua.
mt09mif010ca 0,128 t 35,11 4,49Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11ppl030a 1,000 U 9,69 9,69Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm.
mt09mif010la 0,052 t 43,33 2,25Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,000 U 8,71 8,71Conjunt d'elements necessaris per
garantir el tancament hermètic al pas
d'olors mefítics en pericons de
sanejament, compost per: angulars i
xapes metàl·liques amb els seus
elements de fixació i ancoratge, junt de
neoprè, oli i altres accessoris.

mt11tfa010c 1,000 U 58,73 58,73Marc i tapa de ferro colat, 60x60 cm, per
pericó registrable, classe B-125 segons
UNE-EN 124.

mo020 1,895 h 24,50 46,43Oficial 1ª construcció.
mo113 1,930 h 20,46 39,49Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 227,49 4,55Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 232,04 6,96

Preu total per U  .................................................. 239,00
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1.10 ASB010 m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada
per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125
mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i
peces especials. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del
ferm existent.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents.
Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del
ferm existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la
connexió a la xarxa general de sanejament.

mt01ara010 0,313 m³ 12,42 3,89Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb030b 1,050 m 4,45 4,67Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,049 l 16,61 0,81Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,025 l 23,01 0,58Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt10hmf010Mp 0,079 m³ 61,97 4,90Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mq05pdm010b 0,468 h 7,05 3,30Compressor portàtil elèctric 5 m³/min de

cabal.
mq05mai030 0,468 h 4,17 1,95Martell pneumàtic.
mq01ret020b 0,033 h 37,31 1,23Retrocarregadora sobre pneumàtics, de

70 kW.
mq02rop020 0,242 h 3,55 0,86Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 0,902 h 24,50 22,10Oficial 1ª construcció.
mo112 0,451 h 21,15 9,54Peó especialitzat construcció.
mo008 0,104 h 25,32 2,63Oficial 1ª lampista.
mo107 0,104 h 21,72 2,26Ajudant lampista.
% 4,000 % 58,72 2,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,07 1,83

Preu total per m  .................................................. 62,90
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1.11 ASB020 U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del
municipi a través de pou de registre. Inclús junt flexible per a
l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i
brunyiment en l'interior del pou.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre.
Trencament del pou amb compressor. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de
registre.

mt08aaa010a 0,022 m³ 1,54 0,03Aigua.
mt09mif010ca 0,122 t 35,11 4,28Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt11var200 1,000 U 16,36 16,36Material per a execució de junta flexible
en l'empalmament de la connexió de
servei al pou de registre.

mq05pdm110 1,103 h 7,07 7,80Compressor portàtil dièsel mitja pressió
10 m³/min.

mq05mai030 2,206 h 4,17 9,20Martell pneumàtic.
mo020 3,626 h 24,50 88,84Oficial 1ª construcció.
mo112 5,831 h 21,15 123,33Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 249,84 5,00Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 254,84 7,65

Preu total per U  .................................................. 262,49

1.12 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons,
amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús líquid
netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació
en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons,
l'excavació ni el reblert principal.

mt01ara010 0,313 m³ 12,42 3,89Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt11tpb030b 1,050 m 4,45 4,67Tub de PVC llis, per sanejament soterrat

sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre
exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1401-1.

mt11var009 0,049 l 16,61 0,81Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,025 l 23,01 0,58Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mq04dua020b 0,029 h 9,43 0,27Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
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mq02rop020 0,209 h 3,55 0,74Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,003 h 40,66 0,12Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,104 h 24,50 2,55Oficial 1ª construcció.
mo113 0,184 h 20,46 3,76Peó ordinari construcció.
mo008 0,114 h 25,32 2,89Oficial 1ª lampista.
mo107 0,057 h 21,72 1,24Ajudant lampista.
% 2,000 % 21,52 0,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 21,95 0,66

Preu total per m  .................................................. 22,61

1.13 ASI020 U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb reixeta de PVC de 200x200 mm, per recollida d'aigües
pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces
especials i elements de subjecció.
Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt11sup030a 1,000 U 13,35 13,35Bonera sifònica de PVC, de sortida
vertical de 75 mm de diàmetre, amb
reixeta de PVC de 200x200 mm.

mt11var020 1,000 U 0,79 0,79Kit d'accessoris de muntatge, peces
especials i elements de subjecció, per
sanejament.

mo008 0,382 h 25,32 9,67Oficial 1ª lampista.
% 2,000 % 23,81 0,48Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,29 0,73

Preu total per U  .................................................. 25,02

1.14 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.
Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa
del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució de
l'esplanada.

mt01are010a 0,220 m³ 17,58 3,87Grava de pedrera de pedra calcària, de 40
a 70 mm de diàmetre.

mq01pan010a 0,012 h 41,10 0,49Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,012 h 6,48 0,08Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,
amplada de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,012 h 40,66 0,49Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,265 h 20,46 5,42Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 10,35 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,56 0,32

Preu total per m²  .................................................. 10,88
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1.15 ANS010 m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels
junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.

mt10hmf010Lm 0,105 m³ 59,16 6,21Formigó HM-15/B/20/I, fabricat en central.
mt16pea020c 0,050 m² 2,10 0,11Panell rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,090 h 4,74 0,43Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,087 h 9,64 0,84Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mo112 0,105 h 21,15 2,22Peó especialitzat construcció.
mo020 0,077 h 24,50 1,89Oficial 1ª construcció.
mo113 0,077 h 20,46 1,58Peó ordinari construcció.
mo077 0,039 h 21,75 0,85Ajudant construcció.
% 2,000 % 14,13 0,28Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,41 0,43

Preu total per m²  .................................................. 14,84
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2 Fonamentacions

2.1 CRL010 m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10
cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament
des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada sobre la superfície
teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície teòrica executada
segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats.

mt10hmf011fb 0,105 m³ 59,16 6,21Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat
en central.

mo045 0,010 h 24,50 0,25Oficial 1ª estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

mo092 0,019 h 21,75 0,41Ajudant estructurista, en treballs de
posada en obra del formigó.

% 2,000 % 6,87 0,14Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,01 0,21

Preu total per m²  .................................................. 7,22

2.2 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60,167 kg/m³.
Inclús armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Col·locació de separadors i
fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

mt07aco020a 8,000 U 0,13 1,04Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 60,167 kg 0,84 50,54Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,241 kg 1,13 0,27Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 1,100 m³ 68,91 75,80Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo043 0,124 h 24,50 3,04Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,185 h 21,75 4,02Ajudant ferrallista.
mo045 0,064 h 24,50 1,57Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,385 h 21,75 8,37Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 144,65 2,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 147,54 4,43

Preu total per m³  .................................................. 151,97
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2.3 CAV010 m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 79,451 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i
separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

mt07aco020a 10,000 U 0,13 1,30Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 79,451 kg 0,84 66,74Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,636 kg 1,13 0,72Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 1,050 m³ 68,91 72,36Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo043 0,326 h 24,50 7,99Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,326 h 21,75 7,09Ajudant ferrallista.
mo045 0,090 h 24,50 2,21Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,359 h 21,75 7,81Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 166,22 3,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 169,54 5,09

Preu total per m³  .................................................. 174,63

2.4 CAV010b m³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 158,902 kg/m³. Inclús filferro de lligar,
i separadors.
Inclou: Col·locació de l'armadura amb separadors homologats.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

mt07aco020a 10,000 U 0,13 1,30Separador homologat per
fonamentacions.

mt07aco010c 158,902 kg 0,84 133,48Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 1,271 kg 1,13 1,44Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 1,050 m³ 68,91 72,36Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo043 0,652 h 24,50 15,97Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,652 h 21,75 14,18Ajudant ferrallista.
mo045 0,090 h 24,50 2,21Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,359 h 21,75 7,81Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 248,75 4,98Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 253,73 7,61
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Preu total per m³  .................................................. 261,34

2.5 CNE010 m³ Nan de fonamentació de formigó armat per pilars, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 95 kg/m³. Inclús filferro
de lligar i separadors.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou l'encofrat.

mt07sep010ac 12,000 U 0,07 0,84Separador homologat de plàstic per a
armadures de pilars de varis diàmetres.

mt07aco010c 95,000 kg 0,84 79,80Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,475 kg 1,13 0,54Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 1,050 m³ 68,91 72,36Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo043 0,683 h 24,50 16,73Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,781 h 21,75 16,99Ajudant ferrallista.
mo045 0,116 h 24,50 2,84Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,462 h 21,75 10,05Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 200,15 4,00Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 204,15 6,12

Preu total per m³  .................................................. 210,27

2.6 CNE020 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, en nan de
fonamentació, format per xapes metàl·liques, amortitzables en 150 usos, i
posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i
líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del
líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació
de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície d'encofrat en contacte amb el
formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte
amb el formigó realment executada segons especificacions de Projecte.

mt08eup010a 0,007 m² 44,39 0,31Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a
encofrat de pilars de formigó armat de
secció rectangular o quadrada, de fins a 2
m d'altura, inclús accessoris de muntatge.

mt50spa052b 0,020 m 4,55 0,09Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt50spa081a 0,013 U 13,86 0,18Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mt08eme051a 0,100 m 0,30 0,03Fleix d'acer galvanitzat, per a encofrat

metàl·lic.
mt08var050 0,010 kg 1,13 0,01Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30

mm de diàmetre.
mt08dba010d 0,030 l 2,25 0,07Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mo044 0,388 h 24,50 9,51Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,432 h 21,75 9,40Ajudant encofrador.
% 2,000 % 19,60 0,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 19,99 0,60
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Preu total per m²  .................................................. 20,59
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3 Estructures

3.1 EHS010 m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de 30x30 cm de
secció mitja, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 3,426 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins a 3
m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de xapes metàl·liques,
amortitzables en 50 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús matavius, filferro de lligar,
separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Muntatge del sistema d'encofrat. Abocament i compactació
del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

mt07sep010ac 12,000 U 0,07 0,84Separador homologat de plàstic per a
armadures de pilars de varis diàmetres.

mt07aco010c 3,426 kg 0,84 2,88Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,017 kg 1,13 0,02Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt08eup010b 0,320 m² 49,32 15,78Xapa metàl·lica de 50x50 cm, per a
encofrat de pilars de formigó armat de
secció rectangular o quadrada, de fins a 3
m d'altura, inclús accessoris de muntatge.

mt50spa081a 0,099 U 13,86 1,37Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08var040a 17,800 U 0,36 6,41Matavius de PVC, de varies dimensions i
2500 mm de longitud.

mt08dba010d 0,400 l 2,25 0,90Agent desemmotllant, a base d'olis
especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt10haf010nga 1,050 m³ 68,91 72,36Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo044 6,341 h 24,50 155,35Oficial 1ª encofrador.
mo091 7,246 h 21,75 157,60Ajudant encofrador.
mo043 0,032 h 24,50 0,78Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,032 h 21,75 0,70Ajudant ferrallista.
mo045 0,480 h 24,50 11,76Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 1,931 h 21,75 42,00Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 468,75 9,38Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 478,13 14,34

Preu total per m³  .................................................. 492,47
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3.2 FEF010 m² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x9 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig, planta a
planta. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces
per filades a nivell.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els cèrcols horitzontals
ni la formació de les llindes dels buits del parament.

mt04lpc010g 69,300 U 0,17 11,78Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), categoria I, resistència a
compressió 10 N/mm², densitat 805
kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,014 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010cb 0,076 t 32,12 2,44Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,293 h 1,75 0,51Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

mo021 0,962 h 24,50 23,57Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo114 1,056 h 20,46 21,61Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 59,93 1,20Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 61,13 1,83

Preu total per m²  .................................................. 62,96

3.3 EAS010 kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de
perfils buits acabats en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular,
acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels
eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en
bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls,
les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars
de muntatge.

mt07ala005e 1,000 kg 1,77 1,77Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en
perfils buits acabats en calent, peces
simples, per aplicacions estructurals, de
les sèries rodó, quadrat o rectangular,
acabat galvanitzat en calent. Treballat i
muntat en taller, per a col·locar amb
unions soldades en obra.

mq08sol020 0,015 h 3,05 0,05Equip i elements auxiliars per soldadura
elèctrica.

mo047 0,018 h 24,50 0,44Oficial 1ª muntador d'estructura
metàl·lica.

mo094 0,018 h 21,75 0,39Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.
% 2,000 % 2,65 0,05Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,70 0,08
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Preu total per kg  .................................................. 2,78

3.4 EHU005 m² Forjat sanitari de formigó armat, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot,
volum 0,104 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de
negatius i connectors de biguetes i cèrcols, quantia 6 kg/m²; format per:
bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de
compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
muret de suport de 80 cm d'altura de maó ceràmic calat (gero), per
revestir, 29x14x5 cm, amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel, acabat amb làmina asfàltica. Inclús agent filmogen
per la cura de formigons i morters.
Inclou: MURET DE FÀBRICA: Neteja i preparació de la superfície suport.
Replanteig. Seient de la primera filada sobre capa de morter. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Formació de buits de ventilació en murs.
Col·locació de la impermeabilització. SOSTRE SANITARI: Replanteig de la
geometria de la planta. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de
les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació
del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des de les cares
exteriors dels cèrcols del perímetre, segons documentació gràfica de
Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, des de les cares exteriors dels
cèrcols del perímetre, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 6 m².
Es consideren inclosos tots els elements integrants de l'estructura
senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

mt04lpc010a 67,200 U 0,14 9,41Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,011 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010cb 0,061 t 32,12 1,96Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mt14lba010g 0,840 m² 4,68 3,93Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm d'espessor, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt08eft030a 0,028 m² 38,54 1,08Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt08cim030b 0,003 m³ 244,73 0,73Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 7,19 0,29Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 2,25 0,07Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07bho010d 5,250 U 0,62 3,26Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús
peces especials.

mt07vau010a 0,165 m 4,56 0,75Bigueta pretesada, T-18, amb una
longitud mitjana menor de 4 m, segons
UNE-EN 15037-1.

mt07vau010b 0,908 m 4,88 4,43Bigueta pretesada, T-18, amb una
longitud mitjana entre 4 i 5 m, segons
UNE-EN 15037-1.

mt07vau010c 0,495 m 5,55 2,75Bigueta pretesada, T-18, amb una
longitud mitjana entre 5 i 6 m, segons
UNE-EN 15037-1.
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mt07vau010d 0,083 m 6,80 0,56Bigueta pretesada, T-18, amb una
longitud mitjana major de 6 m, segons
UNE-EN 15037-1.

mt07aco010c 6,000 kg 0,84 5,04Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,060 kg 1,13 0,07Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt07ame010d 1,100 m² 1,39 1,53Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010nga 0,109 m³ 68,91 7,51Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mt08cur020a 0,150 l 1,60 0,24Agent filmogen per la cura de formigons i
morters.

mq06mms010 0,229 h 1,75 0,40Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

mo021 1,010 h 24,50 24,75Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo114 0,576 h 20,46 11,78Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

mo044 0,255 h 24,50 6,25Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,250 h 21,75 5,44Ajudant encofrador.
mo043 0,066 h 24,50 1,62Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,066 h 21,75 1,44Ajudant ferrallista.
mo045 0,037 h 24,50 0,91Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,143 h 21,75 3,11Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 99,33 1,99Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 101,32 3,04

Preu total per m²  .................................................. 104,36

3.5 EHV010 m³ Biga despenjada, recta, de formigó armat, de 40x30 cm, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 224,883 kg/m³;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus
industrial per revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i
perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos
i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar
l'adherència del formigó a l'encofrat.
Inclou: Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum realment executat segons
especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

mt08eft030a 0,153 m² 38,54 5,90Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,026 m² 87,35 2,27Estructura suport per a encofrat
recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

mt50spa081a 0,089 U 13,86 1,23Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08cim030b 0,010 m³ 244,73 2,45Fusta de pi.
mt08var060 0,133 kg 7,19 0,96Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,100 l 2,25 0,23Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07aco020c 4,000 U 0,08 0,32Separador homologat per bigues.
mt07aco010c 224,883 kg 0,84 188,90Ferralla elaborada en taller industrial amb

acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.
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mt08var050 2,024 kg 1,13 2,29Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 1,050 m³ 68,91 72,36Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mo044 2,220 h 24,50 54,39Oficial 1ª encofrador.
mo091 2,220 h 21,75 48,29Ajudant encofrador.
mo043 2,396 h 24,50 58,70Oficial 1ª ferrallista.
mo090 2,396 h 21,75 52,11Ajudant ferrallista.
mo045 0,453 h 24,50 11,10Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 1,825 h 21,75 39,69Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 541,19 10,82Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 552,01 16,56

Preu total per m³  .................................................. 568,57

3.6 EHU010 m² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, amb un volum total de
formigó en forjat i bigues de 0,143 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues,
amb una quantia total de 3,133 kg/m², constituïda per: FORJAT
UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial
per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada,
reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura
suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12;
revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de
planta de fins a 3 m. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i
morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures amb
separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i
anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del
sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars.

mt08eft030a 0,044 m² 38,54 1,70Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,007 m² 87,35 0,61Estructura suport per a encofrat
recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

mt50spa081a 0,027 U 13,86 0,37Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 244,73 0,73Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 7,19 0,29Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 2,25 0,07Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07bho010d 5,250 U 0,62 3,26Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús
peces especials.

mt07vse010a 0,165 m 3,30 0,54Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
<4 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010b 0,908 m 4,00 3,63Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.
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mt07vse010c 0,495 m 4,27 2,11Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010d 0,083 m 4,67 0,39Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
>6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07aco020c 0,800 U 0,08 0,06Separador homologat per bigues.
mt07aco010c 3,133 kg 0,84 2,63Ferralla elaborada en taller industrial amb

acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,031 kg 1,13 0,04Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt07ame010d 1,100 m² 1,39 1,53Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010nga 0,150 m³ 68,91 10,34Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mt08cur020a 0,150 l 1,60 0,24Agent filmogen per la cura de formigons i
morters.

mo044 0,802 h 24,50 19,65Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,788 h 21,75 17,14Ajudant encofrador.
mo043 0,044 h 24,50 1,08Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,044 h 21,75 0,96Ajudant ferrallista.
mo045 0,065 h 24,50 1,59Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,253 h 21,75 5,50Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 74,46 1,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 75,95 2,28

Preu total per m²  .................................................. 78,23

3.7 EHU024 m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de
planta d'entre 4 i 5 m, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum
total de formigó de 0,11 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia
total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial,
format per: taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta
pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió
de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús
agent filmogen per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures.
Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de
compressió. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurals, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols no estructurales, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m². Es consideren inclosos tots els elements
integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars ni
les bigues.

mt50spa052b 0,040 m 4,55 0,18Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt50spa101 0,045 kg 1,35 0,06Claus d'acer.
mt50spa081d 0,013 U 21,23 0,28Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m

d'altura.
mt07bho010d 5,250 U 0,62 3,26Revoltó de formigó, 60x20x25 cm. Inclús

peces especials.
mt07vse010a 0,165 m 3,30 0,54Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =

<4 m, segons UNE-EN 15037-1.
mt07vse010b 0,908 m 4,00 3,63Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =

4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.
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mt07vse010c 0,495 m 4,27 2,11Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07vse010d 0,083 m 4,67 0,39Semibigueta pretensada, T-12, Lmitjana =
>6 m, segons UNE-EN 15037-1.

mt07aco010c 2,000 kg 0,84 1,68Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,020 kg 1,13 0,02Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt07ame010d 1,100 m² 1,39 1,53Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010nga 0,116 m³ 68,91 7,99Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mt08cur020a 0,150 l 1,60 0,24Agent filmogen per la cura de formigons i
morters.

mo044 0,713 h 24,50 17,47Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,701 h 21,75 15,25Ajudant encofrador.
mo043 0,024 h 24,50 0,59Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,024 h 21,75 0,52Ajudant ferrallista.
mo045 0,043 h 24,50 1,05Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,167 h 21,75 3,63Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 60,42 1,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,63 1,85

Preu total per m²  .................................................. 63,48

3.8 EHL010b m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta
d'entre 4 i 5 m, cantell 24 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir,
format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats
amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport
horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals
de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen per la cura de formigons i morters.
Inclou: Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema
d'encofrat. Replanteig de la geometria de la planta sobre l'encofrat.
Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió.
Curat del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 6 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 6 m².
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, però no inclou els pilars.

mt08eft030a 0,044 m² 38,54 1,70Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt08eva030 0,007 m² 87,35 0,61Estructura suport per a encofrat
recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

mt50spa081d 0,027 U 21,23 0,57Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 5 m
d'altura.

mt08cim030b 0,003 m³ 244,73 0,73Fusta de pi.
mt08var060 0,040 kg 7,19 0,29Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,030 l 2,25 0,07Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07aco020i 3,000 U 0,08 0,24Separador homologat per lloses
massisses.
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mt07aco010c 21,000 kg 0,84 17,64Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,252 kg 1,13 0,28Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt10haf010nga 0,252 m³ 68,91 17,37Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en
central.

mt08cur020a 0,150 l 1,60 0,24Agent filmogen per la cura de formigons i
morters.

mo044 0,660 h 24,50 16,17Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,660 h 21,75 14,36Ajudant encofrador.
mo043 0,277 h 24,50 6,79Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,231 h 21,75 5,02Ajudant ferrallista.
mo045 0,058 h 24,50 1,42Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,238 h 21,75 5,18Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 88,68 1,77Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 90,45 2,71

Preu total per m²  .................................................. 93,16
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4 Façanes i particions

4.1 FFX010 m² Full exterior de façana de dos fulls, amb suport parcial sobre el forjat, de
13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista calat clínquer,
color vermell, 28x13,5x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-7,5, subministrat a granel, i reforçada amb armadura de
llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, col·locada en
fileres cada 50 cm aproximadament i com mínim en arranc de la fàbrica
sobre forjat, sota escopidor i sobre llinda de buits, amb una quantia de
2,58 m/m². Revestiment dels fronts de forjat i pilars amb maons tallats,
col·locats amb morter d'alta adherència. Llinda de de fàbrica cara vista
amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb
recobriment de resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm
d'amplada, aparell a trencajunt de pla; muntatge i desmuntatge
d'estintolament. Inclús elements d'ancoratge d'acer inoxidable AISI 304
amb doble llibertat de moviment, per a fixació de la fàbrica a l'estructura,
claus de lligat d'acer inoxidable AISI 304, amb funda de plàstic per
connectar fulles de fàbrica en junts verticals de moviment i ancoratges
mecànics d'expansió amb tacs d'expansió M6 i cargols, per a fixació dels
elements de sustentació i ancoratge a l'estructura. Coronament de façana
amb obra vista a sardinell.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de
referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les
arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Col·locació de les
armadures de llinyola prefabricades entre filades. Col·locació dels
dispositius de connexió, ancoratges, claus i fixacions metàl·liques.
Revestiment dels fronts de forjat i pilars. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb
façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Repàs de les juntes i neteja final del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable
magnitud des de les cares exteriors de la façana, segons documentació
gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els
buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les
cares exteriors de la façana, la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 2 m².
En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar
la superfície interior del buit.

mt05bvk010a 62,000 U 0,33 20,46Maó ceràmic cara vista calat clínquer,
color vermell, 28x13,5x5 cm, per a ús en
fàbrica no protegida (peça U), densitat
1300 kg/m³, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010db 0,057 t 29,93 1,71Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-7,5
(resistència a compressió 7,5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mt07aaa025a500 1,000 U 5,00 5,00Repercussió, per m² de full exterior de
fàbrica, d' elements d'ancoratge d'acer
inoxidable AISI 304 amb doble llibertat de
moviment, per a fixació de la fàbrica a
l'estructura, claus de lligat d'acer
inoxidable AISI 304, amb funda de plàstic
per connectar fulles de fàbrica en junts
verticals de moviment i ancoratges
mecànics d'expansió amb tacs d'expansió
M6 i cargols, per a fixació dels elements
de sustentació i ancoratge a l'estructura.
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mt07aag010ebe 2,980 m 2,27 6,76Armadura de llinyola prefabricada d'acer
galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi de 3,7 mm de diàmetre i 75
mm d'amplada, amb dispositius de
separació, geometria dissenyada per
permetre el cavalcament i sistema
d'autocontrol de l'operari (SAO). Segons
UNE-EN 845-3.

mt09moe020a 0,729 kg 0,46 0,34Adhesiu cimentós millorat de lligants
mixtos, C2 TE, per a la col·locació en
capa gruixuda de peces ceràmiques en
paraments verticals exteriors, segons
UNE-EN 12004

mt08adt010 0,034 kg 1,14 0,04Additiu hidròfug per a impermeabilització
de morters o formigons.

mt50spa050m 0,001 m³ 316,22 0,32Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2
cm.

mt50spa101 0,011 kg 1,35 0,01Claus d'acer.
mt50spa081a 0,003 U 13,86 0,04Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mq06mms010 0,215 h 1,75 0,38Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel.
mo021 1,180 h 24,50 28,91Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,644 h 20,46 13,18Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 3,000 % 77,17 2,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 79,49 2,38

Preu total per m²  .................................................. 81,87

4.2 FFR010 m² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de maons
tallats per revestir; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou: Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de
referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera
filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Realització de tots els
treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 4 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

mt04lcc010b 24,000 U 0,17 4,08Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010cb 0,014 t 32,12 0,45Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mt07aco010c 0,400 kg 0,84 0,34Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08cem011a 0,302 kg 0,10 0,03Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.
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mt01arg006 0,001 t 17,35 0,02Sorra de cantera, per a formigó preparat
en obra.

mt01arg007a 0,001 t 17,19 0,02Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida
màxima 12 mm.

mt50spa050m 0,001 m³ 316,22 0,32Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2
cm.

mt50spa081a 0,003 U 13,86 0,04Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt50spa101 0,011 kg 1,35 0,01Claus d'acer.
mq06mms010 0,056 h 1,75 0,10Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel.
mo021 0,559 h 24,50 13,70Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,321 h 20,46 6,57Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 3,000 % 25,70 0,77Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,47 0,79

Preu total per m²  .................................................. 27,26

4.3 FDZ010 m Gelosia longitudinal en façana, de fàbrica armada, realitzada amb dues
filades de peces en "U" cara vista, color vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes
amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada;
amb reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S (quantia 4,3 kg/m²) i massissat
de morter; estintolament mitjançant puntals metàl·lics telescòpics i
taulons de fusta.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta. Replanteig i tall dels taulons. Instal·lació de
l'estintolament. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de
les peces per filades a nivell. Col·locació de les armadures. Massissat
amb morter. Desmuntatge i retirada de l'estintolament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, incloent les entregues en els suports.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els acords en els suports.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en
el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

mt05bvk011a 7,000 U 1,03 7,21Peça en "U" cara vista, color vermell,
28x13,5x5 cm, segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,027 m³ 1,54 0,04Aigua.
mt09mif010cb 0,147 t 32,12 4,72Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mt07aco010c 4,300 kg 0,84 3,61Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,099 kg 1,13 0,11Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt50spa050m 0,003 m³ 316,22 0,95Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2
cm.

mt50spa101 0,050 kg 1,35 0,07Claus d'acer.
mt50spa081a 0,013 U 13,86 0,18Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura.
mq06mms010 0,556 h 1,75 0,97Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel.
mo043 0,082 h 24,50 2,01Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,082 h 21,75 1,78Ajudant ferrallista.
mo021 0,586 h 24,50 14,36Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,703 h 20,46 14,38Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 2,000 % 50,39 1,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 51,40 1,54

Preu total per m  .................................................. 52,94
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4.4 FFQ010 m² Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals
de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

mt04lcc010b 24,000 U 0,17 4,08Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,004 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010cb 0,014 t 32,12 0,45Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,056 h 1,75 0,10Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

mo021 0,566 h 24,50 13,87Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo114 0,302 h 20,46 6,18Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 24,69 0,49Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,18 0,76

Preu total per m²  .................................................. 25,94

4.5 FFQ010b m² Full de partició interior, de 11 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
calat acústic, per revestir, 24x11x10 cm, amb junts horitzontals i verticals
de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
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mt04lpw010a 38,000 U 0,17 6,46Maó ceràmic calat acústic, per revestir,
24x11x10 cm, amb un aïllament a soroll
aeri de 45 dBA, per a ús en fàbrica
protegida (peça P), densitat 955 kg/m³,
segons UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010cb 0,029 t 32,12 0,93Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,119 h 1,75 0,21Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

mo021 0,484 h 24,50 11,86Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo114 0,283 h 20,46 5,79Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 25,26 0,51Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 25,77 0,77

Preu total per m²  .................................................. 26,54

4.6 FFI010 m² Paret d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat
(gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.

mt04lpc010a 58,800 U 0,14 8,23Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x5 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 860 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,010 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010cb 0,057 t 32,12 1,83Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,220 h 1,75 0,39Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

mo021 0,703 h 24,50 17,22Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo114 0,424 h 20,46 8,68Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 36,37 0,73Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,10 1,11

Preu total per m²  .................................................. 38,21
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4.7 FFQ010c m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic
calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm, amb junts horitzontals i verticals de
10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en
els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de
paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació,
aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i
armaris. Estesa de fils entre mires. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la
fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 3 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

mt04lpc010c 35,000 U 0,16 5,60Maó ceràmic calat (gero), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,007 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010cb 0,038 t 32,12 1,22Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mq06mms010 0,143 h 1,75 0,25Mesclador continu amb sitja, per a morter
industrial en sec, subministrat a granel.

mo021 0,445 h 24,50 10,90Oficial 1ª construcció en treballs de ram
de paleta.

mo114 0,268 h 20,46 5,48Peó ordinari construcció en treballs de
ram de paleta.

% 2,000 % 23,46 0,47Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 23,93 0,72

Preu total per m²  .................................................. 24,65

4.8 FOM010 m² Mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec), amb
panells de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor amb acabat amb
melamina, fixats mecànicament amb subjecció oculta, mitjacanyes
horitzontals encastades en panell amb perfil de PVC de 10 mm, i càmera
entre panells reblerta amb llana de roca, 2 vidres laminars de seguretat
transparents de 3+3 mm cadascun, amb marc, cortina veneciana interior
de 25 mm de lamel·la i accionament manual, perfils verticals interns
d'alumini, ocults entre mòduls, perfils verticals interns d'alumini, ocults
entre mòduls, perfils vists superiors de 35x45 mm i inferiors de 60x45
mm, d'alumini anoditzat o lacat estàndard. Fins i tot ferraments,
rematades, segellat de junts, suports, trobades amb altres tipus de
paraments, col·locació de canalitzacions per a instal·lacions i encaixos
per a mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i
fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació del
empanellat. Col·locació de la canalització per a instal·lacions. Tractament
de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
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mt26mmd012hf 1,000 m² 170,49 170,49Mampara modular mixta (1/5 panell cec +
2/5 vidre + 2/5 panell cec), amb panells
de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor
amb acabat amb melamina, fixats
mecànicament amb subjecció oculta,
mitjacanyes horitzontals encastades en
panell amb perfil de PVC de 10 mm, i
càmera entre panells reblerta amb llana
de roca, 2 vidres laminars de seguretat
transparents de 3+3 mm cadascun, amb
marc, cortina veneciana interior de 25 mm
de lamel·la i accionament manual, perfils
verticals interns d'alumini, ocults entre
mòduls, perfils verticals interns d'alumini,
ocults entre mòduls, perfils vists superiors
de 35x45 mm i inferiors de 60x45 mm,
d'alumini anoditzat o lacat estàndard.

mo011 1,113 h 25,32 28,18Oficial 1ª muntador.
mo080 1,113 h 21,75 24,21Ajudant muntador.
% 2,000 % 222,88 4,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 227,34 6,82

Preu total per m²  .................................................. 234,16

4.9 FOM010b m² Mampara modular mixta (1/5 panell cec + 4/5 vidre), amb panells de tauler
aglomerat de 16 mm d'espessor amb acabat amb melamina, fixats
mecànicament amb subjecció oculta, mitjacanyes horitzontals
encastades en panell amb perfil de PVC de 10 mm, i càmera entre panells
reblerta amb llana de roca, vidre laminar de seguretat 6+6 transparent,
junt entre vidres amb silicona, sense perfils entre mòduls, perfils
verticals interns d'alumini, ocults entre mòduls, perfils vists superiors de
35x45 mm i inferiors de 60x45 mm, d'alumini anoditzat o lacat estàndard.
Fins i tot ferraments, rematades, segellat de junts, suports, trobades amb
altres tipus de paraments, col·locació de canalitzacions per a
instal·lacions i encaixos per a mecanismes elèctrics. Totalment acabada.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i
fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació del
empanellat. Col·locació de la canalització per a instal·lacions. Tractament
de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt26mmd012io 1,000 m² 140,77 140,77Mampara modular mixta (1/5 panell cec +
4/5 vidre), amb panells de tauler
aglomerat de 16 mm d'espessor amb
acabat amb melamina, fixats
mecànicament amb subjecció oculta,
mitjacanyes horitzontals encastades en
panell amb perfil de PVC de 10 mm, i
càmera entre panells reblerta amb llana
de roca, vidre laminar de seguretat 6+6
transparent, junt entre vidres amb
silicona, sense perfils entre mòduls,
perfils verticals interns d'alumini, ocults
entre mòduls, perfils vists superiors de
35x45 mm i inferiors de 60x45 mm,
d'alumini anoditzat o lacat estàndard.

mo011 1,113 h 25,32 28,18Oficial 1ª muntador.
mo080 1,113 h 21,75 24,21Ajudant muntador.
% 2,000 % 193,16 3,86Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 197,02 5,91

Preu total per m²  .................................................. 202,93
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4.10 FOM020 U Porta interior de tauler aglomerat acabat amb melamina, amb estructura
interna d'alumini, fix superior amb panells de tauler aglomerat de 16 mm
d'espessor acabat amb melamina amb mitjacanyes horitzontals de PVC i
càmera entre panells reblerta amb llana de roca, perfils superiors vists i
marc de porta d'alumini anoditzat o lacat estàndard; per a mampara
modular. Fins i tot ferradures, rematades i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i
fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de la porta.
Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26mmd016a 1,000 U 187,72 187,72Porta interior de tauler aglomerat acabat
amb melamina, amb estructura interna
d'alumini, fix superior amb panells de
tauler aglomerat de 16 mm d'espessor
acabat amb melamina amb mitjacanyes
horitzontals de PVC i càmera entre
panells reblerta amb llana de roca, perfils
superiors vists i marc de porta d'alumini
anoditzat o lacat estàndard; amb
frontisses i pany amb pom.

mo011 0,557 h 25,32 14,10Oficial 1ª muntador.
% 2,000 % 201,82 4,04Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 205,86 6,18

Preu total per U  .................................................. 212,04

4.11 FOM020b U Porta interior de vidre trempat transparent de 10 mm d'espessor, de
2100x800 mm, perfils verticals vists d'alumini, fix superior de vidre
laminar de seguretat 5+5, perfils superiors vists d'alumini anoditzat o
lacat estàndard; per a mampara modular. Fins i tot ferradures, rematades
i segellat de junts.
Inclou: Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i
fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació de la porta.
Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues
cares.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26mmd015a 1,000 U 801,14 801,14Porta interior de vidre trempat transparent
de 10 mm d'espessor, de 2100x800 mm,
perfils verticals vists d'alumini, fix superior
de vidre laminar de seguretat 5+5, perfils
superiors vists d'alumini anoditzat o lacat
estàndard; amb frontisses i pany amb
maneta.

mo011 0,557 h 25,32 14,10Oficial 1ª muntador.
% 2,000 % 815,24 16,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 831,54 24,95

Preu total per U  .................................................. 856,49
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5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars

5.1 LCP060e U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior i fix
lateral, dimensions 1700x1800 mm, amplada del fix 800 mm, composta de
marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc,
perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres
interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de
l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb
reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i
obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix de persiana
bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.

mt24gen037dau 1,000 U 331,29 331,29Porta de PVC, una fulla practicable amb
obertura cap a el interior i fix lateral,
dimensions 1700x1800 mm, amplada del
fix 800 mm, composta de marc, fulla i
rivets, acabat estàndard en les dues
cares, color blanc, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 40 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C2,
segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN
14351-1.

mt23var010b 1,000 U 24,18 24,18Kit de pany de seguretat per fusteria de
PVC.

mt25pem015a 7,000 m 2,27 15,89Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles d'ancoratge per a
la fixació al parament i cargols per a la
fixació de la fusteria.

mt25pco015aaaa 3,213 m² 58,46 187,83Persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
de 37 mm d'amplada, color blanc,
equipada amb eix, discos, càpsules i tots
els seus accessoris, amb cinta i recollidor
per a accionament manual, en fusteria
d'alumini o de PVC, inclús calaix
incorporat (monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabat estàndard, amb
permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207 i transmitància tèrmica
major de 2,2 W/(m²K). Segons UNE-EN
13659.
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mt22www010a 0,918 U 5,44 4,99Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.

mt22www050a 0,918 U 4,86 4,46Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,701 h 24,89 42,34Oficial 1ª serraller.
mo059 1,267 h 21,83 27,66Ajudant serraller.
% 2,000 % 638,64 12,77Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 651,41 19,54

Preu total per U  .................................................. 670,95

5.2 LCP060d U Porta de PVC, dues fulles corredisses, dimensions 1800x2600 mm,
composta de marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares,
color blanc, perfils de 80 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
tres càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per
a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el
desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 28 mm; composta per marc, fulles, ferramentes
de penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix
de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de
lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de les fulles. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.

mt24gen040mua 1,000 U 505,38 505,38Porta de PVC, dues fulles corredisses,
dimensions 1800x2600 mm, composta de
marc, fulla i rivets, acabat estàndard en
les dues cares, color blanc, perfils de 80
mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen tres càmeres interiors, tant en
la secció de la fulla com en la del marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent del 5% per facilitar el
desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 28 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 6A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del
vent classe C2, segons UNE-EN 12210,
segons UNE-EN 14351-1.

mt23var010d 1,000 U 16,20 16,20Kit de pany de seguretat per fusteria de
PVC.
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mt25pem015a 8,800 m 2,27 19,98Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles d'ancoratge per a
la fixació al parament i cargols per a la
fixació de la fusteria.

mt25pco015aaaa 4,914 m² 58,46 287,27Persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
de 37 mm d'amplada, color blanc,
equipada amb eix, discos, càpsules i tots
els seus accessoris, amb cinta i recollidor
per a accionament manual, en fusteria
d'alumini o de PVC, inclús calaix
incorporat (monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabat estàndard, amb
permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207 i transmitància tèrmica
major de 2,2 W/(m²K). Segons UNE-EN
13659.

mt22www010a 1,496 U 5,44 8,14Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.

mt22www050a 1,496 U 4,86 7,27Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,992 h 24,89 49,58Oficial 1ª serraller.
mo059 1,520 h 21,83 33,18Ajudant serraller.
% 2,000 % 927,00 18,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 945,54 28,37

Preu total per U  .................................................. 973,91

5.3 LCP060 U Porta de PVC, dues fulles practicables amb obertura cap al interior,
dimensions 2100x2400 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat
estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada,
soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors
d'acer galvanitzat, mecanitzacions de desguàs i descompressió, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock),
persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual amb
cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de les fulles. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.
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mt24gen035jE 1,000 U 514,54 514,54Porta de PVC, dues fulles practicables
amb obertura cap a el interior, dimensions
2100x2400 mm, composta de marc, fulla i
rivets, acabat estàndard en les dues
cares, color blanc, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors d'acer galvanitzat,
mecanitzacions de desguàs i
descompressió, junts d'estanquitat
d'EPDM, maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 40 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C2,
segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN
14351-1.

mt25pem015a 9,000 m 2,27 20,43Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles d'ancoratge per a
la fixació al parament i cargols per a la
fixació de la fusteria.

mt25pco015aaaa 5,292 m² 58,46 309,37Persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
de 37 mm d'amplada, color blanc,
equipada amb eix, discos, càpsules i tots
els seus accessoris, amb cinta i recollidor
per a accionament manual, en fusteria
d'alumini o de PVC, inclús calaix
incorporat (monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabat estàndard, amb
permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207 i transmitància tèrmica
major de 2,2 W/(m²K). Segons UNE-EN
13659.

mt22www010a 1,530 U 5,44 8,32Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.

mt22www050a 1,530 U 4,86 7,44Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 2,027 h 24,89 50,45Oficial 1ª serraller.
mo059 1,549 h 21,83 33,81Ajudant serraller.
% 2,000 % 944,36 18,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 963,25 28,90

Preu total per U  .................................................. 992,15
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5.4 LCP060b U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior,
dimensions 800x2400 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat
estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada,
soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm;
composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements
d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a
la resistència a la força del vent classe C3, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock),
persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual amb
cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la
fusteria exterior i el parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de la fulla. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.

mt24gen025cE 1,000 U 313,45 313,45Porta de PVC, una fulla practicable amb
obertura cap a el interior, dimensions
800x2400 mm, composta de marc, fulla i
rivets, acabat estàndard en les dues
cares, color blanc, perfils de 70 mm
d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
cinc càmeres interiors, tant en la secció
de la fulla com en la del marc, per a
millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs;
amb reforços interiors, junts d'estanquitat
d'EPDM maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m =
1,3 W/(m²K); gruix màxim de
l'envidriament: 40 mm, amb classificació a
la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la
resistència a la força del vent classe C3,
segons UNE-EN 12210, segons UNE-EN
14351-1.

mt25pem015a 6,400 m 2,27 14,53Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles d'ancoratge per a
la fixació al parament i cargols per a la
fixació de la fusteria.

mt25pco015aaaa 2,016 m² 58,46 117,86Persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
de 37 mm d'amplada, color blanc,
equipada amb eix, discos, càpsules i tots
els seus accessoris, amb cinta i recollidor
per a accionament manual, en fusteria
d'alumini o de PVC, inclús calaix
incorporat (monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabat estàndard, amb
permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207 i transmitància tèrmica
major de 2,2 W/(m²K). Segons UNE-EN
13659.

mt22www010a 1,088 U 5,44 5,92Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.
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mt22www050a 1,088 U 4,86 5,29Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 1,730 h 24,89 43,06Oficial 1ª serraller.
mo059 1,246 h 21,83 27,20Ajudant serraller.
% 2,000 % 527,31 10,55Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 537,86 16,14

Preu total per U  .................................................. 554,00

5.5 LRA010 U Porta  d'una fulla de 38 mm d'espessor, 800x2490 mm, acabat lacat en
color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia
replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm
d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de junts. Col·locació de la porta de registre.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26rpa014cS 1,000 U 175,33 175,33Porta de registre per a instal·lacions,
d'una fulla de 38 mm d'espessor, amplada
total entre 711 i 810 mm i altura total
entre 2101 i 2490 mm, acabat lacat en
color blanc formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra, inclús frontisses soldades al
bastiment i reblades a la fulla, ferradura
embotida de tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i poms de niló
color negre.

mo020 0,235 h 24,50 5,76Oficial 1ª construcció.
mo077 0,235 h 21,75 5,11Ajudant construcció.
% 2,000 % 186,20 3,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 189,92 5,70

Preu total per U  .................................................. 195,62
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5.6 LRA010Q U Porta d'entrada de dues fulles de 38 mm d'espessor,1920x2490 mm,
acabat lacat en color blanc formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb
ajustament i fixació a obra. Totalment muntada.
Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol
al parament. Segellat de junts. Col·locació de la porta de registre.
Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt26rpa014cS 2,000 U 175,33 350,66Porta de registre per a instal·lacions,
d'una fulla de 38 mm d'espessor, amplada
total entre 711 i 810 mm i altura total
entre 2101 i 2490 mm, acabat lacat en
color blanc formada per dues xapes
d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor
plegades, acoblades i muntades, amb
cambra intermèdia replena de poliuretà,
sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5
mm d'espessor amb garres d'ancoratge a
obra, inclús frontisses soldades al
bastiment i reblades a la fulla, ferradura
embotida de tancament a un punt, cilindre
de llautó amb clau, escuts i poms de niló
color negre.

mo020 0,470 h 24,50 11,52Oficial 1ª construcció.
mo077 0,450 h 21,75 9,79Ajudant construcció.
% 2,000 % 371,97 7,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 379,41 11,38

Preu total per U  .................................................. 390,79

5.7 LCP060c U Porta de PVC, tres fulles corredisses, dimensions 3500x2600 mm,
composta de marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares,
color blanc, perfils de 80 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen
tres càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per
a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el
desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix
màxim de l'envidriament: 28 mm; composta per marc, fulles, ferramentes
de penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i
accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força
del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix
de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de
lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús
silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.
Inclou: Col·locació de la fusteria. Segellat de junts perimetrals. Ajust final
de les fulles. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el rebut en obra del
bastiment de base.
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mt24gen050uua 1,000 U 953,77 953,77Porta de PVC, tres fulles corredisses,
dimensions 3500x2600 mm, composta de
marc, fulla i rivets, acabat estàndard en
les dues cares, color blanc, perfils de 80
mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen tres càmeres interiors, tant en
la secció de la fulla com en la del marc,
per a millora de l'aïllament tèrmic; galze
amb pendent del 5% per facilitar el
desguàs; amb reforços interiors, junts
d'estanquitat d'EPDM, maneta i
ferraments; transmitància tèrmica del
marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix màxim
de l'envidriament: 28 mm, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire
classe 3, segons UNE-EN 12207,
classificació a l'estanquitat a l'aigua
classe 6A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del
vent classe C2, segons UNE-EN 12210,
segons UNE-EN 14351-1.

mt23var010d 1,000 U 16,20 16,20Kit de pany de seguretat per fusteria de
PVC.

mt25pem015a 12,200 m 2,27 27,69Bastiment de base d'alumini, de
36x19x1,5 mm, ensamblat mitjançant
esquadres i amb patilles d'ancoratge per a
la fixació al parament i cargols per a la
fixació de la fusteria.

mt25pco015aaaa 9,555 m² 58,46 558,59Persiana enrotllable de lamel·les de PVC,
de 37 mm d'amplada, color blanc,
equipada amb eix, discos, càpsules i tots
els seus accessoris, amb cinta i recollidor
per a accionament manual, en fusteria
d'alumini o de PVC, inclús calaix
incorporat (monoblock), de 166x170 mm,
de PVC acabat estàndard, amb
permeabilitat a l'aire classe 3, segons
UNE-EN 12207 i transmitància tèrmica
major de 2,2 W/(m²K). Segons UNE-EN
13659.

mt22www010a 2,074 U 5,44 11,28Cartutx de 290 ml de segellador adhesiu
monocomponent, neutre, superelàstic, a
base de polímer MS, color blanc, amb
resistència a la intempèrie i als raigs UV i
elongació fins a ruptura 750%.

mt22www050a 2,074 U 4,86 10,08Cartutx de 300 ml de silicona neutra
oxímica, d'elasticitat permanent i
enduriment ràpid, color blanc, rang de
temperatura de treball de -60 a 150°C,
amb resistència als rajos UV, duresa
Shore A aproximada de 22, segons
UNE-EN ISO 868 i elongació a ruptura >=
800%, segons UNE-EN ISO 8339.

mo018 2,413 h 24,89 60,06Oficial 1ª serraller.
mo059 1,932 h 21,83 42,18Ajudant serraller.
% 2,000 % 1.679,85 33,60Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.713,45 51,40

Preu total per U  .................................................. 1.764,85
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5.8 LPM010b U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler
aglomerat, xapat amb pi melis, envernissada en taller; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi melis
de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi melis de
70x10 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant,
sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 17,87 17,87Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga010fbg 5,100 m 3,51 17,90Galze de MDF, amb rexapat de fusta, pi
melis, 90x20 mm, envernissat en taller.

mt22pxh020fb 1,000 U 76,77 76,77Porta interior cega, de tauler aglomerat,
xapat amb pi melis, envernissada en
taller, de 203x82,5x3,5 cm. Segons UNE
56803.

mt22ata010aff 10,400 m 1,52 15,81Tapajuntes de MDF, amb rexapat de
fusta, pi melis, 70x10 mm, envernissat en
taller.

mt23ibl010jb 3,000 U 0,69 2,07Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, de
llautó, acabat brillant, per a porta de pas
interior.

mt23ppb031 18,000 U 0,06 1,08Cargol de llautó 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 U 11,81 11,81Pany d'embotir, front, accessoris i cargols

de lligat, per a porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209.

mt23hbl010aa 1,000 U 7,59 7,59Joc de manovella i escut llarg de llautó,
color negre, acabat brillant, sèrie bàsica,
per a porta interior.

mo017 1,006 h 24,94 25,09Oficial 1ª fuster.
mo058 1,006 h 21,92 22,05Ajudant fuster.
% 2,000 % 198,04 3,96Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 202,00 6,06

Preu total per U  .................................................. 208,06

5.9 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc, amb ànima alveolar de paper
kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de
MDF, amb revestiment de melamina, color color blanc de 70x10 mm en
ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i
manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie
bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 17,87 17,87Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22aga015ae 5,100 m 3,18 16,22Galze de MDF, acabat amb melamina de
color blanc, 90x20 mm.

mt22pxh025aa 1,000 U 45,08 45,08Porta interior cega buida, de tauler de
fibres acabat amb melamina color blanc,
amb ànima alveolar de paper kraft, de
203x82,5x3,5 cm.
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mt22ata015ab 10,400 m 1,29 13,42Tapajuntes de MDF, amb acabat amb
melamina, de color blanc, 70x10 mm.

mt23ibl010jb 3,000 U 0,69 2,07Pomel·la de 100x58 mm, amb acabat, de
llautó, acabat brillant, per a porta de pas
interior.

mt23ppb031 18,000 U 0,06 1,08Cargol de llautó 21/35 mm.
mt23ppb200 1,000 U 11,81 11,81Pany d'embotir, front, accessoris i cargols

de lligat, per a porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209.

mt23hbl010aa 1,000 U 7,59 7,59Joc de manovella i escut llarg de llautó,
color negre, acabat brillant, sèrie bàsica,
per a porta interior.

mo017 1,006 h 24,94 25,09Oficial 1ª fuster.
mo058 1,006 h 21,92 22,05Ajudant fuster.
% 2,000 % 162,28 3,25Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 165,53 4,97

Preu total per U  .................................................. 170,50

5.10 LPM010c U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler
de fusta massissa de pi melis, envernissada en taller; bastiment de base
de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20 mm;
tapajunts massissos, de pi melis de 70x15 mm en ambdues cares. Inclús
frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg
de ferro forjat, sèrie bàsica; silicona incolora per a segellat del vidre i
rivets.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Col·locació i segellat del vidre. Col·locació de
rivets. Ajustament final. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt22aap011ja 1,000 U 17,87 17,87Bastiment de base de fusta de pi, 90x35
mm, per porta d'una fulla, amb elements
de fixació.

mt22agc010fbg 5,100 m 3,14 16,01Galze massís, pi melis, 90x20 mm,
envernissat en taller.

mt22pxl020ab 1,000 U 105,94 105,94Porta interior cega amb tauler de fusta
massissa de pi melis, envernissada en
taller, de 203x82,5x3,5 cm. Segons UNE
56803.

mt22atc010fi 10,400 m 2,23 23,19Tapajuntes massís, pi melis, 70x15 mm,
envernissat en taller.

mt23ibf010a 3,000 U 0,27 0,81Pomel·la de 110x60 mm, de ferro pla
polit, per a porta interior sèrie castellana.

mt23ppb011 18,000 U 0,02 0,36Cargol d'acer 19/22 mm.
mt23ppb200 1,000 U 11,81 11,81Pany d'embotir, front, accessoris i cargols

de lligat, per a porta de pas interior,
segons UNE-EN 12209.

mt23hbf010a 1,000 U 8,39 8,39Joc de manovella i escut llarg de ferro
forjat, sèrie bàsica, per a porta interior
sèrie castellana.

mo017 1,006 h 24,94 25,09Oficial 1ª fuster.
mo058 1,006 h 21,92 22,05Ajudant fuster.
% 2,000 % 231,52 4,63Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 236,15 7,08

Preu total per U  .................................................. 243,23
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5.11 LVC010 m² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica i seguretat
(laminar), de color blau 6/6/4+4, conjunt format per vidre exterior trempat
de color blau 6 mm cambra d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior laminar de
baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil;
espessor total 20 mm, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant falques de
recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona sintètica
incolora, compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veg025icaba 1,006 m² 158,85 159,80Doble envidriament trempat, de baixa
emissió tèrmica i seguretat (laminar), de
color blau 6/6/4+4 conjunt format per vidre
exterior trempat de color blau 6 mm
cambra d'aire deshidratada amb perfil
separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior
laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm
compost per dues llunes de vidre de 4
mm, unides mitjançant una làmina incolor
de butiral de polivinil; espessor total 20
mm.

mt21vva015a 0,580 U 5,39 3,13Cartutx de 310 ml de silicona neutra,
incolora, duresa Shore A aproximada de
23, segons UNE-EN ISO 868 i
recuperació elàstica >=80%, segons
UNE-EN ISO 7389.

mt21vva021 1,000 U 1,32 1,32Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

mo055 0,379 h 26,46 10,03Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,379 h 23,49 8,90Ajudant vidrier.
% 2,000 % 183,18 3,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 186,84 5,61

Preu total per m²  .................................................. 192,45

5.12 LVC020 m² Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/6/4, conjunt format per vidre exterior Float incolor de 4 mm,
cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble
segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm
d'espessor; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria amb sola mitjançant
falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible amb el material suport.
Inclou: Col·locació, calçat, muntatge i ajustament en la fusteria. Segellat
final d'estanquitat. Senyalització de les fulles.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de fusteria a envidrar, segons
documentació gràfica de Projecte, incloent en cada fulla vidriera les
dimensions del bastidor.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sumant, per a cadascuna de les
peces, la superfície resultant d'arrodonir per excés cadascuna de les
seves arestes a múltiples de 30 mm.

mt21veu011aaaaa 1,006 m² 23,01 23,15Doble envidriament Guardian Select
"CONTROL GLASS ACÚSTICO Y
SOLAR", 4/6/4 conjunt format per vidre
exterior Float incolor de 4 mm, cambra
d'aire deshidratada amb perfil separador
d'alumini i doble segellat perimetral, de 6
mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm
d'espessor; 14 mm de gruix total.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 41



mt21sik010 0,580 U 2,58 1,50Cartutx de 310 ml de silicona sintètica
incolora Elastosil WS-305-N "SIKA"
(rendiment aproximat de 12 m per
cartutx).

mt21vva021 1,000 U 1,32 1,32Material auxiliar per la col·locació de
vidres.

mo055 0,440 h 26,46 11,64Oficial 1ª vidrier.
mo110 0,440 h 23,49 10,34Ajudant vidrier.
% 2,000 % 47,95 0,96Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 48,91 1,47

Preu total per m²  .................................................. 50,38
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6 Acabaments i ajudes

6.1 HRC030 m Escopidor ceràmic de gres rústic en peces de 30x15x1,3 cm, amb goteró,
encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb
additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs
amb morter de junts cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a
junts entre 3 i 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i
regularització del suport. Col·locació amb morter de les peces. Segellat
de juntes i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada
segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada
costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els
brancals.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ka 0,007 t 41,42 0,29Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió
10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt20vce010aa 1,050 m 8,38 8,80Escopidor ceràmic de gres rústic en
peces de 30x15x1,3 cm, amb goteró.

mt09mcr070a 0,038 kg 1,02 0,04Morter de junts cimentós amb resistència
elevada a l'abrasió i absorció d'aigua
reduïda, CG2, per a junta oberta entre 3 i
15 mm, segons UNE-EN 13888.

mo020 0,305 h 24,50 7,47Oficial 1ª construcció.
mo113 0,327 h 20,46 6,69Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 23,30 0,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,77 0,71

Preu total per m  .................................................. 24,48

6.2 HRN070b m Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de granit Gris Perla, en
peces de fins a 1100 mm de longitud, fins a 200 mm d'amplada i 20 mm
de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit, amb banda antilliscant i
grava adherida a la superfície en la seva cara inferior, encastat en els
brancals, cobrint el graó d'accés en la porta d'entrada o balcó d'un
edifici; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug,
M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de
juntes especial per a pedra natural.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i
regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació.
Rejuntat i neteja.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada
segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada
costat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els
brancals.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ka 0,009 t 41,42 0,37Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió
10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt20upn010Ea 1,050 m 14,42 15,14Llindar per acabat de porta d'entrada o
balconera de granit Gris Perla, en peces
de fins a 1100 mm de longitud, fins a 200
mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb
goteró, cara i cantell recte polit, amb
banda antilliscant i grava adherida a la
superfície en la seva cara inferior, segons
UNE-EN 771-6.
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mt09mcr220 0,015 kg 1,87 0,03Morter de rejuntat per a revestiments,
interiors o exteriors, de pedra natural,
polida o per a polir, compost de ciment,
àrids a força de pols de marbre, pigments
resistents als àlcalis i additius especials.

mo020 0,268 h 24,50 6,57Oficial 1ª construcció.
mo113 0,298 h 20,46 6,10Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 28,22 0,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 28,78 0,86

Preu total per m  .................................................. 29,64

6.3 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu de captació
de senyals de TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer,
mòdul amplificador, módul polsador, alimentador d'àudio, monitor de
telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 25,54 0,15Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,005 h 24,50 0,12Oficial 1ª construcció.
mo113 0,014 h 20,46 0,29Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 2,55 0,10Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,65 0,08

Preu total per m²  .................................................. 2,73
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6.4 HYA010b m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per:
escomesa, canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i
registres principals i secundaris, registres de terminació de xarxa,
canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb
un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 25,54 0,15Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,024 h 24,50 0,59Oficial 1ª construcció.
mo113 0,060 h 20,46 1,23Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 3,96 0,16Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,12 0,12

Preu total per m²  .................................................. 4,24

6.5 HYA010c m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació de calefacció formada per: canonades de distribució
d'aigua, i qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 25,54 0,15Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,068 h 24,50 1,67Oficial 1ª construcció.
mo113 0,171 h 20,46 3,50Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 7,31 0,29Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,60 0,23

Preu total per m²  .................................................. 7,83
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6.6 HYA010d m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general
d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per
a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 25,54 0,15Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,088 h 24,50 2,16Oficial 1ª construcció.
mo113 0,221 h 20,46 4,52Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 8,82 0,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,17 0,28

Preu total per m²  .................................................. 9,45

6.7 HYA010e m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub
d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants,
instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació,
accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per
a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 25,54 0,15Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,046 h 24,50 1,13Oficial 1ª construcció.
mo113 0,114 h 20,46 2,33Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 5,60 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 5,82 0,17

Preu total per m²  .................................................. 5,99
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6.8 HYA010f m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, amb un
grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements
comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,002 h 25,54 0,05Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,003 h 24,50 0,07Oficial 1ª construcció.
mo113 0,005 h 20,46 0,10Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 2,21 0,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,30 0,07

Preu total per m²  .................................................. 2,37

6.9 HYA010g m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de
detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació,
mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per
a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,006 h 25,54 0,15Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,004 h 24,50 0,10Oficial 1ª construcció.
mo113 0,011 h 20,46 0,23Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 2,47 0,10Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,57 0,08

Preu total per m²  .................................................. 2,65
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6.10 HYA010h m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució
de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb
un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,017 h 25,54 0,43Perforadora amb corona diamantada i
suport, per via humida.

mo020 0,030 h 24,50 0,74Oficial 1ª construcció.
mo113 0,075 h 20,46 1,53Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 4,69 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,88 0,15

Preu total per m²  .................................................. 5,03

6.11 HFI040 U Folrat de conductes d'instal·lacions, en coberta inclinada, de 0,25 m² de
secció i 1 m d'altura, realitzat amb fàbrica de maó ceràmic foradat per
revestir, rebuda i esquerdejada exteriorment amb morter de ciment,
industrial, M-5.
Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Col·locació
i aplomat de mires de referència. Col·locació dels maons, prèviament
humits, per filades senceres. Repàs de juntes i neteja. Arrebossat de la
superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt04lcc010c 70,000 U 0,17 11,90Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,026 m³ 1,54 0,04Aigua.
mt09mif010ca 0,129 t 35,11 4,53Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mo020 1,658 h 24,50 40,62Oficial 1ª construcció.
mo077 1,281 h 21,75 27,86Ajudant construcció.
% 2,000 % 84,95 1,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 86,65 2,60

Preu total per U  .................................................. 89,25
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6.12 HED010 U Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins
a 2 m² de superfície, amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-5.
Inclou: Replanteig. Obertura de buits per embotir els ancoratges.
Anivellació i aplomat. Apuntalament. Tapat de buits amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 39,46 0,75Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mo020 0,947 h 24,50 23,20Oficial 1ª construcció.
mo113 1,013 h 20,46 20,73Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 44,69 0,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 45,58 1,37

Preu total per U  .................................................. 46,95
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7 Aïllaments e impermeabilitzacions

7.1 NAN120 m² Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades sobre espai no
habitable, format per feltre aïllant de llana mineral, segons UNE-EN 13162,
revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft amb
polietilè que actua com a barrera de vapor, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,042 W/(mK),
col·locat a topall, simplement recolzat. Inclús cinta autoadhesiva per a
segellat de junts.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Tall i ajust de l'aïllament.
Col·locació de l'aïllament.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt16lra040a 1,100 m² 5,47 6,02Feltre aïllant de llana mineral, segons
UNE-EN 13162, revestit per una de les
seves cares amb un complex de paper
kraft amb polietilè que actua com a
barrera de vapor, de 80 mm d'espessor,
resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,042 W/(mK), Euroclasse F de
reacció al foc segons UNE-EN 13501-1.

mt16aaa030 1,000 m 0,31 0,31Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
mo054 0,090 h 25,32 2,28Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,090 h 21,75 1,96Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 10,57 0,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,78 0,32

Preu total per m²  .................................................. 11,10

7.2 NAF010 m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de
fàbrica cara vista, format per panell flexible de llana de vidre, segons
UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de
paper kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm
d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04
W/(mK), col·locat a topall i fixat amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús
cinta autoadhesiva per a segellat de junts.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície del suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució
de punts singulars. Segellat de juntes i unions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt16aaa040b 1,000 kg 0,47 0,47Adhesiu cimentós per a fixació de panells
aïllants, en paraments verticals.

mt16lva020db 1,050 m² 3,68 3,86Panell flexible de llana de vidre, segons
UNE-EN 13162, revestit per una de les
seves cares amb un complex de paper
kraft amb polietilè que actua com a
barrera de vapor, de 60 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK),
Euroclasse F de reacció al foc segons
UNE-EN 13501-1.

mt16aaa030 0,440 m 0,31 0,14Cinta autoadhesiva per closa de juntes.
mo054 0,116 h 25,32 2,94Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,116 h 21,75 2,52Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 9,93 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 10,13 0,30

Preu total per m²  .................................................. 10,43
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8 Instal·lacions telecomunicacions

8.1 ILA020 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre
l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç inferior en l'interior de l'edifici o
directament en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per
3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre,
subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a
l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs
embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de
recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de
suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.

mt35aia070ac 3,000 m 1,34 4,02Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
20 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt40iva020d 1,180 U 1,79 2,11Suport separador de tubs de PVC rígid de
63 mm de diàmetre.

mt10hmf010Mm 0,073 m³ 65,55 4,79Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mo020 0,070 h 24,50 1,72Oficial 1ª construcció.
mo113 0,070 h 20,46 1,43Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 14,07 0,28Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,35 0,43

Preu total per m  .................................................. 14,78

8.2 ILE010 m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització d'enllaç inferior
entre el registre d'enllaç i el RITI, RITU o RITM, en edificació de fins a 4
PAU, formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm
de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N,
resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els
tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm
de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús
de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Refinat de fons i
laterals a mà, amb extracció de les terres. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Presentació en sec dels tubs. Abocat i
compactació del formigó per formació del prisma.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.

mt35aia070ac 3,000 m 1,34 4,02Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
63 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 450 N, resistència a l'impacte
20 joules, amb grau de protecció IP549
segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.
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mt40iva020d 1,180 U 1,79 2,11Suport separador de tubs de PVC rígid de
63 mm de diàmetre.

mt10hmf010Mm 0,073 m³ 65,55 4,79Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mo020 0,070 h 24,50 1,72Oficial 1ª construcció.
mo113 0,070 h 20,46 1,43Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 14,07 0,28Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 14,35 0,43

Preu total per m  .................................................. 14,78

8.3 ILE011 U Subministrament i instal·lació en el punt d'entrada inferior de l'immoble,
de pericó de registre d'enllaç, en canalització d'enllaç inferior soterrada
d'ICT de 400x400x400 mm de dimensions interiors, amb ganxos per
tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les
peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.

mt10hmf010Mp 0,085 m³ 61,97 5,27Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mt40iar020b 1,000 U 67,86 67,86Pericó de registre d'enllaç, en canalització

d'enllaç inferior soterrada d'ICT de
400x400x400 mm de dimensions interiors,
amb ganxos per tracció, marc i tapa
metàl·lics.

mo020 0,991 h 24,50 24,28Oficial 1ª construcció.
mo077 0,175 h 21,75 3,81Ajudant construcció.
% 2,000 % 101,22 2,02Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 103,24 3,10

Preu total per U  .................................................. 106,34

8.4 ILE031 U Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç superior
per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i
porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 360x360x120 mm.
Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40ire020a 1,000 U 77,28 77,28Registre d'enllaç superior per pas i
distribució d'instal·lacions d'ICT, format
per armari amb cos i porta de planxa
d'acer lacat amb aïllament interior de
360x360x120 mm, per muntar en
superfície. Inclús tancament amb clau,
accessoris, peces especials i fixacions.

mo056 0,466 h 21,72 10,12Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 87,40 1,75Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 89,15 2,67

Preu total per U  .................................................. 91,82
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8.5 ILR030b U Equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de
telecomunicacions, en edifici sense zones comunes, de fins a 5 punts
d'accés a usuari, en armari de 100x50x30 cm, compost de: quadre de
protecció instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X +
IK05 i amb regleter per la connexió del cable de connexió de terra dotat
de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal
mínima 230/400 Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient
per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el punt de la
seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall
omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz,
intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus selectiu i
3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió
nominal mínima 230/400 Vca i poder de tall mínim de 4500 A per la
protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del
recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de
radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor unipolar i 4 bases d'endoll
amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar
i de derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat
interior de coure, de 25 mm² de secció, unit a la connexió a terra de
l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell
d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús
previsió de dos canalitzacions fixes en superfície de 5 m des de la
centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid,
per a la seva utilització per a possibles companyies operadores de
serveis de telecomunicació.
Inclou: Replanteig. Pas de tubs de protecció en regates. Anivellació i
subjecció de ferraments. Execució del circuit de terra. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt35cgm041l 1,000 U 35,48 35,48Caixa per a allotjament dels interruptors
de protecció de la instal·lació, 2 files de
12 mòduls, de ABS autoextingible, de
color blanc RAL 9010, amb porta
transparent, grau de protecció IP40 i
doble aïllament (classe II), per col·locar
en superfície. Segons UNE-EN 60670-1.

mt40iae010 1,000 U 36,88 36,88Reglet per a posada a terra, de 500 mm
de longitud, amb connectors cada 25 mm.

mt35ttc010c 2,500 m 5,16 12,90Conductor de coure nu, de 50 mm².
mt35aia010b 3,000 m 0,31 0,93Tub corbable de PVC, corrugat, de color

negre, de 20 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35cun020a 15,000 m 0,44 6,60Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.
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mt35cun020b 4,500 m 0,67 3,02Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35cgm021abbah 1,000 U 15,12 15,12Interruptor general automàtic (IGA), de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029aa 1,000 U 97,69 97,69Interruptor diferencial instantani,
2P/25A/30mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 1,000 U 13,34 13,34Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 2,000 U 13,59 27,18Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt33seg100a 1,000 U 6,32 6,32Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb
tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg107a 4,000 U 6,74 26,96Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt35caj010a 5,000 U 0,18 0,90Caixa universal, amb enllaç per els 2
costats, per a encastar.

mt35caj020a 1,000 U 1,92 1,92Caixa de derivació per a encastar de
105x105 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt40iae030 1,000 U 1,51 1,51Portalàmpades sèrie estàndard.
mt34tuf020n 1,000 U 4,84 4,84Làmpada fluorescent compacta TC-D de

18 W.
mt34aem010b 1,000 U 34,14 34,14Lluminària d'emergència, amb tub lineal

fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 70
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm,
classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd
d'alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24
h. Inclús accessoris i elements de fixació.

mt40iae050 1,000 U 6,87 6,87Placa d'identificació de 200x200 mm,
resistent al foc, per RIT.

mt35aia090md 10,000 m 2,33 23,30Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color negre, de 32 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mo001 2,503 h 25,32 63,38Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 2,387 h 21,72 51,85Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 471,13 9,42Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 480,55 14,42
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Preu total per U  .................................................. 494,97

8.6 ILP010 m Subministrament i instal·lació en superfície de canalització principal,
entre el RITI o RITM inferior i el RITS o RITM superior a través de les
diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2 PAU, formada per 5 tubs (1
RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable
de fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de 50 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547.
Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.
Inclou: Replantejament del recorregut de la canalització. Col·locació i
fixació dels tubs. Col·locació del fil guia.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt35aia090af 5,000 m 4,75 23,75Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 50 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
60423. Inclús abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

mt40iva030 6,000 m 0,18 1,08Fil guia de polipropilè de 3 mm de
diàmetre.

mo001 0,321 h 25,32 8,13Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,291 h 21,72 6,32Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 39,28 0,79Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 40,07 1,20

Preu total per m  .................................................. 41,27

8.7 ILP021 U Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas
i distribució d'instal·lacions d'ICT, format per armari amb cos i porta de
planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 450x450x150 mm. Inclús
tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40irs010a 1,000 U 116,42 116,42Registre secundari per pas i distribució
d'instal·lacions d'ICT, format per armari
amb cos i porta de planxa d'acer lacat
amb aïllament interior de 450x450x150
mm, per muntar en superfície. Inclús
tancament amb clau, accessoris, peces
especials i fixacions.

mo056 0,523 h 21,72 11,36Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 127,78 2,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 130,34 3,91

Preu total per U  .................................................. 134,25
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8.8 ILS011 U Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a
canalitzacions secundàries en trams comunitaris d'ICT, tipus A, de
polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades laterals
preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran
acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de
fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt40irt010a 1,000 U 45,35 45,35Registre de pas per a canalitzacions
secundàries en trams comunitaris d'ICT,
tipus A, de polièster reforçat, de
360x360x120 mm, amb 6 entrades
laterals preiniciades i iguals en les seves
quatre parets, a les que es podran acoblar
cons ajustables multidiàmetre per a
entrades de conductes de fins i tot 40
mm, per encastar, per a encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.

mo056 0,163 h 21,72 3,54Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 48,89 0,98Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 49,87 1,50

Preu total per U  .................................................. 51,37

8.9 ILI011b U Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a
canalitzacions interiors d'usuari de cables coaxials d'ICT, tipus C, de
polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals
preiniciades i iguals en les seves quatre parets, a les que es podran
acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de conductes de
fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i
fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt40irt010l 1,000 U 3,94 3,94Registre de pas per a canalitzacions
interiors d'usuari de cables coaxials d'ICT,
tipus C, de polièster reforçat, de
100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals
preiniciades i iguals en les seves quatre
parets, a les que es podran acoblar cons
ajustables multidiàmetre per a entrades
de conductes de fins i tot 25 mm, per
encastar, per a encastar. Inclús
accessoris, peces especials i fixacions.

mo056 0,117 h 21,72 2,54Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 6,48 0,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 6,61 0,20

Preu total per U  .................................................. 6,81
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8.10 ILI001 U Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa,
format per caixa de plàstic per a disposició de l'equipament
principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris,
peces especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt40irt020a 1,000 U 43,64 43,64Caixa de registre de terminació de xarxa
per instal·lacions d'ICT, de plàstic, de
500x600x80 mm, per a encastar. Inclús
tapa.

mo001 0,291 h 25,32 7,37Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,291 h 21,72 6,32Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 57,33 1,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 58,48 1,75

Preu total per U  .................................................. 60,23

8.11 ILI020 U Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per
caixa universal, amb enllaç per els 2 costats i presa per a registre de BAT
o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor
amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces
especials i fixacions.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la caixa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35caj010a 1,000 U 0,18 0,18Caixa universal, amb enllaç per els 2
costats, per a encastar.

mt33seg215a 1,000 U 4,10 4,10Presa per a registre de BAT o presa
d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de
color blanc i bastidor amb garres.

mo056 0,152 h 21,72 3,30Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 7,58 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,73 0,23

Preu total per U  .................................................. 7,96
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8.12 IAA031 U Màstil per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament
anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de gruix. Inclús
ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Replanteig. Muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40saf010hw 1,000 U 26,23 26,23Màstil per a fixació d'antenes de tub
d'acer amb tractament anticorrosiu, de 3
m d'altura, 40 mm de diàmetre i 2 mm de
gruix, unió per endoll. Inclús accessoris.

mt40saf011r 2,000 U 8,34 16,68Grapa d'ancoratge a obra en L per a
màstil, per a col·locació en superfície, de
500 mm de longitud i 4 mm de gruix, amb
abraçadora.

mo001 1,283 h 25,32 32,49Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 1,283 h 21,72 27,87Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 103,27 2,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 105,34 3,16

Preu total per U  .................................................. 108,50

8.13 IAA034b U Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora
digital procedents d'emissions terrenals, de 3 elements, 8 dBi de guany,
relació D/A major de 15 dB i 555 mm de longitud. Inclús ancoratges i
quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40etv015a 1,000 U 41,92 41,92Antena exterior DAB per a captació de
senyals de radiodifusió sonora digital
procedents d'emissions terrenals, de 3
elements, 8 dBi de guany, relació D/A
major de 15 dB i 555 mm de longitud.

mo001 0,583 h 25,32 14,76Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,583 h 21,72 12,66Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 69,34 1,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 70,73 2,12

Preu total per U  .................................................. 72,85
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8.14 IAA040 U Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors monocanal UHF, de 50
dB de guany; 1 amplificador multicanal UHF, de 50 dB de guany; 1
amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en
l'entrada i automescla en la sortida (ubicats en el RITS o RITU). Inclús
font d'alimentació, suport, ponts d'interconnexió, càrregues resistives,
distribuïdor, mescladors i quants accessoris siguin necessaris per a la
seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40eaf010cb 9,000 U 80,53 724,77Amplificador monocanal UHF, de 50 dB
de guany, segons UNE-EN 50083-5.

mt40eaf010fd 1,000 U 79,39 79,39Amplificador multicanal UHF, per a
amplificar fins a set canals adjacents, de
50 dB de guany, segons UNE-EN
50083-5.

mt40eaf010ge 1,000 U 61,95 61,95Amplificador FM, de 36 dB de guany,
segons UNE-EN 50083-5.

mt40eaf010lf 1,000 U 62,98 62,98Amplificador DAB, de 50 dB de guany,
segons UNE-EN 50083-5.

mt40eaf045d 1,000 U 125,22 125,22Font d'alimentació, de 2500 mA
d'intensitat màxima a 12 Vcc de tensió.

mt40eaf102d 1,000 U 45,30 45,30Suport metàl·lic, amb capacitat per a 16
mòduls i font d'alimentació.

mt40eaf110a 22,000 U 3,35 73,70Pont d'interconnexió.
mt40eaf100a 4,000 U 2,71 10,84Càrrega resistiva de 75 Ohm, per a tanca.
mt40irt024a 1,000 U 3,20 3,20Distribuïdor de 5-2400 MHz de 2 sortides,

de 57x49x26 mm, 3,5 dB de pèrdues
d'inserció a 862 MHz i 5 dB de pèrdues
d'inserció a 2150 MHz, amb connectors
tipus "F".

mt40irf024a 2,000 U 7,08 14,16Mesclador de TV i FI, de 2 entrades, de
1,5 dB de pèrdues d'inserció de TV i 2,3
dB de pèrdues d'inserció de FI, amb
connectors tipus "F".

mo001 2,565 h 25,32 64,95Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 2,565 h 21,72 55,71Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 1.322,17 26,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.348,61 40,46

Preu total per U  .................................................. 1.389,07
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8.15 IAA034c U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica,
televisió digital terrestre (TDT) i televisió d'alta definició (HDTV)
procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 48, de 13 elements, 13
dBi de guany, i relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40etv030a 1,000 U 40,68 40,68Antena exterior UHF per a captació de
senyals de televisió analògica, televisió
digital terrestre (TDT) i televisió d'alta
definició (HDTV) procedents d'emissions
terrenals, canals del 21 al 48, de 13
elements, 13 dBi de guany, i relació D/A
major de 25 dB.

mo001 0,583 h 25,32 14,76Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,583 h 21,72 12,66Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 68,10 1,36Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 69,46 2,08

Preu total per U  .................................................. 71,54

8.16 IAA034 U Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió
sonora analògica procedents d'emissions terrenals, de 1 dBi de guany i
500 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40etv010a 1,000 U 28,59 28,59Antena exterior FM, circular, per a
captació de senyals de radiodifusió
sonora analògica procedents d'emissions
terrenals, de 1 dBi de guany i 500 mm de
longitud.

mo001 0,583 h 25,32 14,76Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,583 h 21,72 12,66Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 56,01 1,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 57,13 1,71

Preu total per U  .................................................. 58,84
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8.17 IAA100b m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana,
reacció al foc classe Fca, amb conductor central de coure de 1,15 mm de
diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta
exterior de PE de 6,9 mm de diàmetre de color negre. Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt40cfr010cb 1,000 m 0,86 0,86Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm
d'impedància característica mitjana,
reacció al foc classe Fca segons UNE-EN
50575, amb conductor central de coure de
1,15 mm de diàmetre, dielèctric de
polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils
trenats de coure i coberta exterior de PE
de 6,9 mm de diàmetre de color negre.

mo001 0,017 h 25,32 0,43Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,017 h 21,72 0,37Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 1,66 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,69 0,05

Preu total per m  .................................................. 1,74

8.18 IAA100 m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana,
reacció al foc classe Eca, amb conductor central de coure de 1,15 mm de
diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta
exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa de cables.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt40cfr010aa 1,000 m 0,70 0,70Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm
d'impedància característica mitjana,
reacció al foc classe Eca segons UNE-EN
50575, amb conductor central de coure de
1,15 mm de diàmetre, dielèctric de
polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils
trenats de coure i coberta exterior de PVC
de 6,9 mm de diàmetre de color blanc.

mo001 0,017 h 25,32 0,43Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,017 h 21,72 0,37Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 1,50 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,53 0,05

Preu total per m  .................................................. 1,58
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8.19 IAA039 U Amplificador de màstil, de 3 entrades, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de
guany màxim. Inclús connectors tipus "F", font d'alimentació, càrrega
resistiva i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40eaf011b 1,000 U 38,31 38,31Amplificador de màstil, de 3 entrades,
BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de guany
màxim, amb caixa de protecció de ABS,
inclús connectors tipus "F".

mt40eaf040d 1,000 U 29,96 29,96Font d'alimentació, d'una sortida, de 250
mA d'intensitat màxima a 18 Vcc de
tensió.

mt40eaf100a 1,000 U 2,71 2,71Càrrega resistiva de 75 Ohm, per a tanca.
mo001 0,566 h 25,32 14,33Oficial 1ª instal·lador de

telecomunicacions.
mo056 0,566 h 21,72 12,29Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 97,60 1,95Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 99,55 2,99

Preu total per U  .................................................. 102,54

8.20 IAA042 U Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb
tipologia en estrella, format per armari de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 6
connectors tipus "F" a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de
muntatge, porta amb pany, accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació, peces especials i fixacions.
Inclou: Col·locació de l'armari. Col·locació dels connectors. Connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt40mtm050a 1,000 U 88,87 88,87Armari de polièster reforçat amb fibra de
vidre, de 210x310x160 mm, amb placa de
muntatge perforada d'alumini i porta amb
pany.

mt40cfr020a 6,000 U 0,25 1,50Connector tipus "F" a compressió, per a
cable coaxial RG-6.

mo001 0,736 h 25,32 18,64Oficial 1ª instal·lador de
telecomunicacions.

mo056 0,736 h 21,72 15,99Ajudant instal·lador de telecomunicacions.
% 2,000 % 125,00 2,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 127,50 3,83

Preu total per U  .................................................. 131,33
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8.21 ILA010 U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions
interiors, amb ganxos per tracció, marc i tapa metàl·lics, fins a 20 punts
d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de
telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de
telecomunicació de l'edifici, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les
peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.

mt10hmf010Mm 0,100 m³ 65,55 6,56Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.
mt40iar010a 1,000 U 298,37 298,37Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de

400x400x600 mm de dimensions interiors,
amb ganxos per tracció, marc i tapa
metàl·lics.

mo020 1,049 h 24,50 25,70Oficial 1ª construcció.
mo113 0,262 h 20,46 5,36Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 335,99 6,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 342,71 10,28

Preu total per U  .................................................. 352,99
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9 Instal·lacions climatitzacio i ventilacio

9.1 IVV300 m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable
d'acer en espiral, de 100 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42sfp420c 1,000 U 0,26 0,26Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra d'els conductes flexibles
de PVC/polièster, de 100 mm de
diàmetre.

mt42sfp020cc 1,000 m 5,80 5,80Tub flexible de PVC, polièster i cable
d'acer en espiral, de 100 mm de diàmetre,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo011 0,094 h 25,32 2,38Oficial 1ª muntador.
mo080 0,047 h 21,75 1,02Ajudant muntador.
% 2,000 % 9,46 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,65 0,29

Preu total per m  .................................................. 9,94

9.2 IVV310 m Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable
d'acer en espiral, de 250 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42sfa420g 1,000 U 0,76 0,76Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra d'els conductes flexibles
d'alumini/polièster, de 250 mm de
diàmetre.

mt42sfa020gc 1,000 m 16,73 16,73Tub flexible d'alumini, polièster i cable
d'acer en espiral, de 250 mm de diàmetre,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo011 0,149 h 25,32 3,77Oficial 1ª muntador.
mo080 0,074 h 21,75 1,61Ajudant muntador.
% 2,000 % 22,87 0,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 23,33 0,70

Preu total per m  .................................................. 24,03
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9.3 IVV300c m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable
d'acer en espiral, de 150 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42sfp420e 1,000 U 0,36 0,36Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra d'els conductes flexibles
de PVC/polièster, de 150 mm de
diàmetre.

mt42sfp020ec 1,000 m 7,89 7,89Tub flexible de PVC, polièster i cable
d'acer en espiral, de 150 mm de diàmetre,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo011 0,133 h 25,32 3,37Oficial 1ª muntador.
mo080 0,066 h 21,75 1,44Ajudant muntador.
% 2,000 % 13,06 0,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,32 0,40

Preu total per m  .................................................. 13,72

9.4 IVV310b m Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable
d'acer en espiral, de 315 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42sfa420h 1,000 U 0,96 0,96Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra d'els conductes flexibles
d'alumini/polièster, de 315 mm de
diàmetre.

mt42sfa020hc 1,000 m 21,07 21,07Tub flexible d'alumini, polièster i cable
d'acer en espiral, de 315 mm de diàmetre,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo011 0,149 h 25,32 3,77Oficial 1ª muntador.
mo080 0,074 h 21,75 1,61Ajudant muntador.
% 2,000 % 27,41 0,55Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,96 0,84

Preu total per m  .................................................. 28,80
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9.5 ICR030 U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 225x125 mm, amb
part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada
per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de
regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des
de la part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements
de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42trx010gaa 1,000 U 50,40 50,40Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 225x125 mm, amb part
posterior de xapa d'acer pintada en color
negre RAL 9005, formada per lamel·les
verticals regulables individualment i
mecanisme de regulació del cabal amb
lames acoblades en oposició, accionables
des de la part frontal, fixació oculta (amb
marc de muntatge de xapa d'acer
galvanitzat).

mo005 0,199 h 25,32 5,04Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,199 h 21,72 4,32Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 59,76 1,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 60,96 1,83

Preu total per U  .................................................. 62,79

9.6 IVV300b m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable
d'acer en espiral, de 125 mm de diàmetre. Inclús material auxiliar para
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42sfp420d 1,000 U 0,32 0,32Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra d'els conductes flexibles
de PVC/polièster, de 125 mm de
diàmetre.

mt42sfp020dc 1,000 m 6,91 6,91Tub flexible de PVC, polièster i cable
d'acer en espiral, de 125 mm de diàmetre,
amb el preu incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces especials.

mo011 0,109 h 25,32 2,76Oficial 1ª muntador.
mo080 0,055 h 21,75 1,20Ajudant muntador.
% 2,000 % 11,19 0,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 11,41 0,34

Preu total per m  .................................................. 11,75
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9.7 ICR050 U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 225x125 mm, fixació
oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42trx010aaa 1,000 U 25,80 25,80Reixeta de retorn, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 225x125 mm, fixació
oculta (amb marc de muntatge de xapa
d'acer galvanitzat).

mo005 0,199 h 25,32 5,04Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,199 h 21,72 4,32Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 35,16 0,70Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 35,86 1,08

Preu total per U  .................................................. 36,94

9.8 ICN017 m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per
cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclou: Estesa del cablejat. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35cun010K1 1,000 m 1,82 1,82Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 4G1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos corrosius
(Z1). Segons UNE 21123-4.

mo003 0,022 h 25,32 0,56Oficial 1ª electricista.
mo102 0,022 h 21,72 0,48Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,86 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,92 0,09

Preu total per m  .................................................. 3,01
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9.9 ICR050b U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x125 mm, fixació
oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42trx010aae 1,000 U 48,63 48,63Reixeta de retorn, d'alumini extrudit,
anoditzat color natural E6-C-0, amb
lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 625x125 mm, fixació
oculta (amb marc de muntatge de xapa
d'acer galvanitzat).

mo005 0,255 h 25,32 6,46Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,255 h 21,72 5,54Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 60,63 1,21Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 61,84 1,86

Preu total per U  .................................................. 63,70

9.10 IBY255 U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable),
bomba de calor amb recuperació de calor, model REYQ8U "DAIKIN", per
a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència
frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,2, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració
des de -5 fins a 43°C, potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), SCOP 4,2, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de
l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de
fins a 64 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50%
i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor
scroll hermèticament segellat, amb control Inverter, dimensions
1685x930x765 mm, pes 230 kg, pressió sonora 57 dBA, cabal d'aire 162
m³/min, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud
màxima entre unitat exterior i unitat interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 m si la unitat
exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 40 m si es troba per
sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació (unió Refnet) de
canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa,
la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i
possibilitat d'instal·lació en interior com a resultat de l'alta pressió
estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador
de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica
addicional de refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de
limitació de consum d'energia (funció I-Demand).
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements
antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
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mt42dai040a 1,000 U 12.220,03 12.220,03Unitat exterior per a sistema VRV-IV+
(Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor amb recuperació de calor, model
REYQ8U "DAIKIN", per a gas R-410A,
amb temperatura de refrigerant variable
per a la millora de l'eficiència estacional,
alimentació trifàsica (400V/50Hz),
potència frigorífica nominal 22,4 kW
(temperatura de bulb sec de l'aire interior
27°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 35°C), SEER 7,2, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en refrigeració des de -5
fins a 43°C, potència calorífica nominal 25
kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 20°C, temperatura de bulb sec de
l'aire exterior 7°C), SCOP 4,2, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec
de l'aire exterior en calefacció des de -20
fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 64
unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 50% i màxim del
130%, control mitjançant
microprocessador, compressor scroll
hermèticament segellat, amb control
Inverter, dimensions 1685x930x765 mm,
pes 230 kg, pressió sonora 57 dBA, cabal
d'aire 162 m³/min, longitud total màxima
de canonada frigorífica 1000 m, longitud
màxima entre unitat exterior i unitat
interior més allunyada 165 m (190 m
equivalents), diferència màxima d'altura
d'instal·lació 50 m si la unitat exterior es
troba per sobre de les unitats interiors i 40
m si es troba per sota, longitud màxima
entre el primer kit de ramificació (unió
Refnet) de canonada frigorífica i unitat
interior més allunyada 40 m, bloc de
terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net),
pantalla de configuració i software que fa
que la posada en marxa, la configuració i
la personalització siguin més ràpides i
precises, i possibilitat d'instal·lació en
interior com a resultat de l'alta pressió
estàtica externa d'aire, tractament
anticorrosiu especial del bescanviador de
calor, funció de recuperació de refrigerant,
càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de
funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció I-Demand).

mo005 6,751 h 25,32 170,94Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 6,751 h 21,72 146,63Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 12.537,60 250,75Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 12.788,35 383,65

Preu total per U  .................................................. 13.172,00

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 69



9.11 IBY215 U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal
en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de
dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja
de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E,
amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i
comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.

mt42dai170a 1,000 U 1.255,58 1.255,58Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ20B "DAIKIN", per a
gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal
2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió.

mt42www090 1,000 U 23,23 23,23Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 443,52 443,52Panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux
circular, model BYCQ140E "DAIKIN",
50x950x950 mm.
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mt42dai519a 1,000 U 87,65 87,65Joc de controlador remot sense fil format
per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7FA532F "DAIKIN",
amb funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador, visualització de
senyal en el receptor, reinicialització de
filtre brut en el comandament i canvi
d'orientació de les lamel·les.

mo005 1,122 h 25,32 28,41Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 1,122 h 21,72 24,37Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 1.862,76 37,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.900,02 57,00

Preu total per U  .................................................. 1.957,02

9.12 IBY215b U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ25B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 3,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal
en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 13
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de
dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja
de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E,
amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i
comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 71



mt42dai170b 1,000 U 1.268,26 1.268,26Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a
gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal
2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió.

mt42www090 1,000 U 23,23 23,23Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 443,52 443,52Panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux
circular, model BYCQ140E "DAIKIN",
50x950x950 mm.

mt42dai519a 1,000 U 87,65 87,65Joc de controlador remot sense fil format
per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7FA532F "DAIKIN",
amb funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador, visualització de
senyal en el receptor, reinicialització de
filtre brut en el comandament i canvi
d'orientació de les lamel·les.

mo005 1,122 h 25,32 28,41Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 1,122 h 21,72 24,37Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 1.875,44 37,51Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.912,95 57,39

Preu total per U  .................................................. 1.970,34
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9.13 IBY215c U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal
en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 12,5
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de
dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja
de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E,
amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i
comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.

mt42dai170c 1,000 U 1.295,71 1.295,71Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ32B "DAIKIN", per a
gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal
3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 4 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió.

mt42www090 1,000 U 23,23 23,23Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 443,52 443,52Panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux
circular, model BYCQ140E "DAIKIN",
50x950x950 mm.
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mt42dai519a 1,000 U 87,65 87,65Joc de controlador remot sense fil format
per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7FA532F "DAIKIN",
amb funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador, visualització de
senyal en el receptor, reinicialització de
filtre brut en el comandament i canvi
d'orientació de les lamel·les.

mo005 1,122 h 25,32 28,41Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 1,122 h 21,72 24,37Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 1.902,89 38,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.940,95 58,23

Preu total per U  .................................................. 1.999,18

9.14 IBY215d U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de flux circular), model
FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec
de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica
nominal 5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal
en refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W,
pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 14
m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de
dues velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc
de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de transmissió i control (bus D-III
Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja
de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E,
amb joc de controlador remot sense fil format per receptor i
comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
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mt42dai170d 1,000 U 1.461,50 1.461,50Unitat interior d'aire condicionat, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), de casset, Round Flow (de flux
circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a
gas R-410A, alimentació monofàsica
(230V/50Hz), potència frigorífica nominal
4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire
interior 27°C, temperatura de bulb humit
de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb
sec de l'aire exterior 35°C), potència
calorífica nominal 5 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C,
temperatura de bulb sec de l'aire exterior
7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric
nominal en calefacció 38 W, pressió
sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de
204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20
kg, amb ventilador de dues velocitats,
vàlvula d'expansió electrònica, bomba de
drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a
cable de 2 fils de transmissió i control
(bus D-III Net) a unitat exterior, control per
microprocessador, orientació vertical
automàtica (distribució radial uniforme de
l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i
filtre d'aire de succió.

mt42www090 1,000 U 23,23 23,23Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mt42dai171a 1,000 U 443,52 443,52Panell decoratiu de color blanc per a
unitat d'aire condicionat de casset de flux
circular, model BYCQ140E "DAIKIN",
50x950x950 mm.

mt42dai519a 1,000 U 87,65 87,65Joc de controlador remot sense fil format
per receptor i comandament per
infraroigs, model BRC7FA532F "DAIKIN",
amb funció engegada/parada, canvi de
mode de funcionament, ajust de la
temperatura de consigna, selecció de la
velocitat del ventilador, visualització de
senyal en el receptor, reinicialització de
filtre brut en el comandament i canvi
d'orientació de les lamel·les.

mo005 1,122 h 25,32 28,41Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 1,122 h 21,72 24,37Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 2.068,68 41,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2.110,05 63,30

Preu total per U  .................................................. 2.173,35
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9.15 IBY261 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un
per a la línia de líquid, un altre per a la línia de descàrrega de gas i un
altre per a la línia de succió de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M20T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 200.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42dai601a 1,000 U 209,09 209,09Conjunt de tres junts Refnet, un per a la
línia de líquid, un altre per a la línia de
descàrrega de gas i un altre per a la línia
de succió de gas, per a sistema VRV
(Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M20T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de
200.

mo005 0,056 h 25,32 1,42Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,056 h 21,72 1,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 211,73 4,23Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 215,96 6,48

Preu total per U  .................................................. 222,44

9.16 IBY260 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet,
una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema
VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42dai600a 1,000 U 158,40 158,40Conjunt de dues juntes Refnet, una per a
la línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), model
KHRQ22M20T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de
199.

mo005 0,056 h 25,32 1,42Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,056 h 21,72 1,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 161,04 3,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 164,26 4,93

Preu total per U  .................................................. 169,19
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9.17 IBY261b U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un
per a la línia de líquid, un altre per a la línia de descàrrega de gas i un
altre per a la línia de succió de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M29T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 290.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42dai601b 1,000 U 251,33 251,33Conjunt de tres junts Refnet, un per a la
línia de líquid, un altre per a la línia de
descàrrega de gas i un altre per a la línia
de succió de gas, per a sistema VRV
(Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M29T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de
290.

mo005 0,056 h 25,32 1,42Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,056 h 21,72 1,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 253,97 5,08Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 259,05 7,77

Preu total per U  .................................................. 266,82

9.18 IBY265 U Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un parell de connexions per a la
unitat interior, per a gas R-410A, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model BS1Q10A
"DAIKIN", nombre màxim d'unitats interiors connectables 6, índex de
capacitat màxim de les unitats interiors connectables 100, índex de
capacitat mínim de les unitats interiors connectables 15, pes 12 kg i
alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb tres connexions per a la unitat
exterior, una per a la línia de líquid, una altra per a la línia de descàrrega
de gas i una altra per a la línia de succió de gas, i dues connexions per a
la unitat interior, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, amb aïllament tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà. Inclús
elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.

mt42dai610a 1,000 U 767,71 767,71Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un
parell de connexions per a la unitat
interior, per a gas R-410A, per a sistema
VRV (Volum de Refrigerant Variable),
bomba de calor amb recuperació de calor,
model BS1Q10A "DAIKIN", nombre
màxim d'unitats interiors connectables 6,
índex de capacitat màxim de les unitats
interiors connectables 100, índex de
capacitat mínim de les unitats interiors
connectables 15, pes 12 kg i alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb tres
connexions per a la unitat exterior, una
per a la línia de líquid, una altra per a la
línia de descàrrega de gas i una altra per
a la línia de succió de gas, i dues
connexions per a la unitat interior, una per
a la línia de líquid i una altra per a la línia
de gas, amb aïllament tèrmic i acústic
d'escuma de poliuretà.
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mt42www090 1,000 U 23,23 23,23Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mo005 0,561 h 25,32 14,20Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,561 h 21,72 12,18Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 817,32 16,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 833,67 25,01

Preu total per U  .................................................. 858,68

9.19 IBY261c U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un
per a la línia de líquid, un altre per a la línia de descàrrega de gas i un
altre per a la línia de succió de gas, per a sistema VRV (Volum de
Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M64T "DAIKIN", amb índex màxim de connexió d'unitats interiors
de 640.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42dai601c 1,000 U 344,26 344,26Conjunt de tres junts Refnet, un per a la
línia de líquid, un altre per a la línia de
descàrrega de gas i un altre per a la línia
de succió de gas, per a sistema VRV
(Volum de Refrigerant Variable), bomba
de calor amb recuperació de calor, model
KHRQ23M64T "DAIKIN", amb índex
màxim de connexió d'unitats interiors de
640.

mo005 0,056 h 25,32 1,42Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,056 h 21,72 1,22Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 346,90 6,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 353,84 10,62

Preu total per U  .................................................. 364,46

9.20 IBY265b U Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un parell de connexions per a la
unitat interior, per a gas R-410A, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model BS1Q16A
"DAIKIN", nombre màxim d'unitats interiors connectables 8, índex de
capacitat màxim de les unitats interiors connectables 160, índex de
capacitat mínim de les unitats interiors connectables 100, pes 12 kg i
alimentació monofàsica (230V/50Hz), amb tres connexions per a la unitat
exterior, una per a la línia de líquid, una altra per a la línia de descàrrega
de gas i una altra per a la línia de succió de gas, i dues connexions per a
la unitat interior, una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de
gas, amb aïllament tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà. Inclús
elements per a suspensió del sostre.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
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mt42dai610b 1,000 U 877,54 877,54Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un
parell de connexions per a la unitat
interior, per a gas R-410A, per a sistema
VRV (Volum de Refrigerant Variable),
bomba de calor amb recuperació de calor,
model BS1Q16A "DAIKIN", nombre
màxim d'unitats interiors connectables 8,
índex de capacitat màxim de les unitats
interiors connectables 160, índex de
capacitat mínim de les unitats interiors
connectables 100, pes 12 kg i alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb tres
connexions per a la unitat exterior, una
per a la línia de líquid, una altra per a la
línia de descàrrega de gas i una altra per
a la línia de succió de gas, i dues
connexions per a la unitat interior, una per
a la línia de líquid i una altra per a la línia
de gas, amb aïllament tèrmic i acústic
d'escuma de poliuretà.

mt42www090 1,000 U 23,23 23,23Kit de suports per a suspensió del sostre,
format per quatre varetes roscades d'acer
galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i
volanderes corresponents.

mo005 0,561 h 25,32 14,20Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,561 h 21,72 12,18Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 927,15 18,54Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 945,69 28,37

Preu total per U  .................................................. 974,06

9.21 ICN010b m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42lin030a 1,000 m 3,00 3,00Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070aa 1,050 m 7,96 8,36Coquilla de espuma elastomérica, de 7
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,021 l 11,68 0,25Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030c 1,000 m 4,66 4,66Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de

diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 9,80 10,29Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mo005 0,224 h 25,32 5,67Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,224 h 21,72 4,87Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 37,10 0,74Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 37,84 1,14

Preu total per m  .................................................. 38,98
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9.22 ICN010d m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42lin030c 1,000 m 4,66 4,66Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 9,80 10,29Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,040 l 11,68 0,47Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030f 1,000 m 10,26 10,26Tub de coure sense soldadura, de 7/8" de

diàmetre i 1 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070fb 1,050 m 13,37 14,04Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
23 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

mo005 0,224 h 25,32 5,67Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,224 h 21,72 4,87Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 50,26 1,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 51,27 1,54

Preu total per m  .................................................. 52,81

9.23 ICN010c m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42lin030c 1,000 m 4,66 4,66Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y 0,8 mm de espesor, según
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ca 1,050 m 9,80 10,29Coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de
espesor, a base de caucho sintético
flexible, de estructura celular cerrada.

mt17coe110 0,047 l 11,68 0,55Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030h 1,000 m 13,18 13,18Tub de coure sense soldadura, de 1 1/8"

de diàmetre i 1 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070hc 1,050 m 15,29 16,05Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
29 mm de diàmetre interior i 20 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

mo005 0,224 h 25,32 5,67Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,224 h 21,72 4,87Ajudant instal·lador de climatització.
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% 2,000 % 55,27 1,11Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 56,38 1,69

Preu total per m  .................................................. 58,07

9.24 ICN010 m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb
camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15
mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular
tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura,
de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma
elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de
cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems.
Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat.
Buidatge per a la seva càrrega.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt42lin030b 1,000 m 3,63 3,63Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070ba 1,050 m 9,56 10,04Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
11 mm de diàmetre interior i 10 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

mt17coe110 0,030 l 11,68 0,35Adhesivo para coquilla elastomérica.
mt42lin030d 1,000 m 7,46 7,46Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de

diàmetre i 1 mm de gruix, segons
UNE-EN 12735-1.

mt17coe070db 1,050 m 11,15 11,71Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
16 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible,
d'estructura cel·lular tancada.

mo005 0,224 h 25,32 5,67Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 0,224 h 21,72 4,87Ajudant instal·lador de climatització.
% 2,000 % 43,73 0,87Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 44,60 1,34

Preu total per m  .................................................. 45,94

9.25 IVK010c U Subministrament i instal·lació en l'interior de la campana d'extractor de
cuina, de dimensions 218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m., cabal de
descàrrega lliure 250 m³/h, amb comporta antiretorn i tram de connexió
de tub flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums.
Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Col·locació i fixació. Connexionat
i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt32exs010a 1,000 U 72,16 72,16Extractor de cuina, de dimensions
218x127x304 mm, velocitat 2250 r.p.m.,
cabal de descàrrega lliure 250 m³/h, amb
elements de fixació.

mt32exp030cc 1,000 U 12,68 12,68Comporta antiretorn, metàl·lica, de 110
mm de diàmetre.

mt42cme020d 3,000 m 2,72 8,16Tub flexible d'alumini natural, de 110 mm
de diàmetre, inclús colzes, derivacions,
maneguets i peces especials.

mo003 0,228 h 25,32 5,77Oficial 1ª electricista.
mo102 0,228 h 21,72 4,95Ajudant electricista.
% 2,000 % 103,72 2,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 105,79 3,17

Preu total per U  .................................................. 108,96
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9.26 IVK030c U Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte d'extracció
(boca d'expulsió d'aspirador giratori amb barret dinàmic, d'alumini
(Duresa H-24), per a conducte de sortida de 250 mm de diàmetre exterior,
per a ventilació de cuines. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Muntatge. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt42cvc010a 1,000 U 179,65 179,65Aspirador giratori amb barret dinàmic,
d'alumini (Duresa H-24), per a conducte
de sortida de 250 mm de diàmetre
exterior, amb elements de fixació.

mo011 0,188 h 25,32 4,76Oficial 1ª muntador.
mo080 0,094 h 21,75 2,04Ajudant muntador.
% 2,000 % 186,45 3,73Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 190,18 5,71

Preu total per U  .................................................. 195,89

9.27 IVV020b m Conducte circular de ventilació amb una escomesa per planta, format per
tub tipus xunt de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal,
autoconnectable mascle-femella, de 200 mm de diàmetre, col·locat en
posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a
l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces
especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons
documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels
elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces
especials.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de
regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.

mt42cvg450a 1,000 U 0,43 0,43Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra d'els conductes de tub
tipus xunt de xapa d'acer galvanitzat de
paret simple helicoïdal, de 200 mm de
diàmetre.

mt42cvg050ag 1,000 m 11,20 11,20Tub tipus xunt de xapa d'acer galvanitzat
de paret simple helicoïdal,
autoconnectable mascle-femella, de 200
mm de diàmetre, amb el preu incrementat
el 30% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo013 0,403 h 25,32 10,20Oficial 1ª muntador de conductes de xapa
metàl·lica.

mo084 0,201 h 21,75 4,37Ajudant muntador de conductes de xapa
metàl·lica.

% 2,000 % 26,20 0,52Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 26,72 0,80

Preu total per m  .................................................. 27,52
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10 Instal·lacions elèctriques

10.1 ICN016b m Canalització de protecció de cablejat, encastada, formada per tub de PVC
flexible, corrugat, de 16 mm de diàmetre nominal, amb IP545.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació de la canalització de protecció.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35aia010a 1,000 m 0,28 0,28Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mo003 0,022 h 25,32 0,56Oficial 1ª electricista.
mo102 0,022 h 21,72 0,48Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,32 0,03Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1,35 0,04

Preu total per m  .................................................. 1,39

10.2 IEP010b U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici
composta per 40 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de
secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una
profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit
de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars de
formigó a connectar. Inclús soldadures aluminotèrmiques, registre de
comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge
del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció.
Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió
a massa de la xarxa. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ttc010b 48,000 m 3,02 144,96Conductor de coure nu, de 35 mm².
mt35tts010b 3,000 U 4,43 13,29Soldadura aluminotèrmica del cable

conductor a rodó.
mt35tta010 1,000 U 79,45 79,45Pericó de polipropilè per a connexió a

terra, de 300x300 mm, amb tapa de
registre.

mt35tta030 1,000 U 49,39 49,39Pont per a comprovació de connexió de
terra de l'instal·lació elèctrica.

mt35www020 1,000 U 1,23 1,23Material auxiliar per a instal·lacions de
connexió a terra.

mo003 1,402 h 25,32 35,50Oficial 1ª electricista.
mo102 1,402 h 21,72 30,45Ajudant electricista.
% 2,000 % 354,27 7,09Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 361,36 10,84

Preu total per U  .................................................. 372,20
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10.3 IEP030b U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid
de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions
metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin
accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i
regletes. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge
del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció.
Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió
a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ttc020c 7,000 m 0,53 3,71Conductor rígid unipolar de coure, aïllat,
750 V i 4 mm² de secció, per xarxa
equipotencial.

mt35ttc030 5,000 U 1,50 7,50Brida de llautó.
mt35www020 0,250 U 1,23 0,31Material auxiliar per a instal·lacions de

connexió a terra.
mo003 0,935 h 25,32 23,67Oficial 1ª electricista.
mo102 0,935 h 21,72 20,31Ajudant electricista.
% 2,000 % 55,50 1,11Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 56,61 1,70

Preu total per U  .................................................. 58,31

10.4 IEC020b U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural de caixa
general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de intensitat màxima 63 A, esquema 7,
per a protecció de la línia general d'alimentació, formada per una
envoltant aïllant, precintable i autoventilada, segons UNE-EN 60439-1,
grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de
protecció IP43 segons UNE 20324 i IK08 segons UNE-EN 50102, que es
tancarà amb porta de protecció metàl·lica amb grau de protecció IK10
segons UNE-EN 50102, protegida de la corrosió i amb pany o cadenat.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de
servei subterrània. Inclús fusibles i elements de fixació i connexió amb la
conducció soterrada de connexió de terra. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig de la situació dels conductes i ancoratges de la caixa.
Fixació del marc. Col·locació de la porta. Col·locació de tubs i peces
especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35cgp020bi 1,000 U 66,53 66,53Caixa general de protecció, equipada amb
borns de connexió, bases unipolars
previstes per a col·locar fusibles de
intensitat màxima 63 A, esquema 7, per a
protecció de la línia general d'alimentació,
formada per una envoltant aïllant,
precintable i autoventilada, segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat
segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de protecció IP43 segons UNE
20324 i IK08 segons UNE-EN 50102.

mt35amc820ajj 3,000 U 6,28 18,84Fusible de ganivetes, tipus gG, intensitat
nominal 63 A, poder de tall 120 kA, mida
T00, segons UNE-EN 60269-1.

mt35cgp040h 3,000 m 5,84 17,52Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 3,000 m 4,00 12,00Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.
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mt26cgp010 1,000 U 114,05 114,05Marc i porta metàl·lica amb pany o
cadenat, amb grau de protecció IK10
segons UNE-EN 50102, protegits de la
corrosió i normalitzats per l'empresa
subministradora, per caixa general de
protecció.

mt35www010 1,000 U 1,59 1,59Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo020 0,344 h 24,50 8,43Oficial 1ª construcció.
mo113 0,344 h 20,46 7,04Peó ordinari construcció.
mo003 0,573 h 25,32 14,51Oficial 1ª electricista.
mo102 0,573 h 21,72 12,45Ajudant electricista.
% 2,000 % 272,96 5,46Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 278,42 8,35

Preu total per U  .................................................. 286,77

10.5 IER010 U Grup electrògen fix sobre bancada de funcionament automàtic, trifàsic de
230/400 V de tensió, de 13 kVA de potència, compost per alternador
sense escombretes; motor dièsel refrigerat per aigua, amb silenciador i
dipòsit de combustible; quadre elèctric de control; quadre de
commutació d'accionament manual; i interruptor automàtic
magnetotèrmic tetrapolar (4P). Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa
per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte
funcionament.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i posta en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35geg010abjE2 1,000 U 6.850,03 6.850,03Grup electrògen fix sobre bancada de
funcionament automàtic, trifàsic de
230/400 V de tensió, de 13 kVA de
potència, compost per alternador sense
escombretes de 50 Hz de freqüència;
motor dièsel de 1500 r.p.m. refrigerat per
aigua, amb silenciador i dipòsit de
combustible; quadre elèctric de control;
quadre de commutació amb contactors
d'accionament manual calibrats a 25 A; i
interruptor automàtic magnetotèrmic
tetrapolar (4P) calibrat a 20 A.

mo003 0,336 h 25,32 8,51Oficial 1ª electricista.
mo102 0,336 h 21,72 7,30Ajudant electricista.
% 2,000 % 6.865,84 137,32Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7.003,16 210,09

Preu total per U  .................................................. 7.213,25
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10.6 IEL010b m Línia general d'alimentació soterrada, que enllaça la caixa general de
protecció amb la centralització de comptadors, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3x25+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 KV, sota tub
protector de polietilè de doble paret, de 110 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit
de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases. Inclús fil guia. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la rasa. Execució del llit de sorra per a
seient del tub. Col·locació del tub en la rasa. Estesa de cables.
Connexionat. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt01ara010 0,099 m³ 12,42 1,23Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt35aia080af 1,000 m 2,75 2,75Tub corbable, subministrat en rotllo, de

polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
110 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció
IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010h1 3,000 m 5,10 15,30Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mt35cun010g1 2,000 m 3,34 6,68Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 16 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta
de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 U 1,59 0,32Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mq04dua020b 0,011 h 9,43 0,10Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,082 h 3,55 0,29Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 40,66 0,04Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,073 h 24,50 1,79Oficial 1ª construcció.
mo113 0,073 h 20,46 1,49Peó ordinari construcció.
mo003 0,095 h 25,32 2,41Oficial 1ª electricista.
mo102 0,080 h 21,72 1,74Ajudant electricista.
% 2,000 % 34,14 0,68Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 34,82 1,04

Preu total per m  .................................................. 35,86
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10.7 IEG010b U Subministrament i instal·lació de centralització de comptadors sobre
parament vertical, en armari de comptadors, composta per: unitat
funcional d'interruptor general de maniobra de 160 A; unitat funcional
d'embarrat general de la concentració formada per 1 mòdul; unitat
funcional de fusibles de seguretat formada per 1 mòdul; unitat funcional
de mesura formada per 2 mòduls de comptadors monofàsics i 1 mòdul
de comptadors trifàsics i mòdul de serveis generals amb seccionament;
unitat funcional de comandament que conté els dispositius de
comandament pel canvi de tarifa de cada subministrament; unitat
funcional d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió a terra
formada per 1 mòdul. Inclús connexions de la línia repartidora i de les
derivacions individuals als seus corresponents borns i arrebossats,
cablejat i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del conjunt prefabricat. Col·locació i anivellació del
conjunt prefabricat. Fixació de mòduls al conjunt prefabricat.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35con050a 1,000 U 145,18 145,18Mòdul d'interruptor general de maniobra
de 160 A (III+N), homologat per l'empresa
subministradora. Inclús cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con080 1,000 U 113,82 113,82Mòdul d'embarrat general, homologat per
l'empresa subministradora. Inclús platines
de coure, tallacircuits, cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con070 1,000 U 75,82 75,82Mòdul de fusibles de seguretat,
homologat per l'empresa subministradora.
Inclús fusibles, cablejat i accessoris per
formar part de la centralització de
compradors.

mt35con040b 1,000 U 115,50 115,50Mòdul de serveis generals amb mòdul de
fraccionament i seccionament, homologat
per l'empresa subministradora. Inclús
cablejat i accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010a 2,000 U 65,81 131,62Mòdul per ubicació de tres comptadors
monofàsics, homologat per l'empresa
subministradora. Inclús cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con010b 1,000 U 80,66 80,66Mòdul per ubicació de tres comptadors
trifàsics, homologat per l'empresa
subministradora. Inclús cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con020 1,000 U 63,88 63,88Mòdul de rellotge commutador per doble
tarifa, homologat per l'empresa
subministradora. Inclús cablejat i
accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35con060 1,000 U 87,11 87,11Mòdul de borns de sortida i connexió de
terra, homologat per l'empresa
subministradora. Inclús carril, borns,
cablejat i accessoris per formar part de la
centralització de compradors.

mt35www010 2,000 U 1,59 3,18Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 4,124 h 25,32 104,42Oficial 1ª electricista.
mo102 4,124 h 21,72 89,57Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.010,76 20,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.030,98 30,93

Preu total per U  .................................................. 1.061,91
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10.8 IED010 m Derivació individual monofàsica fix en superfície per serveis generals,
delimitada entre la centralització de comptadors o la caixa de protecció i
mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada
per cables unipolars amb conductors de coure, ES07Z1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de 450/750
V, sota tub protector de PVC rígid, blindat, enrotllable, de color negre,
amb IP547, de 63 mm de diàmetre. Inclús accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació del tub. Estesa
de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt35aia090ag 1,000 m 6,41 6,41Tub rígid de PVC, enrotllable, corbable en
calent, de color negre, de 63 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
1250 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP547 segons UNE
20324, propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
60423. Inclús abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes,
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

mt35cun020h 2,000 m 10,35 20,70Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 35
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35cun020f 1,000 m 4,29 4,29Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 16
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35www010 0,200 U 1,59 0,32Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 0,095 h 25,32 2,41Oficial 1ª electricista.
mo102 0,086 h 21,72 1,87Ajudant electricista.
% 2,000 % 36,00 0,72Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,72 1,10

Preu total per m  .................................................. 37,82
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10.9 IEI040 U Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 300 m², composta
dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no
inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 5 interruptors diferencials de 40 A, 5 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16
A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS
constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub
protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització
encastada: 2 circuits per enllumenat, 2 circuits per preses de corrent, 1
circuit per aire condicionat, 2 circuits per enllumenat d'emergència, 1
circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma
d'incendis; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc;
embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de
cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 U 29,77 29,77Caixa encastable amb porta opaca, per
allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls.
Fabricada en ABS autoextingible, amb
grau de protecció IP40, doble aïllament
(classe II), color blanc RAL 9010. Segons
UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021abean 1,000 U 161,87 161,87Interruptor general automàtic (IGA), de 4
mòduls, tetrapolar (4P), amb 6 kA de
poder de tall, de 50 A d'intensitat nominal,
corba C, inclús accessoris de muntatge.
Segons UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ah 1,000 U 97,11 97,11Interruptor diferencial instantani,
2P/40A/300mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm029ab 4,000 U 99,73 398,92Interruptor diferencial instantani,
2P/40A/30mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 5,000 U 13,34 66,70Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbad 3,000 U 13,59 40,77Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 1,000 U 14,98 14,98Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 89



mt35aia010a 198,753 m 0,28 55,65Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 77,190 m 0,41 31,65Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 7,000 U 1,92 13,44Caixa de derivació per a encastar de
105x105 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj020b 3,000 U 2,44 7,32Caixa de derivació per a encastar de
105x165 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj010a 26,000 U 0,18 4,68Caixa universal, amb enllaç per els 2
costats, per a encastar.

mt35caj010b 18,000 U 0,22 3,96Caixa universal, amb enllaç per els 4
costats, per a encastar.

mt35cun020b 718,385 m 0,67 481,32Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35cun020d 465,000 m 1,40 651,00Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

mt33seg100a 8,000 U 6,32 50,56Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb
tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg111a 3,000 U 9,63 28,89Doble interruptor, gamma bàsica, amb
tecla doble i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg101a 8,000 U 11,35 90,80Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb
tecla bipolar i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg102a 6,000 U 6,67 40,02Commutador, sèrie bàsica, amb tecla
simple i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg112a 3,000 U 11,96 35,88Doble commutador, gamma bàsica, amb
tecla doble i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg104a 1,000 U 7,05 7,05Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb
símbol de timbre i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.
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mt33seg105a 1,000 U 22,20 22,20Brunzidor 230 V, gamma bàsica, amb
tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg107a 14,000 U 6,74 94,36Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt35www010 5,000 U 1,59 7,95Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 23,442 h 25,32 593,55Oficial 1ª electricista.
mo102 22,575 h 21,72 490,33Ajudant electricista.
% 2,000 % 3.520,73 70,41Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3.591,14 107,73

Preu total per U  .................................................. 3.698,87

10.10 IEI040b U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 100 m², composta
dels següents elements: QUADRE GENERAL DE COMANDAMENT I
PROTECCIÓ format per caixa encastable de material aïllant amb porta
opaca, per a allotjament del interruptor de control de potència (ICP) (no
inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable i dels
següents dispositius: 1 interruptor general automàtic (IGA) de tall
omnipolar, 4 interruptors diferencials de 40 A, 3 interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10 A, 2 interruptors automàtics magnetotèrmics de 16
A, 1 interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A; CIRCUITS INTERIORS
constituïts per cables unipolars amb conductors de coure ES07Z1-K (AS)
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² i 5G6 mm², sota tub
protector de PVC flexible, corrugat, amb IP545, per a canalització
encastada: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per preses de corrent, 1
circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1
circuit per tanca automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma
d'incendis; MECANISMES: gamma bàsica (tecla o tapa i marc: blanc;
embellidor: blanc). Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat de canalitzacions. Col·locació de la caixa per al
quadre. Muntatge dels components. Col·locació i fixació dels tubs.
Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Estesa i connexionat de
cables. Col·locació de mecanismes.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35cgm040m 1,000 U 29,77 29,77Caixa encastable amb porta opaca, per
allotjament del interruptor de control de
potència (ICP) en compartiment
independent i precintable i els interruptors
de protecció de la instal·lació, 1 fila de 4
mòduls (ICP) + 2 files de 24 mòduls.
Fabricada en ABS autoextingible, amb
grau de protecció IP40, doble aïllament
(classe II), color blanc RAL 9010. Segons
UNE-EN 60670-1.

mt35cgm021abbal 1,000 U 44,76 44,76Interruptor general automàtic (IGA), de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 40 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm029ah 1,000 U 97,11 97,11Interruptor diferencial instantani,
2P/40A/300mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm029ab 3,000 U 99,73 299,19Interruptor diferencial instantani,
2P/40A/30mA, de 2 mòduls, inclús
accessoris de muntatge. Segons UNE-EN
61008-1.

mt35cgm021bbbab 3,000 U 13,34 40,02Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 10 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.
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mt35cgm021bbbad 2,000 U 13,59 27,18Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 16 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35cgm021bbbah 1,000 U 14,98 14,98Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), amb 6 kA de poder
de tall, de 25 A d'intensitat nominal, corba
C, inclús accessoris de muntatge. Segons
UNE-EN 60898-1.

mt35aia010a 77,605 m 0,28 21,73Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 16 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35aia010c 25,730 m 0,41 10,55Tub corbable de PVC, corrugat, de color
negre, de 25 mm de diàmetre nominal,
per a canalització encastada en obra de
fàbrica (parets i sostres). Resistència a la
compressió 320 N, resistència a l'impacte
1 joule, temperatura de treball -5°C fins
60°C, amb grau de protecció IP545
segons UNE 20324, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22.

mt35caj020a 3,000 U 1,92 5,76Caixa de derivació per a encastar de
105x105 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj020b 1,000 U 2,44 2,44Caixa de derivació per a encastar de
105x165 mm, amb grau de protecció
normal, reglets de connexió i tapa de
registre.

mt35caj010a 10,000 U 0,18 1,80Caixa universal, amb enllaç per els 2
costats, per a encastar.

mt35caj010b 7,000 U 0,22 1,54Caixa universal, amb enllaç per els 4
costats, per a encastar.

mt35cun020b 280,500 m 0,67 187,94Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mt35cun020d 155,000 m 1,40 217,00Cable unipolar ES07Z1-K (AS), sent la
seva tensió assignada de 450/750 V,
reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1
segons UNE-EN 50575, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 6 mm²
de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Segons UNE
211025.

mt33seg100a 3,000 U 6,32 18,96Interruptor unipolar, gamma bàsica, amb
tecla simple i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg111a 1,000 U 9,63 9,63Doble interruptor, gamma bàsica, amb
tecla doble i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg101a 3,000 U 11,35 34,05Interruptor bipolar, gamma bàsica, amb
tecla bipolar i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.
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mt33seg102a 2,000 U 6,67 13,34Commutador, sèrie bàsica, amb tecla
simple i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg112a 1,000 U 11,96 11,96Doble commutador, gamma bàsica, amb
tecla doble i marc d'1 element de color
blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg104a 1,000 U 7,05 7,05Polsador, gamma bàsica, amb tecla amb
símbol de timbre i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt33seg105a 1,000 U 22,20 22,20Brunzidor 230 V, gamma bàsica, amb
tapa i marc d'1 element de color blanc i
embellidor de color blanc.

mt33seg107a 5,000 U 6,74 33,70Base d'endoll de 16 A 2P+T, gamma
bàsica, amb tapa i marc d'1 element de
color blanc i embellidor de color blanc.

mt35www010 3,000 U 1,59 4,77Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo003 10,361 h 25,32 262,34Oficial 1ª electricista.
mo102 9,663 h 21,72 209,88Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.629,65 32,59Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.662,24 49,87

Preu total per U  .................................................. 1.712,11

10.11 IEF001 U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència
màxima (Wp) 205 W, tensió a màxima potència (Vmp) 23,9 V, intensitat a
màxima potència (Imp) 8,57 A, tensió en circuit obert (Voc) 30,5 V,
intensitat de curtcircuit (Isc) 9,27 A, eficiència 15,6%, 48 cèl·lules de
156x156 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva
d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i
polifluorur de vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball
-40°C fins 85°C, dimensions 1322x982x40 mm, resistència a la càrrega del
vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 15 kg,
amb caixa de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús
accessoris de muntatge i material de connexionat elèctric.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.

mt35sol025aff 1,000 U 84,63 84,63Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de
silici monocristal·lí, potència màxima (Wp)
205 W, tensió a màxima potència (Vmp)
23,9 V, intensitat a màxima potència (Imp)
8,57 A, tensió en circuit obert (Voc) 30,5
V, intensitat de curtcircuit (Isc) 9,27 A,
eficiència 15,6%, 48 cèl·lules de 156x156
mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm
d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat
(EVA), capa posterior de polifluorur de
vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT),
marc d'alumini anoditzat, temperatura de
treball -40°C fins 85°C, dimensions
1322x982x40 mm, resistència a la càrrega
del vent 245 kg/m², resistència a la
càrrega de la neu 551 kg/m², pes 15 kg,
amb caixa de connexions amb díodes,
cables i connectors.

mo009 0,338 h 25,32 8,56Oficial 1ª instal·lador de captadors solars.
mo108 0,338 h 21,72 7,34Ajudant instal·lador de captadors solars.
% 2,000 % 100,53 2,01Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 102,54 3,08

Preu total per U  .................................................. 105,62
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10.12 IEF020 U Inversor monofàsic, potència màxima d'entrada 7,5 kW, voltatge
d'entrada màxim 600 Vcc, rang de voltatge d'entrada de 140 a 500 Vcc,
potència nominal de sortida 4 kW, potència màxima de sortida 4 kVA,
eficiència màxima 97%, dimensions 435x176x470 mm, amb comunicació
via Wi-Fi per a control remot des d'un smartphone, tablet o PC, ports
Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35ifg020c 1,000 U 1.303,84 1.303,84Inversor monofàsic, potència màxima
d'entrada 7,5 kW, voltatge d'entrada
màxim 600 Vcc, rang de voltatge
d'entrada de 140 a 500 Vcc, potència
nominal de sortida 4 kW, potència
màxima de sortida 4 kVA, eficiència
màxima 97%, dimensions 435x176x470
mm, amb comunicació via Wi-Fi per a
control remot des d'un smartphone, tablet
o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol
de comunicació Modbus.

mo003 0,338 h 25,32 8,56Oficial 1ª electricista.
mo102 0,338 h 21,72 7,34Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.319,74 26,39Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.346,13 40,38

Preu total per U  .................................................. 1.386,51

10.13 IEF040 U Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb
reconeixement automàtic, intensitat de càrrega nominal 35 A, potència
màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V 1000 W, potència màxima
a 36 V 1500 W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat màxima de
curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V, eficiència màxima
98%, dimensions 130x186x70 mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió
intel·ligent de l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de càrrega de
l'acumulador d'energia elèctrica programable, proteccions elèctriques i
sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la seva
correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35rfg030a 1,000 U 318,44 318,44Regulador de càrrega MPPT, tensió
nominal 12/24/36/48 V amb
reconeixement automàtic, intensitat de
càrrega nominal 35 A, potència màxima a
12 V 500 W, potència màxima a 24 V
1000 W, potència màxima a 36 V 1500
W, potència màxima a 48 V 2000 W,
intensitat màxima de curtcircuit 40 A,
tensió màxima a circuit obert 150 V,
eficiència màxima 98%, dimensions
130x186x70 mm, amb port Ethernet,
Bluetooth, gestió intel·ligent de
l'acumulador d'energia elèctrica,
algorisme de càrrega de l'acumulador
d'energia elèctrica programable,
proteccions elèctriques i sensor de
temperatura interna.

mo003 0,248 h 25,32 6,28Oficial 1ª electricista.
mo102 0,248 h 21,72 5,39Ajudant electricista.
% 2,000 % 330,11 6,60Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 336,71 10,10
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Preu total per U  .................................................. 346,81

10.14 IEF050 U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250x300x140
mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i IK10; instal·lació
en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35aeg010a 1,000 U 45,54 45,54Armari monobloc de polièster reforçat
amb fibra de vidre, de 250x300x140 mm,
color gris RAL 7035, amb graus de
protecció IP66 i IK10.

mo003 0,224 h 25,32 5,67Oficial 1ª electricista.
mo102 0,224 h 21,72 4,87Ajudant electricista.
% 2,000 % 56,08 1,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 57,20 1,72

Preu total per U  .................................................. 58,92

10.15 IEB010 U Estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1
composta per caixa de recàrrega de vehicle elèctric, metàl·lica, amb
graus de protecció IP54 i IK10, de 480x166x350 mm, per a alimentació
monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, de 2,3 kW de potència, amb
una presa Schuko de 16 A. Inclús elements de fixació, reglets de
connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de l'estació de recàrrega de vehicles
elèctrics. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt35crg010a 1,000 U 1.682,65 1.682,65Caixa de recàrrega de vehicle elèctric,
metàl·lica, amb graus de protecció IP54 i
IK10, de 480x166x350 mm, per a
alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz
de freqüència, de 2,3 kW de potència,
amb una presa Schuko de 16 A, per a
modes de càrrega 1 i 2, segons IEC
61851-1, inclús interruptor automàtic
magnetotèrmic, interruptor diferencial,
indicadors lluminosos d'estat de càrrega i
pany amb clau.

mo003 1,127 h 25,32 28,54Oficial 1ª electricista.
mo102 1,127 h 21,72 24,48Ajudant electricista.
% 2,000 % 1.735,67 34,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.770,38 53,11

Preu total per U  .................................................. 1.823,49
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10.16 III010b U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36
W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de vidre; reflector interior de
xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat;
balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%; instal·lació en
la superfície del sostre en garatge. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34ode100eee 1,000 U 27,20 27,20Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2
làmpades fluorescents TL de 36 W, amb
cos de polièster reforçat amb fibra de
vidre; reflector interior de xapa d'acer,
acabat termoesmaltat, de color blanc;
difusor de metacrilat; balast magnètic;
protecció IP65 i rendiment major del 65%.

mt34tuf010l 2,000 U 7,73 15,46Tub fluorescent TL de 36 W.
mo003 0,333 h 25,32 8,43Oficial 1ª electricista.
mo102 0,333 h 21,72 7,23Ajudant electricista.
% 2,000 % 58,32 1,17Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 59,49 1,78

Preu total per U  .................................................. 61,27

10.17 III100b U Lluminària circular de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per a 2
làmpades fluorescents TC-D de 26 W; amb bastiment exterior i cos
interior d'alumini injectat, acabat lacat, de color blanc; reflector d'alumini
d'alta puresa i balast magnètic; protecció IP20 i aïllament classe F;
instal·lació encastada. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt34lam030cb 1,000 U 92,56 92,56Lluminària circular de sostre Downlight,
de 250 mm de diàmetre, per a 2
làmpades fluorescents TC-D de 26 W,
amb bastiment exterior i cos interior
d'alumini injectat, acabat lacat, de color
blanc; reflector d'alumini d'alta puresa i
balast magnètic; protecció IP20 i
aïllament classe F.

mt34tuf020o 2,000 U 4,84 9,68Làmpada fluorescent compacta TC-D de
26 W.

mo003 0,454 h 25,32 11,50Oficial 1ª electricista.
mo102 0,454 h 21,72 9,86Ajudant electricista.
% 2,000 % 123,60 2,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 126,07 3,78

Preu total per U  .................................................. 129,85
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10.18 III130b U Lluminària quadrada modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades
fluorescents TL de 18 W, amb cos de lluminària de xapa d'acer acabat
lacat, de color blanc i lamel·les transversals estriades; reflector d'alumini,
acabat brillant; balast magnètic; protecció IP20 i aïllament classe F;
instal·lació encastada. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt34lam010cp 1,000 U 86,07 86,07Lluminària quadrada modular, de
596x596x91 mm, per a 3 làmpades
fluorescents TL de 18 W, amb cos de
lluminària de xapa d'acer acabat lacat, de
color blanc i lamel·les transversals
estriades; reflector d'alumini, acabat
brillant; balast magnètic; protecció IP20 i
aïllament classe F, per a encastar.

mt34tuf010k 3,000 U 7,81 23,43Tub fluorescent TL de 18 W.
mo003 0,454 h 25,32 11,50Oficial 1ª electricista.
mo102 0,454 h 21,72 9,86Ajudant electricista.
% 2,000 % 130,86 2,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 133,48 4,00

Preu total per U  .................................................. 137,48

10.19 IIX005b U Lluminària rectangular, de 436x120 mm, per a 1 làmpada fluorescent
compacta TC-L de 18 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat, alumini
i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat,
portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció IP65,
aïllament classe F; instal·lació encastada en la paret. Inclús làmpades.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per
a instal·lacions.

mt34beg030bj 1,000 U 302,77 302,77Lluminària rectangular, de 436x120 mm,
per a 1 làmpada fluorescent compacta
TC-L de 18 W, amb cos de lluminària
d'alumini injectat, alumini i acer
inoxidable, vidre de seguretat, reflector
d'alumini pur anoditzat, portalàmpades 2
G 11, classe de protecció I, grau de
protecció IP65, aïllament classe F; per
encastar en la paret.

mo003 0,340 h 25,32 8,61Oficial 1ª electricista.
mo102 0,340 h 21,72 7,38Ajudant electricista.
% 2,000 % 318,76 6,38Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 325,14 9,75

Preu total per U  .................................................. 334,89
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10.20 IOA020b U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de
lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230
V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34aem010d 1,000 U 45,19 45,19Lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm,
classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd
d'alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24
h. Inclús accessoris i elements de fixació.

mo003 0,229 h 25,32 5,80Oficial 1ª electricista.
mo102 0,229 h 21,72 4,97Ajudant electricista.
% 2,000 % 55,96 1,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 57,08 1,71

Preu total per U  .................................................. 58,79

10.21 IOS020b U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224
mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41sny020da 1,000 U 9,49 9,49Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons
UNE 23034. Inclús elements de fixació.

mo113 0,343 h 20,46 7,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,51 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,84 0,51

Preu total per U  .................................................. 17,35
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11 Instal·lacions fontaneria

11.1 IFI010d U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de vestidors amb dotació
per: vàter, lavabo doble, 3dutxes, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua,
de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les
claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 18,900 U 0,09 1,70Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 18,900 m 3,17 59,91Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 17,000 U 0,15 2,55Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 17,000 m 3,78 64,26Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 24,39 48,78Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 8,912 h 25,32 225,65Oficial 1ª lampista.
mo107 8,912 h 21,72 193,57Ajudant lampista.
% 2,000 % 596,42 11,93Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 608,35 18,25

Preu total per U  .................................................. 626,60
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11.2 IFI010c U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de vestidors amb dotació
per: vàter, lavabo doble, dutxa, realitzada amb tub de polietilè reticulat
(PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta que connecta la derivació
particular o una de les seves ramificacions amb cadascun dels aparells
sanitaris, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
claus de pas de cambra humida per al tall del subministrament d'aigua,
de polietilè reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra, derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les
claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 18,900 U 0,09 1,70Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 18,900 m 3,17 59,91Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 17,000 U 0,15 2,55Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 17,000 m 3,78 64,26Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 24,39 48,78Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 7,912 h 25,32 200,33Oficial 1ª lampista.
mo107 7,912 h 21,72 171,85Ajudant lampista.
% 2,000 % 549,38 10,99Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 560,37 16,81

Preu total per U  .................................................. 577,18

11.3 IFI010 U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter,
lavabo senzill, realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa
d'aigua freda i calenta que connecta la derivació particular o una de les
seves ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els
diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de
cambra humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè
reticulat (PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra,
derivació particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les
claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 8,100 U 0,09 0,73Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 100



mt37tpu010ag 8,100 m 3,17 25,68Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 15,000 U 0,15 2,25Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 15,000 m 3,78 56,70Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 24,39 48,78Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mo008 5,091 h 25,32 128,90Oficial 1ª lampista.
mo107 5,091 h 21,72 110,58Ajudant lampista.
% 2,000 % 373,62 7,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 381,09 11,43

Preu total per U  .................................................. 392,52

11.4 IFI010b U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per aigüera
realitzada amb tub de polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i
calenta que connecta la derivació particular o una de les seves
ramificacions amb cadascun dels aparells sanitaris, amb els diàmetres
necessaris per cada punt de servei. Inclús claus de pas de cambra
humida per al tall del subministrament d'aigua, de polietilè reticulat
(PE-X), material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, derivació
particular, accessoris de derivacions. Totalment muntada, connexionada
i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades i de la situació de les
claus. Col·locació i fixació de canonades i claus. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400a 8,100 U 0,09 0,73Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010ag 8,100 m 3,17 25,68Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37tpu400b 11,000 U 0,15 1,65Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bg 11,000 m 3,78 41,58Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37avu022b 2,000 U 24,39 48,78Vàlvula d'esfera, de llautó, de 20 mm de
diàmetre.

mt31gcg070a 1,000 U 17,19 17,19Aixeta de pas per rentadora o
rentavaixelles, per roscar, gamma bàsica,
de 1/2" de diàmetre.

mo008 4,354 h 25,32 110,24Oficial 1ª lampista.
mo107 4,354 h 21,72 94,57Ajudant lampista.
% 2,000 % 340,42 6,81Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 347,23 10,42
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Preu total per U  .................................................. 357,65

11.5 IFM010 U Muntant de 8,9 m de longitud, col·locat superficialment i fixat al
parament, format per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm
de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos;
purgador automàtic d'aire de llautó i clau de pas de seient de llautó, amb
maneta d'acer inoxidable. Inclús material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació i fixació
de tubs, accessoris i peces especials. Muntatge del purgador d'aire i la
clau de passada. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37tpu400b 8,900 U 0,15 1,34Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20
mm de diàmetre exterior.

mt37tpu010bd 8,900 m 2,46 21,89Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5,
de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm
i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos,
segons UNE-EN ISO 15875-2, amb el
preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt37sgl020d 1,000 U 7,43 7,43Purgador automàtic d'aire amb boia i
rosca de 1/2" de diàmetre, cos i tapa de
llautó, per a una pressió màxima de
treball de 6 bar i una temperatura màxima
de 110°C.

mt37sva020a 1,000 U 9,48 9,48Vàlvula de seient de llautó, de 1/2" de
diàmetre, amb maneta i embellidor d'acer
inoxidable.

mo008 0,585 h 25,32 14,81Oficial 1ª lampista.
mo107 0,585 h 21,72 12,71Ajudant lampista.
% 2,000 % 67,66 1,35Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 69,01 2,07

Preu total per U  .................................................. 71,08

11.6 IFC090 U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal
2,5 m³/h, diàmetre 3/4", temperatura màxima 30°C, pressió màxima 16
bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i
precinte.
Inclou: Replanteig. Col·locació del comptador. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37alb100b 1,000 U 43,93 43,93Comptador d'aigua freda de lectura
directa, de raig simple, cabal nominal 2,5
m³/h, diàmetre 3/4", temperatura màxima
30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a
aigües molt dures, amb tapa, ràcords de
connexió i precinte.

mt38www012 1,000 U 2,24 2,24Material auxiliar per a instal·lacions de
calefacció i A.C.S.

mo004 0,505 h 25,32 12,79Oficial 1ª calefactor.
% 2,000 % 58,96 1,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 60,14 1,80

Preu total per U  .................................................. 61,94
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11.7 IFB010 U Alimentació d'aigua potable de 8 m de longitud, col·locada
superficialment i fixada al parament, formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior i 2,3 mm
de gruix; clau de tall general de comporta de filtre retenidor de residus;
aixeta de comprovació i vàlvula de retenció. Inclús elements de muntatge
i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, i altre material auxiliar.
Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris.
Muntatge de la clau de tall general. Col·locació i connexió del filtre.
Col·locació i connexió de l'aixeta de comprovació i de la vàlvula de
retenció. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt37svc010c 2,000 U 7,33 14,66Vàlvula de comporta de llautó fosa, per
roscar, de 3/4".

mt37www060c 1,000 U 8,69 8,69Filtre retenidor de residus de llautó, amb
tamís d'acer inoxidable amb perforacions
de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de
3/4", per a una pressió màxima de treball
de 16 bar i una temperatura màxima de
110°C.

mt37sgl012a 1,000 U 5,36 5,36Aixeta de comprovació de llautó, per
roscar, de 1/2".

mt37svr010b 1,000 U 3,60 3,60Vàlvula de retenció de llautó per roscar de
3/4".

mt37toa400a 8,000 U 0,06 0,48Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
polipropilè copolímer random (PP-R),
sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior.

mt37toa110ag 8,000 m 2,18 17,44Tub de polipropilè copolímer random
(PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre
exterior i 2,3 mm de gruix, segons
UNE-EN ISO 15874-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mo008 0,712 h 25,32 18,03Oficial 1ª lampista.
mo107 0,712 h 21,72 15,46Ajudant lampista.
% 2,000 % 83,72 1,67Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 85,39 2,56

Preu total per U  .................................................. 87,95
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11.8 IFA010 U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud,
que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa
subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables,
formada per tub de polietilè PE 100, de 32 mm de diàmetre exterior,
PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins
a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa
en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix
d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre
amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió
roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat,
allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor.
Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició del
ferm existent, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb
la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències.
Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de l'arqueta prefabricada. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la
clau de tall. Col·locació de la tapa. Execució del reblert envoltant.
Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi.
Reposició del ferm. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
principal.

mt10hmf010Mp 0,351 m³ 61,97 21,75Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.
mt01ara010 0,448 m³ 12,42 5,56Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.
mt37www105q 1,000 U 99,35 99,35Collarí de presa en càrrega de foneria

dúctil amb recobriment de resina epoxi,
per a tubs de polietilè o de PVC de 110
mm de diàmetre exterior, amb presa per a
connexió roscada de 1" de diàmetre,
PN=16 atm, amb juntes elàstiques de
EPDM.

mt37tpa011c 4,000 m 1,27 5,08Connexió de servei de polietilè PE 100, de
32 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i
2 mm de gruix, segons UNE-EN 12201-2,
inclús accessoris de connexió i peces
especials.

mt11arp100a 1,000 U 36,08 36,08Pericó de polipropilè, 30x30x30 cm.
mt11arp050c 1,000 U 22,07 22,07Tapa de PVC, per a pericons de

fontaneria de 30x30 cm, amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics.

mt37sve030d 1,000 U 10,09 10,09Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per
roscar de 1", amb comandament de regle
quadrat.

mq05pdm010a 0,596 h 3,89 2,32Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de
cabal.

mq05mai030 0,596 h 4,17 2,49Martell pneumàtic.
mq02rop020 0,535 h 3,55 1,90Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,

amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mo020 1,176 h 24,50 28,81Oficial 1ª construcció.
mo113 1,015 h 20,46 20,77Peó ordinari construcció.
mo008 0,884 h 25,32 22,38Oficial 1ª lampista.
mo107 0,884 h 21,72 19,20Ajudant lampista.
% 4,000 % 297,85 11,91Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 309,76 9,29

Preu total per U  .................................................. 319,05
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12 Instal·lacions evaquacio

12.1 ISS010 m Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub PVC, sèrie B de 125
mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb
una pendent mínima del 1,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a
baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels
edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt36tit400h 1,000 U 1,74 1,74Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre.

mt36tit010hj 1,050 m 16,72 17,56Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 45% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,058 l 16,61 0,96Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,046 l 23,01 1,06Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,285 h 25,32 7,22Oficial 1ª lampista.
mo107 0,142 h 21,72 3,08Ajudant lampista.
% 2,000 % 31,62 0,63Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 32,25 0,97

Preu total per m  .................................................. 33,22

12.2 ISD020b U Xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació per: aigüera, presa de
desguàs per a rentavaixelles, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la
xarxa de desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei. Inclús
líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar
per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 4,300 m 3,84 16,51Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt30del010a 1,000 U 2,17 2,17Presa de desguàs per a electrodomèstic,
amb enllaç mixt mascle de PVC, de 40
mm de diàmetre.

mt11var009 0,215 l 16,61 3,57Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,108 l 23,01 2,49Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 5,025 h 25,32 127,23Oficial 1ª lampista.
mo107 2,512 h 21,72 54,56Ajudant lampista.
% 2,000 % 206,53 4,13Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 210,66 6,32

Preu total per U  .................................................. 216,98
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12.3 ISD020d U Xarxa interior d'evacuació per cambra de bany amb dotació per: vàter,
lavabo doble, dutxes, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i
caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 5,960 m 3,84 22,89Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 2,125 m 11,29 23,99Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,490 l 16,61 8,14Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,245 l 23,01 5,64Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt36tie010fd 0,700 m 6,53 4,57Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de

diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 13,97 13,97Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de
diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de
diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 4,42 4,42Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

mo008 11,275 h 25,32 285,48Oficial 1ª lampista.
mo107 5,637 h 21,72 122,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 491,54 9,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 501,37 15,04

Preu total per U  .................................................. 516,41

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 106



12.4 ISD020c U Xarxa interior d'evacuació per a vestidor amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, 3 dutxes, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de
desguàs que connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i
amb la baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i
caixa sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 3,840 m 3,84 14,75Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 2,125 m 11,29 23,99Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,384 l 16,61 6,38Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,192 l 23,01 4,42Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt36tie010fd 0,700 m 6,53 4,57Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de

diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 13,97 13,97Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de
diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de
diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 4,42 4,42Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

mo008 9,279 h 25,32 234,94Oficial 1ª lampista.
mo107 5,140 h 21,72 111,64Ajudant lampista.
% 2,000 % 419,08 8,38Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 427,46 12,82

Preu total per U  .................................................. 440,28
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12.5 ISD020 U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo
senzill, realitzada amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguàs que
connecten l'evacuació dels aparells amb la caixa sifònica i amb la
baixant, amb els diàmetres necessaris per cada punt de servei, i caixa
sifònica de PVC, de 110 mm de diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de
PVC, material auxiliar per a muntatge i subjecció a la obra, accessoris i
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de la caixa
sifònica. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt36tit010bc 2,120 m 3,84 8,14Tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt36tit010gc 2,125 m 11,29 23,99Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 10% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,276 l 16,61 4,58Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,138 l 23,01 3,18Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mt36tie010fd 0,700 m 6,53 4,57Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de

diàmetre i 3,2 mm de gruix, amb extrem
atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb
el preu incrementat el 15% en concepte
d'accessoris i peces especials.

mt36bsj010aa 1,000 U 13,97 13,97Caixa sifònica de PVC, de 110 mm de
diàmetre, amb cinc entrades de 40 mm de
diàmetre i una sortida de 50 mm de
diàmetre, amb tapa cega d'acer
inoxidable.

mt36tit010ca 1,000 m 4,42 4,42Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1.

mo008 5,849 h 25,32 148,10Oficial 1ª lampista.
mo107 2,925 h 21,72 63,53Ajudant lampista.
% 2,000 % 274,48 5,49Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 279,97 8,40

Preu total per U  .................................................. 288,37
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12.6 ISC010 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm,
color gris clar, unió enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües,
format per peces preformades, fixades amb gafes especials de subjecció
al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades,
tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements
de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36cap010eda 1,100 m 5,31 5,84Canaló circular de PVC amb òxid de titani,
de desenvolupament 250 mm, color gris
clar, unió enganxada amb adhesiu,
segons UNE-EN 607. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals,
peces de connexió a baixants i peces
especials.

mo008 0,223 h 25,32 5,65Oficial 1ª lampista.
mo107 0,223 h 21,72 4,84Ajudant lampista.
% 2,000 % 16,33 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,66 0,50

Preu total per m  .................................................. 17,16

12.7 ISB020 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar,
per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema
d'unió per endoll i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36cap030a 1,100 m 7,39 8,13Baixant circular de PVC amb òxid de titani
de Ø 80 mm, color gris clar, segons
UNE-EN 12200-1. Inclús connexions,
colzes i peces especials.

mt36cap031a 0,500 U 1,56 0,78Brida per baixant circular de PVC de Ø 80
mm, color gris clar, segons UNE-EN
12200-1.

mt11var009 0,030 l 16,61 0,50Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,015 l 23,01 0,35Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,115 h 25,32 2,91Oficial 1ª lampista.
mo107 0,115 h 21,72 2,50Ajudant lampista.
% 2,000 % 15,17 0,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,47 0,46

Preu total per m  .................................................. 15,93
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12.8 ISB010b m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per
tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió
enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra,
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt36tit400h 1,000 U 1,74 1,74Material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra de les canonades de
PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre.

mt36tit010hi 1,000 m 16,29 16,29Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat
el 40% en concepte d'accessoris i peces
especials.

mt11var009 0,046 l 16,61 0,76Líquid netejador per enganxat mitjançant
adhesiu de tubs i accessoris de PVC.

mt11var010 0,023 l 23,01 0,53Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 0,196 h 25,32 4,96Oficial 1ª lampista.
mo107 0,098 h 21,72 2,13Ajudant lampista.
% 2,000 % 26,41 0,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 26,94 0,81

Preu total per m  .................................................. 27,75
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13 Instal·lacions incendis i domòtica

13.1 IOA020 U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de
lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux
lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb
bateries de Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230
V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt34aem010d 1,000 U 45,19 45,19Lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155
lúmens, carcassa de 245x110x58 mm,
classe II, IP42, amb bateries de Ni-Cd
d'alta temperatura, autonomia de 1 h,
alimentació a 230 V, temps de càrrega 24
h. Inclús accessoris i elements de fixació.

mo003 0,229 h 25,32 5,80Oficial 1ª electricista.
mo102 0,229 h 21,72 4,97Ajudant electricista.
% 2,000 % 55,96 1,12Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 57,08 1,71

Preu total per U  .................................................. 58,79

13.2 IOS020 U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224
mm. Inclús elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41sny020da 1,000 U 9,49 9,49Placa de senyalització de mitjans
d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 224x224 mm, segons
UNE 23034. Inclús elements de fixació.

mo113 0,343 h 20,46 7,02Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 16,51 0,33Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 16,84 0,51

Preu total per U  .................................................. 17,35
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13.3 IOX010b U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent
extintor, amb mànega i trompa difusora, allotjat en armari metàl·lic amb
porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Col·locació de
l'extintor dintre de l'armari.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt41ixo010b 1,000 U 82,84 82,84Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor,
amb mànega i trompa difusora, amb
accessoris de muntatge, segons UNE-EN
3.

mt41ixw010a 1,000 U 56,12 56,12Armari metàl·lic amb porta cega, de
700x280x210 mm, per a extintor de pols
de 6 a 12 kg.

mo113 0,269 h 20,46 5,50Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 144,46 2,89Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 147,35 4,42

Preu total per U  .................................................. 151,77

13.4 IOX010 U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb
manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del suport. Col·locació de
l'extintor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt41ixi010a 1,000 U 44,52 44,52Extintor portàtil de pols químic ABC
polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i
mànega amb filtre difusor, amb
accessoris de muntatge, segons UNE-EN
3.

mo113 0,115 h 20,46 2,35Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 46,87 0,94Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 47,81 1,43

Preu total per U  .................................................. 49,24
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13.5 IOD010b U Sistema Loxone o similar per control de clima, detectot de presencia,
control d'accès, control de plafons d'il·luminació, detectors de
fums-sirenes Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens,
elements de fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva
correcta instal·lació. Compopssat pel seguents elements:1Air Base
Extension, Modbus Extension, 12 Detectors de humo Air, Servicio de
llamadas 10 años, 24 Contactos de puerta y ventana Air Blanco, Sensor
de inundación Air, Tree Extension, 20 Touch Tree Blanco, 11 Actuadors
válvula Tree, Estación meteorológica Tree, 24 Plafón LED RGBW Tree
Blanco, NFC Code Touch Tree Blanco Gen. 1, Sirena Alarma Tree,
Miniserver, Tree Cable (200m), 16 Detectors de presencia Tree Blanco,
Fuente de alimentación de 24 V 1,3A, 2Fuentes de alimentación de 24 V
10A, Vídeo portero Loxone Intercom, Caja para montaje empotrado
Loxone Intercom, 2Detector de presencia para exterior 24V, Fuente de
alimentación de 24 V 0,4A
Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de
fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de
cables. Fixació de detectors i polsadors en els paraments. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt41pig070 12,000 U 82,04 984,48Detector òptic de fums convencional, de
ABS color blanc, format per un element
sensible a els fums clars, per alimentació
de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació
i indicador d'alarma color vermell, sortida
per a pilot de senyalització remota i base
univ

mt41pig560 20,000 U 75,47 1.509,40Polsador d'alarma analògic Toch Tree o
similar

mt41pig090 24,000 U 59,07 1.417,68Contacte de portes i finestrtes
mt41pig010b 1,000 U 207,81 207,81Central de detecció automàtica

d'incendis,Modbus extension o similar
mt41pig010Q1 1,000 U 425,47 425,47Estacio metorologica Tree
mt34est005a 24,000 U 256,47 6.155,28Plafó LED RGBW
mt34est005ab 1,000 U 260,93 260,93NFC Code Touch Tree Blanco Gen. 1
mt41pig160 1,000 U 199,00 199,00Sirena electrònica, de ABS color vermell,

amb senyal òptica i acústica i rètol "FOC",
alimentació a 24 Vcc, potència sonora de
90 dB a 1 m i consum de 230 mA, per
instal·lar en parament exterior. Inclús
elements de fixació.

mt41pig160b 1,000 U 544,70 544,70Miniserver
mt35ccg020ab 200,000 m 1,25 250,00Cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no

propagador de la flama, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5
mm² de secció, amb aïllament de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1),
pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2)
amb conductor de drenatge d'estany de
coure i coberta externa de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1) color vermell amb
franja verda, sent la seva tensió
assignada de 300/500 V. Segons UNE
21031.

mt41rte030cb 2,000 U 142,09 284,18Bateria de 24 V i 10A
mt40vgk010c 1,000 U 833,49 833,49Equip de videoporter convencional B/N,

per a habitatge unifamiliar, compost per
placa de carrer antivandàlica amb
polsador de trucada i telecàmera, caixa
d'encastar, font d'alimentació i monitor
amb reglet de connexió.
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mt41rte030cc 1,000 U 29,43 29,43Bateria de 24 V i 0,4  A.
mt41rte030c 1,000 U 39,22 39,22Bateria de 24 V i 1,3 A.
mt41pig070b 16,000 U 81,48 1.303,68Detector de presencia
mt40vgk010cb 1,000 U 919,13 919,13Equip de videoporter
mt41www020b 1,000 U 310,00 310,00Materiasl divers per a completar el

sistema
mt41www020 1,000 U 9,85 9,85Material auxiliar per a instal·lacions de

detecció i alarma.
3,000 % Costos indirectes 15.683,73 470,51

Preu total per U  .................................................. 16.154,24
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14 Cobertes

14.1 QTT210 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE
PENDENTS: forjat inclinat de formigó, IMPERMEABILITZACIÓ: tipus
monocapa adherida, formada per làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al
suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica
amb càrregues tipus EB; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, color
vermell, 40x19x16 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5.
Inclús resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Neteja i preparació de la superfície
sobre la que ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de la capa
d'emprimació. Col·locació de la làmina asfàltica. Col·locació de les teules
rebudes amb morter. Execució de careners, tremujals, alers i cantells
lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir
en compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments
verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
tenir en compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent
formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.

mt14iea020c 0,300 kg 1,50 0,45Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.

mt14lba010c 1,100 m² 3,67 4,04Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5
mm d'espessor, massa nominal 3 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt08aaa010a 0,020 m³ 1,54 0,03Aigua.
mt09mif010ba 0,113 t 33,98 3,84Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-2,5
(resistència a compressió 2,5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt13tac010a 33,800 U 0,26 8,79Teula ceràmica corba, color vermell,
40x19x16 cm, segons UNE-EN 1304.

mt13tac011a 0,350 U 0,77 0,27Cavalló ceràmic, color vermell, per a
teules corbes, segons UNE-EN 1304.

mt13tac013a 0,100 U 2,81 0,28Teula ceràmica de ventilació corba, color
vermell, segons UNE-EN 1304.

mt13tac100 0,027 kg 6,14 0,17Pigment per morter.
mo020 0,777 h 24,50 19,04Oficial 1ª construcció.
mo113 1,132 h 20,46 23,16Peó ordinari construcció.
mo029 0,354 h 24,50 8,67Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo067 0,354 h 21,75 7,70Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
% 2,000 % 76,44 1,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 77,97 2,34

Preu total per m²  .................................................. 80,31
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14.2 QRE010 U Encontre de vessant de teulat de teules o pissarra amb xemeneia o
conductes de ventilació de dimensions 60x60 cm mitjançant col·locació
de banda per ajustar composta per aliatge d'alumini i zinc i làmina
flexible de plom natural de 1 mm d'espessor, que cobreix des de 30 a 100
cm formant valona i fixada amb perfil d'acer inoxidable. Inclús
cavalcaments, tall, preparació, cargols de fixació i closa amb cordó de
silicona del perfil.
Inclou: Formació del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt13aen010a 9,600 m 16,01 153,70Banda per ajustar composta per aliatge
d'alumini i zinc i làmina flexible de plom
natural de 1 mm d'espessor, que cobreix
des de 30 a 100 cm, per encontre de
campana amb xemeneia, finestres o
conductes de ventilació en teulades.

mt13aen030 2,400 m 1,10 2,64Perfil inoxidable per fixació de banda,
inclús elements de fixació i closa.

mo020 1,186 h 24,50 29,06Oficial 1ª construcció.
mo077 1,186 h 21,75 25,80Ajudant construcció.
% 2,000 % 211,20 4,22Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 215,42 6,46

Preu total per U  .................................................. 221,88

14.3 QRE020 m Encontre de vessant de teulat de teules o pissarra amb parament vertical
mitjançant col·locació de perfil compost per aliatge d'alumini i zinc i
làmina flexible de plom natural d'1 mm de gruix, amb un extrem allotjat
en la regata practicada en el parament i l'altre recolzat en les teules o
pissarres de la vessant, encavallant 50 mm com a mínim. Inclús
cavalcaments, obertura de regates, tall, preparació i rebut del perfil amb
morter de ciment, industrial, M-5.
Inclou: Obertura de regata perimetral en el parament vertical. Formació
del punt de trobada.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,006 t 35,11 0,21Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt13aen020a 1,100 m 17,09 18,80Perfil per encontre de campana amb
parament vertical en teulades, composta
per aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible
de plom natural d'1 mm de gruix.

mo020 0,360 h 24,50 8,82Oficial 1ª construcció.
mo077 0,360 h 21,75 7,83Ajudant construcció.
% 2,000 % 35,67 0,71Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,38 1,09

Preu total per m  .................................................. 37,47
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14.4 QAD021 m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida,
pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i
capa d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva
superfície amb beurada de ciment, proporcionant una resistència a
compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK),
amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de
ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat remolinat;
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per una
làmina impermeabilitzant flexible tipus EVAC composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues cares
revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335
g/m², fixada al suport en perímetre i junts mitjançant adhesiu cimentós
millorat C2 E, i cavalcaments fixats amb adhesiu cimentós millorat C2 E
S1; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície
llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil de polipropilè-polietilè, (125 g/m²); CAPA DE
PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32 mm de diàmetre, amb un
espessor medi de 10 cm.
Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat
de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada
de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes
amb poliestirè expandit. Abocament en sec de l'argila expandida fins a
arribar al nivell de coronació de les mestres, i consolidació amb beurada
de ciment. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització.
Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'adhesiu cimentós.
Col·locació de la impermeabilització. Revisió de la superfície base en la
que es realitza la fixació de l'aïllament d'acord amb les exigències de la
tècnica a emprar. Tall, ajust i col·locació de l'aïllament. Col·locació de la
capa separadora sota protecció. Abocament i estesa de la capa de
protecció de grava.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'execució i el segellat
dels junts ni l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i
desaigües.

mt04lcc010c 3,000 U 0,17 0,51Maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x9 cm, per a ús en fàbrica protegida
(peça P), densitat 805 kg/m³, segons
UNE-EN 771-1.

mt01arl030aa 0,100 m³ 139,78 13,98Argila expandida, subministrada en sacs,
segons UNE-EN 13055-1.

mt09lec020b 0,010 m³ 108,46 1,08Beurada de ciment 1/3 CEM II/B-P 32,5
N.

mt16pea020b 0,010 m² 1,39 0,01Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 20 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt08aaa010a 0,014 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010ca 0,075 t 35,11 2,63Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt09mcr250a 0,600 kg 0,72 0,43Adhesiu cimentós millorat, C2 E, amb
temps obert ampliat, segons UNE-EN
12004, per a la fixació de geomembranes,
compost per ciments especials, àrids
seleccionats i resines sintètiques.
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mt15rev011a 1,100 m² 11,30 12,43Làmina impermeabilitzant flexible tipus
EVAC, composta d'un doble full de
poliolefina termoplàstica amb acetat de
vinil etilè, amb ambdues cares revestides
de fibres de polièster no teixides, de 0,52
mm d'espessor i 335 g/m², segons
UNE-EN 13956.

mt09mcr250b 0,300 kg 3,10 0,93Adhesiu cimentós millorat, C2 E S1, amb
temps obert ampliat i gran deformabilitat,
segons UNE-EN 12004, per a la fixació de
cavalcament de geomembranes, compost
per ciments especials, àrids seleccionats i
resines sintètiques.

mt16pxa010af 1,050 m² 5,82 6,11Panell rígid de poliestirè extrudit, segons
UNE-EN 13164, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 80
mm d'espessor, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica 2,2
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), Euroclasse E de reacció al foc
segons UNE-EN 13501-1, amb codi de
designació XPS-EN
13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,9
0)-WL(T)0,7-FTCI1.

mt14gsa010dg 1,050 m² 0,82 0,86Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de
polipropilè-polietilè, de 125 g/m².

mt01arc010 0,180 t 28,81 5,19Cantells rodats de 16 a 32 mm de
diàmetre.

mo020 0,283 h 24,50 6,93Oficial 1ª construcció.
mo113 0,519 h 20,46 10,62Peó ordinari construcció.
mo029 0,153 h 24,50 3,75Oficial 1ª aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo067 0,153 h 21,75 3,33Ajudant aplicador de làmines

impermeabilitzants.
mo054 0,059 h 25,32 1,49Oficial 1ª muntador d'aïllaments.
mo101 0,059 h 21,75 1,28Ajudant muntador d'aïllaments.
% 2,000 % 71,58 1,43Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 73,01 2,19

Preu total per m²  .................................................. 75,20

14.5 QAF020 m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus
convencional amb parament vertical; mitjançant la col·locació de perfil de
xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2
plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització formada per:
banda de reforç de 50 cm d'amplada, realitzada a partir de làmina de
betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
totalment adherida al suport amb bufador, prèvia emprimació amb
emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de
terminació de 50 cm de desenvolupament amb làmina de betum modificat
amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de
color gris. Inclús cordó de segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el
parament.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'emulsió
asfàltica. Col·locació de la banda de reforç. Col·locació de la banda de
finalització. Replanteig del perfil metàl·lic. Tall de les peces i formació
d'encaixos en cantonades i racons. Col·locació del perfil metàl·lic.
Aplicació del cordó de segellat entre el perfil i el mur.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

mt14iea020c 0,150 kg 1,50 0,23Emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB, segons UNE 104231.
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mt14lba010g 0,525 m² 4,68 2,46Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5
mm d'espessor, massa nominal 4 kg/m²,
amb armadura de feltre de polièster no
teixit de 160 g/m², de superfície no
protegida. Segons UNE-EN 13707.

mt14lga010ea 0,500 m² 6,33 3,17Làmina de betum modificat amb
elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de
3,5 mm d'espessor, massa nominal 5
kg/m², amb armadura de feltre de
polièster reforçat i estabilitzat de 150
g/m², amb autoprotecció mineral de color
gris. Segons UNE-EN 13707.

mt15acc020c 1,000 m 1,55 1,55Perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor
0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2
plecs.

mt15sja020a 0,170 U 7,18 1,22Cartutx de massilla de poliuretà, de 310
cm³.

mo029 0,212 h 24,50 5,19Oficial 1ª aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo067 0,212 h 21,75 4,61Ajudant aplicador de làmines
impermeabilitzants.

mo020 0,118 h 24,50 2,89Oficial 1ª construcció.
mo113 0,118 h 20,46 2,41Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 23,73 0,47Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 24,20 0,73

Preu total per m  .................................................. 24,93
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15 Revestiments i extradossats

15.1 RAG014 m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m², capacitat
d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat
classe 0 segons CTE, col·locat sobre una superfície suport de morter de
ciment o formigó, en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós
d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica addicional, color
gris, i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per
junts de fins a 3 mm. Inclús preparació de la superfície suport de morter
de ciment o formigó; replanteig, talls, cantoneres de PVC, i junts; acabat i
neteja final.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells i
disposició de rajoles. Col·locació de mestres o regles. Preparació i
aplicació de l'adhesiu. Formació de juntes de moviment. Col·locació de
les rajoles. Execució de cantonades i racons. Rejuntat de rajoles. Acabat i
neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m².

mt09mcr021a 3,000 kg 0,23 0,69Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a
interiors, Ci, color gris.

mt19awa010 0,500 m 1,39 0,70Cantonera de PVC en cantonades
enrajolades.

mt19aba010b800 1,050 m² 8,00 8,40Rajola ceràmica de rajola de València llis,
20x20 cm, 8,00€/m², capacitat d'absorció
d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411, resistència al lliscament
Rd<=15 segons UNE-ENV 12633,
lliscabilitat classe 0 segons CTE.

mt09mcp020bv 0,113 kg 1,68 0,19Morter de junts cimentós tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm, compost
per ciment blanc d'alta resistència i
additius especials.

mo024 0,595 h 24,50 14,58Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,298 h 21,75 6,48Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 31,04 0,62Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,66 0,95

Preu total per m²  .................................................. 32,61
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15.2 RIP030 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre
parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

mt27pfp010b 0,125 l 3,54 0,44Emprimació a base de copolímers acrílics
en suspensió aquosa, per afavorir la
cohesió de suports poc consistents i
l'adherència de pintures.

mt27pir010a 0,200 l 4,77 0,95Pintura plàstica ecològica per a interior a
base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa, diòxid de titani i pigments
estenedors seleccionats, color blanc,
acabat mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit, permeable al
vapor d'aigua, transpirable i resistent als
raigs UV, per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

mo038 0,127 h 24,50 3,11Oficial 1ª pintor.
mo076 0,127 h 21,75 2,76Ajudant pintor.
% 2,000 % 7,26 0,15Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 7,41 0,22

Preu total per m²  .................................................. 7,63

15.3 RIP030b m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent
sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre
parament interior de guix o escaiola, horitzontal, a més de 3 m d'altura.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

mt27pfp010b 0,125 l 3,54 0,44Emprimació a base de copolímers acrílics
en suspensió aquosa, per afavorir la
cohesió de suports poc consistents i
l'adherència de pintures.

mt27pir010a 0,200 l 4,77 0,95Pintura plàstica ecològica per a interior a
base de copolímers acrílics en dispersió
aquosa, diòxid de titani i pigments
estenedors seleccionats, color blanc,
acabat mat, textura llisa, de gran
resistència al frec humit, permeable al
vapor d'aigua, transpirable i resistent als
raigs UV, per a aplicar amb brotxa, corró
o pistola.

mo038 0,181 h 24,50 4,43Oficial 1ª pintor.
mo076 0,181 h 21,75 3,94Ajudant pintor.
% 2,000 % 9,76 0,20Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,96 0,30
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Preu total per m²  .................................................. 10,26

15.4 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat
mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora
de l'absorció, sobre parament exterior de morter.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució
de punts singulars.

mt27pfs010b 0,058 l 10,51 0,61Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, permeable al vapor d'aigua i
resistent als àlcalis, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola.

mt27pii020kI 0,200 l 10,33 2,07Pintura per a exteriors, a base de
polímers acrílics a emulsió aquosa, color
blanc, acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable; per a
aplicar amb brotxa, corró o pistola,
segons UNE-EN 1504-2.

mo038 0,150 h 24,50 3,68Oficial 1ª pintor.
mo076 0,150 h 21,75 3,26Ajudant pintor.
% 2,000 % 9,62 0,19Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,81 0,29

Preu total per m²  .................................................. 10,10

15.5 RPE012 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSII
W0, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
interior, acabat superficial ratllat, per a servir de base a un posterior
enrajolat. Inclús preparació de la superfície suport, formació de juntes,
racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif020a 0,028 t 43,86 1,23Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús

corrent, de ciment, tipus GP CSII W0,
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-1.

mo020 0,592 h 24,50 14,50Oficial 1ª construcció.
mo113 0,527 h 20,46 10,78Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 26,52 0,53Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 27,05 0,81

Preu total per m²  .................................................. 27,86
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15.6 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII
W1, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical
exterior acabat superficial remolinat. Inclús col·locació de malla de fibra
de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en
els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de
forjat. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de
corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura
del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,54 0,01Aigua.
mt09mif020e 0,028 t 45,51 1,27Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús

corrent, de ciment, tipus GP CSIII W1,
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-1.

mt09var030a 0,210 m² 1,60 0,34Malla de fibra de vidre teixida, amb
impregnació de PVC, de 10x10 mm de
llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125
g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar
gotejats tradicionals, esquerdejats i
morters.

mo020 0,698 h 24,50 17,10Oficial 1ª construcció.
mo113 0,445 h 20,46 9,10Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 27,82 0,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 28,38 0,85

Preu total per m²  .................................................. 29,23

15.7 RPE010b m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII
W1, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament horitzontal
exterior acabat superficial remolinat. Inclús preparació de la superfície
suport, mitjançant l'aplicació d'una primera capa de morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15, de 5 mm d'espessor, que serveix
de subjecció al parament, col·locació de malla de fibra de vidre
antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de
juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts
de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i
deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície
major de 4 m², l'excés sobre 4 m².

mt08aaa010a 0,011 m³ 1,54 0,02Aigua.
mt09mif010la 0,009 t 43,33 0,39Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió
15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mt09mif020e 0,028 t 45,51 1,27Morter industrial per a enlluït i lliscat d'ús
corrent, de ciment, tipus GP CSIII W1,
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-1.
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mt09var030a 0,210 m² 1,60 0,34Malla de fibra de vidre teixida, amb
impregnació de PVC, de 10x10 mm de
llum de malla, antiàlcalis, de 115 a 125
g/m² i 500 µm d'espessor, per a armar
gotejats tradicionals, esquerdejats i
morters.

mo020 1,024 h 24,50 25,09Oficial 1ª construcció.
mo113 0,698 h 20,46 14,28Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 41,39 0,83Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 42,22 1,27

Preu total per m²  .................................................. 43,49

15.8 RPG010 m² Formació de revestiment continu interior de guix, reglejat, sobre
parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una
capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els
paraments a revestir, amb mestres en les cantonades, racons i guarnits
de buits, intercalant les necessàries per que la seva separació sigui de
l'ordre de 1 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb
perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície
del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix
gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del
revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte
de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

mt28vye020 0,105 m² 0,79 0,08Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis,
de 5x5 mm de llum de malla, flexible i
imputrescible en el temps, de 70 g/m² de
massa superficial i 0,40 mm de gruix de
fil, per armar guixos.

mt09pye010b 0,015 m³ 81,79 1,23Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mt28vye010 0,215 m 0,36 0,08Voravius de plàstic i metall, estable a
l'acció dels sulfats.

mo033 0,372 h 24,50 9,11Oficial 1ª guixer.
mo071 0,220 h 21,75 4,79Ajudant guixer.
% 2,000 % 15,29 0,31Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 15,60 0,47

Preu total per m²  .................................................. 16,07
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15.9 RPG010b m² Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre
parament horitzontal, fins a 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per
una capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre
els paraments a revestir, amb mestres solament en les cantonades,
racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació
entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús formació d'arestes i racons,
guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per
a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície
del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres.
Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i
regulartizació del revestiment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments
verticals, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².

mt28vye020 0,105 m² 0,79 0,08Malla de fibra de vidre teixida, antiàlcalis,
de 5x5 mm de llum de malla, flexible i
imputrescible en el temps, de 70 g/m² de
massa superficial i 0,40 mm de gruix de
fil, per armar guixos.

mt09pye010b 0,018 m³ 81,79 1,47Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1.

mo033 0,307 h 24,50 7,52Oficial 1ª guixer.
mo071 0,183 h 21,75 3,98Ajudant guixer.
% 2,000 % 13,05 0,26Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 13,31 0,40

Preu total per m²  .................................................. 13,71

15.10 RPG011 m² Formació de revestiment continu interior de guix, sobre parament
vertical, de fins 3 m d'altura, de 3 mm de gruix, format per una capa de
lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la
terminació o acabat, aplicat sobre una superfície prèviament guarnida (no
està inclòs en el preu la capa de guarnit). Inclús acabaments amb
entornpeu, i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides.
Inclou: Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi
sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada des del paviment
fins al sostre, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m². No han sigut objecte de descompte els paraments
verticals que tenen armaris encastats, sigui com sigui la seva dimensió.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, considerant com
altura la distància entre el paviment i el sostre, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m². Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte
de descompte sigui com sigui la seva dimensió.

mt09pye010a 0,003 m³ 91,84 0,28Pasta de guix per l'aplicació en capa fina
C6, segons UNE-EN 13279-1.

mo033 0,070 h 24,50 1,72Oficial 1ª guixer.
mo071 0,035 h 21,75 0,76Ajudant guixer.
% 2,000 % 2,76 0,06Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 2,82 0,08

Preu total per m²  .................................................. 2,90
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15.11 RPG011b m² Formació de revestiment continu interior de guix, sobre parament
horitzontal, fins a 3 m d'altura, de 3 mm de gruix, format per una capa de
lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la
terminació o acabat, aplicat sobre una superfície prèviament guarnida (no
està inclòs en el preu la capa de guarnit). Inclús i muntatge, desmuntatge
i retirada de bastides.
Inclou: Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi
sobre la superfície prèviament enguixada.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments
verticals, segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats
menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés
sobre 4 m².
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà a cinta correguda, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir
forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m²,
l'excés sobre 4 m².

mt09pye010a 0,004 m³ 91,84 0,37Pasta de guix per l'aplicació en capa fina
C6, segons UNE-EN 13279-1.

mo033 0,087 h 24,50 2,13Oficial 1ª guixer.
mo071 0,043 h 21,75 0,94Ajudant guixer.
% 2,000 % 3,44 0,07Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 3,51 0,11

Preu total per m²  .................................................. 3,62

15.12 RTA010 m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura mitja de 4 m, constituït per
plaques d'escaiola amb nervadures, de 60x60 cm, amb cantell bisellat i
acabat llis, suspeses del forjat mitjançant estopades penjants de pasta
d'escaiola i fibres vegetals, repartides uniformement (3 fixacions/m²) i
separades dels paraments verticals un mínim de 5 mm. Inclús pasta
d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara
vista i lliscat final.
Inclou: Traçat en els murs del nivell del fals sostre. Col·locació i fixació
de les estopades. Tall de les plaques. Col·locació de les plaques.
Resolució de trobades i punts singulars. Realització d'orificis pel pas
dels tubs de la instal·lació elèctrica. Lliscat de les plaques amb pasta
d'escaiola. Pas de la canalització de protecció del cablejat elèctric.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

mt12fpe010c 1,050 m² 4,52 4,75Placa d'escaiola amb nervadures, de
60x60 cm i de 8 mm d'espessor (20 mm
de gruix total, incloent les nervadures),
amb cantell bisellat i acabat llis, sense
revestir, per a falsos sostres.

mt12fac010 0,220 kg 1,39 0,31Fibres vegetals en rotllos.
mt09pes010 0,006 m³ 129,08 0,77Pasta d'escaiola, segons UNE-EN

13279-1.
mo035 0,285 h 24,50 6,98Oficial 1ª escaiolista.
mo117 0,285 h 20,46 5,83Peó escaiolista.
% 2,000 % 18,64 0,37Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 19,01 0,57

Preu total per m²  .................................................. 19,58
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15.13 RTB025 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m,
constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista acabat lacat, color blanc,
comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element
suport amb varetes i penjants; PLAQUES: plaques d'escaiola, de
superfície fissurada, 60x60 cm. Inclús perfils angulars, fixacions per a
l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la
trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport.
Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall
de les plaques. Col·locació de les plaques. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments,
segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense descomptar buits per
instal·lacions.

mt12fac020b 1,000 U 0,33 0,33Barra metàl·lica d'acer galvanitzat de 6
mm de diàmetre.

mt12fac030a 4,000 m 0,89 3,56Perfileria vista amb acabat lacat color
blanc, per a falsos sostres registrables,
inclús peces complementaries i especials.

mt12fac060 0,600 U 0,63 0,38Perfil angular per acabaments
perimetrals.

mt12fac050 0,200 U 1,65 0,33Accessoris per a la instal·lació de falsos
sostres registrables.

mt12fpe020a 1,020 m² 5,12 5,22Placa d'escaiola, de superfície fissurada,
60x60 cm, per col·locar sobre perfileria
vista en falsos sostres enregistrables.

mo035 0,266 h 24,50 6,52Oficial 1ª escaiolista.
mo117 0,266 h 20,46 5,44Peó escaiolista.
% 2,000 % 21,78 0,44Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 22,22 0,67

Preu total per m²  .................................................. 22,89

15.14 RSB023 m² Base per a paviment interior, de 40 mm d'espessor, de morter
autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM", CT -
C10 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora,
sobre làmina d'aïllament per a formació de terra flotant; i posterior
aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²). Inclús banda de panell
rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de
dilatació.
Inclou: Replanteig i marcat de nivells. Preparació de les juntes
perimetrals de dilatació. Estès del morter mitjançant bombament.
Aplicació del líquid de guarit.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la làmina d'aïllament.

mt16pea020a 0,100 m² 0,96 0,10Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 10 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mt09mal010j 0,040 m³ 98,50 3,94Morter autoanivellant, Agilia Suelo C Base
"LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3
segons UNE-EN 13813, a base de
ciment, per a espessors de 4 a 10 cm,
utilitzat en anivellació de paviments.

mt09bnc020a 0,150 l 6,03 0,90Líquid de curat incolor format per una
dissolució de resines sintètiques en base
solvent, per la cura de formigons i
morters.

mq06pym020 0,085 h 10,35 0,88Mescladora-bombadora per morters
autoanivellants.
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mo031 0,040 h 24,50 0,98Oficial 1ª aplicador de morter
autoanivellant.

mo069 0,031 h 21,75 0,67Ajudant aplicador de morter
autoanivellant.

% 2,000 % 7,47 0,15Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,62 0,23

Preu total per m²  .................................................. 7,85

15.15 RSG011 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa gruixuda, de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de
30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV
12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb morter de ciment
M-5 de 3 cm d'espessor i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus
L, color blanc, per junts de fins a 3 mm, rebudes amb maça de goma
sobre una capa semiseca de morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix,
humitejada i empolvorada superficialment amb ciment; i rejuntades amb
morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm,
disposat tot el conjunt sobre una capa de separació o desolidarització de
sorra o graveta (no inclosa en aquest preu). Inclús replantejaments, talls,
formació de junts perimetrals continus, d'amplada no menor de 5 mm, en
els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu
cas, junts de partició i junts estructurals existents en el suport, talls,
eliminació del material sobrant del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de
les peces i junts de moviment. Estesa de la capa de morter. Espolsar la
superfície de morter amb ciment. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09mor010c 0,030 m³ 119,54 3,59Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt18bde020ag800 1,050 m² 8,00 8,40Rajola ceràmica de gres esmaltat, 30x30
cm, 8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411,
resistència al lliscament Rd<=15 segons
UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 0
segons CTE.

mt09mcp020bv 0,150 kg 1,68 0,25Morter de junts cimentós tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm, compost
per ciment blanc d'alta resistència i
additius especials.

mo023 0,359 h 24,50 8,80Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,179 h 21,75 3,89Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 24,93 0,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,43 0,76

Preu total per m²  .................................................. 26,19
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15.16 RSG010 m² Subministrament i execució de paviment mitjançant el mètode de
col·locació en capa fina, de rajoles ceràmiques de gres de porcellana,
acabat polit, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%,
grup BIa, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd<=15
segons UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 0 segons CTE; rebudes amb
adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica
addicional, color gris i rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L,
color blanc, per junts de fins a 3 mm. Inclús neteja, comprovació de la
superfície suport, replantejaments, talls, formació de juntes perimetrals
contínues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars
exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, junts de partició i junts
estructurals existents en el suport, talls, eliminació del material sobrant
del rejuntat i neteja final del paviment.
Inclou: Neteja i comprovació de la superfície suport. Replanteig dels
nivells d'acabat. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte. No s'ha incrementat l'amidament per
trencaments i retallades, ja que en la descomposició s'ha considerat un
5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt09mcr021g 3,000 kg 0,36 1,08Adhesiu cimentós d'enduriment normal,
C1 segons UNE-EN 12004, color gris.

mt18bcp010ac800 1,050 m² 8,00 8,40Rajola ceràmica de gres de porcellana,
30x30 cm, acabat polit, 8,00€/m²,
capacitat d'absorció d'aigua E<0,5%, grup
BIa, segons UNE-EN 14411, resistència
al lliscament Rd<=15 segons UNE-ENV
12633, lliscabilitat classe 0 segons CTE.

mt09mcp020bv 0,150 kg 1,68 0,25Morter de junts cimentós tipus L, color
blanc, per junts de fins a 3 mm, compost
per ciment blanc d'alta resistència i
additius especials.

mo023 0,433 h 24,50 10,61Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,217 h 21,75 4,72Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 25,06 0,50Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 25,56 0,77

Preu total per m²  .................................................. 26,33

15.17 RSE005 m² Terra tècnic enregistrable, format per panells de 600x600 mm, amb nucli
de tauler aglomerat de fusta d'alta densitat, 650 kg/m³, i 30 mm de gruix,
amb xapa d'acer en la cara inferior, amb cantejat perimetral de PVC de 18
mm, protegint el cantell viu del paviment; recolzats sobre pedestals
regulables per a alçades de fins a 150 mm, d'acer zincat amb cap amb
junt antivibratòria, fixats al suport amb cola fabricat segons UNE-EN
12825 amb una càrrega límit de classe 2 major de 6 kN, coeficient de
seguretat 2, fletxa 2,5 mm (A), tolerància dimensional classe 2 i protecció
enfront del foc Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1 i acabat superior de paviment vinílic heterogeni, de 3,2 mm de
gruix total, amb capa d'ús de 1,00 mm d'espessor, amb tractament de
protecció superficial PUR, color a escollir, subministrat en llosetes de
60,96x60,96 cm. Inclús replanteig, fixació dels pedestals a la superfície
suport amb cola i anivellació dels mateixos mitjançant rosca. Totalment
muntat, amb tots els elements necessaris per a la seva instal·lació.
Inclou: Replanteig dels eixos dels pedestals i marcat de nivells.
Col·locació, anivellació i fixació dels pedestals. Col·locació dels panells.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície útil, mesura segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja
que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 1 m².
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mt12pmm010a 1,000 m² 41,84 41,84Terra tècnic enregistrable, format per
panells de 600x600 mm, amb nucli de
tauler aglomerat de fusta d'alta densitat,
650 kg/m³, i 30 mm de gruix, amb xapa
d'acer en la cara inferior, amb cantejat
perimetral de PVC de 18 mm, protegint el
cantell viu del paviment; recolzats sobre
pedestals regulables per a alçades de fins
a 150 mm, d'acer zincat amb cap amb
junt antivibratòria, fixats al suport amb
cola; classificació 2/2/A/2, segons
UNE-EN 12825 i Euroclasse Bfl-s1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1.

mt18pta070a 1,000 m² 33,17 33,17Llosetes heterogènies de PVC, de 3,2
mm de gruix total, amb capa d'ús de 1,00
mm d'espessor, amb tractament de
protecció superficial PUR, color a escollir;
pes total: 3400 g/m²; classificació a l'ús,
segons UNE-EN ISO 10874: classe 23
per a ús domèstic; classe 33 per a ús
comercial; classe 42 per a ús industrial;
reducció del soroll d'impactes 2 dB,
segons UNE-EN ISO 10140; resistència al
foc Bfl-s1, segons UNE-EN 13501-1.

mo011 0,302 h 25,32 7,65Oficial 1ª muntador.
mo080 0,302 h 21,75 6,57Ajudant muntador.
% 2,000 % 89,23 1,78Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 91,01 2,73

Preu total per m²  .................................................. 93,74

15.18 RSG020 m Entornpeu ceràmic de gres esmaltat de 8 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu
cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci sense cap característica
addicional, gris i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus CG 2, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm.
Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces i formació d'encaixos
en cantonades i racons. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense incloure buits de portes.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

mt18rce010b300 1,050 m 3,00 3,15Entornpeu ceràmic de gres esmaltat, de 8
cm d'amplada, 3,00€/m.

mt09mcr021a 0,100 kg 0,23 0,02Adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a
interiors, Ci, color gris.

mt09mcp020fv 0,080 kg 0,81 0,06Morter de junts cimentós tipus CG2,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, compost per ciment
d'alta resistència, quars, additius
especials, pigments i resines sintètiques.

mo023 0,239 h 24,50 5,86Oficial 1ª enrajolador.
% 2,000 % 9,09 0,18Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 9,27 0,28

Preu total per m  .................................................. 9,55
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15.19 UXG010 m² Subministrament i col·locació de paviment de rajoles ceràmiques de gres
rústic de 20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI,
segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-ENV 12633 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, esteses sobre capa de
regularització de 3 cm de morter de ciment M-5, rebudes amb adhesiu
cimentós d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional,
color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus CG 2, color blanc,
per junts de 2 a 15 mm, tot això realitzat sobre ferm compost per forjat
estructural, no inclòs en aquest preu. Inclús juntes de dilatació i talls a
realitzar per ajustar-les als cantells del confinament o a les intrusions
existents en el paviment.
Inclou: Replanteig dels nivells d'acabat. Neteja i comprovació del grau
d'humitat de la base. Replanteig de la disposició de les peces i junts de
moviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de les rajoles a punta de
paleta. Formació de junts de partició, perimetrals i estructurals. Rejuntat.
Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'ha
incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt09mor010c 0,030 m³ 119,54 3,59Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

mt09mcr021g 3,000 kg 0,36 1,08Adhesiu cimentós d'enduriment normal,
C1 segons UNE-EN 12004, color gris.

mt18bcr010ge800 1,050 m² 8,00 8,40Rajola ceràmica de gres rústic, 20x20 cm,
8,00€/m², capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup AI, segons UNE-EN 14411,
resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-ENV 12633, lliscabilitat classe 3
segons CTE.

mt09mcp020fv 0,025 kg 0,81 0,02Morter de junts cimentós tipus CG2,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, compost per ciment
d'alta resistència, quars, additius
especials, pigments i resines sintètiques.

mo023 0,360 h 24,50 8,82Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,360 h 21,75 7,83Ajudant enrajolador.
mo087 0,139 h 21,75 3,02Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 32,76 0,66Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 33,42 1,00

Preu total per m²  .................................................. 34,42
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16 Senyalització i equipament

16.1 SAC010 U Conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana
sanitària, amb peu, gamma bàsica, color blanc, de 520x410 mm; vàter de
porcellana sanitària, independent, amb sortida orientable per a connexió
horitzontal, gamma bàsica, blanc, de 485x385 mm, amb seient i tapa
lacats, amb cisterna lleugera per a encastar a mur de fàbrica i polsador
mecànic de doble accionament. Inclús desguàs, sifons individuals per a
cada un del aparells, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació
flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels aparells. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30lps010aa 1,000 U 79,36 79,36Lavabo de porcellana sanitària, amb peu,
gamma bàsica, color blanc, de 520x410
mm, amb joc de fixació, segons UNE
67001.

mt30ips020bb 1,000 U 135,51 135,51Vàter de porcellana sanitària,
independent, amb sortida orientable per a
connexió horitzontal, gamma bàsica,
blanc, de 485x385 mm, amb seient i tapa
lacats, segons UNE-EN 997.

mt30ips025c 1,000 U 150,02 150,02Cisterna lleugera per a encastar a mur de
fàbrica, amb ancoratges, aixeta de
regulació de 1/2" premuntada, mecanisme
de descàrrega de 3/6 litres i elements de
connexió a alimentació i desguàs, per a
vàter de peu.

mt30ips030a 1,000 U 21,28 21,28Polsador mecànic de doble accionament,
amb embellidor, per a cisterna encastada.

mt30ips005 1,000 U 21,81 21,81Protector de silicona, per a vàter.
mt30sif010c 1,000 U 9,09 9,09Sifó ampolla extensible, per a lavabo,

color blanc, amb vàlvula de desguàs.
mt30www005 0,024 U 6,44 0,15Cartutx de 300 ml de silicona àcida

monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 2,455 h 25,32 62,16Oficial 1ª lampista.
mo107 1,637 h 21,72 35,56Ajudant lampista.
% 2,000 % 514,94 10,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 525,24 15,76

Preu total per U  .................................................. 541,00
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16.2 SAC010b U Conjunt d'aparells sanitaris en bany format per: lavabo de porcellana
sanitària, de semiencastar, gamma bàsica, color blanc, de 560x400 mm;
inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc,
amb seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc
de fixació i colze d'evacuació; plat de dutxa acrílic, gamma bàsica, color,
de 75x75 cm, amb joc de desguàs, amb joc de desguàs, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat. Inclús desguàs,
sifons individuals per a cada un del aparells, aixetes de regulació,
enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació dels aparells. Muntatge del
desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria.
Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu
correcte funcionament. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30lps030a 2,000 U 61,20 122,40Lavabo de porcellana sanitària, de
semiencastar, gamma bàsica, color blanc,
de 560x400 mm, amb joc de fixació,
segons UNE 67001.

mt30ips010a 1,000 U 172,25 172,25Inodor de porcellana sanitària, amb tanc
baix, gamma bàsica, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de
descàrrega de 3/6 litres, amb joc de
fixació i colze d'evacuació, segons
UNE-EN 997.

mt30pas010d 2,000 U 153,78 307,56Plat de dutxa acrílic, gamma bàsica,
color, de 75x75 cm, amb joc de desguàs.

mt31gmg050a 2,000 U 46,92 93,84Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a dutxa, gamma bàsica,
acabat cromat, compost de dutxa telèfon
flexible de 1,50/1,70 m i suport articulat,
segons UNE-EN 200.

mt30sif010c 2,000 U 9,09 18,18Sifó ampolla extensible, per a lavabo,
color blanc, amb vàlvula de desguàs.

mt38tew010a 1,000 U 3,01 3,01Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de
diàmetre.

mt30dpd020 1,000 U 4,52 4,52Vàlvula sifònica per a plat de dutxa, amb
reixeta d'acer.

mt30www005 0,072 U 6,44 0,46Cartutx de 300 ml de silicona àcida
monocomponent, fungicida, per a segellat
de junts en ambients humits.

mo008 3,774 h 25,32 95,56Oficial 1ª lampista.
mo107 2,183 h 21,72 47,41Ajudant lampista.
% 2,000 % 865,19 17,30Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 882,49 26,47

Preu total per U  .................................................. 908,96
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16.3 SCF010 U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de
450x490 mm, amb vàlvula de desguàs, per a taulell de cuina, equipat amb
aixetes monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma
mitja, acabat cromat, compost de broc giratori, airejador i enllaços
d'alimentació flexibles, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les
xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de
l'aparell i closa amb silicona. Totalment instal·lat i en funcionament.
Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de
l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport.
Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa
d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i
calenta. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de Projecte.

mt30fxs010a 1,000 U 96,65 96,65Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació
en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm,
amb vàlvula de desguàs.

mt31gmg030d 1,000 U 71,82 71,82Aixetes monocomandament amb cartutx
ceràmic per a aigüera, gamma mitja,
acabat cromat, compost de broc giratori,
airejador i enllaços d'alimentació flexibles,
segons UNE-EN 200.

mt30lla030 2,000 U 13,63 27,26Aixeta de regulació de 1/2", per aigüera o
safareig, acabat cromat.

mt30sif020a 1,000 U 4,37 4,37Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera
de 1 cubeta, amb vàlvula extensible.

mo008 0,868 h 25,32 21,98Oficial 1ª lampista.
mo107 0,666 h 21,72 14,47Ajudant lampista.
% 2,000 % 236,55 4,73Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 241,28 7,24

Preu total per U  .................................................. 248,52

16.4 SCM020 U Mobiliari complet en cuina compost per 1,88 m de mobles baixos amb
sòcol inferior i 1,63 m de mobles alts, realitzat amb fronts de cuina
rexapats en les seves cares i caires amb xapa de fusta de roure de 0,6
mm d'espessor, acabats amb vernís de poliuretà i nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a utilització en ambient sec, de 19 mm
d'espessor; muntats sobre els cossos dels mobles constituïts per nucli
de tauler de partícules tipus P2 d'interior, per a utilització en ambient sec,
de 16 mm d'espessor, xapa posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color
beige, impregnat amb resina melamínica i caires termoplàstics d'ABS.
Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i
altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els cossos dels
mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina. Totalment
muntat, sense incloure placa de cocció, electrodomèstics ni aigüera.
Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació,
fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de
frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels
tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de
restes a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud dels fronts de mobles alts i baixos.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 134



mt32cue010aga 1,880 m 78,15 146,92Cos per a mobles baixos de cuina de 58
cm de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per
a utilització en ambient sec segons
UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús calaixos i
baldes del mateix material que el cos,
frontisses, potes regulables per a mobles
baixos guies de calaixos i altres
ferramentes de qualitat bàsica.

mt32cue020ama 1,630 m 79,13 128,98Cos per a mobles alts de cuina de 33 cm
de fons i 70 cm d'altura, amb nucli de
tauler de partícules tipus P2 d'interior, per
a utilització en ambient sec segons
UNE-EN 312, de 16 mm d'espessor, xapa
posterior de 6 mm d'espessor, amb
recobriment melamínic acabat brillant
amb paper decoratiu de color beige,
impregnat amb resina melamínica i caires
termoplàstics d'ABS. Inclús baldes del
mateix material que el cos, frontisses,
ferramentes de penjar i altres ferramentes
de qualitat bàsica.

mt32muh120aaa 1,880 m 46,41 87,25Front rexapat per a mobles baixos de
cuina de 70 cm d'altura, compost per un
nucli de tauler de partícules tipus P2
d'interior, per a utilització en ambient sec,
segons UNE-EN 312, de 19 mm
d'espessor, rexapat en les seves cares i
caires amb xapa de fusta de roure de 0,6
mm d'espessor, acabat amb vernís de
poliuretà. Inclús agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica.

mt32muh110aaa 1,630 m 38,70 63,08Front rexapat per a mobles alts de cuina
de 70 cm d'altura, compost per un nucli
de tauler de partícules tipus P2 d'interior,
per a utilització en ambient sec, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
rexapat en les seves cares i caires amb
xapa de fusta de roure de 0,6 mm
d'espessor, acabat amb vernís de
poliuretà. Inclús agafadors, poms,
sistemes d'obertura automàtica, i altres
ferramentes de la sèrie bàsica.

mt32muh121aa 1,880 m 10,83 20,36Sòcol rexapat per a mobles baixos de
cuina, compost per un nucli de tauler de
partícules tipus P2 d'interior, per a
utilització en ambient sec, segons
UNE-EN 312, de 19 mm d'espessor,
rexapat en les seves cares i caires amb
xapa de fusta de roure de 0,6 mm
d'espessor, acabat amb vernís de
poliuretà. Inclús acabaments.

mo017 3,870 h 24,94 96,52Oficial 1ª fuster.
mo058 3,870 h 21,92 84,83Ajudant fuster.
% 2,000 % 627,94 12,56Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 640,50 19,22

Preu total per U  .................................................. 659,72
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16.5 SNP010 U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 189 cm de longitud, 60
cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell simple recte, amb les vores
lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i
cimal perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús
replanteig; suports i ancoratges d'acer galvanitzat; resolució de
cantonades, angles, cantells i acabats; unions entre peces i trobades
amb paraments, segellats amb silicona; anivellat i encunyat; eliminació
de restes i neteja.
Inclou: Replanteig i traçat de la placa de focs. Col·locació i fixació dels
suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que
componen la placa de focs. Col·locació de cimal perimetral.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han duplicat cantonades en
l'amidament de la longitud del taulell de cuina.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt19egn010a 1,229 m² 143,75 176,67Taulell de granit nacional, Blanc Cristall
polit, de 2 cm d'espessor.

mt19ewa030aaa 3,090 m 5,28 16,32Formació de cantell simple recte amb les
vores lleugerament bisellades en taulells
de cuina de pedra natural.

mt19ewa040a 1,890 m 5,28 9,98Formació de cantell recte en cimal de
pedra natural, per a la trobada entre el
taulell de cuina i el parament vertical.

mt19ewa010d 1,000 U 41,23 41,23Formació de buit amb els cantells polits,
en taulell de granit.

mt19ewa020 1,890 U 11,19 21,15Material auxiliar per ancoratge de taulell.
mt32war010 0,028 kg 10,22 0,29Segellador elàstic de poliuretà

monocomponent per juntes.
mo011 2,614 h 25,32 66,19Oficial 1ª muntador.
mo080 2,758 h 21,75 59,99Ajudant muntador.
% 2,000 % 391,82 7,84Costos directes complementaris

3,000 % Costos indirectes 399,66 11,99

Preu total per U  .................................................. 411,65

Annex de justificació de preus

Nº Codi U Descripció Total

Edifici Policia local Vacarisses Pàgina 136



17 Gestió de residus

17.3 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010bpa 1,135 U 92,78 105,31Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra
a peu de càrrega, inclús servei de
lliurament i lloguer.

% 2,000 % 105,31 2,11Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 107,42 3,22

Preu total per U  .................................................. 110,64

17.4 GRA010b U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010cpa 1,135 U 92,78 105,31Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de maons,
teules i materials ceràmics, produïts a
obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 105,31 2,11Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 107,42 3,22

Preu total per U  .................................................. 110,64
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17.5 GRA010c U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010epa 1,135 U 122,20 138,70Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de fusta
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 138,70 2,77Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 141,47 4,24

Preu total per U  .................................................. 145,71

17.6 GRA010d U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010fpa 1,135 U 122,20 138,70Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts vitris produïts
a obres de construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega, inclús
servei de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 138,70 2,77Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 141,47 4,24

Preu total per U  .................................................. 145,71
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17.7 GRA010e U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010gpa 1,135 U 122,20 138,70Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts plàstics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 138,70 2,77Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 141,47 4,24

Preu total per U  .................................................. 145,71

17.8 GRA010f U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010hpa 1,135 U 122,20 138,70Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts de paper i
cartró, produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 138,70 2,77Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 141,47 4,24

Preu total per U  .................................................. 145,71
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17.9 GRA010g U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció
i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010ipa 1,135 U 122,20 138,70Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a peu de
càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer.

% 2,000 % 138,70 2,77Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 141,47 4,24

Preu total per U  .................................................. 145,71

17.10 GRA010h U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

mq04res010dpa 1,135 U 158,21 179,57Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per
la recollida de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra
a peu de càrrega, inclús servei de
lliurament i lloguer.

% 2,000 % 179,57 3,59Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 183,16 5,49

Preu total per U  .................................................. 188,65
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17.11 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020aK 1,135 U 45,78 51,96Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
formigons, morters i prefabricats, produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 51,96 1,04Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 53,00 1,59

Preu total per U  .................................................. 54,59

17.12 GRB010b U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020bK 1,135 U 45,78 51,96Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
maons, teules i materials ceràmics,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 51,96 1,04Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 53,00 1,59

Preu total per U  .................................................. 54,59
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17.13 GRB010c U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de fusta produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020dK 1,135 U 89,01 101,03Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
fusta produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 101,03 2,02Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 103,05 3,09

Preu total per U  .................................................. 106,14

17.14 GRB010d U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inerts vitris produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020eK 1,135 U 89,01 101,03Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
vitris produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 101,03 2,02Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 103,05 3,09

Preu total per U  .................................................. 106,14
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17.15 GRB010e U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020fK 1,135 U 157,68 178,97Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
plàstics produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 178,97 3,58Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 182,55 5,48

Preu total per U  .................................................. 188,03

17.16 GRB010f U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de paper i cartró, produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020gK 1,135 U 89,01 101,03Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts de
paper i cartró, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 101,03 2,02Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 103,05 3,09

Preu total per U  .................................................. 106,14
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17.17 GRB010g U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inerts metàl·lics produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020hK 1,135 U 89,01 101,03Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb residus inerts
metàl·lics produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus.

% 2,000 % 101,03 2,02Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 103,05 3,09

Preu total per U  .................................................. 106,14

17.18 GRB010h U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla
sense classificar de residus inerts produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
entregades segons especificacions de Projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

mq04res020cK 1,135 U 104,27 118,35Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 7 m³ amb mescla sense
classificar de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

% 2,000 % 118,35 2,37Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 120,72 3,62

Preu total per U  .................................................. 124,34
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18 Control de qualitat i assaigs

18.1 XEB010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de dos barres corrugades d'acer d'un mateix lot,
agafada en obra, per la determinació de les següents característiques:
secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques
geomètriques del corrugat segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat
segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49arb040 1,000 U 27,32 27,32Assaig per determinar la secció mitjana
equivalent sobre una mostra de dues
barres corrugades d'acer del mateix lot,
segons UNE-EN ISO 15630-1, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49arb010 1,000 U 40,36 40,36Assaig per determinar les característiques
geomètriques del corrugat sobre una
mostra de dues barres corrugades d'acer
del mateix lot, segons UNE-EN 10080,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

mt49arb020 1,000 U 17,34 17,34Assaig per determinar la presència o
absència d'esquerdes mitjançant
doblegat/desdoblegat sobre una mostra
de dues barres corrugades d'acer del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

% 2,000 % 85,02 1,70Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 86,72 2,60

Preu total per U  .................................................. 89,32

18.2 XEB020 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en el àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de una barra corrugada d'acer de cada diàmetre
diferent, agafada en obra, per la determinació de les següents
característiques mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura,
allargament de ruptura i allargament sota càrrega màxima segons
UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49arb050 1,000 U 54,33 54,33Assaig per determinar les següents
característiques mecàniques: el límit
elàstic, la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura i l'allargament
sota càrrega màxima sobre una mostra
d'una barra d'acer corrugat de cada
diàmetre diferent segons UNE-EN ISO
15630-1, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

% 2,000 % 54,33 1,09Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 55,42 1,66

Preu total per U  .................................................. 57,08
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18.3 XEM010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de malles electrosoldades, agafada en obra, per la
determinació de les següents característiques: secció mitja equivalent
sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2,
característiques geomètriques del corrugat sobre quatre malles del
mateix lot segons UNE-EN 10080, doblat/desdoblat sobre dues malles del
mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2, càrrega despreniment dels nusos
sobre dues malles del mateix lot segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49arm040 1,000 U 27,32 27,32Assaig per determinar la secció mitjana
equivalent sobre una mostra de dues
malles electrosoldades del mateix lot,
segons UNE-EN ISO 15630-2, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i
informe de resultats.

mt49arm010 1,000 U 40,59 40,59Assaig per determinar les característiques
geomètriques del corrugat sobre una
mostra de quatre malles electrosoldades
del mateix lot, segons UNE-EN 10080,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

mt49arm020 1,000 U 17,34 17,34Assaig per determinar la presència o
absència d'esquerdes mitjançant
doblegat/desdoblegat sobre una mostra
de dues malles electrosoldades del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-2,
inclús desplaçament a obra, presa de
mostra i informe de resultats.

mt49arm050 1,000 U 54,22 54,22Assaig per determinar la càrrega de
desenganxament dels nusos sobre una
mostra de dues malles electrosoldades
del mateix lot, segons UNE-EN ISO
15630-2, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

% 2,000 % 139,47 2,79Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 142,26 4,27

Preu total per U  .................................................. 146,53

18.4 XEM020 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra d'una malla electrosoldada de cada diàmetre diferent,
agafada en obra, per la determinació dels següents característiques
mecàniques: límit elàstic, càrrega de ruptura, allargament de ruptura i
allargament sota càrrega màxima segons UNE-EN ISO 15630-2. Fins i tot
desplaçament a obra, presa de mostra i informi de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49arm060 1,000 U 54,33 54,33Assaig per determinar les següents
característiques mecàniques: el límit
elàstic, la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura i l'allargament
sota càrrega màxima sobre una mostra
d'una malla electrosoldada de cada
diàmetre diferent segons UNE-EN ISO
15630-2, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.

% 2,000 % 54,33 1,09Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 55,42 1,66

Preu total per U  .................................................. 57,08
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18.5 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc sense D.O.R., agafada en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del
con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de
les mateixes segons UNE-EN 12390-3. Fins i tot desplaçament a obra,
presa de mostra i informe de resultats.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.

mt49hob020g 1,000 U 92,48 92,48Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i endurit de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament a obra,
presa de mostra de formigó fresc segons
UNE-EN 12350-1 i informe de resultats.

% 2,000 % 92,48 1,85Costos directes complementaris
3,000 % Costos indirectes 94,33 2,83

Preu total per U  .................................................. 97,16
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Obra:
% C.I. 3

Codi Tipus U Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

Capítol Edifici Policia local Vacarisses 530.855,06 530.855,06

A Capítol Condicionament del terreny 13.236,01 13.236,01

ADL005 Partida m² Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de terra
vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

2.297,000 1,21 2.779,37

ADE010
b

Partida m³ Excavació de pous per fonamentacions fins a una profunditat de 2,50 m, en terra de sorra densa, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. Inclús mòduls metàl·lics compostos per plafons de xapa d'acer i estampidors
extensibles metàl·lics per a apuntalament i entibació contínua, per una protecció del 100%.

127,050 16,15 2.051,86

ADE010 Partida m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2.5 m, en terra de sorra densa, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

167,400 12,84 2.149,42

ADE010
d

Partida m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, i aplec en les vores de l'excavació.

24,064 20,97 504,62

ADE010
c

Partida m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra de sorra densa, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió. Inclús taulons verticals, capçals horitzontals i estampidors de fusta per a
apuntalament i entibació discontínua, per una protecció del 50%.

15,360 37,35 573,70

ADR010 Partida m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb sorra de 0 a 5 mm de diàmetre i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.

13,440 25,60 344,06

ASA010 Partida U Pericó de pas, no registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x65 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de
formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tauler ceràmic buit encadellat i llosa de formigó
HA-30/B/20/IIb+Qb, armada amb malla electrosoldada i segellada hermèticament amb morter de ciment. Inclús
morter per a segellat de junts i peces de PVC tallades longitudinalment per a formació del canal en el fons del
pericó.

2,000 158,28 316,56

ASA010
b

Partida U Pericó a peu de baixant, no registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu
d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix
tipus de formigó, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya, amb colze de PVC de 45° col·locat en dau de formigó, per a evitar
el cop de baixada en la pendent de la sola, tancada superiorment amb tauler ceràmic buit encadellat i llosa de
formigó HA-30/B/20/IIb+Qb, armada amb malla electrosoldada i segellada hermèticament amb morter de
ciment. Inclús morter per a segellat de junts.

2,000 147,60 295,20

ASA010
c

Partida U Pericó sifònic, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de maó ceràmic massís, de 1/2 peu d'espessor,
rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, de dimensions interiors 50x50x80 cm, sobre solera de formigó en
massa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, amb sifó format per un colze
de 87°30' de PVC llarg, tancat superiorment amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124.
Inclús morter per a segellat de junts i bonera sifònica prefabricada de formigó amb sortida horitzontal de 90/110
mm i reixeta homologada de PVC.

1,000 239,00 239,00

ASB010 Partida m Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del
municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de
PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant
adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús
líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior
reposició del ferm existent.

6,000 62,90 377,40

ASB020 Partida U Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre.
Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en
l'interior del pou.

1,000 262,49 262,49

ASC010 Partida m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a
l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC.

38,000 22,61 859,18

ASI020 Partida U Instal·lació de bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb reixeta de PVC de
200x200 mm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials
i elements de subjecció.

2,000 25,02 50,04

ANE010 Partida m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor
no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant
equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.

94,600 10,88 1.029,25
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ANS010 Partida m² Solera de formigó en massa de 10 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-15/B/20/I fabricat en central i
abocament des de camió, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

94,600 14,84 1.403,86

A 13.236,01 13.236,01

C Capítol Fonamentacions 36.218,81 36.218,81

CRL010 Partida m² Capa de formigó de neteja i anivellació de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150/B/20, 
fabricat en central i abocament des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

395,030 7,22 2.852,12

CSZ010 Partida m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 60,167 kg/m³. Inclús
armadures d'espera del pilar, filferro de lligar, i separadors.

127,050 151,97 19.307,79

CAV010 Partida m³ Biga de lligat de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de
camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 79,451 kg/m³. Inclús filferro de lligar, i
separadors.

24,944 174,63 4.355,97

CAV010
b

Partida m³ Biga centradora de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des
de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 158,902 kg/m³. Inclús filferro de
lligar, i separadors.

29,862 261,34 7.804,14

CNE010 Partida m³ Nan de fonamentació de formigó armat per pilars, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 95 kg/m³. Inclús filferro
de lligar i separadors.

4,800 210,27 1.009,30

CNE020 Partida m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, en nan de fonamentació, format per xapes metàl·liques,
amortitzables en 150 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.

43,200 20,59 889,49

C 36.218,81 36.218,81

E Capítol Estructures 109.548,44 109.548,44

EHS010 Partida m³ Pilar de secció rectangular o quadrada de formigó armat, de 30x30 cm de secció mitja, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 3,426 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per
revestir, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de xapes metàl·liques,
amortitzables en 50 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
matavius, filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

12,096 492,47 5.956,92

FEF010 Partida m² Mur de càrrega de 29 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm,
resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter
de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.

123,540 62,96 7.778,08

EAS010 Partida kg Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilars formats per peces simples de perfils buits acabats en calent de les
sèries rodó, quadrat o rectangular, acabat galvanitzat en calent, col·locat amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.

1.098,900 2,78 3.054,94

EHU005 Partida m² Forjat sanitari de formigó armat, cantell 30 = 25+5 cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament amb cubilot, volum 0,104 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i
connectors de biguetes i cèrcols, quantia 6 kg/m²; format per: bigueta pretesada T-18; revoltó de formigó,
60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre muret de suport de 80 cm d'altura de
maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel, acabat amb làmina asfàltica. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i morters.

442,300 104,36 46.158,43

EHV010 Partida m³ Biga despenjada, recta, de formigó armat, de 40x30 cm, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 224,883
kg/m³; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir, en planta de fins
a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils,
amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge,
amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús
filferro de lligar, separadors i líquid desencofrant per evitar l'adherència del formigó a l'encofrat.

17,520 568,57 9.961,35

EHU010 Partida m² Estructura de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb
cubilot, amb un volum total de formigó en forjat i bigues de 0,143 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona
de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols i bigues, amb una quantia total de 3,133 kg/m²,
constituïda per: FORJAT UNIDIRECCIONAL: horitzontal, de cantell 30 = 25+5 cm; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat continu, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers
de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de
compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; bigues planes; altura lliure de planta de fins a 3 m. Inclús agent filmogen per la
cura de formigons i morters.

219,000 78,23 17.132,37



EHU024 Partida m² Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m, cantell 30 = 25+5
cm, realitzat amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum total de
formigó de 0,11 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i
cèrcols, amb una quantia total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, format per:
taulers de fusta, amortitzables en 10 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; semibigueta pretensada T-12; revoltó de formigó, 60x20x25 cm; capa de compressió de 5 cm de gruix,
amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Inclús agent filmogen per la cura de formigons i morters.

224,000 63,48 14.219,52

EHL010b Partida m² Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta d'entre 4 i 5 m, cantell 24 cm,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat continu, amb
acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb
varetes i perfils, amortitzables en 25 usos; estructura suport horitzontal de sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de lligar, separadors, aplicació de líquid
desencofrant i agent filmogen per la cura de formigons i morters.

56,750 93,16 5.286,83

E 109.548,44 109.548,44

F Capítol Façanes i particions 101.545,30 101.545,30

FFX010 Partida m² Full exterior de façana de dos fulls, amb suport parcial sobre el forjat, de 13,5 cm d'espessor, de fàbrica de maó
ceràmic cara vista calat clínquer, color vermell, 28x13,5x5 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel, i
reforçada amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de resina epoxi,
de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, col·locada en fileres cada 50 cm aproximadament i com mínim
en arranc de la fàbrica sobre forjat, sota escopidor i sobre llinda de buits, amb una quantia de 2,58 m/m².
Revestiment dels fronts de forjat i pilars amb maons tallats, col·locats amb morter d'alta adherència. Llinda de
de fàbrica cara vista amb armadura de llinyola prefabricada d'acer galvanitzat en calent amb recobriment de
resina epoxi, de 3,7 mm de diàmetre i de 75 mm d'amplada, aparell a trencajunt de pla; muntatge i desmuntatge
d'estintolament. Inclús elements d'ancoratge d'acer inoxidable AISI 304 amb doble llibertat de moviment, per a
fixació de la fàbrica a l'estructura, claus de lligat d'acer inoxidable AISI 304, amb funda de plàstic per connectar
fulles de fàbrica en junts verticals de moviment i ancoratges mecànics d'expansió amb tacs d'expansió M6 i
cargols, per a fixació dels elements de sustentació i ancoratge a l'estructura.

592,640 81,87 48.519,44

FFR010 Partida m² Full interior de façana de dos fulls, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir,
29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de maons tallats per revestir; muntatge i
desmuntatge d'estintolament.

592,640 27,26 16.155,37

FDZ010 Partida m Gelosia longitudinal en façana, de fàbrica armada, realitzada amb dues filades de peces en "U" cara vista, color
vermell, 28x13,5x5 cm, rebudes amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada; amb reforç d'acer UNE-EN 10080 B 500 S
(quantia 4,3 kg/m²) i massissat de morter; estintolament mitjançant puntals metàl·lics telescòpics i taulons de
fusta.

48,900 52,94 2.588,77

FFQ010 Partida m² Full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 29x14x7 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.

313,500 25,94 8.132,19

FFQ010b Partida m² Full de partició interior, de 11 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat acústic, per revestir, 24x11x10
cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris,
M-5, subministrat a granel.

56,100 26,54 1.488,89

FFI010 Partida m² Paret d'un full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x5 cm, amb
junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.

130,000 38,21 4.967,30

FFQ010c Partida m² Full de partició interior, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x9 cm,
amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5,
subministrat a granel.

103,840 24,65 2.559,66

FOM010 Partida m² Mampara modular mixta (1/5 panell cec + 2/5 vidre + 2/5 panell cec), amb panells de tauler aglomerat de 16
mm d'espessor amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb subjecció oculta, mitjacanyes
horitzontals encastades en panell amb perfil de PVC de 10 mm, i càmera entre panells reblerta amb llana de
roca, 2 vidres laminars de seguretat transparents de 3+3 mm cadascun, amb marc, cortina veneciana interior
de 25 mm de lamel·la i accionament manual.

62,000 234,16 14.517,92

FOM010
b

Partida m² Mampara modular mixta (1/5 panell cec + 4/5 vidre), amb panells de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor
amb acabat amb melamina, fixats mecànicament amb subjecció oculta, mitjacanyes horitzontals encastades en
panell amb perfil de PVC de 10 mm, i càmera entre panells reblerta amb llana de roca, vidre laminar de
seguretat 6+6 transparent.

2,400 202,93 487,03

FOM020 Partida U Porta interior de tauler aglomerat acabat amb melamina, amb estructura interna d'alumini, fix superior amb
panells de tauler aglomerat de 16 mm d'espessor acabat amb melamina amb mitjacanyes horitzontals de PVC i
càmera entre panells reblerta amb llana de roca; per a mampara modular.

6,000 212,04 1.272,24

FOM020
b

Partida U Porta interior de vidre trempat transparent de 10 mm d'espessor, de 2100x800 mm, perfils verticals vists
d'alumini; per a mampara modular.

1,000 856,49 856,49

F 101.545,30 101.545,30

L Capítol Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars 21.138,86 21.138,86



LCP060e Partida U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior i fix lateral, dimensions 1700x1800 mm,
amplada del fix 800 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc,
perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla
com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb
reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3
W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura,
amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la permeabilitat a
l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons UNE-EN 12208, i
classificació a la resistència a la força del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base
calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament
manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el
parament.

1,000 670,95 670,95

LCP060d Partida U Porta de PVC, dues fulles corredisses, dimensions 1800x2600 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat
estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 80 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen tres
càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 28 mm; composta per
marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana
enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

2,000 973,91 1.947,82

LCP060 Partida U Porta de PVC, dues fulles practicables amb obertura cap al interior, dimensions 2100x2400 mm, composta de
marc, fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix,
que incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de
l'aïllament tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors d'acer galvanitzat,
mecanitzacions de desguàs i descompressió, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40 mm; composta per marc, fulles,
ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris homologats, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C2, segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de base calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana enrollable de lamel·les de PVC,
amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat perimetral del junt entre la fusteria
exterior i el parament.

3,000 992,15 2.976,45

LCP060b Partida U Porta de PVC, una fulla practicable amb obertura cap al interior, dimensions 800x2400 mm, composta de marc,
fulla i rivets, acabat estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 70 mm d'amplada, soldats a biaix, que
incorporen cinc càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament
tèrmic; galze amb pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM
maneta i ferraments; transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 1,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 40
mm; composta per marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe E750, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent
classe C3, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock),
persiana enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a
segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

12,000 554,00 6.648,00

LRA010 Partida U Porta  d'acer galvanitzat d'una fulla, 800x2490 mm, acabat lacat en color blanc. 1,000 195,62 195,62

LRA010
Q

Partida U Porta d'entrada d'acer galvanitzat de dues fulles 1900x2490 mm, acabat lacat en color blanc. 1,000 390,79 390,79

LCP060c Partida U Porta de PVC, tres fulles corredisses, dimensions 3500x2600 mm, composta de marc, fulla i rivets, acabat
estàndard en les dues cares, color blanc, perfils de 80 mm d'amplada, soldats a biaix, que incorporen tres
càmeres interiors, tant en la secció de la fulla com en la del marc, per a millora de l'aïllament tèrmic; galze amb
pendent del 5% per facilitar el desguàs; amb reforços interiors, junts d'estanquitat d'EPDM, maneta i ferraments;
transmitància tèrmica del marc: Uh,m = 2,3 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament: 28 mm; composta per
marc, fulles, ferramentes de penjar i obertura, amb pany de seguretat, elements d'estanquitat i accessoris
homologats, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 3, segons UNE-EN 12207, classificació a
l'estanquitat a l'aigua classe 6A, segons UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe
C2, segons UNE-EN 12210, amb bastiment de base calaix de persiana bàsic incorporat (monoblock), persiana
enrollable de lamel·les de PVC, amb accionament manual amb cinta i recollidor. Inclús silicona per a segellat
perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.

1,000 1.764,85 1.764,85

LPM010
b

Partida U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler aglomerat, xapat amb pi melis,
envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb rexapat de fusta, de pi
melis de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb rexapat de fusta, de pi melis de 70x10 mm en ambdues cares.
Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat
brillant, sèrie bàsica.

9,000 208,06 1.872,54

LPM010 Partida U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, de tauler de fibres acabat amb melamina color
blanc, amb ànima alveolar de paper kraft; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF, amb
revestiment de melamina, color color blanc de 90x20 mm; tapajunts de MDF, amb revestiment de melamina,
color color blanc de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella
sobre escut llarg de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.

1,000 170,50 170,50



LPM010
c

Partida U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5x3,5 cm, amb tauler de fusta massissa de pi melis,
envernissada en taller; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes massissos, de pi melis de 90x20
mm; tapajunts massissos, de pi melis de 70x15

1,000 243,23 243,23

LVC010 Partida m² Doble envidriament trempat, de baixa emissió tèrmica i seguretat (laminar), de color blau 6/6/4+4, conjunt
format per vidre exterior trempat de color blau 6 mm cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i
doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior laminar de baixa emissió tèrmica 4+4 mm compost per dues
llunes de vidre de 4 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; espessor total 20 mm, fixat
sobre fusteria amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona
sintètica incolora, compatible amb el material suport.

7,000 192,45 1.347,15

LVC020 Partida m² Doble envidriament Guardian Select "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 4/6/4, conjunt format per vidre
exterior Float incolor de 4 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat
perimetral, de 6 mm, i vidre interior Float incolor de 4 mm d'espessor; 14 mm de gruix total, fixat sobre fusteria
amb sola mitjançant falques de recolzament perimetrals i laterals, segellat en fred amb silicona Sikasil WS-305-
N "SIKA", compatible amb el material suport.

57,780 50,38 2.910,96

L 21.138,86 21.138,86

H Capítol Acabaments i ajudes 17.866,78 17.866,78

HRC030 Partida m Escopidor ceràmic de gres rústic en peces de 30x15x1,3 cm, amb goteró, encastat en els brancals; rebut amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb
morter de junts cimentós amb absorció d'aigua reduïda, CG2, per a junts entre 3 i 15 mm.

19,400 24,48 474,91

HRN070
b

Partida m Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de granit Gris Perla, en peces de fins a 1100 mm de longitud,
fins a 200 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte polit, amb banda antilliscant i grava
adherida a la superfície en la seva cara inferior, encastat en els brancals, cobrint el graó d'accés en la porta
d'entrada o balcó d'un edifici; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre
peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural.

5,500 29,64 163,02

HYA010 Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació audiovisual formada per: sistema col·lectiu de captació de senyals de
TV i radio, sistema d'interfonia i/o vídeo (placa de carrer, mòdul amplificador, módul polsador, alimentador
d'àudio, monitor de telèfon i obreporta), mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

400,000 2,73 1.092,00

HYA010
b

Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'infraestructura comú de telecomunicacions (ICT) formada per: escomesa,
canalitzacions i registre d'enllaç, recintes, canalitzacions i registres principals i secundaris, registres de
terminació de xarxa, canalització interior d'usuari, registres de pas i registres de pressa, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.

400,000 4,24 1.696,00

HYA010
c

Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de calefacció formada per: canonades de distribució d'aigua, i
qualsevol altre element component de l'instal·lació, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar,
inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

400,000 7,83 3.132,00

HYA010
d

Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa
general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de
distribució interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

400,000 9,45 3.780,00

HYA010
e

Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació,
bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element
component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat mig, en edifici
plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.

400,000 5,99 2.396,00

HYA010f Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de llums de paret i lluminàries per a il·luminació, amb un grau de
complexitat mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.

400,000 2,37 948,00

HYA010
g

Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma,
enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat
mig, en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.

400,000 2,65 1.060,00

HYA010
h

Partida m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i
exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig,
en edifici plurifamiliar, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.

400,000 5,03 2.012,00



HFI040 Partida U Folrat de conductes d'instal·lacions, en coberta inclinada, de 0,25 m² de secció i 1 m d'altura, realitzat amb
fàbrica de maó ceràmic foradat per revestir, rebuda i esquerdejada exteriorment amb morter de ciment,
industrial, M-5.

3,000 89,25 267,75

HED010 Partida U Rebut de fusteria d'alumini, acer o PVC, amb patilles d'ancoratge, de fins a 2 m² de superfície, amb morter de
ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-5.

18,000 46,95 845,10

H 17.866,78 17.866,78

N Capítol Aïllaments e impermeabilitzacions 8.552,98 8.552,98

NAN120 Partida m² Aïllament tèrmic per l'interior de cobertes inclinades sobre espai no habitable, format per feltre aïllant de llana
mineral, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper kraft amb
polietilè que actua com a barrera de vapor, de 80 mm d'espessor, resistència tèrmica 2 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,042 W/(mK), col·locat a topall, simplement recolzat. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts.

213,670 11,10 2.371,74

NAF010 Partida m² Aïllament tèrmic per l'interior del full exterior, en façana de doble full de fàbrica cara vista, format per panell
flexible de llana de vidre, segons UNE-EN 13162, revestit per una de les seves cares amb un complex de paper
kraft amb polietilè que actua com a barrera de vapor, de 60 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,5 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), col·locat a topall i fixat amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta
autoadhesiva per a segellat de junts.

592,640 10,43 6.181,24

N 8.552,98 8.552,98

IT Capítol Instal·lacions telecomunicacions 3.920,66 3.920,66

ILA020 Partida m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització externa, entre l'arqueta d'entrada i el registre d'enllaç
inferior en l'interior de l'edifici o directament en el RITI o RITU, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs
(2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió
450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma
de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral.
Inclús de suports separadors de tubs de PVC col·locats cada 100 cm i fil guia.

1,000 14,78 14,78

ILE010 Partida m Subministrament i instal·lació soterrada de canalització d'enllaç inferior entre el registre d'enllaç i el RITI, RITU o
RITM, en edificació de fins a 4 PAU, formada per 3 tubs (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietilè de 63 mm de
diàmetre, subministrat en rotllo, resistència a la compressió 450 N, resistència a l'impacte 20 joules, executada
en rasa de 45x75 cm, amb els tubs embeguts en un prisma de formigó en massa HM-20/B/20/I amb 6 cm de
recobriment superior i inferior i 5,5 cm de recobriment lateral. Inclús de suports separadors de tubs de PVC
col·locats cada 100 cm i fil guia.

1,000 14,78 14,78

ILE011 Partida U Subministrament i instal·lació en el punt d'entrada inferior de l'immoble, de pericó de registre d'enllaç, en
canalització d'enllaç inferior soterrada d'ICT de 400x400x400 mm de dimensions interiors, amb ganxos per
tracció, marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/I de 10 cm d'espessor.

1,000 106,34 106,34

ILE031 Partida U Subministrament i instal·lació en superfície de registre d'enllaç superior per pas i distribució d'instal·lacions
d'ICT, format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 360x360x120 mm.
Inclús tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.

1,000 91,82 91,82

ILR030b Partida U Equipament complert per RITU, recinte únic d'instal·lacions de telecomunicacions, en edifici sense zones
comunes, de fins a 5 punts d'accés a usuari, en armari de 100x50x30 cm, compost de: quadre de protecció
instal·lat en superfície amb un grau de protecció mínim IP4X + IK05 i amb regleter per la connexió del cable de
connexió de terra dotat de 1 interruptor general automàtic de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400
Vca, intensitat nominal de 25 A i poder de tall suficient per a la intensitat de curtcircuit que pugui produir-se en el
punt de la seva instal·lació, de 4500 A com a mínim, 1 interruptor diferencial de tall omnipolar de tensió nominal
mínima 230/400 Vca, freqüència 50-60 Hz, intensitat nominal de 25 A, intensitat de defecte 300 mA de tipus
selectiu i 3 interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar de tensió nominal mínima 230/400 Vca i
poder de tall mínim de 4500 A per la protecció de l'enllumenat (10 A), de les bases de presa de corrent del
recinte (16 A) i dels equips de capçalera de l'infraestructura de radiodifusió i televisió (16 A); un interruptor
unipolar i 4 bases d'endoll amb connexió a terra i 16 A de capacitat, amb les seves caixes d'encastar i de
derivació i tub protector; connexió a terra formada per un anell tancat interior de coure, de 25 mm² de secció,
unit a la connexió a terra de l'edifici; un punt de llum que proporcioni un mínim de 300 lux i un aparell
d'enllumenat d'emergència; placa d'identificació de 200x200 mm. Inclús previsió de dos canalitzacions fixes en
superfície de 5 m des de la centralització de comptadors, mitjançant tubs protectors de PVC rígid, per a la seva
utilització per a possibles companyies operadores de serveis de telecomunicació.

1,000 494,97 494,97

ILP010 Partida m Subministrament i instal·lació en superfície de canalització principal, entre el RITI o RITM inferior i el RITS o
RITM superior a través de les diferents plantes de l'edifici, en edificació de 2 PAU, formada per 5 tubs (1 RTV, 1
cable de parells o cable de parells trenats, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva) de PVC rígid de
50 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 1250 N, resistència al impacte 2 joules, amb IP547.
Inclús accessoris, elements de subjecció i fil guia.

9,500 41,27 392,07

ILP021 Partida U Subministrament i instal·lació en superfície de registre secundari per pas i distribució d'instal·lacions d'ICT,
format per armari amb cos i porta de planxa d'acer lacat amb aïllament interior de 450x450x150 mm. Inclús
tancament amb clau, accessoris, peces especials i fixacions.

1,000 134,25 134,25

ILS011 Partida U Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions secundàries en trams
comunitaris d'ICT, tipus A, de polièster reforçat, de 360x360x120 mm, amb 6 entrades laterals preiniciades i
iguals en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de
conductes de fins i tot 40 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.

3,600 51,37 184,93

ILI011b Partida U Subministrament i instal·lació encastada de registre de pas per a canalitzacions interiors d'usuari de cables
coaxials d'ICT, tipus C, de polièster reforçat, de 100x160x40 mm, amb 3 entrades laterals preiniciades i iguals
en les seves quatre parets, a les que es podran acoblar cons ajustables multidiàmetre per a entrades de
conductes de fins i tot 25 mm, per encastar. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.

1,000 6,81 6,81



ILI001 Partida U Subministre i instal·lació encastada de registre de finalització de xarxa, format per caixa de plàstic per a
disposició de l'equipament principalment en vertical, de 500x600x80 mm. Inclús tapa, accessoris, peces
especials i fixacions.

1,000 60,23 60,23

ILI020 Partida U Subministrament i instal·lació encastada de registro de toma, format per caixa universal, amb enllaç per els 2
costats i presa per a registre de BAT o presa d'usuari, gamma mitja, amb tapa cega de color blanc i bastidor
amb garres, en previsió de nous serveis. Inclús accessoris, peces especials i fixacions.

1,000 7,96 7,96

IAA031 Partida U Màstil per a fixació de 3 antenes, de tub d'acer amb tractament anticorrosió, de 3 m d'altura, 40 mm de diàmetre
i 2 mm de gruix. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

1,000 108,50 108,50

IAA034b Partida U Antena exterior DAB per a captació de senyals de radiodifusió sonora digital procedents d'emissions terrenals,
de 3 elements, 8 dBi de guany, relació D/A major de 15 dB i 555 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants
accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

1,000 72,85 72,85

IAA040 Partida U Equip de capçalera, format per: 9 amplificadors monocanal UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador multicanal
UHF, de 50 dB de guany; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, tots ells amb autoseparació en l'entrada i
automescla en la sortida .

1,000 1.389,07 1.389,07

IAA034c Partida U Antena exterior UHF per a captació de senyals de televisió analògica, televisió digital terrestre (TDT) i televisió
d'alta definició (HDTV) procedents d'emissions terrenals, canals del 21 al 48, de 13 elements, 13 dBi de guany, i
relació D/A major de 25 dB. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta
instal·lació.

1,000 71,54 71,54

IAA034 Partida U Antena exterior FM, circular, per a captació de senyals de radiodifusió sonora analògica procedents d'emissions
terrenals, de 1 dBi de guany i 500 mm de longitud. Inclús ancoratges i quants accessoris siguin necessaris per a 
la seva correcta instal·lació.

1,000 58,84 58,84

IAA100b Partida m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Fca, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PE de 6,9 mm de diàmetre de
color negre. Inclús accessoris i elements de subjecció.

15,000 1,74 26,10

IAA100 Partida m Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, reacció al foc classe Eca, amb conductor
central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta
d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC de 6,9 mm de diàmetre de
color blanc. Inclús accessoris i elements de subjecció.

62,000 1,58 97,96

ILA039 Partida U Amplificador de màstil, de 3 entrades, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de guany màxim. Inclús connectors tipus
"F", font d'alimentació, càrrega resistiva i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació.

1,000 102,54 102,54

ILA042 Partida U Punt d'interconnexió de cables coaxials per a xarxa de distribució amb tipologia en estrella, format per armari de
polièster reforçat amb fibra de vidre, de 210x310x160 mm, com a registre principal de cables coaxials i 6
connectors tipus "F" a compressió, per a cable RG-6. Inclús placa de muntatge, porta amb pany, accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions.

1,000 131,33 131,33

ILA010 Partida U Pericó d'entrada prefabricat per a ICT de 400x400x600 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció,
marc i tapa metàl·lics, fins a 20 punts d'accés a usuari (PAU), per a unir entre les xarxes d'alimentació de
telecomunicació dels diferents operadors i la infraestructura comuna de telecomunicació de l'edifici, col·locat
sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 10 cm d'espessor.

1,000 352,99 352,99

IT 3.920,66 3.920,66

IC Capítol Instal·lacions climatitzacio i ventilacio 60.377,56 60.377,56

IVV300 Partida m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de 100 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

46,400 9,94 461,22

IVV310 Partida m Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable d'acer en espiral, de 250 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

38,500 24,03 925,16

IVV300c Partida m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de 150 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

31,500 13,72 432,18

IVV310b Partida m Conducte de ventilació, format per tub flexible d'alumini, polièster i cable d'acer en espiral, de 315 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

33,000 28,80 950,40

ICR030 Partida U Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 225x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada
per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en
oposició, accionables des de la part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat),
muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

2,000 62,79 125,58

IVV300b Partida m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de 125 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

12,500 11,75 146,88

ICR050 Partida U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 225x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

2,000 36,94 73,88

ICN017 Partida m Cablatge de connexió elèctrica d'unitat d'aire condicionat format per cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de
4G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

19,550 3,01 58,85

ICR050b Partida U Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamel·les horitzontals regulables
individualment, de 625x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en
paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

2,000 63,70 127,40



IBY255 Partida U Unitat exterior per a sistema VRV-IV+ (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de
calor, model REYQ8U "DAIKIN", per a gas R-410A, amb temperatura de refrigerant variable per a la millora de
l'eficiència estacional, alimentació trifàsica (400V/50Hz), potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), SEER 7,2, rang de
funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 43°C, potència
calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire
exterior 7°C), SCOP 4,2, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des
de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 64 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del
50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador, compressor scroll hermèticament segellat, amb
control Inverter, dimensions 1685x930x765 mm, pes 230 kg, pressió sonora 57 dBA, cabal d'aire 162 m³/min,
longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, longitud màxima entre unitat exterior i unitat interior més
allunyada 165 m (190 m equivalents), diferència màxima d'altura d'instal·lació 50 m si la unitat exterior es troba
per sobre de les unitats interiors i 40 m si es troba per sota, longitud màxima entre el primer kit de ramificació
(unió Refnet) de canonada frigorífica i unitat interior més allunyada 40 m, bloc de terminals F1-F2 per a cable de
2 fils de transmissió i control (bus D-III Net), pantalla de configuració i software que fa que la posada en marxa,
la configuració i la personalització siguin més ràpides i precises, i possibilitat d'instal·lació en interior com a
resultat de l'alta pressió estàtica externa d'aire, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor,
funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova automàtica de
funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció I-Demand).

1,000 13.172,00 13.172,00

IBY215 Partida U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de
flux circular), model FXFQ20B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura
de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues
velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.

3,000 1.957,02 5.871,06

IBY215b Partida U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de
flux circular), model FXFQ25B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 3,2 kW (temperatura
de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 13 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues
velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.

5,000 1.970,34 9.851,70

IBY215c Partida U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de
flux circular), model FXFQ32B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 12,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues
velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.

3,000 1.999,18 5.997,54

IBY215d Partida U Unitat interior d'aire condicionat, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), de casset, Round Flow (de
flux circular), model FXFQ40B "DAIKIN", per a gas R-410A, alimentació monofàsica (230V/50Hz), potència
frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire
interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 5 kW (temperatura de
bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C), consum elèctric nominal en
refrigeració 38 W, consum elèctric nominal en calefacció 38 W, pressió sonora a velocitat baixa 28 dBA, cabal
d'aire a velocitat alta 14 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil baix), pes 20 kg, amb ventilador de dues
velocitats, vàlvula d'expansió electrònica, bomba de drenatge, bloc de terminals F1-F2 per a cable de 2 fils de
transmissió i control (bus D-III Net) a unitat exterior, control per microprocessador, orientació vertical automàtica
(distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre i filtre d'aire de succió, panell decoratiu de
color blanc per a unitat d'aire condicionat de casset de flux circular, model BYCQ140E, amb joc de controlador
remot sense fil format per receptor i comandament per infraroigs, model BRC7FA532F. Inclús elements per a
suspensió del sostre.

3,000 2.173,35 6.520,05

IBY261 Partida U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un per a la línia de líquid, un altre per a la
línia de descàrrega de gas i un altre per a la línia de succió de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model KHRQ23M20T "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 200.

1,000 222,44 222,44



IBY260 Partida U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes Refnet, una per a la línia de líquid i una altra per
a la línia de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), model KHRQ22M20T "DAIKIN", amb
índex màxim de connexió d'unitats interiors de 199.

7,000 169,19 1.184,33

IBY261b Partida U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un per a la línia de líquid, un altre per a la
línia de descàrrega de gas i un altre per a la línia de succió de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model KHRQ23M29T "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 290.

1,000 266,82 266,82

IBY265 Partida U Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un parell de connexions per a la unitat interior, per a gas R-410A, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model BS1Q10A
"DAIKIN", nombre màxim d'unitats interiors connectables 6, índex de capacitat màxim de les unitats interiors
connectables 100, índex de capacitat mínim de les unitats interiors connectables 15, pes 12 kg i alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb tres connexions per a la unitat exterior, una per a la línia de líquid, una altra per a
la línia de descàrrega de gas i una altra per a la línia de succió de gas, i dues connexions per a la unitat interior,
una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, amb aïllament tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà.
Inclús elements per a suspensió del sostre.

6,000 858,68 5.152,08

IBY261c Partida U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de tres junts Refnet, un per a la línia de líquid, un altre per a la
línia de descàrrega de gas i un altre per a la línia de succió de gas, per a sistema VRV (Volum de Refrigerant
Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model KHRQ23M64T "DAIKIN", amb índex màxim de
connexió d'unitats interiors de 640.

1,000 364,46 364,46

IBY265b Partida U Caixa d'inversió de cicle frigorífic, amb un parell de connexions per a la unitat interior, per a gas R-410A, per a
sistema VRV (Volum de Refrigerant Variable), bomba de calor amb recuperació de calor, model BS1Q16A
"DAIKIN", nombre màxim d'unitats interiors connectables 8, índex de capacitat màxim de les unitats interiors
connectables 160, índex de capacitat mínim de les unitats interiors connectables 100, pes 12 kg i alimentació
monofàsica (230V/50Hz), amb tres connexions per a la unitat exterior, una per a la línia de líquid, una altra per a
la línia de descàrrega de gas i una altra per a la línia de succió de gas, i dues connexions per a la unitat interior,
una per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, amb aïllament tèrmic i acústic d'escuma de poliuretà.
Inclús elements per a suspensió del sostre.

1,000 974,06 974,06

ICN010b Partida m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de
diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm
de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub
de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de
7 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

71,000 38,98 2.767,58

ICN010d Partida m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

22,000 52,81 1.161,82

ICN010c Partida m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

12,000 58,07 696,84

ICN010 Partida m Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de
diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de
gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de
coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11
mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.

48,000 45,94 2.205,12

IVK010c Partida U Subministrament i instal·lació en l'interior de la campana d'extractor de cuina, de dimensions 218x127x304 mm,
velocitat 2250 r.p.m., cabal de descàrrega lliure 250 m³/h, amb comporta antiretorn i tram de connexió de tub
flexible d'alumini a conducte d'extracció per sortida de fums. Inclús elements de fixació.

1,000 108,96 108,96

IVK030c Partida U Subministrament i muntatge en l'extrem exterior del conducte d'extracció (boca d'expulsió d'aspirador giratori
amb barret dinàmic, d'alumini (Duresa H-24), per a conducte de sortida de 250 mm de diàmetre exterior, per a
ventilació de cuines. Inclús elements de fixació.

1,000 195,89 195,89

IVV020b Partida m Conducte circular de ventilació amb una escomesa per planta, format per tub tipus xunt de xapa d'acer
galvanitzat de paret simple helicoïdal, autoconnectable mascle-femella, de 200 mm de diàmetre, col·locat en
posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

13,200 27,52 363,26

IC 60.377,56 60.377,56

IEL Capítol Instal·lacions elèctriques 26.354,29 26.354,29

ICN016b Partida m Canalització de protecció de cablejat, encastada, formada per tub de PVC flexible, corrugat, de 16 mm de
diàmetre nominal, amb IP545.

19,550 1,39 27,17

IEP010b Partida U Xarxa de connexió a terra per a estructura de formigó de l'edifici amb 48 m de conductor de coure nu de 35
mm².

1,000 372,20 372,20

IEP030b Partida U Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida. 2,000 58,31 116,62

IEC020b Partida U Caixa general de protecció, equipada amb borns de connexió, bases unipolars previstes per a col·locar fusibles
de intensitat màxima 63 A, esquema 7.

1,000 286,77 286,77

IER010 Partida U Grup electrògen fix trifàsic, dièsel, de 13 kVA de potència, amb quadre de commutació d'accionament manual i
interruptor automàtic magnetotèrmic.

1,000 7.213,25 7.213,25

IEL010b Partida m Línia general d'alimentació soterrada formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-
s1b,d1,a1 3x25+2G16 mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble
paret, de 110 mm de diàmetre.

20,000 35,86 717,20



IEG010b Partida U Centralització de comptadors en armari de comptadors formada per: mòdul d'interruptor general de maniobra de 
160 A; 1 mòdul d'embarrat general; 1 mòdul de fusibles de seguretat; 2 mòduls de comptadors monofàsics; 1
mòdul de comptadors trifàsics; mòdul de serveis generals amb seccionament; mòdul de rellotge commutador
per canvi de tarifa i 1 mòdul d'embarrat de protecció, borns de sortida i connexió a terra.

1,000 1.061,91 1.061,91

IED010 Partida m Derivació individual monofàsica fix en superfície per serveis generals, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x35+1G16 mm², sent la seva tensió assignada de
450/750 V, sota tub protector de PVC rígid, blindat, de 63 mm de diàmetre.

5,000 37,82 189,10

IEI040 Partida U Xarxa elèctrica de distribució interior per a oficina de 300 m², composta de: quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: 2 circuits per enllumenat, 2 circuits
per preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 2 circuits per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis; mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i
marc: blanc; embellidor: blanc).

1,000 3.698,87 3.698,87

IEI040b Partida U Xarxa elèctrica de distribució interior per a local de 100 m², composta de: quadre general de comandament i
protecció; circuits interiors amb cablejat sota tub protector de PVC flexible: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per
preses de corrent, 1 circuit per aire condicionat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per tanca
automatitzada, 1 circuit per sistema de detecció i alarma d'incendis; mecanismes gamma bàsica (tecla o tapa i
marc: blanc; embellidor: blanc).

1,000 1.712,11 1.712,11

IEF001 Partida U Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxima (Wp) 205 W, tensió a màxima
potència (Vmp) 23,9 V, intensitat a màxima potència (Imp) 8,57 A, tensió en circuit obert (Voc) 30,5 V, intensitat
de curtcircuit (Isc) 9,27 A, eficiència 15,6%, 48 cèl·lules de 156x156 mm, vidre exterior trempat de 3,2 mm
d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa posterior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de
vinil (TPT), marc d'alumini anoditzat, temperatura de treball -40°C fins 85°C, dimensions 1322x982x40 mm,
resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 15 kg, amb caixa
de connexions amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material de connexionat
elèctric.

40,000 105,62 4.224,80

IEF020 Partida U Inversor monofàsic, potència màxima d'entrada 7,5 kW, voltatge d'entrada màxim 600 Vcc, rang de voltatge
d'entrada de 140 a 500 Vcc, potència nominal de sortida 4 kW, potència màxima de sortida 4 kVA, eficiència
màxima 97%, dimensions 435x176x470 mm, amb comunicació via Wi-Fi per a control remot des d'un
smartphone, tablet o PC, ports Ethernet i RS-485, i protocol de comunicació Modbus. Inclús accessoris
necessaris per la seva correcta instal·lació.

1,000 1.386,51 1.386,51

IEF040 Partida U Regulador de càrrega MPPT, tensió nominal 12/24/36/48 V amb reconeixement automàtic, intensitat de càrrega
nominal 35 A, potència màxima a 12 V 500 W, potència màxima a 24 V 1000 W, potència màxima a 36 V 1500
W, potència màxima a 48 V 2000 W, intensitat màxima de curtcircuit 40 A, tensió màxima a circuit obert 150 V,
eficiència màxima 98%, dimensions 130x186x70 mm, amb port Ethernet, Bluetooth, gestió intel·ligent de
l'acumulador d'energia elèctrica, algorisme de càrrega de l'acumulador d'energia elèctrica programable,
proteccions elèctriques i sensor de temperatura interna. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta
instal·lació.

1,000 346,81 346,81

IEF050 Partida U Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250x300x140 mm, color gris RAL 7035, amb graus
de protecció IP66 i IK10; instal·lació en superfície.

1,000 58,92 58,92

IEB010 Partida U Estació de recàrrega de vehicles elèctrics per a mode de càrrega 1 composta per caixa de recàrrega de vehicle
elèctric, metàl·lica, per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència, de 2,3 kW de potència, amb
una presa Schuko de 16 A.

1,000 1.823,49 1.823,49

III010b Partida U Lluminària, de 1276x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL de 36 W, amb cos de polièster reforçat
amb fibra de vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat termoesmaltat, de color blanc; difusor de metacrilat;
balast magnètic; protecció IP65 i rendiment major del 65%; instal·lació en la superfície del sostre en garatge.
Inclús làmpades.

4,000 61,27 245,08

III100b Partida U Lluminària circular de sostre Downlight, de 250 mm de diàmetre, per a 2 làmpades fluorescents TC-D de 26 W;
amb bastiment exterior i cos interior d'alumini injectat, acabat lacat, de color blanc; reflector d'alumini d'alta
puresa i balast magnètic; protecció IP20 i aïllament classe F; instal·lació encastada. Inclús làmpades.

14,000 129,85 1.817,90

III130b Partida U Lluminària quadrada modular, de 596x596x91 mm, per a 3 làmpades fluorescents TL de 18 W, amb cos de
lluminària de xapa d'acer acabat lacat, de color blanc i lamel·les transversals estriades; reflector d'alumini,
acabat brillant; balast magnètic; protecció IP20 i aïllament classe F; instal·lació encastada. Inclús làmpades.

2,000 137,48 274,96

IIX005b Partida U Lluminària rectangular, de 436x120 mm, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-L de 18 W, amb cos de
lluminària d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre de seguretat, reflector d'alumini pur anoditzat,
portalàmpades 2 G 11, classe de protecció I, grau de protecció IP65, aïllament classe F; instal·lació encastada
en la paret. Inclús làmpades.

2,000 334,89 669,78

IOA020b Partida U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de
Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i
elements de fixació.

1,000 58,79 58,79

IOS020b Partida U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A
segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.

3,000 17,35 52,05

IEL 26.354,29 26.354,29

IF Capítol Instal·lacions fontaneria 3.028,65 3.028,65

IFI010d Partida U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de vbestidors amb dotació per: vàter, lavabo doble, dutxa,
realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

1,000 626,60 626,60

IFI010c Partida U Instal·lació interior de fontaneria per cambra de vestidors amb dotació per: vàter, lavabo doble, dutxa, realitzada
amb polietilè reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

1,000 577,18 577,18

IFI010 Partida U Instal·lació interior de fontaneria per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb polietilè
reticulat (PE-X), per la xarxa d'aigua freda i calenta.

2,000 392,52 785,04



IFI010b Partida U Instal·lació interior de fontaneria per cuina amb dotació per aigüera realitzada amb polietilè reticulat (PE-X), per
la xarxa d'aigua freda i calenta.

1,000 357,65 357,65

IFM010 Partida U Muntant de 8,9 m de longitud, col·locat superficialment, format per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de
20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm; purgador i aixeta de pas de seient, amb maneta.

3,000 71,08 213,24

IFC090 Partida U Comptador d'aigua freda de lectura directa, de raig simple, cabal nominal 2,5 m³/h, diàmetre 3/4", temperatura
màxima 30°C, pressió màxima 16 bar, apte per a aigües molt dures, amb tapa, ràcords de connexió i precinte.

1,000 61,94 61,94

IFB010 Partida U Alimentació d'aigua potable, de 8 m de longitud, col·locada superficialment, formada per tub de polipropilè
copolímer random (PP-R), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior; clau de tall general de comporta; filtre
retenidor de residus; aixeta de comprovació i vàlvula de retenció.

1,000 87,95 87,95

IFA010 Partida U Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 4 m de longitud, que uneix la xarxa general de
distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el
recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 32
mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el
fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la
generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució
que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de 1" de diàmetre amb comandament de
clau de quadrat col·locada mitjançant unió roscada, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la
propietat, allotjada en arqueta prefabricada de polipropilè de 30x30x30 cm, col·locat sobre solera de formigó en
massa HM-20/P/20/I de 15 cm d'espessor. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/I per a la posterior reposició
del ferm existent, accessoris i peces especials.

1,000 319,05 319,05

IF 3.028,65 3.028,65

IEV Capítol Instal·lacions evaquacio 3.819,44 3.819,44

ISS010 Partida m Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 125 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. 16,000 33,22 531,52

ISD020b Partida U Xarxa interior d'evacuació per cuina amb dotació per: aigüera, presa de desguàs per a rentavaixelles, realitzada
amb tub de PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.

1,000 216,98 216,98

ISD020d Partida U Xarxa interior d'evacuació per vestidor amb dotació per: vàter, lavabo doble, dutxes, realitzada amb tub de PVC, 
sèrie B per la xarxa de desguassos.

1,000 516,41 516,41

ISD020c Partida U Xarxa interior d'evacuació per vestidor amb dotació per: vàter, lavabo senzill, 3 dutxes, realitzada amb tub de
PVC, sèrie B per la xarxa de desguassos.

1,000 440,28 440,28

ISD020 Partida U Xarxa interior d'evacuació per bany petit amb dotació per: vàter, lavabo senzill, realitzada amb tub de PVC,
sèrie B per la xarxa de desguassos.

2,000 288,37 576,74

ISC010 Partida m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris clar. 80,000 17,16 1.372,80

ISB020 Partida m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
connexions, colzes i peces especials.

2,500 15,93 39,83

ISB010b Partida m Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de
diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i
accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

4,500 27,75 124,88

IVV300d Partida m Conducte de ventilació, format per tub flexible de PVC, polièster i cable d'acer en espiral, de 150 mm de
diàmetre. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

0,000 13,72 0,00

IEV 3.819,44 3.819,44

I Capítol Instal·lacions incendis 16.613,81 16.613,81

IOA020 Partida U Subministrament i instal·lació en superfície en zones comuns de lluminària d'emergència, amb tub lineal
fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 155 lúmens, carcassa de 245x110x58 mm, classe II, IP42, amb bateries de
Ni-Cd d'alta temperatura, autonomia de 1 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Inclús accessoris i
elements de fixació.

1,000 58,79 58,79

IOS020 Partida U Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A
segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació.

3,000 17,35 52,05

IOX010a Partida U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa
difusora, allotjat en armari metàl·lic amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de muntatge.

1,000 151,77 151,77

IOX010 Partida U Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb
6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.

4,000 49,24 196,96



IOX011 Partida U Sistema Loxone o similar per control de clima, detectot de presencia, control d'accès, control de plafons
d'il·luminació, detectors de fums-sirenes Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de
fixació i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Compopssat pel seguents
elements:1Air Base Extension, Modbus Extension, 12 Detectors de humo Air, Servicio de llamadas 10 años, 24
Contactos de puerta y ventana Air Blanco, Sensor de inundación Air, Tree Extension, 20 Touch Tree Blanco, 11
Actuadors válvula Tree, Estación meteorológica Tree, 24 Plafón LED RGBW Tree Blanco, NFC Code Touch
Tree Blanco Gen. 1, Sirena Alarma Tree, Miniserver, Tree Cable (200m), 16 Detectors de presencia Tree
Blanco, Fuente de alimentación de 24 V 1,3A, 2Fuentes de alimentación de 24 V 10A, Vídeo portero Loxone
Intercom, Caja para montaje empotrado Loxone Intercom, 2Detector de presencia para exterior 24V, Fuente de
alimentación de 24 V 0,4A
Inclús cable no propagador de la flama lliure d'halògens, elements de fixació i quants accessoris siguin
necessaris per a la seva correcta instal·lació.
Inclou: Replanteig i traçat de tubs. Col·locació i fixació de tubs. Estesa de cables. Fixació de detectors i
polsadors en els paraments. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

1,000 16.154,24 16.154,24

I 16.613,81 16.613,81

Q Capítol Cobertes 39.627,56 39.627,56

QTT210 Partida m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat inclinat de formigó,
IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa adherida, formada per làmina de betum modificat amb elastòmer
SBS, LBM(SBS)-30-FP, amb armadura de feltre de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida,
totalment adherida al suport amb bufador prèvia emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues
tipus EB; COBERTURA: teules ceràmiques corbes, color vermell, 40x19x16 cm, rebudes amb morter de
ciment, industrial, M-2,5. Inclús resolució de punts singulars i peces especials de la cobertura.

223,582 80,31 17.955,87

QRE010 Partida U Encontre de vessant de teulat amb xemeneies o conductes de ventilació mitjançant banda per ajustar composta
per aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural de 1 mm d'espessor, formant doble valona, fixada
amb perfil d'acer inoxidable.

3,000 221,88 665,64

QRE020 Partida m Valona composta per aliatge d'alumini i zinc i làmina flexible de plom natural de 1 mm de gruix, en encontre de
vessant de teulat amb parament vertical.

26,750 37,47 1.002,32

QAD021 Partida m² Coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus invertida, pendent del 1% al 5%. FORMACIÓ DE
PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa
d'argila expandida, abocada en sec i consolidada en la seva superfície amb beurada de ciment, proporcionant
una resistència a compressió de 1 MPa i con una conductivitat tèrmica de 0,087 W/(mK), amb espessor medi
de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 4 cm d'espessor, acabat
remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus monocapa, no adherida, formada per una làmina impermeabilitzant
flexible tipus EVAC composta d'un doble full de poliolefina termoplàstica amb acetat de vinil etilè, amb ambdues
cares revestides de fibres de polièster no teixides, de 0,52 mm d'espessor i 335 g/m², fixada al suport en
perímetre i junts mitjançant adhesiu cimentós millorat C2 E, i cavalcaments fixats amb adhesiu cimentós millorat
C2 E S1; AÏLLAMENT TÈRMIC: panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 80 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa; CAPA SEPARADORA SOTA
PROTECCIÓ: geotèxtil de polipropilè-polietilè, (125 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdol de 16 a 32
mm de diàmetre, amb un espessor medi de 10 cm.

222,910 75,20 16.762,83

QAF020 Partida m Trobada de coberta plana no transitable, no ventilada, amb grava, tipus convencional amb parament vertical;
mitjançant la col·locació de perfil de xapa d'acer galvanitzat, espessor 0,8 mm, desenvolupament 300 mm, i 2
plecs, per a acabament i protecció de la impermeabilització formada per: banda de reforç de 50 cm d'amplada,
realitzada a partir de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre
de polièster no teixit de 160 g/m², de superfície no protegida, totalment adherida al suport amb bufador, prèvia
emprimació amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB. Acabat amb banda de terminació de 50 cm
de desenvolupament amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, amb armadura
de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², amb autoprotecció mineral de color gris. Inclús cordó de
segellat aplicat entre el perfil metàl·lic i el parament.

130,000 24,93 3.240,90

Q 39.627,56 39.627,56

R Capítol Revestiments i extradossats 61.638,90 61.638,90

RAG014 Partida m² Alicatat amb rajola de València acabat llis, 20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII,
resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, col·locat sobre una superfície suport de morter de ciment o formigó,
en paraments interiors, rebut amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors, Ci color gris, sense junt
(separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC.

207,140 32,61 6.754,84

RIP030 Partida m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola,
vertical, de fins 3 m d'altura.

211,000 7,63 1.609,93

RIP030b Partida m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix o escaiola,
horitzontal, a més de 3 m d'altura.

35,730 10,26 366,59

RFP010 Partida m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color blanc, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda
amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de
morter.

18,660 10,10 188,47

RPE012 Partida m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior, acabat superficial ratllat, per a servir
de base a un posterior enrajolat, amb morter de ciment, tipus GP CSII W0.

207,140 27,86 5.770,92



RPE010 Partida m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat, amb
morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i en els
fronts de forjat.

15,600 29,23 455,99

RPE010
b

Partida m² Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament horitzontal exterior, acabat superficial remolinat, amb
morter de ciment, tipus GP CSIII W1, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i en els
fronts de forjat, prèvia aplicació d'una primera capa de morter de subjecció sobre el parament.

3,060 43,49 133,08

RPG010 Partida m² Guarnit de guix de construcció B1 reglejat, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de
malla antiàlcalis amb canvis de material, amb cantoneres.

806,000 16,07 12.952,42

RPG010
b

Partida m² Guarnit de guix de construcció B1 a bona vista, sobre parament horitzontal, fins a 3 m d'altura, prèvia
col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material, sense cantoneres.

35,730 13,71 489,86

RPG011 Partida m² Lliscat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una superfície prèviament guarnida, sobre parament vertical, de
fins 3 m d'altura.

806,000 2,90 2.337,40

RPG011
b

Partida m² Lliscat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una superfície prèviament guarnida, sobre parament horitzontal,
fins a 3 m d'altura.

35,730 3,62 129,34

RTA010 Partida m² Fals sostre continu suspès, situat a una altura mitja de 4 m, constituït per plaques d'escaiola amb nervadures,
de 60x60 cm, amb cantell bisellat i acabat llis, suspeses del forjat mitjançant estopades penjants de pasta
d'escaiola i fibres vegetals, repartides uniformement (3 fixacions/m²) i separades dels paraments verticals un
mínim de 5 mm. Inclús pasta d'escaiola per al enganxat de les vores de les plaques i rejuntat de la cara vista i
lliscat final.

213,670 19,58 4.183,66

RTB025 Partida m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: perfileria vista
acabat lacat, color blanc, comprenent perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb
varetes i penjants; PLAQUES: plaques d'escaiola, de superfície fissurada, 60x60 cm. Inclús perfils angulars,
fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.

117,650 22,89 2.693,01

RSB023 Partida m² Base per a paviment interior, de 40 mm d'espessor, de morter autoanivellant de ciment, Agilia Suelo C Base
"LAFARGEHOLCIM", CT - C10 - F3 segons UNE-EN 13813, abocat amb mescladora-bombejadora, sobre
làmina d'aïllament per a formació de terra flotant; i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²).
Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.

391,780 7,85 3.075,47

RSG011 Partida m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres esmaltat, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%,
grup BIb, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb morter de ciment M-5 de 3 cm d'espessor i
rejuntades amb morter de junts cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.

129,310 26,19 3.386,63

RSG010 Partida m² Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres de porcellana, acabat polit, de 30x30 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció
d'aigua E<0,5%, grup BIa, resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, rebudes amb adhesiu cimentós
d'enduriment normal, C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntades amb morter de junts
cimentós tipus L, color blanc, per junts de fins a 3 mm.

184,040 26,33 4.845,77

RSE005 Partida m² Terra tècnic enregistrable, format per panells de 600x600 mm, amb nucli de tauler aglomerat de fusta d'alta
densitat, 650 kg/m³, i 30 mm de gruix, amb xapa d'acer en la cara inferior, amb cantejat perimetral de PVC de
18 mm, protegint el cantell viu del paviment; recolzats sobre pedestals regulables per a alçades de fins a 150
mm, d'acer zincat amb cap amb junt antivibratòria, fixats al suport amb cola; classificació 2/2/A/2, segons UNE-
EN 12825 i Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1 i acabat superior de paviment vinílic 

72,000 93,74 6.749,28

RSG020 Partida m Entornpeu ceràmic de gres esmaltat de 8 cm, 3 €/m, rebut amb adhesiu cimentós d'ús exclusiu per a interiors,
Ci sense cap característica addicional i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus CG 2, color blanc, per junts
de 2 a 15 mm.

240,300 9,55 2.294,87

UXG010 Partida m² Solat de rajoles ceràmiques de gres rústic de 20x20 cm, 8 €/m², capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup AI,
resistència al lliscament Rd>45, classe 3, per a exteriors, rebudes amb adhesiu cimentós d'enduriment normal,
C1 sense cap característica addicional, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós tipus CG 2, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm.

93,590 34,42 3.221,37

R 61.638,90 61.638,90

S Capítol Senyalització i equipament 4.219,81 4.219,81

SAC010 Partida U Conjunt d'aparells sanitaris en lavabo format per: lavabo de porcellana sanitària, amb peu, gamma bàsica, color
blanc, de 520x410 mm; vàter de porcellana sanitària, independent, amb sortida orientable per a connexió
horitzontal, gamma bàsica, blanc, de 485x385 mm, amb seient i tapa lacats, amb cisterna lleugera per a
encastar a mur de fàbrica i polsador mecànic de doble accionament. Inclús desguàs, sifons individuals per a
cada un del aparells, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.

2,000 541,00 1.082,00

SAC010
b

Partida U Conjunt d'aparells sanitaris en bany format per: lavabo de porcellana sanitària, de semiencastar, gamma bàsica,
color blanc, de 560x400 mm; inodor de porcellana sanitària, amb tanc baix, gamma bàsica, color blanc, amb
seient i tapa lacats, mecanisme de descàrrega de 3/6 litres, amb joc de fixació i colze d'evacuació; plat de dutxa
acrílic, gamma bàsica, color, de 75x75 cm, amb joc de desguàs, amb joc de desguàs, amb aixeteria
monocomandament, gamma bàsica, acabat cromat. Inclús desguàs, sifons individuals per a cada un del
aparells, aixetes de regulació, enllaços d'alimentació flexibles i closa amb silicona.

2,000 908,96 1.817,92

SCF010 Partida U Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació en taulell, de 1 cubeta, de 450x490 mm, equipat amb aixetes
monocomandament amb cartutx ceràmic per a aigüera, gamma mitja, acabat cromat.

1,000 248,52 248,52

SCM020 Partida U Mobiliari complet en cuina compost per 1,88 m de mobles baixos amb sòcol inferior i 1,63 m de mobles alts,
realitzat amb fronts de cuina rexapats en les seves cares i caires amb xapa de fusta de roure, acabats vernís
de poliuretà i nucli tauler de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), i cossos dels
mobles constituïts per nucli de tauler de partícules tipus P2 d'interior (tauler aglomerat per a ambient sec), amb
recobriment melamínic acabat brillant amb paper decoratiu de color beige, impregnat amb resina melamínica i
caires termoplàstics d'ABS; calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a
mobles baixos, guies de calaixos, ferramentes de penjar i altres ferramentes de qualitat bàsica, instal·lats en els
cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de tancament de la
sèrie bàsica, fixats en els fronts de cuina.

1,000 659,72 659,72



SNP010 Partida U Taulell de granit nacional, Blanc Cristall polit, de 189 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell
simple recte, amb les vores lleugerament bisellades, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal
perimetral de 5 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte.

1,000 411,65 411,65

S 4.219,81 4.219,81

G Capítol Gestió de residus 1.984,59 1.984,59

GTA020 Partida m³ Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 10 km.

0,000 4,64 0,00

GTB020 Partida m³ Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

0,000 2,42 0,00

GRA010 Partida U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició,
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.

1,000 110,64 110,64

GRA010
b

Partida U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.

1,000 110,64 110,64

GRA010
c

Partida U Transport de residus inertes de fusta produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

1,000 145,71 145,71

GRA010
d

Partida U Transport de residus inerts vitris produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

1,000 145,71 145,71

GRA010
e

Partida U Transport de residus inerts plàstics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

1,000 145,71 145,71

GRA010f Partida U Transport de residus inertes de paper i cartró, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor
de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

1,000 145,71 145,71

GRA010
g

Partida U Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

1,000 145,71 145,71

GRA010
h

Partida U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.

1,000 188,65 188,65

GRB010 Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 54,59 54,59

GRB010
b

Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 54,59 54,59

GRB010
c

Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de fusta produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 106,14 106,14

GRB010
d

Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts vitris produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 106,14 106,14

GRB010
e

Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 188,03 188,03

GRB010f Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de paper i cartró, produïts a obres
de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 106,14 106,14

GRB010
g

Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inerts metàl·lics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 106,14 106,14

GRB010
h

Partida U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus inerts
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,000 124,34 124,34

G 1.984,59 1.984,59

X Capítol Control de qualitat i assaigs 1.162,61 1.162,61

XEB010 Partida U Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació de: secció mitja
equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat.

3,000 89,32 267,96



XEB020 Partida U Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer de cada diàmetre, amb determinació de característiques
mecàniques.

7,000 57,08 399,56

XEM010 Partida U Assaig sobre una mostra de malles electrosoldades amb determinació de: secció mitja equivalent,
característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat, càrrega despreniment.

1,000 146,53 146,53

XEM020 Partida U Assaig sobre una mostra de una malla electrosoldada de cada diàmetre, amb determinació de característiques
mecàniques.

1,000 57,08 57,08

XEH010 Partida U Assaig sobre una mostra de formigó sense D.O.R. amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb fabricació de sis provetes, curat, recapçat i ruptura a compressió.

3,000 97,16 291,48

X 1.162,61 1.162,61

EDIFICI POLICIA LOCAL 530.855,06 530.855,06



OBRA:Edifici Policia local Vacarisses

Resum de pressupost

Import (€)
13.236,01

36.218,81

109.548,44

101.545,30

21.138,86

17.866,78

8.552,98

3.920,66

60.377,56

26.354,29

3.028,65

3.819,44

16.613,81

39.627,56

61.638,90

4.219,81

1.984,59

1.162,61

530.855,06

69.011,16

31.851,30

631.717,52

12.634,35

644.351,87

135.313,89

779.665,76

Capítol
1 Condicionament del terreny .

2 Fonamentacions .

3 Estructures .

15 Revestiments i extradossats .

4 Façanes i particions .

5 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars .

6 Acabaments i ajudes .

7 Aïllaments e impermeabilitzacions .

8 Instal·lacions telecomunicacions .

9 Instal·lacions climatitzacio i ventilacio .

10 Instal·lacions elèctriques .

11 Instal·lacions fontaneria .

12 Instal·lacions evaquacio .

13 Instal·lacions incendis .

14 Cobertes .

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SET-CENTS SETANTA-NOU MIL SIS-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS.

Canet de Mar, juny 2021
arquitecta

Àgueda Rovira Gavarró

16 Senyalització i equipament .

17 Gestió de residus .

18 Control de qualitat i assaigs .

Pressupost d'execució de material (PEM)

13% de despeses generals

6% de benefici industrial

Subtotal (1)

2% de Seguretat i Salut sobre subtotal (1)

Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI+SS)

21% IVA

Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI+SS + IVA)
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VI. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  

- Estudi de seguretat i salut 

- Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 



arquitecte: Àgueda Rovira Gabarró 

projecte: Projecte executiu. Obra nova de dependències de la Policia Municipal de 
Vacarisses 
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MOVIMENT DE TERRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 

 Esplanacions:   
- desmunts. 
- terraplens. 

 Buidats. 

 Excavacions de rases i pous.  

1.3 Observacions generals: 

L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada  de terres, per 
aquest motiu s’ha de: 

 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb tots els 
recursos humans i tècnics. 

 Coordinar les diferents activitats amb la finalitat  d’optimitzar aquests recursos. 

 Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat s’establiran 
els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les zones 
d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars  com  ara: bastides amb escales adossades, maquinària per 
al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
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RASES  I POUS 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant  a cel obert. 
Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular. 

1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada  i 7 de profunditat. 
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat. 
L’excavació es podrà  realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics. 
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa. 
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar segons les 
característiques del terreny. 
  
Per  realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:  

 conductors de maquinària per  realitzar l’excavació. 

 operaris per realitzar l’excavació manual. 

 operaris pels treballs d’estretament. 

 conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament  de terres. 
  
Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en 
maquinària de moviment de terres, és a dir: 

 màquines excavadores. 

 camions o traginadora de trabuc “dúmper”. 
 
El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous: 

 Excavant en profunditat fins a cota  i en el cas de les rases avançant en longitud alhora. 

 Evacuant les terres obtingudes en l’excavació. 

 Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

 En el cas dels  pous s’haurà d’il·luminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari, ventilació. 
 
El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part inferior. 
El destrebament  es realitzarà en el sentit invers. 
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RASES I POUS 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar   i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.                         MÈDIA GREU MEDI 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                           BAIXA LLEU ÍNFIM 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

 7.-Cops contra objectes immòbils.  MÈDIA LLEU BAIX 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

 12.-Atrapaments per bolcada de màquines. BAIXA MOLT GREU MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

 21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 28.-Malalties causades per agents físics  MÈDIA GREU MEDI 

 29.-Malalties causades per agents biològics  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(3) Risc específic causat per  lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20  I 21) Risc específic causat per serveis afectats 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”  i del martell rompedor i risc causat pel  
nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades. 
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RASES I POUS 
3.- Norma de Seguretat. 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Atesos  els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant. Si encara no fos així, es construirien . 

PROCÉS 

Rases 

 El personal encarregat de la realització de les rases haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat. 

 Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i  
amb  la corresponent experiència. 

 No s’han  d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

 En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es 
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar 
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència. 

 S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin. 

 Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments  tensant els 
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües 
superficials. 

 Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o 
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de la 
mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin  de tenir 
utilitat. En  aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant  per la part inferior 
del tall. 

 La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la rasa 
amb un capcer. 

 L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara que el terreny sigui d’una  qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui 
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus 
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent 
anar realitzant els treballs d'estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què 
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa. 

 Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a  conseqüència d’una llarga durada de l’obertura. 

 Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i 
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales 
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill. 
Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall. 

 Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es tolerarà sota cap  concepte el soscavat del talús o parament. 

 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es col·locaran 
tanques mòbils que s’il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324. 

 En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

 En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm. 
el nivell superficial del terreny. 

 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas  l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de 
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per  
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als 
operaris que puguin accidentar-se. 

 El senyalitzador ha d’anar dotat  d’una armilla de malla lleugera i reflectant. 
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 En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis 
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia, 
clavegueram). 

 Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui 
instal·lada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran  prospeccions per 
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de 
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar  els treballs, per evitar 
el risc de contacte elèctric.  

 Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el 
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa, 
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà 
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries. 

 En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús. 

  Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar  el cinturó 
de seguretat convenientment lligat. 

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius,  davantal. 

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb 
anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Pous 

 El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús 
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la 
mesura del possible.   

 S’hauran d’estrebar  les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre 
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres. 

 A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instal·lar en aquest, una escala que compleixi amb les 
disposicions  exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser 
realitzat i dirigit per personal competent i  amb  la deguda experiència. 

 Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la 
ràpida evacuació dels treballadors. 

 Posat que  fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de 
bombeig. 

 En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen. 

 S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior. 

 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en 
la  mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes. 

 S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques  o bé amb baranes, arquits, etc. 

 Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’il·luminar convenientment la part superior i els 
entorns del pou. 

 Sempre que hi  hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment il·luminat i 
alhora, disposarà d’una il·luminació d’emergència. 

 Els aparells elevadors instal·lats a sobre del pou hauran de: 
- Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir. 
- No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com     d’una balda  

de seguretat  instal·lada al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega  sense cap  risc per la seva part de 
caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment  lligat. 

- S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 

- El cubell haurà  d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar . 

- Els torns que  es trobin col·locats a la part superior del pou, hauran de ser instal·lats de manera que es 
pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill . 

- Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

- El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà  de comprovar abans de començar cada jornada. 
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- No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la seva 
capacitat. 

- S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra. 
 

 Posat que sigui necessari, s’haurà d’instal·lar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc 
canalitzat cap al lloc de treball. 

 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent. 

 En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 
un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit 
de vianants  a 1 metre. 

 En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres" s’il·luminarà, per 
la nit, mitjançant punts de llum destellants.  

 L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny 
sec, o botes de goma en presència de fangs. 

 Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal. 

 Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per  
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament. 

 Cal vetllar  per a que els cables conductors i la infraestructura "aparellage" de connexió estiguin en bon 
estat, substituint-les  posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament. 

 S’ha de procurar la presència  mínima dels treballadors al voltant de les màquines. 

 És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 Cal deixar el tall  d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat. 

 Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb 
anterioritat, incorporada a una bastida. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls on sigui precís. 

Elements Auxiliars 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, 
que complirà amb la normativa següent: 

Dúmpers de petita cilindrada 
Retroexcavadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RASES I POUS 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o palanques de peus 
inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta 
activitat : 

 Senyal de perill indefinit. 

 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

 Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat:  
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria de la vista 

 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RASES I POUS 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  

 Treball en rases i pous (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de cuir pels llocs secs. 
- Botes de seguretat de goma  pels llocs humits. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
- Armilla de malla lleugera i reflectant. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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CONTENCIÓ 

1.-Introducció 

1.1 Definició:   

Obra de fàbrica o de moviment de terres disposats per contenir el terraplè o desmunt, suportant o anul·lant les 
empentes horitzontals. 

1.2 Tipus de cimentació: 

Es distingeixen els diferents tipus de contenció: 

 Naturals: 
- Talús. 

 Artificials:  
- murs de sosteniment.  
- murs pantalla. 

1.3 Observacions generals: 

 L’activitat de contenció, en el cas de talús comporta l’excavació del terreny, de tal  manera que en la seva 
part alta estigui més ficat al massís que a la base, obtenint-se l’inclinació del terreny segons els 
paràmetres geotècnics d’aquest per anul·lar els esforços horitzontals de les terres. 

 El mur de sosteniment es construeix des de la rasant inferior fins a la rasant superior per a la contenció 
del tall del terreny creant en el desmuntatge previ o en un procés de terraplenada. El mur de sosteniment 
està constituït, bàsicament, per dos elements: 

- La fonamentació superficial. 
- El mur, la construcció del qual consisteix en la col·locació d’armadures, encofrat, l’abocada del  

formigó, vibrat i desencofrat, de manera que les seves dimensions permetin contenir les terres 
en el seu extradós, anul·lant les empentes horitzontals. 

 El tancament pantalla es construeix  des de la rasant superior per a la contenció del tall de les terres, 
necessària per a la realització del buidat posterior. Per a l’execució del tancament pantalla s’hauran de 
seguir els passos següents: 

- construcció del muret guia. 
- perforació de rases, amb l’ús de llots tixotròpics si sorgeix el nivell freàtic. 
- col·locació d’encofrat de juntes entre plafons. 
- col·locació d’armadures. 
- Abocada del formigó als plafons. 
- extracció d’encofrats de juntes. 
- demolició de caps de plafons. 
- execució de la biga de lligat de plafons. 

 Per realitzar totes aquestes activitat per als diferents tipus de contenció, s’ha de  programar i organitzar el 
tall d’obra, adequadament. 

 S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja s’hagin instal·lat les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així 
com, també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 

 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 13/136 

MURS DE SOSTENIMENT 
1.- Definició i  descripció. 

1.1 Definició: 

Mur de formigó armat amb fonamentació superficial, de directriu recta i secció constant, per sostenir relleus 
drenats entre explanades horitzontals, amb desnivells menors de 6 metres. 

1.2 Descripció:   

Construcció de capçal: 

 Es farà un replanteig de les fonamentacions del mur. 

 S’excavarà fins a la cota definida en el projecte anivellant la rasant i compactant el terreny. 

 Es col·locaran les armadures. 

 Formigonat de la rasa, deixant els ferros d’espera. 
 
Construcció del mur: 

 Es col·locaran les armadures del mur, previ cosit amb els ferros d’espera de la  superficial. 

 Es  col·locaran els motlles de l’encofrat ancorats per a evitar el seu bolc.  

 Es col·locaran els passadors de subjecció dels plafons de l’encofrat. 

 Abocada del formigó per capes i, simultàniament, es farà un correcte vibrat. 

 Es desencofrarà, quan el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució. 

 Es continuaran regant les superfícies del mur. 
 
Per realitzar els murs de sosteniment serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 encofradors. 

 ferrallistes. 

 operaris d’abocada i vibrat del formigó. 

 conductors de formigonera. 

 operaries per al bombeig del formigó. 

 conductors de grues. 
 
També s’haurà de tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme els murs de sosteniment: 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per al transport 
auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i electricitat. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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MURS DE SOSTENIMENT 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre. L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el 
d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu cas controlar  i reduir els citats Riscos, tenint 
en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat  Gravetat  Avaluació 
del  Risc 

 1.-Caigudes de  persones a diferent nivell.     CRÍTIC ALTA MOLT 
GREU 

 2.-Caigudes de  persones al mateix nivell.                      MÈDIA LLEU BAIX 

 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                       BAIXA LLEU ÍNFIM 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                   BAIXA GREU BAIX 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                                       BAIXA LLEU ÍNFIM 

 7.-Cops contra objectes immòbils.                         BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        MÈDIA GREU MEDI 

 9.-Cops amb objectes o eines.                     MÈDIA LLEU BAIX 

 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives  

MÈDIA LLEU BAIX 

 23.-Atropellaments, cops  i topades contra vehicles.     BAIXA MOLT GREU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.         MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

  (3)      Risc específic causat per lliscades de terres no coherents  i sense contenció. 
  (6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
  (8)      Risc  degut al bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
  (16)    Risc específic causat per serveis afectats 
  (28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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MURS DE CONTENCIÓ                            

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 La pendent de les rampes d’accés a les cotes inferiors a la rasant del carrer no superaran el 10%. 

 El camí d’accés de la maquinària pesada a la cota de base dels murs s'assenyalarà adequadament. 

 L’accés del personal de l’obra a la rasant de fonamentació es realitzarà per camins independents als 
camins de circulació de la maquinària. 

 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 
la bastida tubular. 

 En cas que aquests camins d’accés presentin qualsevol risc de caiguda a diferent nivell es col·locaran 
baranes de seguretat. 

 Com que els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat dels murs de sosteniment s’haurà 
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució 
de l'obra restant. 

PROCÉS 

 El personal encarregat en la realització dels murs de sosteniment haurà de conèixer els riscos específics, 
així com  l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat possible. 

 L’excavació de la rasa per albergar la fonamentació es realitzarà mitjançant retroexcavadora, i en les 
seves maniobres s’haurà d’evitar la circulació del personal pel radi d'acció de la mateixa. 

 L’abocada de les terres sobre la traginadora de trabuc “dúmper” o camió es realitzarà guiat per un 
capatàs o per un encarregat. 

 Quan es finalitzi l’operació de càrrega de terres al camió o traginadora de trabuc “dúmper", i abans 
d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquestes amb una lona. 

 El transport d’armadures des de la zona de replega a la rasa es realitzarà mitjançant la grua mòbil, 
convenientment eslingada i guiada. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures en la rases hauran d’emprar casc de seguretat, 
guants de cuiro, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

 L’operari que realitzi  l'abocament del formigó i el posterior vibrat haurà d’usar casc de seguretat, guants 
de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 Un cop es produeixi l’enduriment de la fonamentació, es col·locarà el motlle de l’encofrat corresponent a 
l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

 El transport dels motlles de l’encofrat es realitzarà amb una grua mòbil, convenientment eslingada. 

 El lligat de l’eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l’encofrat. 
 Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada per un operari al  

mateix motlle. 

 En primer lloc, es col·locarà el motlle corresponent a l'extradós del mur degudament esbiaixat evitant així 
la bolcada. 

 Abans de la col·locació del motlle, aquest serà untat amb un líquid desencofrant, per a aquesta tasca 
l'operari utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid 
(desencofrant). 

 L'operari que col·loqui les armadures haurà d'utilitzar casc de seguretat, guants de cuir, granota de treball 
i botes de seguretat de cuir. 

 En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador caldrà que tingui la 
precaució d'emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 

  Es construirà a la part superior de l'encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de cap a cap del 
mur, aquesta plataforma haurà de tenir com a mínim 60 cm. d'amplària i en el seu perímetre s'haurà  
d'instal·lar  la corresponent barana de seguretat. 

 L' accés a aquesta plataforma es realitzarà mitjançant escala manual. 

 O mitjançant una passarel·la des de la rasant superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui 
aproximadament horitzontal. 

 En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d'enfilar-se per  l'encofrat, per realitzar 
aquesta col·locació, s'utilitzaran escales o bastides. 

 L'operari que guiï l'abocada del formigó haurà d' emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 L'abocada es realitzarà per capes evitant l'acumulació excessiva dintre del motlle. 

 L'encarregat vetllarà en tot moment que no es produeixin moviments de l'encofrat deguts a la pressió 
hidrostàtica del formigó fresc. 

 El vibrador, i també l'aparell convertidor de freqüència, es trobaran protegits per un doble aïllament. 

 Durant els processos de vibrat el treballador haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
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 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador, ambdós es trobaran convenientment aïllats 
d'acord amb  les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

 S'eslingaran els motlles a desencofrar per evitar, simplement, la seva caiguda, mentre que l'operari els 
desenganxa mitjançant tascons o altres eines. 

 És prohibit de desencofrar amb la grua. 

 Els motlles es retiraran i es netejaran per  mantenir l'obra endreçada i neta. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran per realitzar els treballs d'aquesta 
activitat. 

Dúmpers de petita cilindrada 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut  que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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MURS DE CONTENCIÓ 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la 
barana  serà de 90 cam., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cam de gruix i 10 cam d'alçada. 
Els muntants hauran d' estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d' alçària. 
  
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa assenyalada en 
aquesta activitat : 

 Senyal de perill indefinit.  

 Senyal de la pendent de la rampa. 

 Senyal de limitació de velocitat. 

 Senyal de prohibit avançar. 

 Senyal de pas preferent. 

 Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”. 

 Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d'abril, com es disposa a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat :  

 Senyal d'advertència de càrrega sospesa .  

 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d'advertència de risc d' ensopegada. 

 Senyal d'advertència de risc elèctric. 

 Senyal  de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos.  

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d' altres elements de protecció es col·locarà en l'obra 
tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent, i reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l' empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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MURS DE SOSTENIMENT 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs d’excavació i transport (conductors i gruistes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per la traginadora de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 

  
 Treball  amb encofrats (encofradors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
 

 Treball  amb armadures (armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
  

 Treballs de formigonada i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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FONAMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició :  

Base natural o artificial, sota terra, sobre la qual descansa un edifici. La seva dimensió i tipus es troba en funció 
del pes de l’edifici i de l’aptitud portant del terreny sobre el qual descansa aquest. 

1.2 Tipus de fonamentació: 

Es classifiquen en dues famílies: 

 fonaments superficials. 

 fonaments profunds. 
  
Dintre dels fonaments superficials es distingeixen: 

 corregudes. 

 lloses. 

 bigues flotants. 

 sabates 
 
En els fonaments profunds considerem: 

 els pilots realitzats in situ. 

 els pilots prefabricats. 

1.3 Observacions generals: 

L’activitat constructiva de fonamentació comporta bàsicament; l’excavació, la seva fabricació in situ (ferrallat, 
formigonat) o la clavada del pilot prefabricat. Per això, s’haurà de considerar el transport vertical i horitzontal de 
tots els elements que componen la fonamentació. 
 
Per realitzar aquesta activitat d’una manera eficient i eficaç, caldrà: 

 Una programació (planificació i coordinació) de les diferents subactivitats que componen la construcció 
de la fonamentació. 

 Una organització del tall d’obra per posar a la  pràctica la programació; per això s’establiran els camins 
de circulació de maquinària, zones d’estacionament, zones de replega de material, etc. 

 Finalment, una previsió d’elements auxiliars, com bastides amb escales adossades, maquinària per al 
moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.; previsió dels Sistemes de 
Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar; així 
com una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària. 

 
Tot això, té l’objectiu que es realitzi en el temps prefixat en el projecte d’execució material de l’obra amb els 
mínims riscos d’accidents possibles. 
  
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses d’obra (aigua i electricitat). 
En aquesta activitat s’haurà  de considerar la construcció de la  bancada de la futura grua torre.                       
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SABATES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Eixamplament de la base dels suports verticals pertanyent a estructures d’edificació, sobre terres homogènies 
d’estratigrafia sensiblement horitzontal, encarregat de repartir les càrregues sobre el terreny.   

1.2 Descripció: 

Les sabates poden ser de formigó en massa o armat, de planta quadrada o rectangular, alhora també, poden 
ser aïllades o  esbiaixades. 
Les sabates es construeixen, bàsicament, realitzant una petita excavació de secció quadrada o rectangular, i 
un cop anivellada la rasant a cota, es col·loca l’armadura i posteriorment el formigó, segons les característiques 
que són descrites en el projecte d’execució material. 
L’excavació es pot realitzar manualment o amb maquinària de moviment de terres (retroexcavadora). 
 
Per  realitzar les sabates serà imprescindible considerar l’equip humà següent : 

 operaris per realitzar l’excavació manual. 

 conductors de la maquinària d’excavació. 

 ferrallistes. 

 encofradors. 

 conductors de formigonera. 

 operaris per al  bombeig del formigó. 

 gruistes. 
  
També, caldrà considerar els mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la fonamentació: 

 Maquinària: retroexcavadora, camió formigonera, grua mòbil, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita 
cilindrada per al transport auxiliar, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, tixotròpics i maquinària, 
etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i elèctrica. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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SABATES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.  BAIXA GREU BAIX 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 

 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.        BAIXA GREU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA GREU BAIX 

 11.-Atrapaments per o entre objectes.                   ALTA GREU ELEVAT 

 16.-Contactes elèctrics.                                           BAIXA MOLT GREU MEDI 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.        ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)   Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres,  bombeig de formigó 
“cop d’ariet” i l’ús de la serra circular. 
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”. 
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SABATES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT   

 Els camins d' accés des de l’exterior del solar  cap al tall s’hauran d’establir i senyalitzar adequadament. 

 Posat que els fonaments es trobin a una cota diferent  de la rasant del carrer: 
- Les rampes d’accés al tall d’obra superaran el 10% la pendent. 
- S'instal·larà un accés de vianants independent al de la rampa, per a l’accés del personal a les cotes de 

cimentació. 
- En el cas de risc de caiguda a diferent nivell, posarà tanques de seguretat. 
- Atès  els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant 

PROCÉS   

 El personal encarregat en la realització de la fonamentació haurà de conèixer els riscos específics, així 
com de l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per al desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat a la mesura del possible. 

 S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  

 S’hauran d’emmagatzemar tots els combustibles, olis i gasos a pressió de manera que estiguin protegits 
de les inclemències atmosfèriques : calor, pluja, etc. 

 Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 cm. 

 S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot i  acotant les àrees 
de treball. 

 Es  suspendran els treballs quan  plogui, nevi  o bufi el  vent amb  una velocitat superior a 50 Km/h, en 
aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin desprendre’s. 

 En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament elèctric, com 
formigoneres i vibradors, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor diferencial, 
amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.  

 Quan l’abocada  del formigó es realitzi pel sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, els tubs de 
conducció es trobaran convenientment ancorats  i es pararà esment en netejar la canonada després del 
formigonat, donat que la pressió de sortida dels àrids poden ser causa  d’accident. 

 Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de la  Classe III, segons el Reglament de Baixa Tensió. 
 En  les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques tubulars de peus drets, 

convenientment ancorades. 

 Es senyalitzarà l’obra amb els senyals d’advertència, prohibició i obligació en  tots els seus accessos i, 
de manera complementària, als talls d’obra que hi calgui. (Vegeu capítol 4.- Sistemes de Protecció 
Col·lectiva i Senyalització, d’aquesta fitxa). 

 S’haurà  de construir les zones d’estacionament amb una certa pendent per  facilitar el vessament de les 
aigües. 

 Posat que es produís qualsevol vessament d’oli en les zones d’estacionament, s’haurà de neutralitzar 
amb sorra, o mitjançant qualsevol altre sistema que sigui també adequat. 

 Els operaris encarregats del muntatge o de la manipulació de les armadures aniran provistos de casc, 
guants de cuir, botes de seguretat de cuiro i puntera reforçada, granota de treball, davantals i cinturó 
portaeines. 

 Els operaris que manipulin el formigó empraran de casc, guants de neoprè, botes de  goma de canya alta 
L’operari conductor del traginadora de trabuc ”dúmper” empraran casc, guants de cuiro, botes de 
seguretat, granota de treball, i cinturó antivibratori. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Armadura 

  
 
Sempre que las condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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SABATES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçària;  
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap.  

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de las mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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SABATES                                      

5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

 Treballs d’excavació i transports mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (de manera especial en la traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada). 
 

 Treball amb armadures (operaris)  : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 

 Treball de formigonat : 
- Cascos. 
- Botes de seguretat de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats als 
treballadors, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual deuran  complir a cada moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 

Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 

 Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 

 Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  

 Estructures de fusta 

 Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  

La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la 
componen, tenint en compte els materials que s’utilitzen: 

 Verticals: pilars o murs de càrrega. 

 Horitzontals: forjats. 

 Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres 
corresponents a tres nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 

 Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i 
seguretat. 

 Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació 
apropiada (tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 

  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra 
considerant les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec 
del material a utilitzar per a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, 
estintolaments, cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de 
Protecció Individual; així com una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 26/136 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals i horitzontals, de formigó i rodons d’acer corrugat que constitueixen la part 
resistent i  de suport de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Construcció de pilars: 

 Confecció de les armadures in situ, una vegada realitzades, es transportaran al tall d’obra i es lligaran a 
les esperes convenientment. 

 Per evitar deformacions en les armadures és convenient col·locar prèviament, l'encofrat de només dos 
costats del pilar. 

 Un cop muntades les armadures es tancarà hermèticament l’encofrat. 

 S’ abocarà el formigó, des de la part superior, mitjançant cubilot, auxiliat per un operari que s’ha de 
recolzar sobre una plataforma de formigonat. 

 A mesura que s’aboqui el formigó, se l’ha de fer vibrar per tal de compactar-lo. 

 Un cop s’hagi adormit el formigó, s’haurà de desencofrar, mitjançant  elements auxiliars manuals. 
  

Construcció del forjat: 

 Col·locació de jàsseres prefabricades, si s’escau. 

 Col·locació de puntals, sotaponts. 

 Col·locació de l’encofrat : taulons o cubetes recuperables.  

 Col·locació biguetes, revoltons , armadures, malla electrosoldada i altres components. 

 Abocada del formigó i el seu  preceptiu vibrat. 

 Per a un adormiment adequat del formigó, aquest s’haurà d’humitejar convenientment.  

 Una vegada el formigó armat tingui la consistència establerta en el projecte d’execució, s’aniran 
palatinant. 

  
Per  realitzar estructures de formigó serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 encofradors. 

 ferrallistes. 

 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

 conductors de formigonera. 

 operaris per al bombeig del formigó. 

 operadors de grua. 

  
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 

 Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc ”dùmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, serra circular, etc. i altres elements 
auxiliars com ara: puntals, sotaponts, taulers, etc. 

 Eines manuals. 

 Instal·lació elèctrica provisional.  

 Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos                                                       Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                     ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 

 3.- Caiguda d’objectes per desplom.                       MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                      MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes.                                          ALTA LLEU MEDI 

 7.- Cops contra objectes immòbils.                             ALTA LLEU MEDI 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines.          BAIXA GREU BAIX 

 9.- Cops amb objectes o eines.                          MÈDIA LLEU BAIX 

10.- Projecció de fragments o partícules.                 BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MÈDIA GREU MEDI 

13.- Sobreesforços.                                                 BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA MOLT  GREU ELEVAT 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives      MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.     ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.            MÈDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta.  
(8)      Risc causat pel bombament de formigó “cop d’ariet”  i a l’ús de la serra circular. 
(28)    Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper”. 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA  PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

 L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades a mòduls de 
bastida tubular. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen a aquesta activitat de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible.   

 S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura : 

Planta en construcció del forjat. 

 Si la construcció del forjat es fa seguint l’encofrat tradicional, es protegirà tot el seu perímetre amb  
xarxes subjectes a màstils tipus forca. L’ancoratge de l'asta es farà mitjançant caixetí o mitjançant anella 
segons les característiques del forjat. En cas que hi hagués el caixetí, s’haurà de procurar realitzar la 
seva execució  prenent com a  distància mínima  la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que se subjectés 
l'asta amb anella, la mateixa tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge no inferior al cantell del forjat 
quedant la pota, així mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La 
separació màxima dels màstils entre ells serà de cinc metres. La xarxa es col·locarà de forma que 
cobreixi el perímetre del forjat que s’està construint i la planta immediata inferior, ancorant-la en ella. Per 
aquest  motiu, en la fase de formigonada d’aquesta planta, es preveuran els elements d’ancoratge com a 
màxim a cada metre. Es prendran les precaucions adequades en totes les cantonades sortints del 
perímetre del forjat, de col·locar dos màstils en esquadra perpendiculars a la façana, amb l’objectiu de 
què la xarxa tingui la separació necessària per adaptar-se al perímetre adequadament. Posat que es 
donés la impossibilitat tècnica de col·locar xarxes verticals sustentades per forques, s’instal·laran xarxes 
horitzontals sustentades per mènsules, tenint present que s’instal·len al forjat immediat inferior al qual 
s’està construint. 

 En el formigonat de pilars, s’haurà d’emprar la torreta de formigonat amb baranes laterals a la plataforma. 

A les plantes on es realitzi el desencofrat, neteja i evacuació de material de la planta. 

El personal haurà de portar el cinturó de seguretat, ancorant-lo, posat que s’exposi  a qualsevol risc de caiguda 
al buit. 

Altres plantes fins al tancament. 

 En el cas que a les plantes no es prevegi la realització de cap treball en un període de temps, es 
procedirà a la seva clausura (impediment físic de l’accés). 

 A la resta de les plantes, qualsevol que sigui l’ús que es faci d’elles, es col·locaran baranes en tot  el seu 
perímetre a 90 cm. d’ alçada, amb barra intermèdia i entornpeu, es preveurà alhora  que els  muntants de 
subjecció de la barana, estiguin a una distància entre ells com a màxim de 2,5 mts. Per a aquests 
muntants es recomana emprar els guardacossos. També es recomana per  poder operativizar al màxim 
l’anterior protecció que  en el transcurs de l’aplec a les respectives plantes, es realitzi l’elevació de 
materials d’una forma centralitzada. També es recomana al cap d’obra, amb la finalitat de disminuir el 
nombre de plantes a cobrir, que procedeixi de la manera més ràpida possible a executar els tancaments 
definitius. 

 Posat que s’instal·lin xarxes tipus tennis plastificades com a baranes es procurarà donar la rigidesa que 
demani la legislació laboral vigent, mitjançant un tub quadrat que s’instal·larà a  la part superior de dita 
xarxa, tenint present  de clavar-la al tub anteriorment citat.. Per a subjectar aquest tub s’hauran 
d’instal·lar muntants tipus guardacossos. 

 També poden instal·lar baranes modulars formades per una armadura perimètrica de tub buit de 30x30x1 
i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format 
per malla electrosoldada de 15x15 i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada 
per un guardacòs en forma de muntant. 

 
NOTA: Una altra mesura de protecció perimètrica esdevé la col·locació de bastides metàl·liques modulars 
situades en el perímetre de l’edifici protegint del risc de caiguda alhora que facilita l’accés a les diferents 
plantes a través de la bastida. Aquestes bastides, per a ser eficaces per a aquesta funció, hauran de reunir 
les següents condicions bàsiques: 

 hauran de cobrir, totalment, el perímetre de la planta que s’està construint. 
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 el muntatge de la bastida s’ha de fer prèviament als treballs d’encofrat, de manera que l’estructura de la 
bastida superi, com a mínim, el nivell de la planta de treball amb una alçada equivalent a la distància 
entre forjats. 

 la separació respecte a l’estructura de l’edifici ha de ser la mínima possible per evitar l’existència de buits 
entre la bastida  i el perímetre del forjat. 

Protecció de buits horitzontals. 

 S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements esmentats en 
ordre de preferència: 

 Malla electrosoldada : La xarxa electrosoldada de repartiment es perllongarà través dels buits en 
l’execució del mateix forjat. Si el projecte no preveu l’ús de la malla electrosoldada, els buits anteriors es 
protegiran cobrint-los amb la malla electrosoldada embeguda al formigó. 

 Baranes : Baranes a 90 cm. d'alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. És 
convenient emprar el guardacòs com a muntant de la barana. 

 Barana modular : També es recomana  posat que se substituís l’anterior barana,  s’haurà de col·locar la 
barana modular assenyala en l’apartat c4) que estarà sustentada per guardacossos en forma de 
muntant. 

 Xarxes tipus tennis plastificades: S’instal·laran de manera que la seva part superior disposi d’un tub 
quadrat al qual es clavarà per  donar-li la consistència reglamentària, aquest tub a la vegada serà 
subjectat per guardacossos a  cada 2,5 m. 

Murs de formigó armat 

 En la realització de murs, mitjançant encofrats lliscants o trepants, S’ha de considerar : 
- es construirà a la part superior de l’encofrat del mur una plataforma de treball que anirà de punta a punta 

del mur, aquesta plataforma ha de tenir com a mínim 60 cm. d´ample i  s’haurà d'instal·lar en  el seu 
perímetre la corresponent barana de seguretat. 

- es recomana instal·lar una xarxa que cobreixi l’espai entre les plataformes. 
- posat que la climatologia fos adversa s’haurà de tenir present la instal·lació de veles que cobreixin les 

zones de treball. 
- s’haurà de garantir a cada moment un accés segur a l'encofrat, mitjançant escales adossades a bastides 

tubulars o sistemes d’elevació mecànica adaptat per a persones. 
- donat el procés continu de construcció de l'encofrat lliscant s’ha de garantir a cada moment la il·luminació 

de la zona de treball i  el seu accés. 

 Abans de  la col·locació del motlle, aquest s’untarà amb líquid desencofrant, per a aquest treball l'operari 
utilitzarà guants de goma de neoprè per evitar el contacte directe amb aquest líquid. En la col·locació de 
l'encofrat d’elements verticals en procés de construcció, no només s’haurà d’anivellar i aplomar sinó que 
s’haurà d’estintolar per  evitar la bolcada deguda al vent. 

 Per a la realització de murs de càrrega de formigó armat, es col·locarà el motlle de l'encofrat 
corresponent a l’extradós del mur, ancorat evitant així la seva bolcada. 

 El lligat de l'eslinga al motlle es realitzarà a través d’un element resistent de l'encofrat. 

 Per evitar moviments pendulars, el motlle anirà conduït, mitjançant una corda lligada al motlle, per un 
operari. 

 En la confecció de les tapes laterals, si es treballa amb la serra circular, el treballador haurà de tenir 
present   emprar els acompanyadors per  tallar les peces petites. 

 En la col·locació de passadors, entre els encofrats, és prohibit d’enfilar-se per l'encofrat, aquesta tasca 
s’haurà de realitzar auxiliats per escales o bastides. 

 L’abocada s’haurà de realitzar per tongades tot  evitant l’acumulació excessiva dintre del motlle. 

 L’encarregat vetllarà a cada moment que no hi hagi cap  moviment de l'encofrat a causa de la pressió 
hidrostàtica del formigó fresc. 

Altres consideracions 

 En  les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l'aixafament de les armadures  s’hauran de 
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d´ample, com a mínim. 

 En cas que siguin encofrats unidireccionals amb biguetes prefabricades, s’haurà de circular de manera 
exclusiva a sobre de les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades  amb aquesta finalitat. 

 El transport d'armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i d'altres elements auxiliars per a la 
realització de l'estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 
braços. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de les armadures hauran d'emprar casc de seguretat, guants de 
cuir, granota de treball, botes de cuir de seguretat, cinturó portaeines i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar s’hi presenta qualsevol  risc de caiguda a diferent nivell. 

 No s’haurà d’utilitzar l’acer corrugat per fer-ne útils de treball o altres elements auxiliars. 

 L’operari que realitzi l’abocada del formigó i el seu posterior vibrat haurà d’emprar casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  
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 El treballador que condueixi l’abocada del formigó, a través de cubilot o bomba, haurà d’estar situat sobre 
una plataforma de treball, col·locada a la part alta de l’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de 
seguretat. 

 Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mènsules ancorades a l’encofrat o per una bastida 
tubular. 

 El vibrador estarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

 Durant els processos de vibratge el treballador haurà d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador estarà convenientment aïllat, seguint  les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

 El desencofrat el realitzarà un operari que emprarà guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i 
botes de cuir. 

 És prohibit de desencofrar amb la grua. 

 Els motlles es retiraran i es netejaran, d’aquesta manera es mantindrà l’obra endreçada i neta. 

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per  evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, en conseqüència s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i dels respectius 
magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Dúmpers de petita cilindrada 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat es troben constituïdes per : 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
xarxa electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

 Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

 Xarxes subjectes a màstils tipus forca : L’ancoratge del màstil es farà mitjançant caixetí o anella segons 
les característiques del forjat. En el cas de caixetí es procurarà realitzar la seva execució prenent com a 
distància mínima a la vorera del forjat, de 15 cm. Posat que es faci la subjecció amb anella, la mateixa 
tindrà preceptivament una longitud d’ancoratge mai inferior a la vora del forjat quedant la pota, així 
mateixa situada, a una distància mínima de 15 cm. de la vorera del forjat. La separació màxima entre 
màstils serà de cinc metres. La xarxa estarà formada per panys de 5x10 metres, de xarxa de 100x100 
mm. com a màxim i corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12 mm. 
com a mínim. 

 Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapunta. La xarxa 
estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda 
de 4 mm. com a mínim. La corda perimetral ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa 
serà subjectada al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i 
empoltrant-se en el forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra 
metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de 
manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a 
màxim. 

 Bastides.  
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d'ample.  

 Xarxa electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Treballs  amb encofrats(encofradors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
 

 Treballs  amb armadures(armadors): 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir(tipus americà). 
- Granota de treball. 
  
 Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de  complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes NE. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer corrugat, 
entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  resistent i sustentant de 
l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Característiques : 

 Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 

 Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 

 No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 
 Es treballa en sec. 
 
Construcció de l’estructura: 

 Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 

 Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 

 Després es munten les bigues principals.  

 La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 

 Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o 
bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 

 Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 
  
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 encofradors. 

 ferrallistes. 

 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

 conductors de formigonera. 

 operaris per al bombeig del formigó. 

 operadors de grua. 

 soldadors. 

 operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de 
l’estructura: 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals, 
plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

 Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                           MEDIA GREU MEDI 

 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                          MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MEDIA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 

 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 

 9.- Cops amb objectes o eines.                        MEDIA LLEU BAIX 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MEDIA LLEU BAIX 

 15.-Contactes tèrmics.                                           MEDIA GREU MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.                                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                      MEDIA GREU MEDI 

 20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

 21.-Incendis.                                                          BAIXA GREU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MEDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 
(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 
(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    

 L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a mòduls 
de bastida tubular. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es 
trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com 
l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  
possible.   

 S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  
construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

 En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de 
seguretat ancorat a: 

- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi cap 
obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en 
un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot 
un conjunt que abraci a la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del 
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge 
mòbil. 

 En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les 
quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 

 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals 
que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 
 

 És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  
suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap grua. 

 La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents 
baranes reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima 
de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

 S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la 
realització del corresponent forjat. 

 Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que 
puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma 
realitzar els treballs amb total seguretat 

 El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes  o 
barana. El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat. 

Durant la construcció de forjat. 

 Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  aquestes 
mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, 
en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants. 

 En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi 
col·locada. 

 L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar 
desplaçaments inútils per les bigues. 

 Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 

 A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors 
es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes perimètriques. I 
en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al personal a la plataforma 
de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la càrrega, quedarà bloquejat el 
muntacàrregues. 

 A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer 
tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es 
col·locarà la xarxa tipus tennis plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se subjectarà al 
cable superior. 
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Protecció de buits horitzontals. 

 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi 
forjat.  

 Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la 
mateixa. 

 Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les malles 
electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 

 

 S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces 
de gran tonatge. 

 Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils 
metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les 
dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport horitzontal, 
mitjançant sengles cordes lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. 
L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços suficientment separades per  
garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser major de 30º). 

 S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la Instrucció 
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades usades. 

 El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a 
la realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos 
braços. 

 Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran 
cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els 
desplaçaments sobre les ales de les bigues. 

 Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

 Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 

 Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats 
sobre la seva  verticalitat. 

 És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a 
les alçades  immediates inferiors 

 A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una 
guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra 
intermitja i entornpeu. 

 Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura 
requerida pel muntatge.  

 En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que les 
mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó 
portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions. 

 Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la 
mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva 
verticalitat una manta ignífuga. 

 Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una manta 
ignífuga. 

 En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que 
els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment 
aïllat per  evitar el risc de contactes elèctrics. 

 Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi 
aquesta operació emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera, 
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

 En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar 
protegit amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu 
cos. 

 És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament 
connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en 
tensió. 

 És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 

 En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, 
tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior. 

 Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres 
plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 

 És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

 No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 
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 Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i biga,  tot i 
procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 

 La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 

 La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  
superior a 0,5 metres. 

 A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà col·locar 
unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 

 Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre 
les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 

 L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de seguretat, 
guants de neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

 En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les 
instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 
curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 
respectius magnetotèrmics. 

 Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que 
l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  canalitzar el 
trànsit del personal a l’obra. 

 Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es 
col·locaran plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material. 

 El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 

 El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 

 Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, 
es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti. 

 Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 

 S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es pugui 
produir un incendi. 

 S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs 
susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, 
tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

 S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 

 S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 

 S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 

 S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 

 S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que  ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la 
barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els 
muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

 Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

 Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La 
xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i 
corda de 4 mm. com a mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La 
xarxa es subjectarà al forjat mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm 
i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica 
que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que 
quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

 Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 
cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada  en  aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de material inflamable. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit  el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
5.- Relació d'Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 

 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Treball  amb encofrats i armadures: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 

 Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 

 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
  

 Treballs de bulonat: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 

 Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el 
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 

 Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 

 Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 

 Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 

Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració 
o per condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es 
farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el 
desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat 
de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat 
de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació 
de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada 
moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui 
realitzant aquesta.  

 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, 
les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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COBERTES PLANES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu amb petits pendents (aproximadament inferiors al 5%), que inclouen una làmina totalment 
impermeable i flexible, amb juntes també impermeables, per  facilitar el vessament de l’aigua.  

1.2 Descripció:  

La coberta plana es construeix sobre l’últim forjat, que li serveix de suport. Generalment, aquest forjat ha estat 
construït igual que la resta. Hauran de ser accessibles pel manteniment. 
 
Les cobertes planes poden tenir cambra de ventilació. 
 
Les fases principals de la construcció d’una coberta plana són: 

 la formació dels pendents. 

 aïllament i impermeabilització. 

 L'acabat. 
 
El sistema utilitzat per a la formació dels pendents dependrà del tipus de coberta, es poden realitzar amb envanet 
de sostremort i solera, o bé mitjançant altres procediments més actuals, com per exemple l’ús de formigó cel·lular, 
argiles expandides, perlita, arlita,etc. 
 
La impermeabilització es pot aconseguir mitjançant : 

  Teles asfàltiques, aquestes làmines es solapen soldant-se en calent. 

  Làmines butíliques, la unió es realitza amb coles que actuen com adhesiu. 

  O recs asfàltics, formant una pel·lícula impermeable aplicada "“in situ"”. 
 
L’acabat té la funció de protegir la impermeabilització. Es pot realitzar amb rajoles comunes o rajoles, etc., si ha de 
ser transitable o amb grava, i teles autoprotegides si no ho ha de ser. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment esmentats podem distingir diferents tipus de cobertes 
planes : 

 Terrat a la catalana: consisteix a fer una solera, tan deslligada com sigui possible de les parets laterals, 
sustentada sobre envanets transversals a l’embigat, formant una cambra d’aire. 

 Coberta convencional: 

 Coberta invertida: coberta no trepitjable que té l’aïllament tèrmic col·locat a l’exterior de la cara superior 
de la làmina impermeable, per  protegir-la dels canvis tèrmics. 

  

Per a realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar l’equip humà  següent: 

 Operaris d’abocada del formigó cel·lular. 

 Operaris per al bombeig del formigó. 

 Operadors de grua. 

 Paletes. 
 
També serà necessari tenir present els mitjans auxiliars necessaris per  dur a terme la realització de 
l’estructura: 

 Maquinària:  camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar,  bomba de formigó, etc. 

 Estris: bastides de cavallets, bastida de façana, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES PLANES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant : la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.                        ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                      ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 

 5.-Caiguda d’objectes.                                                ALTA GREU ELEVAT 

 9.-Cops amb objectes o eines.                      BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.               BAIXA GREU BAIX 

15.-Contactes tèrmics.                                      BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics MEDIA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA LLEU BAIX 

19.-Exposició a radiacions.                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                                BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.          BAIXA LLEU ÍNFIMI 

27.-Malalties causades per agents quimics BAIXA LLEU ÏNFIM 

28.-Malalties causades per agents físics.          BAIXA GREU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc a causa del  bombament de formigó “cop d’ariet”. 
(15  I 19)    Risc específic a causa de la manipulació del calefactor per unir làmines asfàltiques. 
(28)    Risc causat per radiacions d’infraroigs. 
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COBERTES PLANES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

 El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, 
s’emprarà la grua torre tenint en compte que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota 
més alta de la coberta. 

 Donats els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar 
que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra 
restant. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics de l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat que sigui  
possible. 

 S’hauran de tenir presents les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell 
durant la construcció de la coberta. 

Protecció dels buits perimetrals. 

 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral. 

 Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’hauran d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la 
coberta les corresponents baranes de seguretat. 

 Posat que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 
baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la llimatesa, per a l’ancoratge 
del mosquetó del cinturó de seguretat. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Bastida de façana: posat que la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una 
bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix amb la finalitat d’anul·lar el risc de 
caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des  de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements esmentats a 
continuació: 

 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels forats a l'execució del mateix 
forjat. Posat que el projecte no comtepli l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran 
cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

 Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i al posat que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

 Baranes: Baranes a 90 cm. d’alçada, amb barra intermèdia i entornpeu sustentat per muntants. Es 
convenient emprar el guardacòs (cargols) com muntant de la barana. 

 
 

 Per  evitar el risc de caiguda d’objectes a les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
bateas (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligat o 
encintat al corresponent palet. 

 Es suspendran els treballs  al terrat quan la velocitat del vent sigui superior a 60 Km/h, per  prevenir del 
risc de caiguda d’objectes i persones. 

 En el cas que es treballi a la coberta, i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió no es 
treballarà a la coberta sense respectar la distància de seguretat; davant de la impossibilitat de respectar 
aquesta distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia 
mentre es realitzen aquests treballs.  

 Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per facilitar la seva  manipulació. 

 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’ompliran de 
tal manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

 Les bombones de gas butà es mantindran en posició vertical, lligades al carret portabombolles i a 
l’ombra, evitant la seva exposició al sol. 
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 L’accés a la coberta amb l’escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala en 1 metre l’alçada a guardar. 

 El formigó de formació de pendents (o formigó cel·lular, o alleugerit, etc.) es servirà a coberta amb el 
cubilet de la grua torre o, si no n’hi ha mitjançant bombeig. 

 S’establiran "camins de circulació" sobre les zones de procés de fraguat o enduriment d’una amplada de 
60cms . 

 Les planxes de polistirè es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar els 
petits ajusts. 

 Hi haurà una zona d’emmagatzematge habilitada per a productes bituminosos i inflamables, i en aquesta 
zona hi haurà un extintor de pols química seca. 

 Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’un espai tancat cal garantir la seva ventilació. 

 S’instal·laran senyals de perills d’incendis. 

 L’hissat de la grava de remat de la coberta es realitzarà sobre plataformes emplintades. És prohibit 
d’omplir les plataformes per a evitar  d’aquesta manera vessaments innecessaris. 

 Les plataformes d’hissat de grava es governaran mitjançant cordes i mai directament amb les mans o el 
cos. 

 La grava es dipositarà sobre la coberta per al seu batec i anivellació, tot i evitant sobrecàrregues puntuals 
sobre el forjat. 

 El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissarà sobre plataformes emplintades, segons són 
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

 A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació. 

 Els operaris que realitzin la construcció de la coberta hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat. 

 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobreintensitats i 
curtcircuits, així mateix, s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics.  

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Bombatge de formigó 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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COBERTES PLANES 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, 
subjectats a un muntant que podrà estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una 
fusta  convenientment clavetejada a la cantonada del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el 
passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades. La part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavetejarà a la xarxa, aquest tub alhora estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

 Tapes de fusta: es taparan els forats amb fusta i posat que hi hagi llosa de formigó es clavetejarà a la 
mateixa.  

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

 Bastides.  
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 

gruix i 20 cm. d’ample. 
  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada  en  aquesta activitat:  

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).  
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COBERTES PLANES 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per a la traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 

  Treballs  amb formigonat: 
- Cascos  de seguretat de goma de canya lata. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball. 
 

 Per a treballs  amb l’encenedor de segellament: 
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 

 Pel ram de paleta:  
- Cascos  de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball.  
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual s’hauran de  complir a cada moment els requisits establerts al RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES INCLINADES 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una 
pendent superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  

1.2 Descripció: 

La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 

 un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 

 un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats 
per envanets de sostremort ,cerres, etc. 

 un entramat de llistons de fusta. 
 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 

 la pendent. 

 la forma de la peça bàsica. 

 la fixació. 

 la permeabilitat. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 

 teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir 
poca pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix 
pendents entre el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es 
poden augmentar les pendents i disminuir així  l’encobriment. 

 pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques 
adequades, per aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

 sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que 
permeten gran variabilitat de pendents.  

 galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment 
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 

 Gruistes. 

 Paletes. 
  

També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 

 Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport 
auxiliar, etc.  

 Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i electricitat. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES INCLINADES 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos  
 

Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.               ALTA GREU ELEVAT 

 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 

 5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 

 6.-Trepitjades sobre objectes.                                      BAIXA LLEU BAIX 

 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 

10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                     BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives    MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 
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COBERTES INCLINADES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 

El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà 
la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més alta de la 
coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja 
es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 

El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la 
construcció de la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 

 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit 
perimetral. 

 Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta 
les corresponents baranes de seguretat. 

 En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o 
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a 
l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat. 

 També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

 O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació 
d’una bastida de façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc 
de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la 
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada 
complementant-se alhora amb  una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de 
la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les  escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 

S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació: 

 Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del 
mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es 
protegiran cobrint-los amb una  malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

 Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la 
mateixa. 

 
 

 Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant 
Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o 
encintats en el corresponent palet. 

 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran 
els materials i les eines que pugin desprendre’s. 

 Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà 
en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta 
distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es 
realitzen aquests treballs.  

 L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant 
l’escala 1 metre l’alçada a guardar. 

 La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant 
passarel·les de 60 cm. d’amplària. 

 Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar 
els petits ajusts. 

 Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets 
d’utilització immediata. 

 Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 

 L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors 
subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
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 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal 
manera que no es produeixin vessaments innecessaris. 

 Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar que 
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  manipulació. 

 Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta 
zona també hi haurà un extintor de pols química seca. 

 Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 

 Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 

 Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de 
segellament.   

 S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 

 El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són 
enviades  pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la 
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

 A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, 
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els 
paquets per a la seva posterior evacuació. 

 Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, 
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

 El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts 
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius 
magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Dúmpers de petita cilindrada 
Bombatge de morter 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 51/136 

COBERTES INCLINADES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 

Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un 
muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta 
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà 
de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres 
entre ells com a  distància màxima. 

 Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es 
clavaran a ella. 

 Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

 Bastides.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d'ample. 

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa 
assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc elèctric. 

 Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran 
en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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COBERTES INCLINADES 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 
 

 Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
  

  Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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TANCAMENTS EXTERIORS 

1. Introducció 

1.1 Definició: 

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici. 

1.2 Tipus de tancaments exteriors: 

Façanes de fàbrica: 

 blocs.  

 maons:  
- obra vista. 
- revestit. 
- acabats penjats. 

 vidre. 

Façanes prefabricades:   

 tancament cortina.  

 plafons pesats de formigó.  
 plafons lleugers. 

1.3 Observacions generals: 

La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per 
això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a  les respectives plantes per a la confecció 
d'aquest tancament. 
 
Segons criteris d'eficàcia i seguretat,  l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements 
auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc. 
 
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc 
on s'estigui construint.  
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el 
muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris 
d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua 
torre si no s’ha previst cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint 
present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil. 
 
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant  
punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux. 
 

Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació 
del solar per  evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les 
preses provisionals de obra (aigua i electricitat). 
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FÀBRICA DE  MAÓ  

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic. 

1.2 Descripció:  

L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, 
es puguin iniciar aquestes tasques, ja que  així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell. 

 
El procés constructiu és repetitiu per a  cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa. 

La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases: 

 col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la  col·locació de regles. 

 senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

 col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles. 

 instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament es realitza des de 
l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui recolzada sobre la bastida, essent aquesta 
bastida tubular modular o bastida penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica 
i amb seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la seva 
construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a les respectives plantes. 
Aquest aplec del material que normalment es realitza amb els palets corresponents, s'elevarà a través de 
la grua; si encara s'està construint l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat  
pels toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al 
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el transport des del camió 
fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet que es trobarà eslingada a la balda de la grua.  

  
Per  a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

 operadors de grua. 

 manobres. 

 operadors de carretó elevador. 
 
També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a terme la realització de 
la façana. 

 Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita cilindrada pel transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.  

 Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapalets,  eslingues, 
proteccions col·lectives , individuals, etc. 

 Eines manuals. 

 Presa provisional d'aigua:  s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament d’aigua a cadascuna 
de les plantes. 

 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a la presa  provisional 
general. 
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FÀBRICA DE MAÓ 

2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament 
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva 
avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu 
cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del  Risc 

1- Caigudes de  persones a diferent nivell ALTA  MOLT GREU CRÍTIC 

2- Caigudes de  persones al mateix nivell ALTA  GREU ELEVAT 

3-Caiguda d’objectes per desplom MÈDIA  MOLT GREU ELEVAT 

4-Caiguda d’objectes per manipulació BAIXA  LLEU ÍNFIM 

5-Caiguda d’objectes ALTA  GREU ELEVAT 

6-Trepitjades sobre objectes ALTA  GREU ELEVAT 

7-Cops contra objectes immòbils ALTA  LLEU MEDI 

8-Cops amb elements mòbils de màquines MÈDIA  GREU MEDI 

9-Cops amb objectes o eines MÈDIA  LLEU BAIX 

10-Projecció de fragments o partícules MÈDIA  LLEU BAIX 

13-Sobreesforços BAIXA  LLEU ÍNFIM 

16-Contactes elèctrics MÈDIA  GREU MEDI 

17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives MÈDIA  LLEU BAIX 

18-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA LLEU BAIX 

26-O R: manipulació de materials abrasius ALTA LLEU MEDI 

27-Malalties causades per agents químics MÈDIA  LLEU BAIX 

28-Malalties causades per agents físics MÈDIA  LLEU BAIX 

 

OBSERVACIONS: 

(8)      Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)    Risc  causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)    Risc  causat pel  contacte de la pell amb el morter. 
(28)    Risc  causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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FÀBRICA DE MAÓ 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el muntacàrregues de 
l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre. 

 Atesos els treballs que es desenvolupen  en  aquesta activitat de tancaments cal assegurar-se que ja es 
troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra restant.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per  realitzar la seva construcció  amb la major seguretat possible. 

 Per  evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net, endreçat i il·luminat 
adequadament. 

 Per  evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de seguretat en els 
perímetres i  es taparan els buits horitzontals. 

 En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de seguretat, l’operari  
exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

 El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses  per evitar així relliscades. 

 S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà  per la correcta instal·lació  
dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes.  

 En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops,  ferides 
i erosions.  

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels elements mòbils, i en 
especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet. 

 Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de material no sobrepassi el pes 
de 30 Kg. 

 Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta disposició  dels 
interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si  
aquests treballs a desenvolupar presenten  qualsevol risc  de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat, tot  complint amb la normativa de seguretat especificada en: 

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
 

 
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de protecció, que 
es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de 
Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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FÀBRICA DE MAÓ 

4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana  
serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una 
malla electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà 
sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es 
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

 Bastides de façanes.  

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruixària i 20 cm. d'amplària. 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en conformitat amb la 
normativa assenyalada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d'advertència de risc elèctric. 

 Senyal d'advertència de risc d’incendis. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
   

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es col·locaran en l’obra 
tot  seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997). 
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FÀBRICA DE MAÓ 
5.- Relació d'Equips de protecció  individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:   
 Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment  per a les traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada). 
 

 Per als treballs del ram de paleta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona. 
- Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si cal. 
- Mascareta amb filtre antipols, si es manipula  la màquina de trepar. 
- Ulleres antiimpacte, si es manipula  la màquina de trepar. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionata als 
treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts en el RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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TANCAMENTS INTERIORS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici. 

1.2 Tipus de tancaments interiors: 

 De totxo 

 Prefabricats:  
- plafons de guix-cartró.   
- plafons de guix o escaiola. 
- plaques de guix o escaiola. 
- plaques de formigó massisses o buides. 

1.3 Observacions generals: 

Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta corresponent. 
 
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a 
la confecció d’aquests tancaments.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà., etc. 
 
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions col·lectives ja instal·lades.  
 
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de tenir la precaució que 
estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de 
l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva 
mida, és impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de  les necessitats reflectides en 
el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament 
de la grua torre; donat que a partir d’aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç. 
 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, que han de tenir una 
mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux. 
 
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes sobre el forjat. 
    
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així 
com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a separacions interiors. 

1.2 Descripció: 

La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les següents fases: 

 Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada. 

 Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla. 

 Instal·lació d’una bastida de cavallets. 

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la 
grua, si encara s’està construint l’estructura, i  en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues, auxiliat 
pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del camió fins el muntacàrregues, es 
realitzarà mitjançant el carretó elevador. 
  
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 operadors de grua. 

 paletes. 

 operaris de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
envans: 

 Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a transport 
auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc. 

 Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals. 

 Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua a 
cada planta. 

 Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa provisional 
general: de la presa  general sortirà un cable que alimentarà  cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el 
muntant, que alhora alimentarà cada un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes 
plantes disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de contactes indirectes i 
de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment, s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un 
punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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DE TOTXO 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la  
conseqüència esperada normalment de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anul·lar, o en el 
seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell                   MÈDIA        MOLT GREU    ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                MÈDIA             GREU                MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom                            BAIXA         GREU              BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació                        BAIXA      LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes                                                  BAIXA          GREU               BAIX 

6.-Trepitjada sobre objectes                                         MÈDIA     LLEU                BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.                                ALTA              LLEU    MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.               MÈDIA         GREU             MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                      MÈDIA       LLEU      BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA           LLEU               BAIX  

13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA    GREU        BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                                MÈDIA      GREU              MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives  MÈDIA           LLEU      BAIX  

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA       LLEU             MEDI 

27.-Malaties causades per agents químics.                   MÈDIA       GREU            MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA             GREU              MEDI  

 

OBSERVACIONS: 

(8)     Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(17)   Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
(27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter. 
(28)   Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar. 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si 
manca, es farà servir la grua torre. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin 
construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment 
il·luminat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades en 
les activitats anteriors. 

 En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari 
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

 Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents del tall d’estructures o 
anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells espais que les necessitin, i fins i tot, mentre 
aquell espai de temps en el qual, per una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt. 

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

 Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per 
plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es col·locaran sempre més endins del cantell 
del forjat, per a que, d’aquesta manera, les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva 
funció. 

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un llaç amb el qual, en 
ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot, des d’alçada. 

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i  
erosions.  

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

 Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es protegiran els ulls amb 
ulleres antipartícules. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs 
a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

 S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla. 

 Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a base 
de barana perimètrica. 

 Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin als forjats, esforços 
superiors als d’ús. 

 Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la façana, els quals 
disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una correcta evacuació de les runes a 
sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del conducte.  

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament d’aquesta 
activitat 

Escales de mà 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Serra 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tram de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs amb forma de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub quadrat, al 
qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5 m. 

 Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

  
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada a aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

  Treballs de transport  (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
  

 Pels treballs de maçoneria : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si calgués. 
- Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora. 
- Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS 

1.- Introducció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes. 

1.2 Tipus de revestiments: 

 Exteriors: 
- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils 

d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres. 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 
- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques, que 

s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície 
d’acabat del mateix. 

 

 Interiors:  
- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons de 

fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer 
inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per eliminar les 

irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior. 
- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro, per a 

acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 
- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

a sobre de la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de fibra 

natural o artificial. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

 per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 

 per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 
 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

 Revestits o xapats: 
- col·locació d’ancoratge. 
- muntatge de plaques. 

 Arrebossats:  
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
- Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
- es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

 Pintures: 
- la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
- s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
- es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

 Adreçat:  
- s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
- es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
- s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
- passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 

 operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 

 operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

 maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 

 estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 
col·lectives i personals, etc. 

 eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

 presa provisional d’aigua. 

 instal·lació elèctrica provisional. 

 instal·lacions d’higiene i benestar. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de revestiment. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos 
i materials a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 

 En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves 
proteccions i estabilitat. 

 Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, l’operari exposat 
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat. 

 S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques. 

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en 
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 

 En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions. 

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà 
especial cura de no posar el peu sota del palet. 

 Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a 
base de barana perimètrica. 

 És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra les caigudes 
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb 
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida 
penjada. 

 Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5 ºC. 

 No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 

 El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o 
abatibles. 

 S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball 
simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Arrebossats i estucats en fred 

 Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada 
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

 S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda 
d’objectes. 

 És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
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 Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar 
hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la 
instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

Pintures 

 S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que 
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la 
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, 
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat). 

 El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a 
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, 
menjarà ni es beurà, 

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega 
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides. 

 Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, 
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor. 

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures. 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 

 A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: advertència 
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat  

Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)   
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus.  

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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REVESTIMENTS EXTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Pels treballs de pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
- Pantalla facial, si correspon. 
 

 Pels treballs amb morters: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 

 Pels treballs d’aplacat o xapat: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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REVESTIMENTS INTERIORS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments interiors: 

 aplacats o xapats. 

 arrebossats. 

 pintures. 

 Enrajolats de parets:        
- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

 referits i lliscats.  

 tèxtils.   

 flexibles.   
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta 
finalitat: muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El 
transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el 
carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 

 operadors de grua. 

 operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 

 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
revestiments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

 Presa provisional d’aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d‘higiene i benestar 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció de 
la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar o en el seu 
cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a 
continuació. 
   

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 

7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de revestiment o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc. 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i 
materials a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

 És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales de mà, tant 
les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures, 

 Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 

 Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica.  

 Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense abans haver 
ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 
plataformes específiques de càrrega i descàrrega. 

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 
qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar cops, 
ferides i erosions.  

 En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

 Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg. 

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Aplacat o xapat 

 En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar el  
bastiment penjat. 

 No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 

 El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals fixos o 
abatibles. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests 
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Entaulellat 

 El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà a locals 
oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 

 Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 

 Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 

 És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
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 Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on  
les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas. 

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de cuir de 
seguretat. 

Arrebossats, referits i lliscats. 

 Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el 
més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  

 Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

 Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant elements 
pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat 
que evitin el seu lliscament voluntari. 

 Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a 
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el Reglament 
de Baixa Tensió.  

Tèxtils i flexibles. 

 El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es 
realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, ensopegades o 
sobreesforços. 

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant com per la 
renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà de 
mantenir una ventilació constant. 

 És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per 
tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna. 

 Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar 
possibles incendis. 

 S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 

 En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

 En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de no fumeu. 

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

Pintures 

 Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà els 
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades 
i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants 
de neoprè, botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat 

 El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà a terme des 
de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

 Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà, ni es 
menjarà ni es beurà. 

 Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de ser dotats 
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest adaptador facial hi anirà 
acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de 
pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la ingestió de partícules sòlides. 

 Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com 
treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

 L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients 
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin 
nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. 
S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures 

 Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues 
per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 

 Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: advertència de 
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 
Escales de mà 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Formigonera pastera 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la 
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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REVESTIMENTS INTERIORS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  
 

 Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 

 Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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PAVIMENTS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Tipus de revestiments: 

 peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra 
natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer. 

 flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: 
moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de 
goma i policloroprè. 

 soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la 
superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment. 

1.3 Observacions generals: 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de 
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de la 
grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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PAVIMENTS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte. 

1.2 Descripció: 

 tipus de revestiments amb peces rígides:  
- amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de ciment 

permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt. 
- amb llistons d’empostissar (mosaic). 
- amb posts (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó armat. 
- amb llambordins de pedra i formigó. 
 

 tipus de revestiments flexibles:  
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a 

tocar o soldades. 
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum adherits, de 

goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o 
soldades. 

- Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment. 
 

 tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de considerar un previ aplec de material a les 
respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: 
grues, muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El 
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant 
el carretó elevador. 
 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 

 enrajoladors i d’altres. 

 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels 
paviments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada 
per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  

 Estris. 

 Eines manuals. 

 Presa provisional d’aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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PAVIMENTS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 

10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                         BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.                  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.                     MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la 
manipulació de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics. 
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
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3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues 
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials 
a granel. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben il·luminat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

 Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar 
el risc de pis lliscós. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i  
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la 
grua. 

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 
específiques.   

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el 
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

Peces rígides 

 El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols neumoconiòtiques. 

 El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent, 
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió. 

 Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la 
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas 
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

 Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  

 Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar 
paletitzats i totalment fetes les vorades. 

 Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes 
de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 

 El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega. 

 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport 
per evitar accidents per vessament de la càrrega.  

 Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes 
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 

 Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies 
recentment solades. 

 Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a 
on es vagi a col·locar. 
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 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas. 

 Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés, 
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol 
de “paviment lliscant” 

 Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per 
risc elèctric. 

 Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb 
els raspalls i papers de vidre. 

 Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran 
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 

 Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han 
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es 
necessitin, màscara antipols. 

 Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

 Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de 
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

 Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la 
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

 Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte 
amb energia elèctrica. 

 Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat. 

 Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina 
"desendollada de la xarxa elèctrica”. 

 Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les 
plantes. 

 Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran 
d’evacuar als muntacàrregues. 

Flexibles 

 Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on 
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 

 És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran 
immediatament, per tal d’evitar incendis. 

 Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la renovació 
constant, evitant atmosferes tòxiques. 

 S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir 
una ventilació constant. 

 És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament 
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 

 Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis. 

 S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del 
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 

 S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i 
dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 

 En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de no fumeu.. 

 Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o 
espurna. 

 És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat: 

Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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PAVIMENTS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90 cm., i 
el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) 
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal de perill. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
 

 Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
 

 Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 

1.2 Tipus de sostres: 

 Revestiments de sostres:  
- referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els sostres, abans de 

l’operació més fina del lliscat. 
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament que es fa 

sobre la superfície del referit. 
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria i elements 

d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 
 

 Cels rasos: 
- continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis. 
- de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, bastides tubulars modulars, 
bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidràulicament, escales de mà, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i gruetes de petita capacitat. 
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals 
ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el composen. 
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es penja del forjat, donat 
que no té funció resistent. 

1.2 Descripció: 

Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint 
els diferents tipus: 

 Revestiment de sostres:  
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets, aquesta plataforma haurà 
de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es 
realitza per donar facilitat al treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de 
col·locació de guixos i pintures. 
 

 Cels rasos: 
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la col·locació de les guies 
o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà la col·locació amb petites torres de bastida 
tubular modular amb rodes. 

Els cels rasos es poden realitzar: 

- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors, a interiors d’edifici. 
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjançant entramats 

metàl·lics, a interiors d’edificis. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels 
elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
les respectives plantes. Aquest aplec de material  s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: 
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport 
del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 

 operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas. 

 operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització dels revestiments: 

 Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.  

 Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 

 Presa provisional d’aigua. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos                                                   Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                   MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            BAIXA LLEU ÍNFIM 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 

5.-Caiguda d’objectes.                                               BAIXA GREU MEDI 

6.-Trepitjades sobre objectes.                                  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.                            MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.                 MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                        MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                      MÈDIA LLEU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.                        BAIXA GREU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                      MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.                                              MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o corrosives   MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                              BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.           MÈDIA LLEU BAIX 

27.-Malalties causades per agents químics.              MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material o degut a la manipulació 
de l’esmoladora angular. 
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(18 i 27) Risc causat pel  contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents. 
(17, 20 i 21) Risc causat per  l’ús de dissolvents. 
(26) Risc casuat per  la manipulació de peces per recobrir sostres. 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra i la 
grueta per a elements de poc pes. 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida) net, endreçat i ben 
il·luminat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

 És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos escales de mà, tant 
les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

 És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i assimilables, per evitar la 
realització de treballs sobre superfícies insegures. 

 Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície horitzontal i vorejats de 
baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. És permès el recolzament a un 
graó definitiu i cavallet sempre que aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin. 

 En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se  les seves 
proteccions i estabilitat. 

 S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el que, en 
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

 En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en 
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg. 

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-
femella. 

 És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell. 

 Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacàrregues. 

 És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis. 

 Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més 
separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures) 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria. 

 Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres, es recolzarà sobre 
cavallets. 

 Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada 
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 

 Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

 En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 
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 Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què s’hagin d’emprar, el més 
separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

 Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 

 Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, 
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi 
ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
NOTA: Pel que fa a pintures,  veure pintures 

Cels rasos 

Sense guies 

 En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de l’obra. Quan un pas 
quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de 
direcció obligatòria. 

 Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es recolzarà sobre 
cavallets. 

 Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície horitzontal i quallada 
de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i 
caigudes. 

 Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets metàl·lics o de fusta. És 
prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el 
parament. 

 Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides tubulars modulars. 

 Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.) s’utilitzaran suports de 
taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar els accidents per desplom. 

 El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un carretó de mà, per evitar 
sobreesforços. 

  

Amb guies 

 Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta 
de control d’obertura màxima, per evitar accidents per inestabilitat. 

 Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm. 

 La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una bastida tubular (a més 
de dos metres d’alçada) que estaran  closes per una barana de seguretat amb passamà a 90 cm 
d’alçada, barra intermèdia i sòcol. 

 Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense haver ajustat els frens 
de trànsit, abans de pujar a elles. 

 Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics, cartró premsat, etc.) es 
muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior a dos metres. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:  

Escales de mà 
Esmoladora angular 
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo" 
Carretó elevador 
Transpalet manual: carretó manual 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Serra 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada a aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
 

 Pels treballs amb pintura: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si convingués.  
 

 Pels treballs amb guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 

 Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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RAM DE FUSTER 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural. 

1.2 Tipus de fusteria: 

De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, 
rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials: 

 acer. 

 acer inoxidable. 

 alumini (aliatges lleugeres). 

 fusta. 

 PVC (plàstics). 
 
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de: 

 acer. 

 fusta. 

 vidre. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc. 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues. 
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, 
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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RAM DE FUSTER 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i 
armaris encastats, de funció no estructural.  

1.2 Descripció: 

Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels paraments i 
l’escairat de brancals i llindes. 
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats. 
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a 
l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes. 
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament 
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a 
la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o 
muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.   
 
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 operadors de grua. 

 fusters. 

 vidriers. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria: 

 Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.  

 Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra 
circular manual, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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FUSTERIA 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en 
la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos        Probabilitat     Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

7.-Cops contra objectes immòbils.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  BAIXA GREU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU BAIX 

11.-Atrapaments per o entre objectes.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  MÈDIA GREU MEDI 

21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials tallants.  ALTA LLEU MEDI 

27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic causat per  l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(17 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
(26)   Risc causat per la manipulació de vidres. 
(27)   Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos. 
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RAM DE FUSTER 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues 
d’obra. 

 A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

 El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 

 Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes 
específiques.   

 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 

 Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el 
qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda  a diferent nivell. 

 En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

 És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des 
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on 
amarrar el fermall del cinturó de seguretat. 

 És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la 
realització de treballs dalt de superfícies insegures. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

Ram de fuster 

 Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades. 

 En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra. 

 Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament 
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre. 

 Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les 
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta 
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà. 

 En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els 
fleixos i es descarregaran a mà.  

 Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació 
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a 
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu. 

 Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de 
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres. 

 Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà 
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el 
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

 Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes 
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi. 

 Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris. 

 Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el 
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i 
caigudes. 
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 Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per 
“corrent d’aire”. 

 El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així 
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill 
d’incendi, i un altre de no fumeu. 

 Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc 
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó 
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell. 

Muntatge de vidre 

 Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. 

 A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan 
envidrant. 

 És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres. 

 Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls. 

 Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat. 

 La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses. 

 El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar immediatament. 

 Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament. 

 Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de 
fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat. 

 Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical. 

 Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la 
part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la 
plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit 
durant els treballs. 

 Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs 
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Esmoladora angular 
Bastida de borriquetes 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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RAM DE FUSTER 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de 
gruix i 20 cm. d’ample. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal d’advertència de risc d’incendi. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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RAM DE FUSTER 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Pels treballs de fusteria de fusta: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre. 
- Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc. 

 Pels treballs de tancaments metàl·lics: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
- Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora. 

 Pels treballs de cristalleria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS 

1.- Introducció. 

1.1 Definició:  

Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 

 Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de 
maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el 
posterior tancament de les regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació 
de caixes de distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són 
necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, 
l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

 Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 

 Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 

 Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores 
i de les línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels 
aparells interiors. 

 Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 
tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i 
d’altra banda, a la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 

S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines 
manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la 
potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de 
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com 
també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i consum d’energia elèctrica 
a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilització de 
l’edifici.  
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats  a la transmissió per cable de senyals 
elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex, vídeo, megafonia, TV, etc. 

1.2 Descripció: 

Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència industrial (instal·lació 
elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudio-visuals de molt baixa tensió) es realitzaran 
mitjançant cables entubats, i a cada punt de distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions. 
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, vídeo, 
megafonia, TV per cable, etc. 
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les seves caixes de 
distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexió i reparació. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat(cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el següent equip humà: 

 electricistes. 

 ajudes de maçoneria. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per 
fer regates, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                                MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                    MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                  ALTA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                   MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.                                                  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                               ALTA MOLT GREU ELEVAT 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.             ALTA LLEU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.                    MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates. 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

Xarxa interior elèctrica i àudio-visual 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal·lades a les 
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar 
el risc d’ensopegades. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

 És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella. 

 Les escales de mà a utilitzar, seran  tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

 En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de caiguda al buit 
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat. 

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

 Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes 
per altres en bon estat de manera immediata. 

 Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que 
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc 
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciar-
se, per evitar accidents. 

 Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions 
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

Xarxa exterior elèctrica 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a 
rases. 

 A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ). 

 Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

 Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada  
d’aquests elements més cinc metres. 

 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals 
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells. 

 Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de 
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions 
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5 
metres. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
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Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de 
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió: 

 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin la 
impossibilitat de tancament intempestiu. 

 Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 

 Reconeixement de l’absència de tensió. 

 Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 

 Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

 S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol 
manipulació. 

 En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de 
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa. 

 L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb 
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa. 

 Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a 
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i 
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal. 

 Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements 
següents: 

 placa d’identificació de cel·la. 

 Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les víctimes. 

 Esquema del centre de transformació. 

 Perxa de maniobra. 

 Banqueta aïllant. 

 Insuflador per a la respiració boca a boca. 

 En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de 
perill. 

 En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars 
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la col·locació de 
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5. 

 La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils de ConMu4. 

 S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el 
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 
1988). 

 Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió  i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973” 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre mínim 
de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda 
perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge 
òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment 
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 
 



estudi de seguretat i salut 

memòria edificació 108/136 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 

 Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 

 Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d’ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o catifa aïllant. 
- Perxa aïllant. 
 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 

 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RAD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, 
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), 
conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, 
no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica 
dels radiadors. 

1.2 Descripció: 

Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 

 les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 

 les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 lampistes. 

 paletes. 

 operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, 
passarel·les, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer 
regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lació provisional d’aigua. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.                                               ALTA GREU ELEVAT 

7.-Cops contra objectes immòbils.                             MÈDIA LLEU BAIX 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.                                  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.                   MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.                                                    MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.                                     MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 

28.-Malalties causades per agents físics.                       MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina 
de fer regates. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 

Xarxa interior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i 
erosions.  

 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar 
el risc d’ensopegades. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el 
paviment de dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de 
les clavilles mascle-femella.  

 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de 
superfícies insegures. 

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 
d’altres en bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 

 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 

 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 

 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo 
de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els 
riscos de cops i enganxades. 

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per 
evitar accidents a les vies de pas intern. 

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent 
d’aire i il·luminació artificial si fos necessària. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc il·luminats. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la 
feina. 

 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels 
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó 
de seguretat contra les caigudes. 

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després 
d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant 
la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un 
corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc 
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de 
seguretat i il·luminació artificial.  

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es 
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 
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 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i 
un altre de “No fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 

 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 

 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 

 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 

 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 

 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les 
vàlvules antiretrocés. 

 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  
els parapets o baranes definitives. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  
(tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

Xarxa exterior 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada 
a rases. 

 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 
Passarel·les 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha 
de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants 
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  

 Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 

 Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 

 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir unes condicions 
d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a subministrar-lo immediatament. 

1.2 Descripció: 

Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire: 

 sistemes de tot aire. 

 sistemes d’aigua-aire. 

 sistemes d’aigua i expansió directa. 
 
Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire (ventiladors, aparells de 
condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció i un equip auxiliar (bombes, motors, etc) 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat (cables, tubs, maquinària, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 instal·ladors d’aire condicionat 

 paletes. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc. 

 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora 
angular, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lació provisional d’aigua. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  MÈDIA GREU MEDI 

8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

15.-Contactes tèrmics.  BAIXA GREU BAIX 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 

19.-Exposició a radiacions.  MÈDIA GREU MEDI 

28.-Malalties causades per agents físics.  MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS: 

(8)  Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta. 
(10)   Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19)   Risc causat per  les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica. 
(28)   Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de maquinària de 
fer regates. 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les 
instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible. 

 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 

 A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i 
erosions.  

 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta disposició d’interruptors 
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de 
dos metres. 

 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i 
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 

 És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles 
mascle-femella. 

 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per 
d’altres en bon estat. 

 Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de 
cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i 
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de 
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 
(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si els calgués. 

 
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats: 

Recepció i aplec de material i maquinària. 

 Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera 
que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments. 

 Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran 
la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona 
preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc 
d’aplec definitiu.  

 Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris, 
per poder guiar còmodament la càrrega.  

 És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.  

 El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el 
personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions. 

 S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.  

 El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es 
dominarà mitjançant aparells designats per a  aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc 
sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.  

 És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure 
de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc 
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega. 

 Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa, 
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència. 

 L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un 
pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.  

 L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques. 
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 Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o 
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.  

 És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega 

 Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i 
s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.  

 El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins 
que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda. 

 Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la 
grua. 

 Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos 
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans. 

 Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades. 

 L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de 
pas. 

Muntatge de canonades. 

 El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i 
il·luminació artificial al seu cas. 

 El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la 
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem  que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar 
cops o ensopegades amb d’altres operaris. 

 Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les 
maniobres de canvi de direcció i ubicació. 

 Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la 
tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans). 

 Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de 
les plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda 
buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció. 

 Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva 
posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a aquest fi, i així evitar el risc de 
trepitjades sobre objectes. 

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb 
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire. 

 El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc 
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i 
il·luminació artificial si calgués. 

 La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i 
un altre de “no fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 

 La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada 
sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres. 

 Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles. 

 S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol. 

 S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de 
l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure. 

Muntatge de conductes i reixetes. 

 Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per 
interferències. 

 Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs 
senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada. 

 Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de 
dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris. 

 Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar 
els accidents per moviments indesitjats. 

 Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la 
seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes. 

 Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca  mitjançant el 
ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades 
per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi. 

 És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig 
de la càrrega, etc. 

 Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.  
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 És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els 
accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes. 

 Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de 
les peces. 

 Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per evitar el risc de caiguda. 

 Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides tubulars amb 
plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat. 

Posada a punt i proves. 

 Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc 
d’atrapaments. 

 No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat 
d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments. 

 Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents. 

 Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instal·larà al quadre 
elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”. 

 És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver 
procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta 
activitat: 

Escales de mà 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina portàtil de roscar 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc material inflamable. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal d’advertència de perill en general. 

 Senyal d’advertència de càrregues suspeses. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut  que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 

 Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
 

 Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 

 Pels treballs de maçoneria (ajudes): 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués 
 

 Pels treballs de soldadura elèctrica : 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 
773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 

Instal·lació d’antenes: Conjunt de sistemes col·lectius de captació, distribució i presa de senyals de Televisió i 
Ràdio. 
Instal·lació de parallamps: Instal·lació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a la seva 
connexió a la presa de terra de l’edifici. 

1.2 Descripció: 

Instal·lació d’antenes: s’instal·larà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els diferents 
centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del senyal des de 
l’antena fins als sistemes d’amplificació. 
 
La instal·lació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a aquells 
edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots aquells edificis 
que, a causa de  la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de descàrrega elèctrica. 

Els parallamps poden ser de dos tipus: 

 Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació , la base 
de la qual té un radi igual a l’alçada de la instal·lació. Quan diversos parallamps estiguin units a 
distàncies inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per a edificis 
amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta. 

 Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de  mode que 
cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum cobert per la 
malla. El perímetre de la malla es col·locarà a les arestes més elevades de l’edifici. Cada punt del 
conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes. És adequat per a 
edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada. 

 
A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un 
espai predeterminat tancat. 
 
Per realitzar la instal·lació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 instal·ladors. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

 Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarel·les, proteccions col·lectives i 
personals, etc. 

 Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc. 

 Instal·lació elèctrica provisional. 

 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 

A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la 
seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de 
l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la 
conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons 
disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, 
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos  Probabilitat     Gravetat    Avaluació 
del risc 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  ALTA GREU ELEVAT 

3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA MOLT GREU MEDI 

4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  BAIXA LLEU ÍNFIM 

5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 

9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 

13.-Sobreesforços.  MÈDIA GREU MEDI 

16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

 Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instal·lacions 
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.  

PROCÉS 

 El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 

 No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.  

 S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per 
evitar el risc de caiguda des d’alçada. 

 El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes. 

 És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un 
cubell o petit contenidor disposat per a aquest fi. 

 No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de 
cobertes inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit. 

 La instal·lació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la 
finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin. 

 Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no 
és estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents. 

 Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els 
treballs. 

 Les antenes i parallamps s’instal·laran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre 
d’elements que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta 
plataforma de treball haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat. 

 Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i 
estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar. 

 Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.  

 Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà), 
granota de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus 
“Keep-block” o ús d’una politja de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat 

Escales de mà 
Esmoladora angular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes  per: 

 Amarradors per al cinturó de seguretat. 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana 
ha de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central 
amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla 
electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per 
un guardacòs en forma de muntant. 

 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal de prohibit el pas als vianants. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat, posat que calgui. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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INSTAL·LACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS 

5.- Relació d’Equips de protecció individual. 

Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:  

 Pels treballs d’instal·lació d’antenes i parallamps: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja de 

seguretat. 
- Protecció dels ulls, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA 

 Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en  un 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

 A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de 
col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància 
prudencial a la vorera del desnivell. 

 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i  és 
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa. 

 Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i  és prohibit el seu ús com a 
transport pel personal. 

 La càrrega situada al bolquet mai podrà  dificultar la visió del conductor. 
 

RETROEXCAVADORA 

 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant  de les màquines. 

 És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

 En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques. 

 Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà: 
- Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar  la visibilitat 
- Comprovar el clàxon de marxa enrera.  

 En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,  

 baixar el catúfol i recolzar-lo a terra. 

 Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present : 
- Posar el fre d’estacionament. 
- Posar en punt mort els diferents comandaments. 
- Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria. 
- Treure la clau de contacte. 
- Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina. 

 S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el 
motor en marxa ni la cullera aixecada. 

 

PLANTA DE FORMIGÓ 

- La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de 
camions cap a l’interior de l’obra. 

- Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
- En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les 

corresponents baranes de seguretat. 
- L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
- Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
- Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar 

els camins de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
- Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  

evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop 
acabat el procés de formigonat de cada jornada. 

- El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els 
interruptors diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

- La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts 
susceptibles de moviment.  

- La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les 
caigudes per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 

- Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, 
sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de 
formigó (torreta de formigonat). 
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- La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida 
a la sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

- En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot 
seguit la canonada. 

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, 
allunyant-se del lloc abans de què  comenci el procés. 

- S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present 
que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

- Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
- Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 

SERRA CIRCULAR 

- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un 

resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no 

presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les 

disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 

 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 

 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 

 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi 
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzant la càrrega, calçant-la ,  per  evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas 
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o 
tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del 
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells (o vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els 
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 

 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 

 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 

 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de 
pressió. 

 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 

 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de 
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

ARMADURES 

- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin 

l’estabilitat de la peça en la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
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- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació 
propera als accessos de l’obra. 

- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de 
fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a 
continuació la cisalla, la plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui 

realitzant la soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les 

seves parts actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 

ESCALES DE MÀ. 

 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 

 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 

 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, 
granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als 
casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 

 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 

 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 
treball. 

 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis 
format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 

 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces. 

 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 

 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 

 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 
portaelectrodes i els borns de connexió. 

 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

ESMOLADORES ANGULARS 

 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 

 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs 
lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant. 

 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
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 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió 
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i 
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de 
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc 
de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden 
arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, 
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 

 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 

 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests 
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a 
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants 
desplaçaments o el medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la 
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç 
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO” 

 En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest 
motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades 
de la Grueta  “maquinillo”. 

 L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir  la seva 
protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la 
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se  la seva efectivitat després del muntatge. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat. 

 El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca 
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes. 

 S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta  
tot  ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar. 

 S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de 
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades 
en el cabrestant. 

 S’ha de garantir el correcte ancoratge de  l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas 
de falsa maniobra.  

 S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions  que suporti la càrrega de 
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4). 

 L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui 
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es  trobin convenientment instal·lats, que 
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo. 

 L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà), 
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà  subjecte, convenientment, 
a un ancoratge independent del “maquinillo”. 

 La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de 
càrrega suspesa.  

 En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest  de l’alimentació elèctrica. 
 

CARRETÓ ELEVADOR 

 Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 
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 Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el 
carretó fora de servei. 

 Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament. 

 Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
- no  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 
- s’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 
- s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 
- no  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 
- s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb  

altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 
- s’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la 

càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 
- en  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent. 

 En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 
assegurances reglamentàries. 

 Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el 
motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un pendent, es 
calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

 Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

 La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències 
del temps.  

 

TORO,  “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL 

 Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions : 
- Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del toro. 
- Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que aquesta  

estigui en bon estat. 
- Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades. 
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles. 
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins  al fons per sota de les càrregues, tot 

assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet. 

 Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts : 
- Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat  el governall la palanca de comandament en posició 

neutra. 
- Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut. 
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no  hi hagi cap obstacle al seu camí que 

pugui provocar qualsevol incident. 
- Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si  aquesta és molt voluminosa, controlant la  seva 

estabilitat. 
- No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals. 
- No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix. 
- S’han de respectar els itineraris preestablerts. 
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se l’operari al 

darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%. 

 Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el muntacàrregues 
s’hauran de prendre les següents precaucions : 

- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui  suportar el pes del palet i  
del toro. 

- S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma. 

 No s’haurà de parar el toro, s’hauran de  prendre les precaucions  necessàries perquè no es dificulti la 
circulació. 

 En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst 
d’estacionament i amb  el fre posat. 

 Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció  al voltant per tal que no hi 
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra. 

 També s’ha de  comprovar que no hi hagi  ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a 
les operacions de descens de la mateixa. 

 Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de 
manteniment i deixar-lo fora de servei. 
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BOMBAMENT DEL MORTER 

 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, 
baixant-se les parts que siguin susceptibles de moviment. 

 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un 
operari especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 

 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot 
enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 

 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a 
la sortida de la mànega després  del recorregut total del circuit. 

 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements 
sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 

 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància 
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents 
nivells.  Si es col·loca dintre de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per 
protegir la caiguda d’objectes. 

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert 
vessament. 

 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol 
amb  la llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO 
AUTORITZADES”. 

 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat 
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 

 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador 
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 

 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 

 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 

 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  
terra. 

 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 

 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 

 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar 
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 

 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop 
finalitzat  el procés de bombeig, de cada jornada. 

 

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR. 

Muntatge: 

 Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un 
aparellador o arquitecte tècnic. 

 Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.  

 Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos, 
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la 
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc. 

 Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. 
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de 
reforçar o no aquestes zones de recolzament. 
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 Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge. 
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars. 

 En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre 
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents. 

 Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés  prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de 
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui 
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es pendran les següents mesures: 

- Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora  que es procedeixi a la descàrrega de la línia, el 
seu desviament o en cas necessari a la seva elevació. 

- Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de seguretat, 
mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida. 

 
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran: 

- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts 
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts 

 Posat que  hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió: 
- Es  sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica. 
- posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors 

i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.  

Ús: 

 Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència 
del temps  especialment de fortes ràfegues de vent. 

 Els principals punts que s’han d’inspeccionar són: 
- L’alineació i verticalitat dels muntants. 
- L’horitzontalitat dels travessers.     
- L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical. 
- L’estat dels ancoratges de la façana. 
- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors. 
- La correcta disposició i  adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida. 
- La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol. 
- La correcta disposició dels  accessos. 

 S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui 
necessari l’advertència de qualsevol altre risc. 

 En l’ús de la bastida s’ha de tenir present  que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del tècnic 
autor del projecte de muntatge. 

 En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els 
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis. 

 En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És 
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es 
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta. 

Desmuntatge: 

 El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al  muntatge i en presència d’un tècnic 
competent. 

 És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar 
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les 
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades. 

 Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i 
col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible. 

 És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida  
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura. 

 Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la 
mateixa manera que es va realitzar el muntatge. 

Emmagatzemant : 

 Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans 
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués. 

 S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller 
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten en 
condicions òptimes per a la seva immediata utilització. 

 

BASTIDES DE CAVALLETS. 

 No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

 Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

 La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 
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 En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral. 

 L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

 El conjunt haurà de ser estable i resistent. 
 

MÀQUINA DE TREPAR. 

 En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar 
ulleres antiimpactes 

 En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà mullar les peces abans 
de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de pols l’operari deurà emprar mascareta amb 
filtre mecànic contra la pols. 

 El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del motor elèctric. 
 

PISTOLA FIXA-CLAUS 

 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar accidents per inexperiència. 

 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i 
patir accidents. 

 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 
accidents. 

 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 

 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 

 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 

 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 

 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de 
seguretat si els calgués.  

 

PERFORADORA PORTÀTIL 

 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal 
d’evitar els accidents per inexperiència. 

 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas 
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 

 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat 
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 

 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 

 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 

 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses 
lesions. 

 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després 
apliqui la broca i embroqui-la. 

 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega 
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  

 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està 
connectada a la xarxa elèctrica. 

 

PASSAREL·LES 

 L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

 Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de 
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu). 

 El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós. 

 Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles. 

 Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat. 

 S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs. 

 S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada. 
 

COLISSA ELÈCTRICA 

- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. 
En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 
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- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al 
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 

- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els 
intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos 
innecessaris. 

- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i 
produir-li lesions. 

- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i 

produir-li lesions. 
- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors 

auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 

MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR 

Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metàl·liques 
d’aigua, gas i fontaneria en general. 
 
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i coneixedors dels riscos 
d’accident i de la seva prevenció. 
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra. 

 Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits: 
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que impedeixi l’accés directe 

als òrgans mòbils. 
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l’operari encarregat 

de mantenir la màquina. 
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés directe sense riscos 

addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra l’accionament involuntari. 
- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió de l’operari sobre ella. 
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades. 

 Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable antihumitat i dotada de 
conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà mitjançant el quadre de distribució en 
combinació amb els quadres disjuntors diferencials del quadre general de l’obra. 

 En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent rètol “ prohibit d’utilitzar 
al personal no autoritzat”. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la 
presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució 
d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene 
personal i necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 mòduls prefabricats, o 

 construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 

 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb 
seients i casellers individuals. 

 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 
treballadors. 

 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per 
cada 10 treballadors. 

 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un 
inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 
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 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de 
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de 
l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per 
a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de 
l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres 
anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir 
a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el 
posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà 
la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per 
vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
 
 
 
 

Canet de Mar, a Juny de 2021 
 
 
 
 

Àgueda Rovira Gabarró 
Arquitecta: 32898/7 



PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 
 
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en 
la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució 
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran 
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a 
que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no 
suposi disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració 
del projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de 
les Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà 
declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de 
seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà 
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb 
la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració 
econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 
de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i 
durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 



Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions 
publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en 
poder de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de 
les empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, 
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, 
estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i 
Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís 
a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 

 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les 
Administracions públiques competents.  
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I 
 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 

UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 

PREVENTIUS: 
 

 

Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 

5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 

d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 
24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
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Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 

Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 

Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 

Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de 
Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 

Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 

Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 

Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 

 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 
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Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

  
 
 
 
 
 



REAL DECRETO 210/2018

REAL DECRETO 105/2008 

DECRET 89/2010 (derogat 
parcialment i modificat)

Obra:
Situació:
Municipi :

       Volum
    Terres d'excavació Codificació residus LER (m3) (tones/m3) (tones)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 350 2,0 700,0

grava i sorra solta 0 1,7 0,0

argiles 0 2,1 0,0

terra vegetal 0 1,7 0,0

pedraplé 0 1,8 0,0

terres contaminades 170503 0 1,8 0,0

altres 0 1,0 0,0

350 m3
700,0 t 420,00 m3

SI NO NO

   Superfície construïda 442,30 m2

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,086 37,987 0,090 39,617

obra de fàbrica ceràmica 170102 0,037 16,203 0,041 18,003

formigó 170101 0,036 16,128 0,026 11,520

petris barrejats 170107 0,008 3,476 0,012 5,219

guixos 170802 0,004 1,737 0,010 4,299

altres 0,001 0,442 0,001 0,575

   embalatges 0,004 1,887 0,029 12,618

fustes 170201 0,001 0,534 0,005 1,990

plàstics 170203 0,002 0,699 0,010 4,580

paper i cartró 170904 0,001 0,367 0,012 5,252

metalls 170407 0,001 0,287 0,002 0,796

0,090 39,87 t 0,118 m3

formigóns, fàbrica, petris
fustes

plàstics
paper i cartró

metalls
altres

guix

Totals 5,75 m3 m3 m3

fonaments/estructura   

 abocador

2,13
0,29

Desglòs de residus de construcció per tipus  i fase d'obra  en m3

0,66

4,30

52,23

9,77

altra obra

   Residus de construcció totals 

reutilització

1,78
0,29

tancaments   

Total residu edificació 

18,52

acabats 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

codificació

tipus
quantitats

    Volum aparent    Densitat real

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

Comarca :
C/BERLÍN, 5. POLIGON INDUSTRIAL "CAN TORRELLA"
VACARISSES

PROJECTE EXECUTIU. OBRA NOVA. DEPENDÈNCIES POLICIA MUNICIPAL DE VACARISSES.

VALLÈS OCCIDENTAL

pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

   Destí de les terres i materials d'excavació

mateixa obra

no es considera residu és residuEls materials d'excavació que es reutilitzin  a la mateixa obra o en una altra 
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser 
acreditat

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a 
abocador

   Materials d'excavació  (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   Total  excavació

0,00

420,00

0,00

    Pes 

0,00

0,00

0,00

m3

0,00

1,71
3,18

0,221,27

0,88
1,54 3,66

0,98
0,22

24,4322,05

0,24
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pel que s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20)



si
si
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

 Excavació / Mov. terres Volum  
 m3  (+20%)

graves i sorra compacta 420,00
graves i sorra solta 0,00
argiles 0,00
terra vegetal 0,00
pedraplé 0,00
altres 0,00
terres contaminades 0,00
Total 420,00

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 16,13

Maons, teules i ceràmics 40 16,20

Metalls 2 0,29

Fusta 1 0,53

Vidres 1 inapreciable

Plàstics 0,5 0,70

Paper i cartró 0,5 0,37

Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no si
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no si
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

a altra autoritzada

GESTIÓ (obra)

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

Reutilizació (m3)

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

0,00 0,00

70,00

no especial

inert

inert
tipus de residu

no especialno

4.-

6.-

4.-
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

 Per portar a l'abocador (m3)

6.-

projecte*

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no especial

especial

no

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

70,00

si

R.D. 105/2008

gestió dins obra
minimització

MINIMITZACIÓ

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Obra nova

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

no

350,00

Terres

5.-

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

5.-

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

no

no

no

no especial

0,00

0,00 0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra supera les 
quantitats de ...

cal separar 

0,00

0,00

a la mateixa obra
0,00

0,00
0,00

350,00 0,00

si no especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

* A la cel·la projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislació. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió,
però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00



-
-
si

tipus de residu
Formigó
fàbrica
fusta
metall
vidre

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

       Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
       La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
       Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres 15,00
       Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3

70,00 €/m3

Terres 70,00
Terres contaminades 0,00

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 15,55
Maons, teules i ceràmics 24,30
Petris barrejats 7,05

Metalls 1,07
Fusta 2,69
Vidres inapreciable
Plàstics 6,18
Paper i cartró 7,09
Guixos i altres no especials 6,58

Perillosos Especials inapreciable

Elements Auxiliars

€

m3

tones

euros

a determinar

codi del gestor

140,52
156,54

1.984,59

El volum de residus aparent és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

a determinar
a determinar

100

630,63

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

adreça

Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

12,89

PRESSUPOST

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  
gestor

a determinar

 Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció (abocador)

gestió fora obra

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

**   Malgrat ser de difícil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per a la seva correcta gestió

Valoritzador / Abocador          

a determinar

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

105,69

 Instal·lacions de valorització

Costos*

Classificació          

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

-

Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

-

runa brutaruna neta

-

0,00

121,52

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost
s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

97,22

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

pressupost

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

-

-28,36

0,00

100

62,21

-

26,32

200

471,52

32,24 100

-74,19
--

24,73100

-10,75

85,09

El pes dels residus és de :

4,30

Transport           

2.513,51 350,00
--

291,65

100

#¡VALOR!

Compactadores

884,51 305,69

-

#¡VALOR!

Obra nova

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
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)  Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

1,00
Matxucadora de petris

#¡VALOR!

Casetes d'emmagatzematge 1,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

78,96

3,00

100

100186,63



1

3

1

unitats - -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

si
si
-
si
-
-

Obra nova

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus
Estudi de Seguretat i Salut

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

unitats

unitats

unitats

unitats

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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tècniques

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes modificacions es 
documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió 
de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

plec de condicions



Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació 700,00 tones tones
Total construcció 39,87 tones % tones

   Càlcul del dipòsit 
Residus de excavació */** 116,67 tones 11 euros

Residus de construcció ** 35,89 tones 11 euros

tones

euros

% de reducció per 

minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

euros/ tona

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul inicial de 
generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en el percentatge següent:

Obra nova
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1.678,16

153PES TOTAL DELS RESIDUS

116,67
35,89

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Previsió final de l'Estudi

1.283,37

Total dipòsit ***

10,00

394,79euros/ tona

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i per tant 
NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€
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